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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót inwestycji pod nazwą: 
 

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: „Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-

sanitarnym oraz wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku przy ul. Łąkowej” 

 

1.2.  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 
W skład robót wchodzą: 
 
B-1 Roboty rozbiórkowe 

B-2 Roboty ciesielskie i stolarskie 

B-3 Pokrycia dachowe papą 

B-4 Pokrycie dachówkowe 

B-5 Obróbki blacharskie 

B-6 Izolacje termiczne dachów wełną mineralną  
B-7 Stolarka okienna i drzwiowa  

B-8 Zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowej  

B-9 Roboty malarskie         

B-10 Konstrukcje stalowe 

B-11 Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

B-12 Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 

B-13 Rusztowania montaż / Rusztowania demontaż                                                                                                     

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć: 
• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 
• wykonanie wygrodzenia placu budowy; 
• znaki ostrzegawcze; 
• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy; 
• oświetlenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich. 

 

1.5.  Informacja o terenie budowy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru 
wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 
jeden komplet ST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza). 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  
i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady  

z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Wykonawca. 

Wywóz odpadów powstałych z rozbiórki dachu /płyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca 
wykona we własnym zakresie wyspecjalizowaną i specjalnie przeszkolona brygadą względnie powierzy 
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ten zakres robót wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakładowi. Stosowne dokumenty z rozbiórki, 
pakowania i utylizacji płyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. Koszt 
związany z wywozem i utylizacją płyt cementowo-azbestowych ponosi Wykonawca. 

Przy wykonywaniu rozbiórki płyt azbestowo-cementowych z dachu należy zastosować wszystkie 
polecenia zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r.,  
a w szczególności  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
W szczególności dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 
związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 



 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - OST 

 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy. 
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. 
Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 

wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.  

1.5.14. Ogrodzenie. 
Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania 

terenu przez Zamawiającego z zachowanie dojść i wjazdów do czynnych pomieszczeń. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie  
i są uwzględnione w cenie wykonania robót. Opłaty związane z wykonaniem ogrodzenia nie obciążają 
Zamawiającego. 
 

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez 
Zamawiającego z zachowaniem dojść i wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w 
ramkach z kątownika. Słupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem się od 
parcia wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.  

W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony 
chodnik lub ulicę na własny koszt. Opłaty związane z wykonaniem napraw nie obciążają Zamawiającego. 

 
W czasie prowadzenia robót należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicę dojazdową przed 

uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez Zamawiającego, 
Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. Koszty związane z naprawą chodnika i ulicy 
dojazdowej ponosi Wykonawca. 

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca 
dokona renowacji tej części zieleni, która została zniszczona we własnym zakresie. Koszty związane  
z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót. 

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji. 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 

jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji 
prac przyjęto metodę pracy równomiernej.  

Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz 
przyjętego zatrudnienia. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 
zawodów  
i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. 

 
W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych takich jak: 

 zespół wykonujący roboty murarsko–tynkarskie   -   12 robotników 
 zespół wykonujący roboty dekarskie    -     8 robotników 
 zespół wykonujący roboty malarskie     -   12 robotników 
 zespół wykonujący roboty posadzkowe    -     6 robotników 
 montaż konstrukcji stalowych     -     8 robotników 

 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 

jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji 
prac przyjęto metodę pracy potokowej z możliwością pracy równoległej. 

Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego 
pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 
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zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub 
jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych. 
 

1.6.  Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

 Obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

 Budynku → należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 

 Budowli → należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 

 
 Obiekcie małej architektury → należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  

a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 

 Tymczasowym obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 

 Budowie → należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 
 Robotach budowlanych → należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

 Remoncie → należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
 

 Urządzeniach budowlanych → należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
 Terenie budowy → należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane → należy przez to 
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rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 
 Pozwoleniu na budowę → należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

 
 Dokumentacji budowy → należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne  
i książkę obmiarów  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 
 Dokumentacji powykonawczej → należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 
 Terenie zamkniętym → należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

 
 Aprobacie technicznej → należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

 Właściwym organie → należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

 
 Wyrobie budowlanym → należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

 
 Organie samorządu zawodowego → należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z póżn. zm.). 

 
 Obszarze oddziaływania obiektu → należy przez to rozumieć teren wyznaczony  

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
 Opłacie → należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 

 Drodze tymczasowej (montażowej) → należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
 Dzienniku budowy → należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 Kierowniku budowy → osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
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ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

 Rejestrze obmiarów → należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

 
 Laboratorium → należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 
 Materiałach → należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
 Odpowiedniej zgodności → należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
 Poleceniu Inspektora nadzoru → należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
 Projektancie → należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
 

 Rekultywacji → należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

 
 Przedmiarze robót → należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 
 Części obiektu lub etapie wykonania → należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 
 Ustaleniach technicznych → należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
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 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
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jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
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wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów  
i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

→ Polską Normą lub 

→ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

→ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy. 

6.8.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
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 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.8.2. Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w ST. 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące 

dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 f) operaty geodezyjne, 
 g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową  
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
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lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym  
w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  
i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań  
i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838  
z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
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i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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B-1   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.1 
 
Klasa robót   -    45.11 
 
Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe kod  CPV  45111300-1 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru rozbiórkowych związanych z rozbiórką pokrycia dachowego 
wraz z łatami oraz krokwiami, rozbiórką obróbek blacharskich, ocieplenia i traktu 
komunikacyjnego w strefie poddasza oraz demontażem stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania. 
Warunki techniczne dotyczą: 

 rozbiórki pokrycia dachowego sali gimnastycznej wraz z łatami 

 rozbiórki krokwi dachu sali gimnastycznej  

 rozbiórki płatwi dachu sali gimnastycznej 

 rozbiórki traktu komunikacyjnego w strefie poddasza 

 rozbiórki ocieplenia z wełny mineralnej w strefie poddasza  

 rozbiórki obróbek blacharskich  

 rozbiórki istniejących sufitów podwieszanych nad istniejącymi pomieszczeniami 

sanitariatów, pokoju nauczycielskiego oraz części korytarza.  

 rozbiórki pokrycia dachu w strefie nad zapleczem sanitarnym  

 zdjęcia istniejącego ocieplenia między belkami stropowymi wraz z deskowaniem 

w strefie nad zapleczem sanitarnym,  

 demontażu stolarki okiennej i drzwiowej, 

 pozostałych robót rozbiórkowych, 

 wywozu materiałów rozbiórkowych z terenu budowy. 

 

1.3. Określenia podstawowe. 
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 

wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza  

pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co 

najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001 r. 

Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 
chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani 
chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie 
ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna 
zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne 
oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 
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Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwienia. 

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk 
odpadów. 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i 
bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, 
Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 

• lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych, 
• zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
 

2. MATERIAŁY. 
Nie dotyczy. 

 

3. SPRZĘT. 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 
Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane  
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone  
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały  
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 

 

4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
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Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, 
wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich 
elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź 
schody tymczasowe służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni  
i 60° dla schodów. 

Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych 
przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. 
Zalecane samochody samowyładowcze. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
   

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie  

z dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 

przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać 
na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na 
widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie 
wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub 
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót.  

Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na 
dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, 
na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają 
dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia  
w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla 
zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. 

Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego 
pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki. 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty 
rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego 
podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja 
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych. 

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery 
telefonów alarmowych. 
 

5.2. Roboty wykonawcze. 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących  

w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy 
ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych,  
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest  

zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac 
oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy 
każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia 
szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół 
muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 
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Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione 
osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola 

jakości robót wykonania robót rozbiórkowych i wykuwających polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.  
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka  obmiarowa. 
Jednostki przedmiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót 

rozbiórkowych lub wykuwających.  
 

7.2. Zasada obmiaru. 
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót 

rozbiórkowych lub wykuwających. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 

8.2.2. Zakres robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Roboty rozbiórkowe. 

   Cena jednostkowa obejmuje : 
 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
 wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
 oczyszczenie stanowisk pracy, 
 wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
 

PN-B·06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
BN·8318836·02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach. 
 



 
B-2   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -    Roboty ciesielskie i stolarskie                                                         kod  CPV  45422000-1 

 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i stolarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania. 
 

Warunki techniczne dotyczą: 
 wymiany krokwi dachowych (belki między płatwiami z ceowników C100) 
 wykonania pełnego deskowania pod pokrycie z papy 
 wymiany i uzupełniania elementów drewnianych na suficie sali gimnastycznej  
 wykonania traktu komunikacyjnego w strefie poddasza  

 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Drewno konstrukcyjne. 
 

Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom 
aktualnych norm.  

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 
 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie więcej niż 18%, 
 dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie więcej niż 23%, 
 dla konstrukcji klejonych nie więcej niż 15%. 

 
Zabezpieczenie elementów środkiem impregnacyjnym dzięki któremu konstrukcja 

drewniana traktu uzyska klasę reakcji na ogień B-s1, d0 (zgodnie z normą PN-EN 13501-
1+A1:2010), co odpowiada wyrobowi „niezapalnemu, nie kapiącemu i nieopadającemu pod 
wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniającemu ognia NRO”. Sposób wykonania zabezpieczenia 
zgodnie z zaleceniami producenta środka. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

2.2. Łączniki. 
 

Złącza ciesielskie na gwoździe, sworznie, śruby i klamry powinny być wykonywane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 



2.2.1. Gwoździe. 
 

Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe wg BN-
83/5028-12. 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów gwoździ po uprzednim określeniu ich nośności 
wg BN-80/7159-04/00 do 05. 
 

2.2.2. Śruby. 
 

Do wykonywania złączy należy stosować śruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121 
o średnicy minimum 10 mm. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów śrub po uprzednim 
określeniu ich przydatności wg BN-80/7159-04/00 do 05. 
 

2.2.3. Sworznie. 
 

Do wykonywania złączy należy stosować sworznie ze stali węglowej walcowanej  
wg PN-75/H-93200/05 o średnicy od 10 do 20 mm oraz nakrętki wg PN-86/M-82144,  
PN-75/M-82151 i podkładki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza się stosowanie sworzni z innych 
materiałów po uprzednim określeniu ich przydatności wg BN-80/7159-04/00 do 05. 
 

2.2.4. Środki impregnacyjne. 
 

Zabezpieczenie elementów środkiem impregnacyjnym dzięki któremu konstrukcja 
drewniana traktu uzyska klasę reakcji na ogień B-s1, d0 (zgodnie z normą PN-EN 13501-
1+A1:2010), co odpowiada wyrobowi „niezapalnemu, nie kapiącemu i nieopadającemu pod 
wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniającemu ognia NRO”. Sposób wykonania zabezpieczenia 
zgodnie z zaleceniami producenta środka. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegający przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowany na budowie, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 

Powinien on mieć trwały i wyraźny napis określający jego dopuszczalny udźwig, nośność 
lub jeszcze inne dane dla jego prawidłowości i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 

Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie 
robocze jest zabronione. 
 

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciężarów powinny być: 
 atestowane i dostosowane do przemieszczania ładunków; stosowanie haków 

żeliwnych i staliwnych jest zabronione, 
 haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka, jeżeli przy 

przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli 
haka. 

 
W przypadku stosowania do przemieszczania ładunków zawiesi, powinny one spełniać 

następujące wymagania: 



 do wykonywania zawiesi linowych i łańcuchowych należy stosować materiały 
atestowane, 

 wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach jak tez łączenie ze sobą lin stalowych 
na długości jest zabronione, 

 pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania  
i zaciskania, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem, 

 zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało 
kaleczenia rąk. 

 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacja umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót ciesielskich i stolarskich. 
 

 Młotek, 
 Piły, 
 Siekierka, 
 Hebel, 
 Wiertarka. 

 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Transport materiałów. 
 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego 
rodzaju materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub 
uszkodzenie, powinny być one zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe 
powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być dokonywany  
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub 
konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy taczek, wózków i dźwigów lub 
innymi urządzeniami niepowodującymi ich uszkodzenia. 
 

4.2. Składowanie materiałów. 
 
Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych 

powinno odbywać się pod wiatami lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami 
atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym (lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii), ułożone na podkładach na wysokości co najmniej 
20 cm od podłoża. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Wymagania ogólne. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie  
z dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru, 



które zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje:  
 wymiana krokwi dachowych (belki między płatwiami z ceowników C100) 
 wymiany i uzupełniania elementów drewnianych na suficie sali gimnastycznej  
 wykonania traktu komunikacyjnego w strefie poddasza  

 

5.2. Montaż elementów i wymagania. 
 

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny być chronione przed 
długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. 

Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
stykają się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych  
materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem 
wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 

Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w 
budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie lub instrukcjach 
wydanych przez ITB. 

Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami oraz ogniem nie powinny 
powodować korozji łączników metalowych. 

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 
obróbki końców elementów. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczna. 
 

Dopuszcza sie następujące odchyłki montażowe: 
 w rozstawie belek i elementów: do 1 cm w osiach, 
 w długości elementu do 10 mm, 
 w wysokości do 5 mm. 

 
Elementy drewniane konstrukcji stykające sie z betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedna warstwa papy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Zasady ogólne. 
 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie 
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów. 

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
 wbudowanych materiałów, 
 wykonania elementów przed ich montażem, 
 gotowej konstrukcji. 

Przed zmontowaniem konstrukcji należy sprawdzić jakość wykonania połączeń elementów 
i stwierdzić ich zgodność z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej. Ponadto, przy 
użyciu miarki stalowej z podziałką milimetrową, należy sprawdzić wymiary poszczególnych 
elementów i porównać je z wartościami podanymi w dokumentacji. Należy również sprawdzić 
wilgotność zastosowanego drewna. 

 
 



6.2. Zgodność z dokumentacją. 
 

Roboty ciesielskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Szczegółowa kontrola złączy elementów drewnianych i materiałów drewnopochodnych 
(sklejki, płyt pilśniowych i wiórowych) powinna wykazać pełną zgodność wykonania  
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich 
normy dotyczącymi połączeń na gwoździe, sworznie i śruby, wkręty, pierścienie zębate, płytki 
kolczaste, jednostronne klamry, wręby czołowe. 
 

6.3. Badania. 
 

Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót ciesielskich i stolarskich 
stanowią następujące badania: 

 badanie materiałów, 
 badanie prawidłowości wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich. 

 

Warunki przystąpienia do badań.  
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 

(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót ciesielskich, jak i w czasie odbioru 
całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy 
odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie.  
 

Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
 protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

 

Opis badań.  
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 
badaniom przed ich wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych elementów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie 

prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości elementów ciesielskich i stolarskich należy dokonywać 

taśmą stalową z podziałką centymetrową. 
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech 

miejscach. 
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane 
roboty ciesielskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy 

chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót ciesielskich lub tylko ich 
części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku uznania całości lub części robót ciesielskich lub stolarskich za niezgodne  
z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym 
przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. 



Elementy zagrażające bezpieczeństwu lub nie odpowiadające określonym w projekcie 
założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do badań. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Powierzchnie deskowania pełnego (m2), ilość elementów zdemontowanej konstrukcji 
dachu (szt.), ilość drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję wieźby dachowej (m3). 
 

Jednostki obmiarowe: 
 
W szt. mierzy się: 

 Ilość uzupełnień konstrukcji i detali. 
W m2 mierzy się: 

 Powierzchnię oblicówki z desek. 
 

8. Odbiór robót. 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". Odbioru 
robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano - 
Montażowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 
 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja powykonawcza 
 Dziennik Budowy 
 Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
 Protokoły odbiorów częściowych. 

 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać 
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić wszystkie projektowane elementy do 
stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego 
wynik jest ostateczny. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane 
zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane są z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



 
10.1. Normy. 
 

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Materiały. 

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 

 
PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Złącza. 
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonania robót budowlanych.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
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B-3   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -    Pokrycia dachowe papą                             kod  CPV  45261214-7 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania pokryć dachowych papowych. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie pokryć dachowych.  
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robót. 
 

2. Materiały. 
 

2.1. Wymagania ogólne. 
 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

wg OST.  
 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco - Wymagania 

wg PN-B-24625:1998 
 Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa  

i podkładowa wg Świadectwa ITB nr 974/93 
 

• papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestr. 

5,2 mm 

Dane techniczne: 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/ m2  

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2  

- siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N  

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C  

- grubość 5,2 ±0,2 mm 
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- długość rolki 5,0 m 

- szerokość rolki 1,0 m 

- kolor: szara 

- gwarancja 10 lat 

 

• papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestr. 4 mm  

Dane techniczne: 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa): Min 200 g/m2 

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 3000 g/ m2 

- siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek: min 750 / 700 N 

- wydłużenie przy sile rozciągania, wzdłuż / poprzek: min. 40 / 40 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach: -25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp.: w ciągu 2 h +100º C 

- grubość: 4,6 ±0,2 mm  

- długość: rolki 5 m 

- szerokość: rolki 1,0 m 

- gwarancja 10 lat 

 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu wg p.3 „Wymagania ogólne” a przy 

montażu papy termozgrzewalnej zastosować butlę gazową z osprzętem do klejenia arkuszy z 
papy termozgrzewalnej. 
 

4. Transport 
Wg punktu 4. specyfikacji OST. 

 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Pokrycie papowe. 
 W pokryciach zastosować papę podkładową i papę wierzchniego krycia dla pokryć 

papą termozgrzewalną. 
 Przy ociepleniu dachu płytami styropianowymi, płyty mocować klejem 

elastomerobitumicznym lub klejami poliuretanowymi oraz łącznikami 
mechanicznymi. 

 Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi  
z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić 
wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. 

 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą papy i kolejnymi 
powinna wynosić 1,0-1,5 mm. 

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw 
papy powinny być przesunięte względem siebie. 

 

6. Kontrola jakości. 
 

6.1. Materiały do pokrycia. 
 Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
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 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność  

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem  

o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie  

z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest – dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
 

8.1. Odbiór podłoża. 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości 
powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub 
za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią 
a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 

 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża , 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 
deszczu. 
 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia. 

 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej. 



 

CPV 45321000-3                    POKRYCIA DACHOWE PAPĄ- SST 

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek papy należy naciąć nad 
miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w 
trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech 
dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Pokrycie z papy termozgrzewalnej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z przygotowaniem podłoża, warstwy ocieplenia  
i warstwy wierzchniej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Normy. 

 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych. 
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B-4   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -    Pokrycie dachówkowe kod CPV  45261211-6 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot 

Ogólne wymagania podano w OST. 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
pokrycia dachu dachówka ceramiczną.  
 

1.2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
- podkład pod pokrycie dachówkowe - łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do 

krokwi nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-
02361: 1999. 

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi, 
- pokrycie dachu dachówką ceramiczną, 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
oraz sporządzonymi przedmiarami. 

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Przewidziane materiały do zabudowy: 
(a) dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne w gat. I, które powinny 

spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004, kit 
asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175; 

(b) drewno sosnowe konstrukcyjne i tarcica strugana impregnowane środkami 
ognioodpornymi         i przeciwgrzybicznymi, 

(c) środki grzybobójcze i ognioochronne 
(d) farby olejne, 
(e) uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,  
(f) gwoździe, śruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
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(g) drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być 
ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 

(h) systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy 
uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne 
okapu,  

(i) zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 
(j) ławy kominiarskie stalowe ocynkowane lub systemowe, 
(k) papy izolacyjne. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

Stosowane elementy metalowe należy wykonać z materiałów nierdzewnych lub z 
zabezpieczonych cynkiem i powłoką antykorozyjną z tworzyw sztucznych. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w OST. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 
pokrycia dachówką. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania 
robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
Piły do drewna, młotki, elektronarzędzia (wiertarki, piły, strugarka), wyciąg budowlany, taśmy 
miernicze, poziomice, łaty poziomujące i inne narzędzia zalecane przez producentów systemów 
do pokryć dachowych, 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Sposób transportu i składowania powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Dobór środków transportu: 

• samochód dostawczy,  
• samochód skrzyniowy do 10 t,  
• samochód samowyładowawczy do 10 t, 
• wózek widłowy, 
• urządzenie podawcze materiałów pokrywczych i elementów konstrukcyjnych 

i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom do 
wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 
 

5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

5.1. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robót konstrukcyjnych dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. 
Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na 
dachu takich jak: 

▪ Wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu poprzez wykonanie dodatkowych kratownic 
stalowych, 

▪ Wykonanie nowych płatwi dachowych oraz krokwi opartych na płatwiach.  

▪ Przybicie deskowania 
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▪ Ułożenie maty dachowej oraz przybiciu łat i kontrłat 

▪ wykonanie obróbek blacharskich na okapach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, 
masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 

 
5.2. Wymagania dla konstrukcji dachu 

Konstrukcje dachu pod pokrycie z dachówek stanowią stalowe kratownice dachowe (istniejące i 
projektowane).  
Konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona przeciwkorozyjnie i przeciwpożarowo.  

 

5.3. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej lub istniejącej więźby 
dachowej. 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 
następujące: 

▪ łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 
powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

▪ odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu,  

▪ w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski 
powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej,  

▪ wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

▪ wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 

▪ wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 
przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do 
grubości łat, 

▪ łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, 

▪ podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

▪ płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku, 

▪ drewno konstrukcyjne więźby dachowych powinno być odizolowane od konstrukcji 
murowych lub betonowych – w przypadku braku izolacji należy ją wykonać po przez 
podłożenie materiału izolacyjnego (istniejącą konstrukcję należy podlewarować i podłożyć 
materiał izolacyjny) 

Całą konstrukcję drewnianą dachu należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i 
ognioochronnymi. 

 
5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury powietrza. 
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Roboty pokrywcze dachówką należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, 
utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być 
prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

 

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 
1) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
2) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 

dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak 
dla łat)  2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

3) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż +/- 10 mm. 

4) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 
około 8 cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią 
inaczej. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione. 

5) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu 
łatą nie powinny przekraczać +/- 10 mm. 

6) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy cynkowo – tytanowej itp.. 

7) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.  

8) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
 dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245 
 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną  

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można 
stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, 
polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod 
warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia.  

Parametry referencyjne dachówki marsylka w kolorze ceglastym – naturalnym 

Długość krycia [cm]  ok. 33,0 – 36,00 

Średnia długość krycia [cm]  ok. 34,5 

Szerokość krycia [cm]  ok. 23,2 

Wymiary [cm]  42,5 x 27,0 

Ciężar [kg/szt.]  ok. 3,6 kg/szt 

Ilość [szt./ paleta]  240 

Ilość [szt./paczka]  6 
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Sposób wykonania pokrycia na połaci głównej dachowej 

 

 

Sposób krycia szczytów połaci dachowych 

 

Sposób wykonania kalenicy 
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Sposób wykonania okapu 

 

 

Sposób wykonania wentylacji okapu 
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Sposób wentylacji kalenicy 

 

a) Papa podkładowa 

Należy zastosować papę podkładową mm na osnowie z włókniny poliestrowej 

modyfikowanej SBS. 

WKŁADKA NOŚNA  -  włóknina poliestrowa 180 [g/m2] 

STRONA WIERZCHNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna 

STRONA SPODNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna 

GRUBOŚĆ – min 2,0 mm 

MOCOWANIE – mechanicznie 

   

b) Papa wierzchnia 

Ze względu na możliwość ewentualnego etapowania robót pokryciowych, zakłada się 

konieczność zastosowania papy zewnętrznej jako papy wierzchniego krycia. 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/ m2  

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2  

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

 

c) Łaty oraz kontrłaty:  

Łaty drewniane 4x6 cm, kontrłaty drewniane 3x5 cm 

Rozstaw osiowy łat należy dostosować do wybranej dachówki. Łaty należy mocować 

jako minimum 2 przęsłowe. 

Łaty oraz kontrłąty należy zaimpregnować preparatem przeciw grzybiczym i 

owadobójczym oraz ognioochronnym metodą zanurzeniową lub powierzchniową.  

 

d) Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe:  

Należy wykonać obróbki blacharskie okapów, koszy, ścianek szczytowych, kominów, 

przewodów wentylacyjnych, masztów, wywiewek wentylacyjnych, okien dachowych i 

innych. Zaleca się pełna wymianę metalowych osłon kanałów wentylacyjnych, osłon 

kominowych.  

Obróbki blacharskie z blachy gr 0.6mm galwanicznie ocynkowanej. 

Należy zapewnić prawidłowe dylatacje wszystkich elementów oraz wentylację pokrycia 

dachowego. Sposób wykonania wentylacji pokrycia musi być zgodny z systemem 

wybranego producenta 

 
6. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości 
wykonania elementów, estetyki wykonania. 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 



 

CPV 45261211-6  POKRYCIA DACHÓWKOWE - SST 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) remontu więźby dachu, ułożenia mat (folii), łacenia dachu i deskowań, 
obróbek blacharskich, kominów. 

6.2. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w niniejszej ST. 
 

6.3. Badania prawidłowości wymiany konstrukcji więźby, ułożenia mat 
izolacyjnych i łacenia 

 
Konstrukcja więźby dachu powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  
▪ przekroju drewna konstrukcyjnego, 
▪ poziomu konstrukcji 
▪ zamocowania wymienionych elementów i odcinków konstrukcji, 
▪ wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom. 

Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub 
łaty kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie wymienionych elementów 
konstrukcyjnych połączeń z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi. 
 
Ułożenie izolacji z mat i łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  
▪ ułożenie i mocowania mat, 
▪ przekroju i rozstawu łat, 
▪ poziomu łat, 
▪ zamocowania łat,  
▪ wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej            
o długości 3 m z poziomnicą. 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w 
zakresie: 

▪  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

▪ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

▪ prawidłowość wymiany elementów konstrukcji więźby dachowej,  

▪ prawidłowości przygotowania podkładu, 

▪ prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 
deszczu. 

 
6.5. Opis badań 

1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta 
ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić, co 
najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały 
wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za 
pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane 
zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić 
wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma 
warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać 
przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od 
kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki 
należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów                
z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w 
niniejszej specyfikacji. 

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą 
oględzin    i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt.  3. 

7.  Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji 
technicznej. 

8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być 
porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

9. Sprawdzenie prawidłowości wykonania barier śniegowych i ław kominiarskich należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin i pomiaru. Prostoliniowość ułożenia, sposób mocowania              
i odstępy między podporami barier śniegowych i ław kominiarskich 
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7. Zasady obmiaru 
0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych  

7.1.1.  Powierzchnię pokrycia dachów dachówką w tym łacenia, deskowań, ułożenia folii oblicza 
się w metrach kwadratowych (m2) ich połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych 
przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest 
mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, 
utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia 
przecięcia płaszczyzny połaci    z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. Przy 
obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 
0005 KNR 2-02. 
7.1.2. Wymianę konstrukcji dachu oblicza się w metrach (m3) z dokładnością do 0,10 m3,  
7.1.3. Deskowania, podbitki oblicza się w (m2) z dokładnością do 0,5 m2, 
7.1.4. Montaż okien włazowych, naprawa istniejących okien oblicza się w stukach (szt. lub kpl) 

z dokładnością do 1 sztuki/kompletu. 
7.1.5. Kominki wentylacyjne oblicza się w kompletach (kpl) z dokładnością do 1 kompletu w 

skład kompletu wchodzi przewód doprowadzający i systemowy kominek wentylacyjny 
wraz z kołnierzem uszczelniającym. 

7.1.6. Odizolowanie drewna od materiałów ściennych i stropowych  oblicza się w kompletach 
(kpl) z dokładnością do 1 kompletu 

7.1.7. Drabinki śniegowe oblicza się w metrach (m) z dokładnością do 0,50 m zamontowanej 
kompletnej drabinki śniegowej. 

7.1.8. Taśma wentylacyjna kalenicy i naroży i taśmy wentylacyjne okapu i fasady oblicza się             
w metrach (m) z dokładnością do 0,50 m zamontowanej taśmy 

 
7.2. Jednostka obmiaru 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

▪ (m2) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami 
związanymi, 

▪ (m2) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z wszystkimi 
robotami związanymi, 

▪ (szt.), (kpl)  – zamontowanych, okien, okien włazowych dachowych, ław kominiarskich, 
kominków wentylacyjnych wraz z rurami doprowadzającymi, 

▪  (m3) – wymienionych elementów konstrukcji drewnianej więźby dachu, 
▪  (m) – zamontowanych drabinek śniegowych i ułożonych taśm kalenicy, naroży, fasady i 

okapu. 
 

8. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu zgodności robót z dokumentacją projektową  i ST. 
 

8. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej        i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny 
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jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje komplet  
robót w tym: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie robót montażowych i pokrywczych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
- pozostawienie dachówki zapasowej na poddaszu (160 sztuk) wartość dachówki należy 
wliczyć w cenę jednostkową pokrycia dachu 

Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiary robót 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361 :1999   - Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241  - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  
PN-63/B-10243  - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy  
  odbiorze.  
PN-61/B-10245  - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030: 1996  - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie              

i  transport. 
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 
P N-90/B-1450 1   - Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 490:2000  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 490:2005(U)  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 490:2000/ Ap1 :2004  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka 
wyrobu.  
PN-EN 1304:2002   - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004  - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
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B-5   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -    Obróbki blacharskie kod  CPV  45261310 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.  
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom 
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w OST. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST.  
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do 

zbioru norm polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna 
dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 
pokryć dachowych. 
 

2.2. Rodzaje materiałów. 
2.2.1. Informacje ogólne. 
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Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

2.2.2. Blacha tytanowo-cynkowa. 
Gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z normą DIN EN 988. 
Blacha tytanowo-cynkowa jest materiałem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie 

zawiera żadnych składników, które mogą uwalniać się do atmosfery w wyniku korozji 
atmosferycznej lub podczas pożaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie 
wymagają zabiegów eksploatacyjnych i nie potrzebują warstwy ochronnej, pasywacji lub 
konserwacji chemicznej. Tworząca się w wyniku działania tlenu atmosferycznego naturalna 
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiał podstawowy. Stop ten  
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalną, szczelną  
i dobrze przylegającą warstewkę ochronną, która powoduje to, że elementy budowlane  
z blachy tytanowo-cynkowej są wyjątkowo trwałe. 

Ze względu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposób naturalny blacha 
tytanowo-cynkowa jest szczególnie odporna na zmiany klimatyczne i przez cały długi okres 
swego użytkowania nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. 
 

Charakterystyka fizykochemiczna: 
 Gęstość właściwa 7,2 g/cm3 
 Temperatura topnienia 418 °C 
 Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C 
 Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm 
 Współczynnik rozszerzalności liniowej α = 0,017 -0,0221 mm/m °C 
 Charakterystyka mechaniczna 
 Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm2 
 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm2 
 Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min. 40% 
 Twardość w skali HB lub HV min 40 

 

2.2.3. Podstawowe materiały. 
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm, spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60, rynny dachowe 

wiszące oraz rury spustowe o przekrojach zgodnych z dokumentacją, haki rynnowe, uchwyty 
do rur spustowych, materiały pomocnicze: kołki drewniane, łączniki mechaniczne, 
blachowkręty ocynkowane, podkładki gumowe, kapturki maskujące. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania. 
Podano w OST 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 

 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, 

młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, 
szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, 
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4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania. 
Podano w OST.  

 

4.2. Transport materiałów. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 ciągnik kołowy z przyczepa. 

 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 
dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Podano w OST  

 

5.2. Obróbki blacharskie: 
 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od  

0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone  
w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu  
w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 
 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 

przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym 
spadku podłużnym. 

 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny 
być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie 
należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie 
koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej 
niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
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 Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

 Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od 
brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

 Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 
0,5 m od elementów ponaddachowych. 

 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub 
innymi elementami mogącymi stać się przyczyna niedrożności rur spustowych. 

 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropodachu). 

 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym  
w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 
wymaganiom w PN-EN 607:1999. 

 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
→ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy  

i składane w elementy wieloczłonowe, 
→ łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 
→ mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
→ rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 
 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

→ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy  
i składane w elementy wieloczłonowe, 

→ łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złączą powinny być lutowane na całej 
długości, 

→ mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż  
3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie  
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

→ rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 
do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych, 

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu prac pokrywczych. 

 
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych 
robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 

502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
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Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów  
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa robót jest: 

 dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

 dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  

z normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 

Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich: 
 

 Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla 
tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
→ podkładu, 
→ jakości zastosowanych materiałów, 
→ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
→ szczelności połączeń. 

 
 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 
 Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, 

po deszczu. 
 Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią 

następujące dokumenty: 
→ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
→ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek, 
→ zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
→ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych  

z dokumentacją, 
 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji 

powinien wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 

blacharskich oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
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negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
→ poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
→ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  

i trwałości pokrycia, obniżyć cenę, 
→ w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać 

obróbki w miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom  
i ponownie je wykonać. 

 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp., 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
 

Zakończenie odbioru: 
 Odbioru pokrycia z blachy potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
→ ocenę wyników badań,  
→ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
→ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 
 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
 sprawdzenie szczelności połączeń, 
 badania kontrolne i odbiory, 
 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.2. Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 
 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
 sprawdzenie szczelności połączeń, 
 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Normy. 
 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 
na korozje. Cześć 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 
na korozje. Cześć 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 
na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na 
ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym 
podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział  

i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 
844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 
z 2006 roku poz. 1118 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.), 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
(Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć  
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez  
ITB – Warszawa 2004 r. 
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B-6   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.3 
 
Klasa robót   -    45.32 
 
Kategoria robót   -    Izolacje termiczne dachów wełną mineralną                        kod  CPV  45321000-3 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji cieplnych.  
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające   
i mające na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych związanych z dociepleniem dachu. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem izolacji 
cieplnych, wykonywanych na miejscu. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 wykonanie izolacji cieplnej dachu, 
 drobne prace wykończeniowe. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji  
cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 

2.2. Wełna mineralna. 
Do ocieplenia dachu stosować wełnę mineralną w postaci płyt miękkich o gęstości  
35-45kg/m3. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
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 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
 
Płyty do ocieplania dachów powinny spełniać następujące wymagania: 
 ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
 wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż  

2 kPa, 
 nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
 środkami transportu do przewozu materiałów, 
 sprzętem pomocniczym. 
 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały 
można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed  
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Izolacje dachu. 
Płyty z wełny mineralnej należy układać w dwóch warstwach o grubości całkowitej 25 cm i 
wsp. lambda 0,036 W/mK. Izolacje termiczną należy ułożyć na istniejącej konstrukcji sufitu. Od 
wewnątrz należy stosować folię paroizolacyjną.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 dostaw materiałów, 
 badanie podłoży i podkładów, 
 prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
 poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
 ocenę estetyki wykonanych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 

7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego docieplenia oraz 1 m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
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Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez  
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 
 dostawę materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie izolacji paroszczelnych i paroprzepuszczalnych, 
 docieplenie dachu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
 
PN-EN 13162:2002 
 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 

PN-B-02025:2001 
 

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
 

PN-EN ISO 6946:2004 
 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -    Stolarka okienna i drzwiowa kod  CPV  45421100-5 
 

1. WSTĘP. 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki 

budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym miejscu.  
 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz okien połaciowych.  

 
2. MATERIAŁY. 
Okna z kształtowników PCV, drzwi płycinowe, ościeżnice stalowe, pianka poliuretanowa, 

parapety z PCV wewnętrzne i zewnętrzne. 

 
2.1. Okna i drzwi. 

 
Projektowana stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi standardowe, płycinowe w okleinie 

drewnopodobnej HPL, zaopatrzone w zamek z wkładką patentową, klamkę oraz komplet 

zawiasów. Ilość kluczy:3 

Drzwi posiadać powinny regulowaną ościeżnicę stalową.  

Pom. szatni dzieci – drzwi posiadać powinny nawiew dolny. 

 
Projektowana stolarka okienna Ok1 – stolarka z sosnowego drewna klejonego trójwarstwowo, 

impregnowanego ciśnieniowo, o wilgotności od 12 do 16%, całkowity współczynnik 

przenikania ciepła dla okna nie większy niż U(max) = 0,9 [W/(m2xK)]. Oszklenie potrójne. 

Stolarka okienna w kolorze RAL 9003. Listwy dystansowe międzyszybowe, uszczelki i 

zastosowany silikon w kolorze stolarki (RAL 9003). 

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne ceglane - istniejące 

Stolarkę okienną od strony wewnętrznej należy zabezpieczyć siatkami ochronnymi. Sposób 

montażu siatki należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta siatek ochronnych.  

 
2.2. Okucia budowlane. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

ta kich norm - wymaganiom określonym w świadectwie   ITB   dopuszczającym do stosowania 
wyroby  stolarki budowlanej wyposażone  w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, przeciwrdzewną. 

 
3. SPRZĘT. 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Transport materiałów. 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

     
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wbudowywanie stolarki okiennej. 
Stolarka okienna jest osadzana w ościeży z wegarkami 
Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do których ma 

przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeży. 
W   sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównoś-

ciach   oraz   oczyszczonych z  pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na pod  
kładkach lub listwach. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 

W ościeżach bez węgarków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody  
i  powietrza, może być dokonane następującymi sposobami: 

 w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni ościeży warstwę kitu trwale pla-
stycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 

 uszczelnienie pianką montażową po osadzeniu ościeżnicy okiem. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekąt-

nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2  mm przy długości przekątnej do 
1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  

Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników  typu  zaczepów,  
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków  
w ościeży kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do 
ościeża jest zabronione. 

Zamocowane  okno  należy uszczelnić  pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżnicą a ościeżem pianką montażową.   
 

5.3. Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury. 
Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót 

murowych. Odległości między punktami mocowania  ościeżnicy  nie  powinny  być  większe  
niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub 
haków osadzanych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio 
w ościeżu. Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym dobre utwierdzenie  
w ościeżu) należy wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem 
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zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone 
przed korozją biologiczną powierzchnie od strony muru. 

Szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany 
zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru  

na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 
zgodności wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 - prawidłowość, bezpieczeństwo prowadzonych robót, 
 - zgodność robót z ustaleniami przetargowymi. 

 
6.2. Wymagania szczegółowe. 
W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów, 
 sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
 kontrolę prawidłowości wykonania robót, 
 kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
 ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
 sprawdzenie materiałów, 
 sprawdzenie wypoziomowania stolarki, 
 sprawdzenie trwałości połączeń. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione 
będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a inspektorem nadzoru. 

 

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 

kosztorysowej. 

 
7.1.2. Szczegółowe zasady obmiaru. 
 Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR . 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór robót. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Zasady rozliczania płatności. 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-

finansowym określonym w umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 

osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 
technologii. 

 
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz 

koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty:  
 roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów  

z rozebranych elementów, 
 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 
 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń 

powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, 
utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 

 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
 koszty składowania gruzu na wysypisku, 
 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami 

koniecznych uzgodnień i pozwoleń, 
 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 

PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań. 
PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań. 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 

1Bl 4/92 poz. 18 
PN-88/B-1 0085 Zmiana 2. 
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
 

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

PN-71JH-97053 Ochrona przed korozją. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
 

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. 
Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
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B-8   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.44 
 
Kategoria robót   -    Zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji 
stalowych 

kod CPV  45442200-9 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych  
z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji poprzez pokrywanie powłokami malarskimi. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy 
zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej i obejmują: 
a) czyszczenie ręczne powierzchni 
b) odtłuszczenie konstrukcji stalowej 
c) nanoszenie warstwy gruntującej 
d) nanoszenie farby nawierzchniowej 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Aklimatyzacja ( sezonowanie ) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania 
przez nią zakładanych właściwości użytkowych. 
Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu 
składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 
Farba - wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 
wszystkim funkcję ochronną. 
Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące 
zdolności zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących 
procesy korozji podłoża. 
Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w celu 
uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz 
uszkodzenia mechaniczne. 
Temperatura punktu rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga 
stan nasycenia. Po obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu poniżej punktu 
rosy następuje wykraplanie się wody zawartej w powietrzu. 
Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do 
wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane środki zwiększające odporność 
obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 
Obróbka strumieniowo - ścierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem ścierniwa w 
powierzchnię, która ma być oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robot oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestycyjnego. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Doboru zestawu pokryć malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we 
własnym zakresie. Zestaw ten jednak musi 
- odpowiadać warunkom niniejszej ST 
- uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestycyjnego 
- zgodny z kartami technicznymi produktów. 
 

2.2. Wymagania dla podstawowych materiałów 
Istniejące dźwigary dachowe należy zabezpieczyć przed korozją i przeciwpożarowo 

pęczniejącymi powłokami malarskimi. Należy zastosować system ogniochronny, składający się 
z trzech warstw:  

 Warstwa podkładowa (podkład antykorozyjny) 
Proponowane rozwiązanie przykładowe - dwuskładnikowa epoksydowa farba do gruntowania 
na bazie wysokocząsteczkowej żywicy epoksydowej. 

 Powłoka ogniochronna 
Proponowane rozwiązanie przykładowe - farba pęczniejąca w warunkach pożarowych do 
wykonywania warstwy zasadniczej zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych o 
profilach zamkniętych i otwartych, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów. 

 Warstwa nawierzchniowa (zabezpieczająca powłokę ogniochronną) 
Proponowane rozwiązanie przykładowe – farba dwuskładnikowa, grubopowłokowa, 
alifatyczno-poliuretanowa farba nawierzchniowa. 
 

Grubości poszczególnych warstw należy dobrać wg zaleceń producenta w oparciu o: 
 klasę korozyjności środowiska średnia - C3 (część budynku nieogrzewana, atmosfery 

miejskie) 
 klasę odporności ogniowej - R30 
 temperaturę krytyczną (w której stal traci połowę swej wytrzymałości) – 550oC dla 

stali węglowej 
 wielkość profili stalowych (zgodnie z opracowaniem graficznym) 

 
2.3. Wymagania szczegółowe 

Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych 
zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego 
użycia. Farby należy przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez 
producenta. 
 

2.4. Składowanie materiałów 
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 
wydzielone budynki lub pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów 
materiałów łatwopalnych zgodnie z normą PN-89/C- 81400. Temperatura wewnątrz 
pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +4 do +25oC. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 
strumieniowo-ciernym dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 
inwestycyjnego Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych 
powierzchni musi zapewniać strumień od oliwionego i suchego powietrza. 
 

3.2. Sprzęt do malowania 
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Nanoszenie farb należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami 
nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Prawidłowe ustalenie parametrów 
malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptacje 
Zamawiającego. 
 

4. TRANSPORT 
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien z odbywać się zachowaniem 
obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w  
PN- 89/C-81400. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie powierzchni do malowania 

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z 
powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, 
pyłu, wilgoci. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy 
pomocy szczotek drucianych bądź papieru ściernego. Przedtem należy jednak usunąć z 
powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie 
do tego celu rozcieńczalników dopuszczając innych Śródków o podobnej skuteczności. Pył i 
kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy 
pomocy szczotek z włosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy pomocy 
odkurzaczy przemysłowych. Nie dopuszcza się stosowania piasków rzecznych lub piasków 
kopalnianych. Obróbkę powierzchni należy prowadzić wyłącznie wtedy, gdy temperatura 
konstrukcji jest co najmniej o 3 wyższa niż temperatura punktu rosy. 
 

5.2. Nanoszenie powłok malarskich 
Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. 
Inspektor może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych 
fragmentach konstrukcji w celu oceny jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności 
zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok. 
 

5.3. Warunki wykonywania prac malarskich 
Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także 
temperatura i wilgotność powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach 
technicznych poszczególnych produktów. Nie wolno prowadzić robot malarskich w czasie 
deszczu, mgły i występowania rosy. Temperatura powinna być wyższa o co najmniej 3OC od 
temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy 
konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4o Beauforta). 
Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 25 oC. Należy przestrzegać warunku, 
by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. 
Przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw. 
 

5.4. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności 
do aplikacji. Każdy materiał powłokowy należy przygotować ściśle wg procedury podanej w 
karcie technicznej produktu. W ogólnym ujęciu na procedurę tę składa się: mieszanie 
zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobą w 
określonych proporcjach, dodawanie rozcieńczalnika. Sprzęt do malowania ( mieszadła 
mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle ) należy myć bezpośrednio po użyciu 
stosując rozcieńczalniki zalecane przez producenta farb. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
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Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent 
zobowiązany jest przedstawić orzeczenie kontroli o jakości wyrobu. 
 

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 
Ocenę przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza się w oparciu o  
PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych 
w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni ( suchość, brak zapyleń, 
zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy nalotowej ). Ocenę przeprowadza się 
bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 godzinach oraz 
dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia czystości 
przeprowadza się w oparciu o PN-ISO 8501-3. 
 

6.3. Kontrola nakładania powłok malarskich 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego 
sprzętu, techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących 
warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok, czasu schnięcia i 
aklimatyzacji powłok. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zalecić pomiar grubości powłok 
wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. 
 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 
Ocenę jakości wykonanych powłok dokonuje się pod kątem grubości, porowatości i 
przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki. Grubość powłoki mierzy się przy pomocy 
metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z  
PN-93/C-81515, lub innych zapewniających dokładność +10%. Badania porowatości należy 
przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepności pokryć 
malarskich należy przeprowadzić wg PN-80/C-81531. Ocenę wyglądu dokonuje się przy 
świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm od powierzchni. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 1 m2 powierzchni konstrukcji stalowej podlegającej malowaniu 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Na 
podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, należy sporządzić 
protokoły odbioru robot końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki dodatnie, 
wykonane roboty należy uznać zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór 
dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji 
- oczyszczenie konstrukcji 
- wykonanie powłok 
- wykonanie prac zabezpieczających 
- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz wymaganych przerw między 
poszczególnymi operacjami ( warstwami ) 
-zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia, przed skutkami opadów 
atmosferycznych, zanieczyszczeń 
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- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i 
składowania 
- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
- ochrona urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania 
- uporządkowanie miejsca pracy 
- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robot na środowisko 
 
W cenie jednostkowej mieści się również koszt opracowania projektu niezbędnych dla 
prowadzenia robot rusztowań, pomostów. Inwestor dopuszcza przyjęcie przez Wykonawcę 
przy wykonywaniu robot budowlanych inne urządzenia dopuszczone do użytkowania zamiast 
rusztowań przyjętych przykładowo w kalkulacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych 
produktów PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 
stalowych. Ogólne wytyczne. PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda 
kontroli przydatności do stosowania. 
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B-9   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.44 
 
Kategoria robót   -    Roboty malarskie  kod  CPV  45442100-8 

 
1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich: 

• malowanie tynków, 
• malowanie elementów stalowych (kraty okienne) 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń. 

 
2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od 

jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
 wodę – do farb wapiennych, 
 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

 
2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
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Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 
 
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajność – 6–10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność – 15–16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
 
2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajność – 6–10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
wydajność – 5–6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
wydajność – 6–8 m2/dm3 
czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
czas schnięcia – 12 h 
 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność – 6–8 m2/dm3 
czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność – 6–10 m2/dm3 

 
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
lepkość umowna: min. 60 
gęstość: max. 1,6 g/cm3 
zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
roztarcie pigmentów: max. 90 m 
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
grubość – 100-120 m 
przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 
twardość względna – min. 0,1, 
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. 
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Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
2.5.7. Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach 
informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. 
Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) 
pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności 
na szorowanie na mokro. Powłoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalają na 
wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 μm. W przypadku farb z 
klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, może wynieść od 5 do 20 μm. Ubytek grubości powłoki, po 
określonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy: 
 
• Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania 
• Klasa II ≥5 μm i <20 μm po 200 cyklach szorowania 
• Klasa III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania 
• Klasa IV <70 μm po 40 cyklach szorowania 
• Klasa V ≥70 μm po 40 cyklach szorowania 
 
Równie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, która określa liczbę cykli szorowania na 
mokro, jaką trzeba wykonać, żeby zetrzeć farbę w całości. W wyniku czego otrzymujemy informację: 
min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zależności od rodzaju f 

 
2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na 
chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 
3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-

korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Transport materiałów: 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
     

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania podstawowe 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynko-

wych i podanych malarskich. 
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W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, 
a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz 
powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach 
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować 
środki ochrony osobistej. 

Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne 
miniowe, żółcień chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą 
natrysku, a po włok z tych materiałów szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach 
lakierowych ftalowych, lakierach) należy stosować odzież ochronną, 

 

5.2. Podkład pod roboty malarskie 
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach 

betonowych odpowiadających wymaganiom podanym w B- 4 dotyczącym robót tynkowych, 
jak też na podłożach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru. 

 
5.3. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, 
jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię 
zagruntować. W robotach   olejnych   gruntowanie   należy   wykonać przed  szpachlowaniem.   

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 
wyschnięciu   tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można 
wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów 
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna być 
nie większa, niż to podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w 
tabeli może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej .  

Pierwsze  malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności: 

całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanali -
zacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń  
sanitarnych   (biały  montaż)   oraz armatury oświetleniowej, 

dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  
Drugie malowanie można wykonywać po: 
wykonaniu tzw. białego montażu, 
po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)  
Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 
 

Rodzaj powłoki z farby  
Największa wilgotność 

podłoża, % masy  

Farba olejna, olejno-
żywiczna i   syntetyczna   (np.   
ftalowa) 

Farba emulsyjna  

3 
 
4  

 
5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi 
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekują-

cych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację.   Powinny 
one dawać matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni. 
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5.5. Emulsja gruntująca 
Powłoka gruntująca nanoszona ręczne na powierzchnię ściany. Środek gruntujący 

nanosi się po całkowitym wyschnięciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotność tynku nie 
powinna przekraczać 5 %. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.  

7.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  
po- średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 
upoważnione laboratoria. 

 
8.2. Odbiór podkładu 
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 

wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:  

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce 
równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza 
się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej,  

przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 
zaimpregnowane środkiem UNI-GRUT, 

powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem 
oczyścić z kurzu, 

w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT, 

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów 
drewno pochodnych oraz podłoża białe powinny: 

mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-
olejną lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, 

sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie), 
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powierzchnie   przed  malowaniem  powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, ży-
wicy, pyłu lub innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych.  
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od 

przewidywanego rodzaju powłoki na powierzchnię ścienną — pokryte farbą 
rdzochronną na pyle cynkowym. 

 

8.3. Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do 
malowania 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przy-

jęcia, 
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudo-

waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót malarskich, 

badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 
badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich 

ukończenia. 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]   

niż +  5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 
 

8.4. Badanie podłoży  
Badanie podłoży powinno obejmować : 
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub 

cementowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 
mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk 
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią 
się na bladoróżowo, natomiast intensywne    zabarwienie    różowe    świadczy o 
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali  itp.  należy wykonać przez  polanie  
badanej   powierzchni  wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając  nie tworzy  
smug i nie  pozostawia kropli. 

 
8.5. Badanie materiałów 
Badanie materiałów powinno obejmować : 
sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku bu-

dowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wy-
ników   kontroli,   stwierdzających   zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wy-
maganiami  dokumentacji  technicznej   oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny 
być zbadane przed użyciem. 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po 

tarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami 

wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po 
winna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 

sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 
0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej 
warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, przy 
sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm 
ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać z 
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wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni 
podkładu, 

sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie 
przyczepności można wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie 
podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po 
wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

 
8.6. Ocena jakości.  
Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę 

należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie 
dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich 
niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych 
warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami 
normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po 
dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a 
następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 

8.7. Badanie gotowej okładziny  
Powinno polegać na sprawdzeniu: 
należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku do-

wolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do 
podkładu, 

prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie 
wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

prawidłowości  ukształtowania  powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach 
powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za  pomocą  szczelinomierza  z  
dokładnością do 1 mm, 

wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  

jednolitości barwy płytek. 
 

8.8. Odbiór końcowy robót podłogowych 
Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 

przeprowadzone  przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru 
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi — na podstawie protokółów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
 Odbiór posadzki powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić— zależ 

nie od rodzaju posadzki — przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze 

prowadzić na próbkach kontrolnych,  
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sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.;   badania 
należy wykonać przez oględziny. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą naciągniętego  prostego drutu  i  pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm,  a szerokości  spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości  zamocowania  listew  podłogowych 
lub  cokołów;   badania  należy  wykonać   przez oględziny. 

Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na  ścieranie,  jeżeli wymaganie 
zostało  określone  w  projekcie;   badanie  należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych 
w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty posadzkowe i wykładziny             
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 
-   wykonanie robót malarskich, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-   likwidacja stanowiska roboczego. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań 
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 
BN-75/6113-1,6  Farba chlorokauczukowa do gruntowania 
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B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.22 
 
Kategoria robót   -    Konstrukcje stalowe kod  CPV  45223200-8 

 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru konstrukcji stalowych. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Szczegółowa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie stalowej konstrukcji. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w "Wymagania ogólne". 
 

1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 

jakość wykonania. 
Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 

związanych wymienionych w punkcie 1.5.3. 
Wykonawstwo oraz montaż_ konstrukcji zgodne z wymogami norm: 

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
 PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

 
Konstrukcja stalowa przekrycia winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę  

i montażystę świadectwami jakości wykonania. 
 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi 
częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji oraz robót projektu montaż 
konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśniać  

z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 

obiektu należy uzyskać dodatkowo akceptacje projektantów. 
 

1.5.3. Dokumentacja związana. 
Niezależnie od dokumentacji - przed przystąpieniem do danego rodzaju robót musza być 

sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające:  
 rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 
 technologia spawania ogólny projekt organizacji budowy, 
 projekt organizacji montażu. 

 
Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika  

i zawierać m.in.: 
 dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania 

(spawanie ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac 
warsztatowych jak i prac montażowych, 

 określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształcę  

i naprężeń spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 
 
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winny być uzgodnione z autorskim biurem 

projektów. 
 

2. MATERIAŁY. 
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunku przewidziane w 

dokumentacji projektowej. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadać atest hutniczy. 
Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania 

używając elektrod zalecanych dla danego gatunku stali. 
 

3. SPRZET. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT. 
Wysyłki elementów montażowych można dokonać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 

antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 
Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas 

transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich 
uszkodzenia. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 

Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji. 
 

 Wykonawstwo warsztatowe 
Ciecie materiału. 
Ciecia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń 

automatycznych lub półautomatycznych. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 
Przy cieciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które maja 

być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. 
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Prostowanie i gięcie elementów. 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy 

promienie krzywizny R są mniejsze ni_ graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 
normy PN-87/B- 062000. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów o grubości 
ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy 
dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury nie niższej 950°C. Obszar nagrzewania 
materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. 

Chłodzenie elementów powinno odbywać Sie wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej 
niż 5°C bez użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w 
materiale i spoinach. 

 
Przygotowanie elementów spawania. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać rzecznie, mechanicznie lub palnikiem 

tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 

powierzchnie ciecia wg. PN-76/M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy 
głębokim przetopie materiału rodzimego nie większa niż 1,5 mm. 

Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. 
przez szlifowanie) na głębokość 1 mm. 

Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-
73/M.-69015.  

 
Roboty spawalnicze. 
Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia 

spawania. 
 

Przechowywanie konstrukcji. 
Konstrukcje na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od 

bezpośredniego stykania się z gruntem i woda. 
Konstrukcje należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód 

opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 
odkształceniem. 
 

Montaż konstrukcji na budowie. 
Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu 

opracowanym przez Wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu bloków montażowych, całość konstrukcji 

ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 
zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do usuwania 
podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych. 
 

Tolerancje wykonania. 
Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Poniżej podaje się dopuszczalne 

tolerancje dla zasadniczych elementów: Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiar nominalny – mm. 
 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru ponad do przyłączeniowego swobodnego: 

 500 ±0,5 
 500 1000 ±1 
 1000 2000 ±1,5 ±2,5 
 2000 4000 ±2 ±4 
 4000 2000 ±3 ±6 
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 8000 16000 ±5 ±10 
 16000 32000 ±8 ±16 
 32000 ±12 ±25 

 
Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości elementów konstrukcyjnych: 

nieprostoliniowość (sierpowatość i falistość) elementu -0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm 
skręcanie pręta (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów 
przekroju elementu) -0,001 I, lecz nie więcej ni_ 10 mm odchyłki płaskości półek, ścianek, 
środków i innych płaszczyzn elementów -2 mm na dowolnym odcinku. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej: 

 Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni, 
 Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót 

malarskich, 
 Bieżąca kontrola prac montażowych, 
 Kontrola, jakości spawania. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Odbiór robót warsztatowych. 
Odbiory częściowe: 

 odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 
 odbiór scalania konstrukcji na montażu 

 
Odbiór końcowy  
Podczas odbioru należy sprawdzić min.: 

 atestacje materiałów, 
 sprawdzenie zgodności wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami 

warsztatowymi, 
 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych sprawdzenie zachowania 

dopuszczalnych, 
 tolerancji wykonania sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich 

szczelności sprawdzenie, 
 prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 
Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 

wszelkie 
niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badan, itp.) a także świadectwo jakości 

wykonania wystawione przez wytwórcę. 
 

7.2. Odbiór robót montażowych. 
Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 

 

7.3. Odbiór końcowy. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczołowych. 

Pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi należy łączyć 

poszczególne elementy ram, oraz spoiny w narożach ram i w obrębię stóp słupów - klasa 
wadliwości W2. 20% pozostałych spoin należy równie_ sprawdzić radiograficznie - klasa 
wadliwości W3, a resztę poprzez oględziny. 

Kontrola spoin pachwinowych, 
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15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za pomocą badan 

magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradźwiękowych. 
Klasa wadliwości tych spoin winna być gorsza ni_ W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram  

i W3 dla pozostałych elementów. 
Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub 

pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże się 

znaczna ilość spoin nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy 
odpowiednio rozszerzyć. 
 

8. OBMIAR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. 
Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. 

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badan atestujących to Wykonawca dostarczy 

odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe bieda przez Wykonawcze utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 

9.3. Księga Obmiaru. 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót, Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości  

i niskostopowej. 
PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki 

walcowane na gorąco. 
PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. 

Połączenia spawane i powierzchnie napawane. 
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych  

i niskostopowych. Przygotowanie brzegów spawania. 
PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem Weigla stali węglowych  

i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. 
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B-11   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.43, 45.45 
 
Kategoria robót   -    Pokrywanie podłóg 
                                       Roboty remontowe i renowacyjne: 
                                       Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

kod CPV  45432130-4 
kod CPV  45453000-7 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem cyklinowaniem i lakierowaniem 
parkietu.  
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające   

i mające na celu wykonanie wszystkich prac związanych z wykonaniem cyklinowania i 
lakierowania parkietu.  
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem prac związanych z cyklinowaniem i lakierowaniem podłogi drewnianej oraz 
obejmują: 

 cyklinowanie (szlifowanie) parkietu 

 szpachlowanie parkietu masą szpachlową do parkietów  

 odpylenie mechaniczne po szlifowaniu 

 zagruntowanie lakierem podkładowym, bezbarwnym 

 wygładzenie powierzchni papierem ściernym i dokładne odpylenie 

 dwukrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, poliuretanowym, 

dwuskładnikowym, wodnym   

 uzupełninie posadzek parkietowych cokołami przyściennymi  

 pozostałe roboty 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskim 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych robót wg. zasad niniejszej ST, są: 
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- farby, grunty, szpachlówki 
- papier ścierny, lakiery do parkietów 
- pędzle, wałki malarskie 

Należy zastosować wysokiej jakości lakier nawierzchniowy na bazie żywic 
poliuretanowych w fazie wodnej dwuskładnikowy przeznaczony do lakierowania podłóg bardzo 
intensywnie eksploatowanych w obiektach użyteczności publicznej. Lakier powinien 
odpowiadać klasie eksploatacyjnej C wg normy O C 2354 (odnośnie zarysowań, odporności na 
niektóre chemikalia, przyczepności oraz odkształceń) oraz spełniać warunki użytkowalności 
ppoż. 
 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 

drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
• Cykliniarka mechaniczna – do szlifowania parkietów i podłóg drewnianych, 

wyposażona w sprzęgło dociskowe, które służy do równomiernego docisku bębna do 
podłogi 

• Szlifierka kątowa, szlifierka taśmowa – przeznaczona do szlifowania krawędzi podłogi i 
miejsc trudno dostępnych; 

• Szlifierko-polerka – przeznaczona do końcowego szlifowania podłogi przed jej 
polakierowaniem 

• Odkurzacz – przeznaczony do zbierania pyłu ze szlifowania wszystkich rodzajów 
podłóg drewnianych 

• Papiery ścierne o rożnej gradacji 
 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, 
wymaganiami producenta zastosowanego lakieru oraz poleceniami przedstawiciela 
Zamawiającego – inspektora nadzoru w branży budowlanej. Przed przystąpieniem do 
szlifowania, cyklinowania należy dokonać napraw istniejącej podłogi drewnianej, jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zakłada się wykonanie 
cyklinowania ze szpachlowaniem i uzupełnieniem ubytków. Miejsca trudnodostępne oraz 
narożniki, wnęki i listwy przyścienne należy cyklinować ręcznie. Przed przystąpieniem i podczas 
prowadzenia robót cykliniarskich należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie i elementy 
wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po dokładnym oczyszczeniu po szlifowaniu 
należy wykonać zagruntowanie lakierem podkładowym oraz dwukrotne lakierowanie lakierami 
o podwyższonej odporności na ścieranie.  
 



 

CPV 45432130-4  Pokrywanie podłóg – SST 
CPV 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne - SST 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST ”Wymagania ogólne” punkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości wykonania 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu 
robót, jakości używanego przez wykonawcę sprzętu i jakości wykonywanych robót zgodnie z 
podpisaną umowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 cyklinowanie (szlifowanie) parkietu 

 badanie jakości sprzętu 

 kontrolę prawidłowości wykonania robót  

 ocenę estetyki wykonanych robót 

 stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) oraz mb (metr bieżący). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.2. Zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu 
dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonania robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 

 Normy PN-EN 
 



 
B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót – Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie  kod CPV  45421146-9 

 
1. WSTĘP. 
 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym (obudowa rur c.o). 

 
Zakres robót objętych 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
B.13.01.00 Suche tynki 
B.13.02.00 Sufity podwieszane. 

 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  
a mianowicie: 

 roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z 
płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
 procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 

podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe. 
 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie  
PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
 
  
 



Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Lp. 

 
Wymagania 

 

GKB zwykła 
 

GKF 
ognioodpor

na 
 

GKBI 
wodoodpor

na 
 

GKFI wodo-
i ogniood-

porna 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 1. 

 
Powierzchnia 
 

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 
krawędzi 
 2. 

 

Przyczepność 
kartonu do rdzenia 
gipsowego 
 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym 
w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie 
powodując odklejania się od rdzenia 
 3. 

 

Wymiary i 
tolerancje [mm] 
 

grubość 
 

9,5±0,5; 12,5+0,5; 15±0,5; 
>18±0,5 
 

szerokość 
 

1 200 (+0; -5,0) 
 długość 

 
[2000-3000] (+0; -6) 
 prostopadło

ść 
 

różnica w długości przekątnych <5 
 4. 

 

Masa 1m 
płyty o 
grubości 
[kg] 
 

9,5 
 

<9,5 
 

- 
 

- 
 

- 
 12,5 

 
<12,5 
 

11,0-13,0 
 

<12,5 
 

11-13,0 
 15,0 

 
<15,0 
 

13,5-16,0 
 

<15,0 
 

13,5-15,0 
 >18,0 

 
<18,0 
 

16,0-19,0 
 

- 
 

- 
 5. 

 
Wilgotność [%] 
 

<10,0 
 6. 

 

Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] 
 

- 
 

>20 
 

- 
 

>20 
 

7. 
 

Nasiąkliwość [%] 
 

- 
 

- 
 

<10 
 

<10 
 8. 

 

Oznakowanie 

 
napis na 
tylnej 
stronie 
płyty 
 

nazwa, symbol rodzaju płyt ;  grubość; PN; 
                                     data produkcji 
 

kolor 
karton
u 
 

szary jasny 
 

szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony 
jasny 
 barwa 

napisu 
 

niebieska 
 

czerwona 
 

niebieska 
 

czerwona 
 

 
2.2. Woda. 
 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpo-

wiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Ruszt stalowy. 
 

 Kształtowniki stalowe profilowane U 55x0,75, 
 Kształtowniki stalowe profilowane C 55x0,75, 
 Kształtowniki stalowe profilowane C 100x0,75, 
 Zawiesia do kształtowników          C 55x0,75, 
 Zawiesia do kształtowników          C 100x0,75, 
 Blachowkręty. 

 

2.4. Gips szpachlowy. 
 

Do szpachlowania złączy należy przyjąć gips szpachlowy. 
 



3. SPRZĘT. 
3.1. Sprzęt do wykonywania suchych tynków. 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwo-

ścią korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo-kartonowych. 
 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym  
i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt  
o grubości 12,5 mm lub około 2400 m o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać 
się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg 
lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny 
być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania  
i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu  
i odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.1. Sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych. 
 

Jest to rozwiązanie bardzo proste a zarazem umożliwiające utrzymanie wysokiej jakości 
robót wykończeniowych. Niewątpliwie najtańszym rozwiązaniem, imitującym równocześnie 
tynk tradycyjny jest stosowanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. 
Konstrukcję powstałą z zamocowanej do specjalnego rusztu stalowego płyty gipsowo-
kartonowej skrótowo nazywany sufitem podwieszonym z płyt g-k. Rozwiązania techniczne 
rusztu do którego będą mocowane płyty mogą być różne: 

 
- ruszt pojedynczy jednowarstwowy stosowany w pomieszczeniach, których szerokość nie 
przekracza 4 m. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego przytwierdzane są 
przyścienne profile UD. Profile CD układa się pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce 
umieszczane są pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do stropu za 
pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach (b) nie większych niż 160 
cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD (a) zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz 
kierunków jej usytuowania względem profili CD, 



 
- ruszt dwuwarstwowy krzyżowy jest zalecany w pomieszczeniach większych (mniejszy 
wymiar przekracza 4 m). Jest on najczęściej stosowanym rozwiązaniem dzięki łatwości 
montażu i możliwości regulacji poziomu płaszczyzny sufitu. W standardowym wykonaniu tego 
rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich górną 
warstwę rusztu, którą stanowia profile CD. Profile, do których przykręcana będzie płyta g-k, 
zawiesza się na łącznikach krzyżowych obejmujących górny profil i wciśniętych zatrzaskowo 
pomiędzy półki dolnego profila. Rozstaw pomiędzy profilami CD (a) zależy od grubości 
stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej usytuowania względem nich, 

 
- ruszt jednowarstwowy krzyżowy. W obydwu powyżej opisanych rodzajach rusztów nie 
można zamocować pojedynczej płyty do rusztu na całym jej obwodzie. Zawsze jedna  
z krawędzi płyty będzie wisiała w powietrzu, a co za tym idzie styki płyt na tych krawędziach 
nie będą podparte. Aby wyeliminować tę cechę należy wykonać ruszt jednowarstwowy 
krzyżowy. W tym rozwiązaniu wieszaki rozmieszcza się w rzędach oddalonych od siebie o 120 
cm. Zagęszczenie ich w rzędach może być różne i wynika z funkcji sufitu oraz jego obciążenia  
i może wynosić od 50 do 120 cm. Pod rzędami wieszaków montuje się profile CD w pełnej 
długości pomiędzy ścianami pomieszczenia natomiast w kierunku prostopadłym wstawia się 
odcinki profilu o długości 1135mm nazywane profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na 
profilach podłużnych odbywa się za pomocą jednego z dwu rodzaju łączników poprzecznych 
(jednostronnego lub dwustronnego).  

 
Pokrywanie płytami któregokolwiek z ww. rusztów jest podobne lecz jest zdecydowanie 

trudniejsze aniżeli przy pokrywaniu ścian. Podobnie jak przy ścianach ostatnią czynnością jest 
spoinowanie i szpachlowanie łbów wkrętów. 

 
Do wykonania sufitu podwieszonego przyjęto płyty gipsowo – kartonowe wodoodporne  

gr. 12,5 mm. 
 

Dane ogólne. 
Płyta gipsowo - kartonowa składa się z warstwy związanego, modyfikowanego gipsu 

budowlanego, obłożonego specjalnym kartonem na obu zewnętrznych płaszczyznach oraz na 
krawędziach bocznych. Krawędzie czołowe nie są obłożone. Jedna ze stron płyty pełni rolę jej 
lica i skierowana jest po zamontowaniu w stronę wnętrza pomieszczenia. Strona "lewa" płyty 
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta. 
 

Kształtowniki stalowe. 
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do budowy ścian działowych są zimnogięte 

profile stalowe. Są one wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm. 
 

Na rynku materiałów budowlanych pojawił się produkt dla którego nie ma formalnie 
zastosowania a jest równocześnie bliźniaczo podobny do wyrobu przydatnego dla systemów 
suchej zabudowy. Prawo w pełni sankcjonuje możliwość wprowadzania do obrotu handlowego 
wyrobu posiadającego Świadectwo zgodności z Normą lub Aprobatą. Równocześnie Prawo 
Budowlane uniemożliwia zastosowania tego wyrobu ponieważ nie znalazł się on  
w "dokumentacji technicznej" czym faktycznie jest Aprobata techniczna systemu. 

 
 

 
 



Łączniki do mocowania płyt g-k. 
Do mocowania płyt gipsowo - kartonowych należy użyć wkrętów typu 212 wg normy DIN 

(nr katalogowy 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5) - samogwintujące otwór, z łbem kielichowym,  
o długości 25 do 55 mm. Są wkręcane do profili stalowych o gr. blachy max. 0,75 mm.  
 

Materiały wykończeniowe. 
 
Gips szpachlowy -  wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedłużonym czasie 

wiązania i zwiększonej przyczepności do podłoża. Używa się go do szpachlowania wszelkiego 
rodzaju uszkodzeń powierzchni płyt oraz spoinowania połączeń między nimi oraz całych 
powierzchni płyt. 

 
Taśmy spoinowe - służą do wzmocnienia połączeń pomiędzy montowanymi płytami  

i zabezpieczenie ich przed pękaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjęto taśmy 
spoinowe z włókna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokości 50 mm. 

 
Narożniki ochronne - do zabezpieczenia zewnętrznych narożników ścian przyjęto 

narożniki perforowane z blachy aluminiowej zakończonej siatką z włókna szklanego. 
 
Materiały izolacyjne - w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej i termicznej ścian  

z płyt g-k przyjęto w projekcie wełnę mineralną o gęstości 80 kg/m3. 
 
Taśma do uszczelnień akustycznych - przyjęto taśmę z elastycznego tworzywa 

spienionego, samoprzylepna. Należy ją zastosować na styku profilu "C" i "U" z podłożem. 
 

Budowa konstrukcji ścian. 
Elementami konstrukcyjnymi są profile z blachy stalowej ocynkowanej o kształcie "U" oraz 

"C". Profile "U" mocuje się do podłogi łącznikami (kołki rozporowe do betonu 6/40)  
w miejscach odległych od siebie o 800 mm. Podobnie mocuje się skrajne profili "C" do ścian już 
istniejących. Pod profile "U" oraz skrajne profile "C" podkłada się taśmę uszczelniającą ze 
spienionego tworzywa, której zadaniem jest akustyczne uszczelnienie połączenia. Pozostałe 
profile "C" rozstawia się pionowo w kształtownikach "U" co 600 mm. Płyty g-k są mocowane 
pionowo, a ich podłużne krawędzie powinny stykać się na profilach "C". Kolejność, w jakiej 
płyty są mocowane, powinna być uzależniona od kierunku ustawienia słupków "C".   
W niniejszym projekcie przyjęto układanie płyt jednowarstwowe. Przestrzeń pomiędzy 
kształtownikami należy wypełnić wełną mineralną TS-80. 

 
5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na sufitach i obudowy  

 
 Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt — nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest 
ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju 
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

 
a)   kształt pomieszczenia: 

 jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na 
sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

 w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie 
jednowarstwowe, 

 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 



 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zasto-
sować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, 
zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 

 rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
 

b) grubość zastosowanych płyt: 
 rozmieszczenia płyt, 
 rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności 

płyt, 
 
c)   funkcję jaką spełniać ma sufit: 

 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być 
zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być 
wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu 
(palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ  
o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamię-

tać o paru podstawowych zasadach: 
 styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  

z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
 przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 

rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych 
elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna 
ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się 
odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 
długości), 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do 
pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
 

Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 

 



Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu. 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 

mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane 
do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

-   mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu, 

mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 
nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
-    do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
-    do profili stalowych blachowkrętami. 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm] 
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami 
nośnymi [mm] 
 9,5 

 
poprzeczny 
 

420 
 podłużny 

 
320 
 12,5 

 
poprzeczny 
 

500 
 podłużny 

 
420 
 15,0 

 
poprzeczny 
 

550 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 

6.1. Zaprawy. 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej kon-
systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 

6.2. Płyty gipsowo-kartonowe. 
 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania. 
 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się  
w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych 
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  
w naturze. 



W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Badania w czasie wykonywania robót. 
 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna  
z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 

 
W szczególności powinna być oceniana: 

 równość powierzchni płyt, 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót. 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki 

 

8.3. Wymagania przy odbiorze. 
 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach  

i obrzeżach, 
 wichrowatość powierzchni. 

 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub  

o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te  
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniej- 
szych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być  
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych  
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w do  
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego  
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki po 
wierzchni są podane w poniższej tabeli.  



 
Odchylenie 
 

Odchylenia powierzchni 
 

 
 powierzchni 

 
i krawędzi od kierunku 
 

Odchylenie 
 suchego tynku 

 
 
 

 
 

przecinających się 
 od płaszczyzny 

 
 
 

 
 

płaszczyzn od kąta 
 i odchylenia 

 
pionowego 
 

poziomego 
 

przewidzianego 
 krawędzi od linii 

 
 
 

 
 

w dokumentacji 
 prostej 

 
 
 

 
 

 
 nie większa niż 

 
nie większe niż 
 

nie większe niż 2 mm 
 

nie większe niż 
 2 mm i w liczbie nie 

 
1,5 mm na 1 mb 
 

na 1 mb i ogółem nie 
 

2 mm 
 większej niż 2 na 

 
i ogółem nie więcej 
 

więcej niż 3 mm na 
 

 
 całej długości łaty 

 
niż 3 mm w pomiesz- 
 

całej powierzchni 
 

 
 kontrolnej o długo- 

 
czeniach do 3,5 mm 
 

ograniczonej 
ścianami, 
 

 
 ści 2 mb 

 
wysokości oraz nie 
 

belkami itp. 
 

 
  

 
więcej niż 4 mm 
 

 
 

 
  

 
w pomieszczeniach 
 

 
 

 
  

 
powyżej 3,5 m wyso- 
 

 
 

 
  

 
kości 
 

 
 

 
  

8.4. Odbiór suchych tynków. 
 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny  
i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m 
powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 
a) dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
 przygotowanie podłoża,  
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 
b) dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

 na ścianach murowanych 
-    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
-   przygotowanie kleju gipsowego, 
-    przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
-    przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 na rusztach z listew drewnianych 
-    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz  

z przycięciem i dopasowaniem, 
 na rusztach z kształtowników metalowych 

-    przymocowanie płyt  do  gotowego   rusztu   za   pomocą  wkrętów  wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 

 
c) dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 
okładzin, 



 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
 zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1. Normy. 
 

PN-72/B-10122  
 

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-79405        
 

Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862  
 

Odporność ogniowa. 

PN-B-32250        
 

Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B-06711  
 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO   (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV 
- Kraków 1996 r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r. 
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B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   -    Rusztowania montaż                          kod CPV  45262120-8 
Kategoria robót   -    Rusztowania demontaż                          kod CPV   45262110-5 

 
1. WSTĘP. 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań 

zewnętrznych. 
 
Zakres stosowania 
Warunki techniczne dotyczą: 

 ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych. 
 

2. MATERIAŁY. 
Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być 

wykonywane prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. 
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja 
budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone 
przez wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób. 

 
Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 

rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania. 
 
Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym  

i dokumentacji rusztowania to: 
 wysokość rusztowania, 
 wysokość przęsła, 
 długość przęsła, 
 szerokość przęsła. 

 
Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 

 stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy 
drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami 
pionowymi, klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako wzmocnienia 
pionowe), 

 stężenie płaszczyzny poziomej (ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne 
połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane 
jako wzmocnienie poziome), 

 słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy 
ostatniej kondygnacji rusztowania), 

 stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia 
wsporników rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby), 

 węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych, 
 stężenie wzdłużne, 
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 stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 
 odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
 pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 

stojakami, 
 wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji 

nośnej, służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków 
ochronnych, 

 podstawki (sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą 
powierzchnię) , 

 fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący 
obciążenie), 

 rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w 
pozycji poziomej , składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 

 rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w 
pozycji pionowej , składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami, 

 kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu 
zamontowania odciągu, 

 konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed 
upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych, 

 poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie 
boczne, 

 podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 
 

3. SPRZĘT. 
Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 
Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Transport materiałów. 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
 samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone  
w zakresie montażu i demontażu rusztowań. 
 

5.1.  Montaż rusztowań. 
Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi 

Montaż powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania 
robotami budowlano-montażowymi. Są dwa rodzaje rusztowań: niskie do 20 m i wysokie do 40. 
Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowań przyściennych rozstaw 
stojaków w zależności od wielkości obciążenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono  
w tabeli. Dopuszcza się inny rozstaw podłużny i poprzeczny stojaków w zależności od potrzeb 
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podłużnego podanego  
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego : 

 1,05 dla rusztowań typu lekkiego,  
 1,35 dla rusztowań typu ciężkiego. 
 
Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania nie powinien przekraczać : 
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 2,50 m w kierunku podłużnym,  
 2,00 m w kierunku poprzecznym. 

 
Przy pionowej siatce rusztowania wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna 

wynosić 2,00 m, licząc od wierzchu pomostu aż do wierzchu pomostu następnej kondygnacji.  
 

Rozstaw stojaków w zależności od obciążenia rusztowania  
 
Typ rusztowania i zakres obciążeń 
 

 
Maksymalny rozstaw stojaków  
w kierunkach: 
 

 
 

podłużnym, m 
 

poprzecznym, m 
 

 
Lekki (100-150 kG/ma)  
 
Ciężki (200-400 kG/m2) 
 

 
2,50  
 
2,00 
 

 
1,05-1,35  
 
1,35 
 

 

Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie 
mniej niż 1,80 m. 

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli  
w sposób zapewniający docisk całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. Na 
podkładzie należy ustawić podstawki oporowe. Podłoże gruntowe powinno mieć  
nośność > 1,0 kG/cm2. 

Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być 
następująca: 

W pierwszej kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości  
3,6 i 5,4 m na zmianę tak, aby na każdym podkładzie ustawić jedną rurę długości 3  
,6 m i jedną długości 5,4 m. Przy ustawianiu następnego sąsiedniego sto jaka należy układ rur 
odwrócić tak, aby rząd zewnętrznych stojaków zawierał kolejno rury o długości 3,6 m;  
5,4 m; 3,6 m itd.  
 

Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosić: 
 w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m, 
 w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m. 

 
Na podłużnice należy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. Podłużnice należy mocować do 

stojaków po ich stronie wewnętrznej za pomocą złącz krzyżowych — bezpośrednio pod 
poprzecznicami. 

Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. 
Mocuje się je do stojaków za pomocą złącz krzyżowych bez-;.    pośrednio nad 

dłużycami. Poprzecznice należy montować na  wysokości 0,60-r-0,90 m licząc od podstawki 
oporowej do osi poprzecznicy.  

Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą  być 
układane na całej wysokości rusztowania lub na części wysokości, zależnie od ustaleń 
instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Każda konstrukcja 
rusztowania powinna mieć minimum dwa pomosty robocze. 

Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od 
najwyższego miejsca pracy do poziomu pomostu. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamknięte poręczami głównymi  
i pośrednimi z rur mocowanych złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza poręcz 
powinna być mocowana na wysokości 0,60 m, druga zaś na wysokości 1,1 m od poziomu 
pomostu roboczego. 
 

Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować ułożenie 
pomostów na rusztowaniu w następujących ilościach: 
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 na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania, 
 na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji 

rusztowania, od 30 do 40 m wysokości — 6 kondygnacji rusztowania. 
 

Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza się podobnie jak 
pierwszej kondygnacji, jednak z następującymi zmianami: 

 stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) 
kondygnacji powinny być rury o różnej długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub  
5,4 m w taki sposób, aby w rzędach była zapewniona ostateczna jednakowa 
wysokość wszystkich stojaków, 

 podłużnice wyższej kondygnacji powinno się montować dopiero  
po zakończeniu montażu poręczy kondygnacji bezpośrednio niżej położonej, 

 poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie. 
 

Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stężeń z rur o długości  
3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje się stężenia tylko w płaszczyźnie pionowej  
— co piąte przęsło, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje się stężenie pionowe 
co drugie przęsło do połowy wysokości, a na całej wysokości rusztowania — co czwarte 
przęsło. Stężenia poziome należy zakładać co 10 m licząc od pierwszej kondygnacji nad 
terenem. Montaż stężeń należy rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji 
rusztowania oraz po dokładnym sprawdzeniu prawidłowego położenia wszystkich 
elementów rusztowania. 

Przed rozpoczęciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować  
I i II kondygnację do ścian budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianę budowli przez 
dosunięcie poprzecznie do lica ściany lub do stałych elementów konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający 
oderwanie rusztowania od ściany budowli pod działaniem np. siły wiatru, 
mimośrodowych obciążeń statycznych, obciążeń dynamicznych lub ew. nierównomiernego 
osiadania rusztowania. Każde zakotwienie powinno wykazywać wytrzymałość na 
wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej 
powierzchni rusztowania, przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie 
powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyścienne o długości 
mniejszej od 10 m traktować należy jako nietypowe, wymagające opracowania projektu 
uwzględniającego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie. 

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można 
stosować w budynkach, których mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy min. 
75) i na zaprawie marki min. 30. 

Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty 
rusztowania, ale złączone z nią w trwały sposób. Odległość między pionami 
komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy najbardziej 
oddalonego od środka pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Piony powinny 
być montowane jednocześnie ze wznoszeniem rusztowania.  
 

Piony komunikacyjne powinny być wyposażone w: 
  drabinki, których poręcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem 

pomostu roboczego, 
 płyty warstwowe z poręczami ochronnymi.  

 
Daszki ochronne i inne zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z przepisami bhp. 

Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone instalacją odgromową . Przebiegające w 
pobliżu montowanego lub demontowanego rusztowania    napowietrzne    linie    
energetyczne    powinny być wyłączone spod napięcia na okres prac montażowych. 
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Ustalono, że do montażu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada  
5-osób. 
 

5.2. Demontaż rusztowań. 
Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót  

z majstrem nadzorującym pracę brygady. 
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać pracownicy 

niezatrudnieni przy rozbiórce. 
Rusztowania stojakowe rozpoczyna się demontować od odejmowania poręczy bortnicy 

i krzyżulców najwyższego pomostu, a następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie  
i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza  się na  linach przez krążki lub  przez  
przetaczanie.         

Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyżulców  
i poręczy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 

Zgodnie z zasadami zawartymi w OST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Jednostka  obmiarowa. 
 

Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe  powierzchni rusztowania. 
 

7.2. Zasada obmiaru 
 

 Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
  

8.1. Odbiór rusztowań. 
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji 

rusztowania powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do 
konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) 
stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania”. W szczególności powinny być sprawdzone protokoły 
zakładu produkcyjnego odnośnie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych rur na 
rozciąganie i na zginanie oraz złączy na rozciąganie. 

Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji 
rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz 
zgodności z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”. 

Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego 
rusztowania na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do 
dziennika budowy. 

Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne 
obciążenia pomostów roboczych. 
 

 

8.2. Przegląd rusztowań. 
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom :  
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 codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
 co 10 dni przez konserwatora rusztowania 
 doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy  

i brygadzisty użytkującego rusztowanie. 
 
Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 

opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót 
budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do 
wykonywania robót na rusztowaniu. 

Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 

8.3. Dopuszczalne odchyłki. 
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 

 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 

 
Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania 

nie może być większe niż +/- 50 mm. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Roboty przy rusztowaniu. 
      Cena jednostkowa obejmuje : 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
 wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
 zakup materiałów, 
 montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 
 oczyszczenie stanowisk pracy, 
 wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1. Normy. 
 

PN-M-47900 Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania  
i badania, i eksploatacja. 

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowań. 
PN-EN 74 Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 

roboczych nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
 
PN-EN 12811 

 
Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje 
stosowane na placu budowy. 

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych . 
 Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp 

podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
 Ustawa o systemie oceny zgodności . 
 Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
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 Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 
indywidualnej. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja 
Instytutu Techniki Budowlanej. 

 Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 


