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ZATWIERDZAM 
  
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1 

 
 

Nazwa zadania:  Wykonanie naprawy dróg   K-1111.  

Adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Bardowskiego 3 

Inwestor: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Gliwice ul. Gen. Andersa 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuję     
Kierownik SOI Bielsko-Biała 
 
……………………….……....……….… 
                                              
Bielsko-Biała,  dnia ..................................                                                                                                 
      
 
Z treścią niniejszej Specyfikacji zapoznałem/am się i nie wnoszę zastrzeżeń: 
 
1. Aleksandra Rajska-Sikora – referent SOI B-B (ochrona środowiska):………………………………. 
 
2.  Użytkownik obiektu : ……………………………………………………………………...…………. 
 
3.  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: …………,………………………………..………. 
                                                                                                                                         Imię i nazwisko, data oraz  podpis  
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA  
„Wykonanie naprawy dróg” 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem w/w zadania zgodnie z zakresem robót przedstawionym w przedmiarze robót. Ustalenia zawarte 
w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni (warstwy 
ścieralnej, warstwy wiążącej) z betonu asfaltowego.  
Podstawą opracowania niniejszej STWiOR są przepisy obowiązującego prawa, normy budowlane i zasady 
sztuki budowlanej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu: 

− cięcie asfaltu; 
− rozebranie nawierzchni betonowej, krawężników wraz z ławą betonową; 

− wykonanie korytowania pod opaskę, warstw podsypkowych, ław betonowych pod krawężniki; 

− frezowanie nawierzchni bitumicznej, czyszczenie, skropienie asfaltem; 

− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa -  
− wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltu warstwa ścieralna o grubości 6 cm  

− regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych i kratek ściekowych; 

− wywiezienie ziemi i gruzu betonowego. 

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH  
 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując                                  
w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych 
pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robót tymczasowych lub prac towarzyszących. 
 

Roboty tymczasowe: Zakres i charakter robót tymczasowych będzie zależeć od przyjętej przez Wykonawcę 
organizacji robót budowlanych, zastosowanych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod 
ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany 
jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących robót:  
- zabezpieczenie terenów zielonych oraz terenów przyległych przed skutkami prowadzonych prac; 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia); 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. 
 

Prace towarzyszące: Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować dokumentację odbiorową  tj: 
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie 
oferty koszty następujących robót:  
- dokonywanie niezbędnych obmiarów stanu istniejącego; 
- transport  materiałów; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót; 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w trakcie prowadzonych prac; 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych; 
- zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu; 
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO ORAZ ZAPEWNIENIE UTYLIZACJI GRUZU BETONOWEGO ORAZ  ZIEMI 

POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI . FREZ  ASFALTOWY ZOSTANIE PRZETRANSPORTOWANY PRZEZ 

WYKONAWC Ę W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO NA TERENIE GARNIZONU .  
 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY  
 

1.4.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności                        
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z STWiOR. Wszelkie odesłania                   
do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, 
Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji 
zadania budowlanego, i których pewną część wymieniono z pkt. 10 STWiOR.  
Prace będą realizowane na czynnym obiekcie od poniedziałku do piątku i mogą być realizowane tylko                      
w godzinach od 700 do 1500. Zastrzega się, że podczas wykonywania prac obiekt będzie czynny.  
Z zakresem realizowanych prac można się zapoznać przed złożeniem oferty po zgłoszeniu tego faktu                 
na nr fax 261123351. Prace muszą być realizowane pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia 
budowlane do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi w budownictwie.  
Kierownik robót złoży odpowiednie oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika prac wraz z kserokopią 
uprawnień budowlanych oraz potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów (potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem).  
  
1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  
 
1. Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazany plac budowy podlega ochronie  
przez  Wykonawcę od  kradzieży i pożaru. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu imienny wykaz osób, w tym kierowców biorących udział w robotach budowlanych, wraz z 
numerami ich dowodów osobistych, a także dane dotyczące samochodów i pojazdów używanych w trakcie 
realizacji zamówienia. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego stanu 
technicznego obiektów znajdujących się na terenie realizacji robót. Koszty zagospodarowania i likwidacji 
placu robót obciążają  Wykonawcę. Powstałe uszkodzenia i zniszczenia Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

2. Osoby zatrudnione przez  Wykonawcę (pracownicy) muszą posiadać tylko i wyłącznie  obywatelstwo 
polskie. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przebywania jedynie na terenie przekazanego terenu 
budowy oraz poruszania się jak najkrótszą drogą od wejścia na teren kompleksu do miejsca wykonywanych 
prac. Kategorycznie zabrania sią wykonywania jakichkolwiek zdjęć na terenie kompleksu. Z uwagi na fakt, 
iż teren wykonywanych prac jest terenem zamkniętym w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego należy 
bezwzględnie wykonywać polecenia służb dyżurnych. 

3. Wykonawca ustali we własnym zakresie miejsce składowania gruzu, materiałów rozbiórkowych po 
uzgodnieniu z Kierownikiem SOI. Koszt transportu gruzu i materiałów rozbiórkowych na miejsca 
składowania oraz koszt ich składowania i utylizacji obciąża Wykonawcę. Wybrane składowiska 
obligatoryjnie muszą posiadać stosowne koncesje i zezwolenia do prowadzenia takiej działalności. 
Utylizację materiałów niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U.  
z 2008 poz. 150 ze zm.) Prawo ochrony środowiska i innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie i 
przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację z wykonanych czynności. Wykonawca  zobowiązany  jest   
do  udokumentowania  Zamawiającemu  prawidłowego działania w  tym  zakresie                i  jednocześnie 
ponosił będzie  pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Złom metalowy Wykonawca przekaże 
protokolarnie do Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bielsku-Białej po uprzednim przekwalifikowaniu. 
Wykonawca ma prawo dysponowania pozostałymi materiałami z rozbiórki.                      W przypadku 
natrafienia podczas wykonywania prac na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość poboru wody, energii elektrycznej. Rozliczenie poboru wody, 
energii elektrycznej przez Wykonawcę nastąpi na postawie kalkulacji ustalonej indywidualnie                                   
z uwzględnieniem następujących zasad: 

• w zakresie energii elektrycznej – wyliczenie iloczynu mocy urządzeń elektrycznych wykorzystywanych 
do robót, szacunkowego czasu pracy urządzeń, średniej stawki kWh dla obiektu, w którym prowadzone 
są prace. 

• w zakresie ilości wody – wyliczenie iloczynu zużycia wody wynikającego z technologii wykonanych 
robót (zgodnie z kosztorysem) x stawka za m3 wody. W przypadku korzystania  z sanitariatów przez 
pracowników wykonawcy iloczyn średniego zużycia dobowego, ilości dni, ilości pracowników                   
i stawki za m3 wody i odprowadzenia ścieków. 

Należność za energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków opłacona będzie przez Wykonawcę                     
w oparciu o kalkulację określoną w protokole odbioru robót w terminie 14 dni od dnia podpisania. 
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1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  
 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac; 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z pracami i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren prac przed dostępem osób 
nieupoważnionych; 

 

1.4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania prac remontowych i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół niego oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych                           
w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru; 
2) właściwą gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych prac; 
3) zabezpieczenie przed niszczeniem istniejącego drzewostanu; 
4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami.  

 
1.4.5. OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 

1.4.6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami oraz zgodnie                 
z regulaminem obiektu. Przed rozpoczęciem prac pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie 
prowadzonych prac. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochronny, rękawice, okulary ochronne. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                     
w odpowiednim stanie technicznym dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz zapewni  odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie wykonywanych prac. Strefy niebezpieczne, w 
których istnieje źródło zagrożenia należy ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi lub 
barierami. Strefa ochronna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub 
materiały-jednak nie mniej od 6 m, przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane. Przewidywane 
prace nie wymagają sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia gdyż nie przewiduje się 
prowadzenia robót dłużej niż 60 dni roboczych, jak również możliwości zatrudnienia więcej niż 20 osób. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.4.7. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWC Ę 
 
Wykonawca   przygotuje  i  opracuje dokumentację powykonawczą i odbiorową  wykonanych prac  
która będzie podlegała  przekazaniu Zamawiającemu  w  czasie odbioru  końcowego.   
Koszt przygotowania  dokumentacji  obciąża  Wykonawcę. 
 
1.4.8. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z STWiOR 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z STWiOR. Dane określone w STWiOR będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  



SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY BIELSKO-BIAŁA 
43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. BARDOWSKIEGO 3 TEL: 261 123 360 

 

                                                                    BIELSKO-BIAŁA 6 WRZESIEŃ 2021 R                                                       str. 5 z 13 

 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                            W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
wykonanych prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonywanych prac rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robót, a o ich wykryciu powinien bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Kierownika SOI , który dokona niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
 
1.4.9. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót,     
od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Kierownika SOI. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren wykonywanych 
prac był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Kierownika SOI powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
  
1.4.10. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH  
 
Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika 
SOI.  
 

1.5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) - NAZWY I KODY GRUP , KLAS I KATEGORII ROBÓT  
 

45 00 00 00 - 7 – ROBOTY BUDOWLANE 
45 23 30 00 - 9 – ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA NAWIERZCHNI  

 
 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
− ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
− Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie 
− Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

− Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 
− Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
− Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości 

wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacją 
Techniczną 

− Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiący 
dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w księdze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 

− Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nieobjętych przedmiarem 

− Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim dokumentem 
− Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót  ulegających zakryciu i   
− zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów   
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− kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego   
− wykonanego w  stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu    
− budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy" 
− Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego, 
− Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub każda inna 

osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, 
ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby 

− Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 
przewidzianych do wykonania robót 

− Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

− Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową 

− Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania 

− umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
− BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
− BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 
− Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
− Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego w odpowiednich porcjach 

ilościowych. 
− Mieszanka mineralno-bitumiczna – mieszanka mineralna otoczona odpowiednią ilością lepiszcza. 
− Beton asfaltowy [BA] - masa mineralno asfaltowa o składnikach dobranych w odpowiednich proporcjach 

ułożona ręcznie lub mechanicznie i zagęszczona zaprojektowana i wykonana w/g PN-74/S-96022 
− Beton asfaltowy gruboziarnisty - beton zawierający ziarna o wielkości do 25mm.  
− Beton asfaltowy średnioziarnisty - beton zawierający ziarna o wielkości do 16mm.  
− Beton asfaltowy o strukturze częściowo zamkniętej - beton o objętości wolnych przestrzeni, w 

granicach 4,5-8%. 
− Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
− Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną, a podbudową 

zapewniająca rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowę.  
− Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów, zawierająca stabilizator mastyksu. 
− Stabilizator mastyksu - dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, włókno celulozowe, mineralne), zapobiegający jej 

rozsegregowaniu. 
− Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz 

zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do 
kruszywa. 

− Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
− Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
− Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
− Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z 

receptą laboratoryjną. 
− Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na 

obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW   
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1. Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być zastosowane  materiały  i  urządzenia  dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych określonych                 w Prawie 
Budowlanym art.5, art.10 i (min. certyfikaty, aprobaty techniczne,  atesty i dopuszczenia upoważnionych 
instytucji do stosowania w Polsce i w pomieszczeniach, w których przebywają  ludzie w szczególności  
atesty  Instytutu  Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny).   

2. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w STWiOR. Na  każde  żądanie  
Zamawiającego (Kierownik SOI) materiały  te  zostaną   poddane  badaniom  na  koszt   Wykonawcy w  
miejscu   produkcji,  na  terenie wykonywanych prac  lub  też w określonym  przez  Zamawiającego 
(Kierownik SOI)  miejscu.  

3. Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych  i będące w myśl Ustawy                          
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi wprowadzone do obrotu                      
i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną norma  

europejską wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu  
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, bądź 
uznano go za „regionalny wyrób budowlany” albo 

- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia                      
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejską. 

- kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej dla materiałów i wyrobów wyszczególnionych                      
w Ustawie o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. 

Oznakowanie powinno umożliwi ć identyfikacj ę producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWI ĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM , TRANSPORTEM, WARUNKAMI     
             DOSTAW,  SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW  

2.2.1 Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały właściwą jakość i przydatność do robót i były dostępne do 
kontroli przez Kierownika SOI. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu wykonywanych prac w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem SOI. Jeżeli określone materiały 
wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu 
Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszystkie materiały 
należy składować wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do 
zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego (Kierownik SOI), muszą być zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. Wszystkie materiały i wyroby powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane 
powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a 
poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
 

2.2.2. Warunki dostaw 

Materiały dostarczone przez Wykonawcę na teren wykonywanych prac, które nie uzyskają akceptacji 
Inspektora Nadzoru lub Kierownika SOI będą niezwłocznie usunięte z tego terenu. Kategorycznie zabrania się 
używania lub stosowania materiałów, które nie uzyskały wcześniejszej akceptacji Kierownika SOI. Decyzje 
Kierownika SOI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
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wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy  i w STWiOR, a także w Polskich lub Europejskich 
normach. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik  SOI uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w  specyfikacji technicznej, 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

- posiadają oznakowanie wyszczególnione w pkt 2.1. ppkt.3 
- zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru zgodnie z zapisem pkt. 2.2. ppkt 2 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia  
- są materiałami I kategorii. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym, sprawdzony przed użyciem oraz powinien posiadać 
klasę CE. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi SOI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika SOI o swym zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  Kierownika SOI, nie 
może być później zmieniany bez ich zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną prze Kierownika SOI zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczane do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w STWiOR                                   i 
wskazówkami Kierownika SOI, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach wewnętrznych 
jednostki pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Ze względu na ograniczone możliwości 
manewrowe materiały będą dostarczane na teren jednostki środkami transportu do 5 ton.  Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach 
wewnętrznych jednostki oraz dojazdach do terenu wykonywanych prac. 

4.1.1.TRANSPORT POZIOMY  
-  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie 
powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów. Liczba i rodzaje środków transportu należy 
określić w oparciu o przyjętą organizację prac. Powinny one zapewnić prowadzenie robót zgodnie                           
z zasadami określonymi w Specyfikacji  Technicznej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
 
Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami technicznymi 
dla poszczególnych rodzajów robót, sztuką budowlaną oraz poleceniami Kierownika SOI. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robótoraz poleceniami Kierownika SOI. Polecenia 
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Kierownika SOI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2. L IKWIDACJA PLACU BUDOWY  
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu wykonywanych prac i pełnego uporządkowania terenu wokół 
niego. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZ ĄCE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.1. ZASADY KONTROLI  JAKO ŚCI ROBÓT  
  
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowane materiały odpowiedzialny jest Wykonawca.  
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
− wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości; 
− przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów w celu zachowania ich odpowiedniej 

jakości; 
− prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów. 

6.1.2. POBIERANIE PRÓBEK  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych                  
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Kierownik SOI będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Kierownika SOI, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzane przez Kierownika SOI. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Kierownika SOI będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Kierownika SOI. 

6.1.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  
Kierownik SOI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego. W 
szczególności materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                  
i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania Prawa Budowlanego - dopuszczone do 
jednostkowego stosowania. W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są 
wymagane określone  dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie 
posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą 
odrzucane. 

6.1.4. DOKUMENTY BUDOWY  

WSZELKIE USTALENIA POMIĘDZY WYKONAWCĄ, A ZAMAWIAJĄCYM WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ. 
a) Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych                               
w przedmiarze robót  i wpisuje się do rejestru obmiarów. Rejestr obmiarów prowadzi kierownik robót,                   
a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Kierownika SOI stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
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b) Pozostałe dokumenty  
Oprócz powyższych dokumentów do realizacji prac  zalicza się następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły konieczności oraz notatki służbowe z narad i ustaleń, 
- korespondencja w czasie realizacji prac, 
- notatki i uzgodnienia, 

c) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty z realizacji prac będą przechowywane na terenie ich wykonywania w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie                 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Kierownika SOI. 

6.1.5. KONTROLA MATERIAŁÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO ROBÓT  
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić atesty i aprobaty materiałów Kierownikowi 
SOI. Kategorycznie zabrania się wbudowywania lub używania w czasie realizacji prac remontowych 
materiałów nie zaakceptowanych przez Kierownika SOI. 

6.1.6. KONTROLA , POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT  
 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami               
i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest zobowiązany do stałej                     
i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez 
Kierownika SOI.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem,w jednostkach 
zgodnymi z przedmiarem o ile Kierownik SOI nie zaleci inaczej. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Kierownika SOI zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. Za zgodą Kierownik SOI termin powiadomienia może być krótszy. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ofercie, 
nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
wskazówek Kierownika SOI na piśmie. Każdorazowa zmiana wielkości obmiaru w stosunku  do ilości 
przedmiaru podanej w kosztorysie ofertowym wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym 
(Kierownik SOI) w protokole konieczności. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni powinny być uzupełnione szkicami w rejestrze obmiarów lub 
dołączone do niej w formie załącznika.  

7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 
przez  Kierownika SOI. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez STWiOR to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU  
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także                       
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się                  
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                           
i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZ ĄCE ODBIORU ROBÓT  
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8.1.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór ostateczny 
c) odbiór pogwarancyjny. 

8.1.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH LUB ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik SOI. Gotowość robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca pismem skierowanym do Kierownika SOI Bielsko-Biała z jednoczesnym wpisem do rejestru 
obmiarów. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik SOI  w oparciu o przeprowadzone 
pomiary i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
a) jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
b) przygotowanie i wykonanie podłoża 
Nie zgłoszenie prac zanikowych przez Wykonawcę skutkuje nie zaliczeniem prac, chyba że Wykonawca 
dokona odkrycia prac zanikowych i przywróci prace do poprzedniego stanu na koszt własny. 

8.1.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian umożliwiającej przygotowanie 
dokumentacji powykonawczej. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą: 

− obmiar robót,  
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
− protokoły odbiorów końcowych, 
− protokoły z pomiarów instalacji, inwentaryzację powykonawczą 
− oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku w miejscu realizacji 

robót 
− oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
− aprobaty techniczne - deklaracje zgodności - oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 

materiałów   i urządzeń, 
− instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów i materiałów w języku polskim 
− kosztorys powykonawczy 

8.1.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT  
Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pisemnym powiadomieniem Kierownika SOI oraz  Zamawiającego (4 WOG Infrastruktura) . 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Kierownika SOI zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności użytkownika obiektu, Kierownika SOI oraz Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                    
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i robót wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega norm                                 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw mających wpływ na cechy eksploatacyjne, komisja 
dokona potrąceń jak za wady trwałe oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku  do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od 
wymaganej to roboty te wyłącza się z odbioru. 
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Jeżeli chociaż jedno z przeprowadzonych badań da wynik ujemny należy uznać, że roboty zostały wykonane 
niezgodnie z normą. W takim przypadku należy doprowadzić roboty do stanu spełniającego wymagania norm  i 
ponownie przedstawić do odbioru. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół odbioru robót. 
Dokumenty odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

a) rejestry obmiarów (oryginały), 
b) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
c) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów oraz inne dokumenty 

potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe                
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego (Kierownik SOI). Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy 
komisja. 

8.1.5. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI  
 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający (Kierownik SOI)  wyznaczy datę odbioru „po okresie rękojmi". Do 
odbioru tego Zamawiający przygotuje następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokół odbioru końcowego obiektu, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu - jeżeli 

były zgłoszone wady, 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- umowa gwarancji 

8.1.6. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY  
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  będzie   dokonany   na  
podstawie   oceny  wizualnej   obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.4. „Odbiór ostateczny 
robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą. 
 

10. PRZEPISY   
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo  Budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z późniejszymi zmianami w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r z późniejszymi zmianami w sprawie określenia metod               

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie zakupu            
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
funkcjonalno  –  użytkowego. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku  z późniejszymi zmianami w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których jest wymagane ustanowienie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku z późniejszymi zmianami  w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać ratyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznakowania wyrobów budowlanych  oznakowaniem  CE. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowania 
kosztów robót budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno – użytkowym. 
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9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. z późniejszymi zmianami  w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)  

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. z późniejszymi zmianami w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)  

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. z późniejszymi zmianami w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 
poz. 673) 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać 
zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. z późniejszymi zmianami w sprawie trybu  wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. z późniejszymi zmianami 
w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r   z późniejszymi zmianami w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906). 

16. Wspólny  Słownik  Zamówień; 
17. Polskie  Normy odnoszące się do realizowanych prac budowlanych i  materiałów 


