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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA 

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE – CPV 45211340-4 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych S T       
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 
STAN SUROWY: 
S 01.00.00. WYTYCZENIE OBIEKTU 
S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8 
S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE- CPV 45112000-5 
S 04.00.00. FUNDAMENTY-CPV 45223500-1 
S 05.00.00. ŚCIANY NADZIEMIA-CPV 45262500-6 
S 06.00.00. STROPY I SCHODY-CPV 45262300-4 
S 07.00.00. DACH, KONSTRUKCJA I POKRYCIE-CPV 45261210-9 
 
STAN WYKOŃCZENIOWY 
S 08.00.00. ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE-CPV 45340000-2 
S 09.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA-CPV 45421000-4 
S 10.00.00. ŚCIANKI DZIAŁOWE-CPV 45262500-6 
S 11.00.00. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE-CPV 45410000-4 
S 12.00.00. PODŁOŻA I POSADZKI-CPV 45430000-0 
S 13.00.00. MALOWANIE-CPV 45442100-8 
S 14.00.00. ELEWACJA-CPV 45410000-4 
S 15.00.00. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE-CPV 45262300-4 

 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
S 16.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-CPV 45223320-5 
S 17.00.00. PRZEPUST DROGOWY-CPV 45231000-5 
S 18.00.00. KORYTOWANIE-CPV 45111200-0 
S 19.00.00. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA-CPV 45233100-0 
S 20.00.00. PODBUDOWY-CPV 45233300-2 
S 21.00.00. NAWIERZCHNIE-CPV 452333100-0 
S 22.00.00. TERENY ZIELENI-CPV 45112710-5 
S 23.00.00. OGRODZENIE TERENU-CPV 45342000-6 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót 
koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy.  
 
1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
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przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt wykonawcy. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
         c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
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badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
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każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Rozwiązania systemowe oraz stosowanie  materiałów  należy wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producnta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
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legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera . 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisanego w niniejszej specyfikacji technicznej (w poszczególnych jej 
rozdziałach), mają prawo i obowiązek sprawdzenia obmiaru robót pod kątem poprawności wyliczenia ilości jednostek 
obmiarowych . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie 
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia 
i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
Ceny jednostkowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na 
plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Przyjęta podstawa wyceny określonych robót powinna odpowiadać technologii wykonania tych robót, wynikającej z 
projektu technicznego oraz zapisów zamieszczonych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
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Przyjęta podstawa wyceny musi być kompletna, tzn. musi  obejmować wszystkie czynności niezbędne do wykonania 
całości robót związanych z danym (wycenianym) elementem obiektu . 
Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót, projekt techniczny i niniejsza specyfikacja 
techniczna. 
 
 
 
 
S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących organizacji placu 
budowy, które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 
446/102 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST       
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy, a więc: 
• opracowanie projektu organizacji placu budowy, 
• zapewnienie dojazdu do placu budowy, 
• zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi 
• przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy, 
• doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność) 
• ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i wandalizmu. 
• zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja, 
• zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń . sanitarnych, 
• zapewnienie niezbędnych przyobiektowych  pomieszczeń magazynowych, 
• zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
• utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane jako dojazdy, 
• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować materiały określone w projekcie organizacji placu budowy. 
3.   Sprzęt 
Do wykonania i organizacji, placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu budowy. 
4.   Transport 
Transport materiałów,  urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi zaakceptowanymi przez inżyniera. 
5.   Wykonanie robót 
5.1.   Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy rozwiązującego wszystkie 
zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z określeniem rodzaju użytych materiałów, warunków 
technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z 
organizacją placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inżyniera. Do obowiązków Wykonawcy 
należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu organizacji budowy. 
5.2.   Zapewnienie dojazdu do placu budowy 

Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w sposób następujący: 
- po istniejących eksploatowanych drogach, 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii 
rozgraniczających po uzgodnieniu z Inżynierem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych Robót 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po terenie 
wymagającym dzierżawy. 

Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy sporządzonym 
zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu należy do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy 
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5.4. Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających. W przypadku 
technicznej niemożliwości wykorzystania pod plac budowy terenu wywłaszczonego, konieczne będzie zlokalizowanie placu 
budowy na terenie wydzierżawionym. Ostateczną lokalizację placu budowy ustali  Wykonawca w projekcie organizacji placu 
budowy. 
Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac budowy należy do obowiązku Wykonawcy. 5.4.   Przełożenie istniejących 
urządzeń obcych 

Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z płaceni budowy lub uniemożliwiające prowadzenie 
robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami. 

5.5.   Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym. 
5.6.   Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót  

Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy czym należy 
m.in. rozwiązać następujące zagadnienia: 
- ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy, 
- czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu, 
- ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi 
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych i drogach innych 
użytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy. 

5.7.   Rekultywacja terenu 

Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a także teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy 
mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego. 

6.   Kontrola jakości robót 

Kontroli Inżyniera podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla potrzeb organizacji placu 
budowy. 

7.   Obmiar robót 

Roboty objęte niniejszą ST nie podlegają rozliczeniu. Należy wykonać wszystkich roboty  składowe określone w projekcie 
organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inżyniera.. 

8.   Odbiór robót 

Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robót wg projektu organizacji budowy. 
Odbiorów dokonuje się na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robót z projektem organizacji placu budowy oraz na 
podstawie kontroli jakości wg pkt.6. niniejszej ST. 
 
 
9. Podstawa płatności 
Koszty związane z organizacją placu budowy (łącznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego 
przekazania do odbioru końcowego robót ponosi wykonawca . 
 
10. PRZEPISY  PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
 
S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących robót ziemnych, 
które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z robotami ziemnymi, a więc: 
• Pomiary przy wykonywaniu wykopów fundamentowych 
• Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV 
• Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w 
gruncie kat. III-IV 
• Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 
kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi walcami, grunt kat. III-IV 
• Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 
KM) 
• Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. IV 
• Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w 
hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III 
• Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
Do robót ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiałów dodatkowych. 
3. Sprzęt 
4. Do robót ziemnych  należy stosować sprzęt umożliwiający wykonanie wykopów fundamentowych: 

• Koparki 

• Sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne) 

• Samochody samowyładowcze 

• Samochody ciężarowe 

 

4.   Transport 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

• Samochód skrzyniowy 

• Samochód samowyładowczy 

• Samochód dostawczy 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu 
pojazdu. 

5.   Wykonanie robót 

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z projektem technicznym. Należy zwrócić szczególna, uwagę na odpowiednie 
zagęszczenie warstw zasypki po wykonaniu robót. Wykonywanie wykopów powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. Wykonane wykopy powinny się charakteryzować nachyleniami skarp roboczych wynoszącym 
1:1,5. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających destrukcyjnie (opady 
atmosferyczne, mróz, itp.). Odkłady ziemne powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 1,5 m o pochyleniu 
skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odkładu od 2 do 5 %. Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi 
wykopu powinna wynosić w gruntach przepuszczalnych co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3,0 m. Należy 
kontrolować czy dno wykopu jest czyste bez luźnej ziemi i materiałów obcych. W miejscach niedostępnych dla sprzętu 
mechanicznego należy wykop prowadzić sposobem ręcznym a wydobyta ziemię przewieźć taczkami. 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu 
i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz 
ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt 
rodzimy, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych 
materiałów). Grunt użyty do zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. 
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Zasypanie wykopów po zakończeniu robót remontowych należy wykonać gruntem uprzednio wydobytym i ponownie 
dowiezionym, w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jego przydatności do wykonania zasypki. W przeciwnym 
przypadku wykonanie zasypki należy wykonać dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt wydobyty należy wywieźć na 
wysypisko. Zagęszczenie zasypki należy wykonać ubijakiem mechanicznym. 

Grubość warstw zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż 20 cm. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania 
powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania 
wynosi mniej niż 80 °/o wilgotności optymalnej, zagęszczana, warstwę gruntu należy zwilżyć wodą, w przypadku gdy 
wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania, powinien być 
przesuszony w sposób naturalny. Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w przypadku zagęszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosić w przybliżeniu Id=0,8. 

6. Kontrola jakości robót. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej  ST : 
- zapewnienia stateczności skarp (nachylenia), odwodnienia wykopów w czasie wykonywania robót, 
- dokładności wykonania wykopów (usytuowanie, wymiary i wykończenie). Przed zasypaniem wykopów należy zbadać 
przydatność- gruntów uprzednio wydobytych do wykonania zasypki.  
Grunt może być użyty jako zasypka po zaakceptowaniu wyników badań przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakości 
wykonania zasypki kontroli podlegają: 
- grubość układanych i zagęszczanych warstw (dopuszczalna odchyłka wynosi ok. 2 cm), zagęszczenie zasypki — oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić wg BN-77/8931-12. Prawidłowość zagęszczenia pojedynczej warstwy musi być 
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem  do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 
 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności wykonanych wykopów z ST i Dokumentacją Projektową,- 
- głębokości wykonania wykopu, 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

8.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa  pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej  i w Dokumentacji Projektowej. 
10. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gramów.  

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania 
• przy odbiorze. 
• PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 

 
S 04.00.00. FUNDAMENTY 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
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Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących fundamentów, 
które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem fundamentów, a więc: 
• Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8 m z betonu B-20 
• Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na gorąco ław fundamentowych 
betonowych 
• Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8 m z betonu B-20 
• Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3 m z betonu B-20 
• Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m3 z betonu B-20 
• Izolacje przeciwwilgociowe pozioma ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 
• Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z wykorzystaniem pompy do betonu 
• Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z wykorzystaniem pompy do betonu 
• Izolacje przeciwwilgociowe pozioma ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 
• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - pierwsza warstwa 
• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - następna warstwa 
• Izolacje przeciwwilgociowe pionowe  ław i ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej 
• Przyklejenie płyt styropianowych twardych, ekstrudowany grub.8 cm do ścian 
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z betonu 
• Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii wytłaczanej "Fondaline", z gruntowaniem emulsją izolacyjną powierzchni 
podłoża 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi gładkimi fi do 7 mm 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi prętami żebrowanymi fi od 8-14 mm 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okragłymi prętami żebrowanymi fi 16 mm i większe 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    Materiały 
2.1  Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach :  
• nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4 
• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F150 
• Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i wymagań do 
składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu, jest 
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych. 
 
2.2.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-20   
 
2.3  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-20  
 
2.4  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 

2.5. Skład mieszanki betonowej. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 
zagęszczaniu przez wibrowanie  
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2.6 Papa elastomerowa podkładowa  termozgrzewalna o właściwościach  

PN- 69/B-10260 

• obciążenie zrywające wzdłużne / poprzeczne : min. 800 / 800 N 
• odporność cieplna  na 100oC - odporna 
• szczelność 4 bary / 24 h 
 
2.7 Masy asfaltowo-polimerowe -izolacja pionowa ścian z roztworu dopuszczonego do stosowania ze styropianem 
 
2.8 Styropian TERMO W firmy Organika ,lub rozwiązanie równoważne, o właściwościach :  
• samogasnący  
• współczynnik  przewodzenia ciepła λ < 0,033 W/mK 
• nasiąkliwość wodą przy całkowitym zanurzeniu 28 dni  < 3% 
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym >250 kPa 
• gęstość pozorna nie mniejsza niż 30 kg/m3 
 
2.9 Zaprawa klejąca do styropianu wg systemu dociepleń np.Bolix  
 
2.10 Kołki do mocowania płyt styropianowych wg systemu dociepleń np.Bolix 

3.   Sprzęt 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego do wykonania i układania mieszanki 
betonowej. Do wytwarzania mieszanki betonowej musi być użyty sprzęt umożliwiający wagowe dozowanie składników oraz 
betoniarka przeciwbieżna. 

4.   Transport 

Mieszanka  betonowa może być transportowana autobetoniarkami 

5.   Składowanie 
-  Cement , 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
-  Kruszywa 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

-styropian, zaprawy klejące ,izolacje przeciwwilgociowe należy przechowywać na utwardzonym   podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. 

6.   Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 
 
6.1 Wykonywanie mieszanki betonowej. 
 
Ściany fundamentowe wykonać w deskowaniu 

Skład  mieszanki betonowej należy dozować wyłącznie wagowo z dokładnością:  

2% przy dozowaniu cementu i wody, 
3% przy dozowaniu kruszywa.   
Mieszanie  składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu, nie stosować betoniarek 
wolnospadowych. 
Czas mieszania  składników powinien być ustalany doświadczalnie w zależności od składu i wymaganej  urabialności 
mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Czas mieszania  nie może być krótszy niż 2 min. 

6.2 Układanie mieszanki betonowej. 

Rozpoczęcie  robót betoniarskich może nastąpić po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru opracowanej  przez Wykonawcę 
technologii betonowania. 

Przy betonowaniu  konstrukcji należy zachować następujące warunki : 
-betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż+ 5°C zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości pierwszym zamarznięciem 
-beton  należy zgęszczać 
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-mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny,warstwami grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami  

Przerwy w betonowaniu: 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadłą do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie 2 powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, 
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub 
zaprawy cementowej 1 :1  o grubości 5 mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno się odbyć nie później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należ unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

6.3. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu.  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej od ~ 5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić Ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 5 razy na dobę). Woda 
stosowana do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości, zgodnie z PN-63/B-06251. 
 
6.4. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe 
 
Masy asfaltowo-polimerowe mają konsystencję gęstej pasty. Polecane są do robienia pionowych i poziomych izolacji 
przeciwwilgociowych. Stosuje się je w temperaturze od +5 do +25°C. Można je nanosić na lekko wilgotne powierzchnie. Masy 
asfaltowo-polimerowe nie niszczą styropianu. 

-izolowane powierzchnie budowli muszą być trwałe, niezmrożone, wolne od szkodliwych zanieczyszczeń;  

-otwarte spoiny lub nie zamknięte zagłębienia większe niż 5 mm należy wypełnić zaprawą;  

-nierówności, otwarte spoiny do 5 mm lub porowate materiały budowlane powinny zostać zamknięte bądź wyrównane. Można 
to zrobić korzystając z materiału przewidzianego do wykonania izolacji;  

6.5. Izolacje przeciwwilgociowe poziome 
 
Izolacja pozioma ławy fundamentowej wykonana z  papa asfaltowej na lepiku. Podłoże z chudego betonu powinno być 
oczyszczone i wyrównane. 
Izolacja ścian  fundamentowych z papy termozgrzewalnej. Podłoże należy wyrównać i oczyścić. Należy pokryć dokładnie całą 
powierzchnię izolowaną. Należy unikać załamań izolacji. Układać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6.6 Izolacja termiczna ścian fundamentowych ze styropianu. 
 
- Przygotowanie  powierzchni  ścian 
Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię. Mocowanie  styropianu - do  
mocowania  należy  zastosować  łączniki  mechaniczne.   Główki  kołków  muszą  być  wbite  równo  z  płaszczyzną  płyty. 
Kołki rozmieszczać na narożnikach płyt i jeden w środku płyty. 
 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla każdej partii kruszywa. 
Spełnienie pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu powinno być podane na ateście mieszanki betonowej, na 
podstawie badań laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej 
należy sprawdzić konsystencję betonu. W celu sprawdzenia wytrzymałości na ściskanie należy pobrać próbki betonu w ilości 
nie mniejszej niż :  

-3 próbki na partię betonu,  

-1 próbkę na 50 m3, 

-1  próbkę na 100 zarobów. 
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7.2 Izolacje przeciwwilgociowe należy układać szczelnie z wymaganymi zakładami. Izolacja pozioma ścian fundamentowych 
musi łączyć się z izolacja poziomą posadzek na gruncie. Izolacja pionowa i pozioma muszą łączyć się ze sobą w sposób 
szczelny. Należy sprawdzić ciągłość izolacji na całej powierzchni izolowanej. Należy sprawdzić atest producenta na 
dostarczone materiały. 

8. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1m3 betonu i 1m2 izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
9. Odbiór robót. 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności wykonanych  fundamentów ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie szczelność i ciągłość izolacji przeciwwodnych 
-sprawdzenie mocowania płyt styropianowych 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
 
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
- odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów konstrukcji betonowych i  
żelbetowych + 8mm, 
-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian betonowych   + 6mm, 

10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 

 
S 05.00.00. ŚCIANY NADZIEMIA 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących ścian nadziemia, 
które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem ścian nadziemia, a więc: 
• Ściany grubości 44,0 cm murowane z cegieł systemu POROTHERM (P+W) kl. 10, na zaprawie ciepłochronnej 
• Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM -  25 AKU 
• Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 
• Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków 
• Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 m/m2 z betonu 
B-20 
• Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych SCHIEDEL  
• Ocieplenie słupów żelbetowych płytami styropianowymi 14cm 
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• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi gładkimi fi do 7 mm 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi prętami żebrowanymi fi 16 mm i większe 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1  Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach :  
• nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4 
• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F150 
• Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i wymagań do 
składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu, jest 
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych. 
2.2.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-20   
2.3  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-20  
2.4  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.5.  Zaprawy  i tynki : cementowo – wapienne, gipsowe wewnętrzne,  służą do połączenia elementów ceramicznych i 
betonowych, powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 
2.6.  Ściany grubość ścianki 44cm - element ceramiczny ścienny  o właściwościach : 

Wymiary  440 x 248 x 238 mm 

Masa  ok. 20 kg/szt. 

Zużycie  16 szt./m² 

Zużycie zaprawy  30 l/m² 

Klasa wytrzymałości  10 

Współczynnik przenikania ciepła  

Wymiary  440 x 248 x 238 mm 

Masa  ok. 20 kg/szt. 

Zużycie  16 szt./m² 

Zużycie zaprawy  30 l/m² 

 Proponuje się zastosować pustak ceramiczny POROTHERM 44 P+W na zaprawie ciepłochronnej firmy 
WIENERBERGER lub rozwiązanie równoważne 
 
2.7.  Ściany grubość ścianki 30cm - element ceramiczny ścienny  o właściwościach : 

Wymiary  300x248x238 mm 

Masa  ok. 14 kg/szt. 

Zużycie  16 szt./m² 

Zużycie zaprawy  20 l/m² 

Klasa wytrzymałości  10 i 15 

Współczynnik przenikania ciepła  

Wymiary  300x248x238 mm 

Masa  ok. 14 kg/szt. 

Zużycie  16 szt./m² 

Zużycie zaprawy  20 l/m² 

Proponuje się zastosować pustak ceramiczny POROTHERM 30P+W firmy WIENERBERGER lub rozwiazanie równoważne 
 
2.8.  Ściany grubość ścianki 25cm - element ceramiczny ścienny  o właściwościach : 
Wymiary  250x373x238 mm
Masa  ok. 18 kg/szt. 
Zużycie  11 szt./m² 
Zużycie zaprawy  16 l/m² 
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Klasa wytrzymałości  10 i 15 
Współczynnik przenikania ciepła U=1,20 W/m²K 
 
Proponuje się zastosować pustak ceramiczny POROTHERM 25P+W firmy WIENERBERGER lub rozwiazanie równoważne 
 
2.9.  Ściany grubość ścianki 25cm - element ceramiczny ścienny  o właściwościach : 
 

Wymiary  250 x 373 x 238 mm
Masa  ok. 13 kg/szt. 
Zużycie  11 szt./m² 
Zużycie zaprawy  ok. 170 l/m² 
Klasa wytrzymałości  10 
Wskaźnik izolacyjności akustycznej
 

Rw = 60 dB 

Proponuje się zastosować pustak ceramiczny POROTHERM 25AKU firmy WIENERBERGER lub rozwiązanie równoważne 
2.10.  Pustaki wentylacyjne  ceramiczne  o właściwościach : 

Oznaczenie P-240 

Wymiary  188x188x240  

Klasa wytrzymałości  zg. z PN 

Masa (kg)  5,5 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa) 11 

Nasiąkliwość (%) 12,5 

Zużycie materiału (szt./1mb)  4 

Typowe zastosowanie  Do wykonywania przewodów dymowych i wentylacyjnych.  

Norma  PN-B-12007 

Proponuje się zastosować pustaki wentylacyjne firmy np. HADYKÓWKA lub rozwiązanie równoważne 

3.   Sprzęt 

Roboty murarskie muszą być wykonane ręcznie. Do wytwarzania zaprawy musi być użyty sprzęt umożliwiający wagowe 
dozowanie składników oraz betoniarka przeciwbieżna.  
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
-  samochód samowyładowczy 
-  żuraw budowlany 
-  rusztowania 
-  betoniarka 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 
-  Transport mieszanki betonowej 
 Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących : segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
-  Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 
-  Transport  cementu 
 Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08 
-  Transport elementów prefabrykowanych wg. zaleceń producenta 

 Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych 

5.   Składowanie 
-  Cement , 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
-  Wapno 
Wapno należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
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-  Kruszywa 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
-  Pustaki, ceramiczne,  wentylacyjne 
Pustaki ceramiczne  w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
przeliczenia. Pustaki ceramiczne nie  mogą być składowana na otwartej przestrzeni 
Materiały ścienne powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu pod zadaszeniem.  
-Zaprawa ciepłochronna-skałdowanie zgodnie z zaleceniami producenta 
-Stal  zbrojeniowa 
Stal zbrojeniową należy przechowywać w oznakowanych wiązkach, na podkładach drewnianych, na utwardzonym podłożu w 
sposób zabezpieczający ją przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali. Zaleca się 
przechowywać stal pod zadaszeniem. 

6.   Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 

6. 1 Wznoszenie murów 
Mury układa się pod tzw. sznur, za pomocą łaty kierującej, który zapewnia prawidłowe wykonanie ściany w poziomie i 
właściwą grubość spoiny w warstwie. Równocześnie należy prowadzić kontrolę ustawienia ściany w pionie za pomocą pionu 
murarskiego. Sznur naciąga się przy licu zewnętrznym nowej warstwy w odległości ok. 2 mm od górnej jej krawędzi w ten 
sposób, że spód sznura powinien wyznaczyć górną płaszczyznę ułożonej cegły /pustaka. Mury można wznosić bez użycia łaty, 
zaczynając od narożników. Po dokładnym rozmierzeniu, na podstawie projektu, poszczególnych fragmentów ścian narożniki 
muruje się do góry na wysokość kilku warstw, pozostawiając strzępią /zazębienia/. W spoiny wkłada się gwoździe, na których 
po zewnętrznej stronie muru zostanie przeciągnięty napięty sznur. Wyznacza się płaszczyznę licową oraz poziom warstwy 
cegieł.  
Mury należy wznosić równomiernie na całej długości, a ściany podłużne i poprzeczne wykonywać jednocześnie z 
odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być powiązane 
jednakowo przy użyciu jednego rodzaju zaprawy. Do wznoszenia ścian murowanych należy używać elementów czystych, nie 
uszkodzonych, odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym. Elementy przed 
ułożeniem w murze zwilża się wodą. W murach z pustaków ceramicznych nie wolno wykonywać bruzd, przebić i wnęk np. na 
prowadzenie instalacji. W przypadku pustaków ceramicznych należy pozostawić odpowiednie puste przestrzenie w czasie 
wznoszenia murów. W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów /7 dni/ lub gdy występują opady ciągłe, mury 
należy zabezpieczyć przez osłonięcie ich od góry pasem papy lub folii. Ścian murowanych nie należy tynkować bezpośrednio 
po ich wykonaniu, dając w ten sposób możliwość odparowania wody technologicznej. 
Zaprawę przeznaczoną do wznoszenia murów należy przygotowywać w pozycjach umożliwiających jej zużycie w określonym 
czasie przy danym froncie robót murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia zaprawy, nie powinien przekraczać: 3 godz. 
dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie składników zaprawy odbywa się 
objętościowo, a rodzaj, markę i konsystencję zaprawy dobiera się zależnie od jej przeznaczenia. Wytrzymałość zaprawy jest 
zawsze mniejsza niż wytrzymałość elementu ściennego, spoiny nie powinny być zatem zbyt grube. Na skutek wysychania 
zaprawy i nacisku górnych warstw zbyt duża grubość spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania muru i 
zmniejszenia jego wytrzymałości. Grubość spoiny powinna być nie tylko niezbyt duża, lecz także jednakowa na całej długości. 
W murach przyjmuje się grubość spoin wg. zaleceń producenta elementów ściannych. Należy przestrzegać grubości zaprawy 
na całej długości muru przez zastosowanie podkładek zabezpieczających przed osiadaniem świeżych warstw muru. 
Nadproża żelbetowe w murach nośnych wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową zapewniając czas na osiągnięcie 
wytrzymałości przed obciążaniem. 
 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla każdej partii kruszywa. 
Spełnienie pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu powinno być podane na ateście mieszanki betonowej, na 
podstawie badań laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej 
należy sprawdzić konsystencję betonu.  

7.2 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.3 Sprawdzać skład zaprawy murarskiej 

7.4 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1m3 zaprawy i betonu,  ilość elementów ściennych . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie grubości zaprawy 



 19 

- odbiór zbrojenia przed betonowaniem 
 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
 
-zbrojenie nadproży żelbetowych 

- odbiór zbrojenia przed betonowaniem 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
 
9.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
- odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów konstrukcji betonowych i  
żelbetowych + 8mm, 
- odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian z cegły  na  wysokości kondygnacji + 6mm, 
10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
S 06.00.00.STROPY   
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących stropów i 
schodów, które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 
446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem stropów i schodów, a więc: 
• Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe RECTOR na  belkach z betonu sprężonego 
• Nadbeton na stropach gr.4 cm z kruszywa lekkiego  
• Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach, z betonu B-20 - dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty 
żelbetowej stropowej 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi gładkimi fi do 7 mm 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okragłymi prętami żebrowanymi fi od 8-14 mm 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi prętami żebrowanymi fi 16 mm i większe 
• Ocieplenie wieńców, nadproży płytami styropianowymi gr.14cm 
• Ocieplenie wieńców, nadproży płytami styropianowymi gr.6cm 
• Ułożenie nadproży prefabrykowanych belek Porotherm 25 grub.8 cm do ścianek  
• Okładanie (szpałdowanie) belek płytkami z pustaków Porotherm 25, nadproża, grubości 8 cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1  Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach :  
• nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4 
• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F150 
• Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i wymagań do 
składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu, jest 
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych. 
2.2.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-20   
2.3  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-20  
2.4  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.5 Strop nad parterem - gęstożebrowy firmy RECTOR złożony z belek stropowych (beton sprężony), pustaków betonowych i 
warstwy nadbetonu lub rozwiązanie równoważne. 
Należy przestrzegać zasad montażu i układania stropów RECTOR. 
2.6.  Stal  zbrojeniowa    wg PN-82 / H - 93215 : 
• Stal zbrojeniowa  A-I (St3S) i A-III (34GS) wg. zestawienia stali w projekcie konstrukcyjnym 

Nie dopuszcza się użycia zamiennego innych stali lub średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 
2.7 Styropian wg. PN-B20130 o właściwościach :  
• odmiana FS - samogasnący zawierający środki obniżające palność 
• współczynnik  przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/mK 
• chłonność wody 65 % 
• paroprzepuszczalność  δ = 18-36 mg/(Pa h m) 
• odporność na ściskanie 154 kPa 
• gęstość pozorna nie mniejsza niż 20 kg/m3 
3. Sprzęt 
Roboty murarskie muszą być wykonane ręcznie. Do wytwarzania zaprawy musi być użyty sprzęt umożliwiający wagowe 
dozowanie składników oraz betoniarka przeciwbieżna.  
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
-  samochód samowyładowczy 
-  żuraw budowlany 
-  rusztowania 
-  betoniarka 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 
4.   Transport 
-  Transport mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących : segregacji składników, zmiany składu 
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
-  Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
-  Transport  cementu 
Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08 
-  Transport elementów prefabrykowanych wg. zaleceń producenta 
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych 

5.   Składowanie 
-  Cement , 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
-  Wapno 
Wapno należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
-  Kruszywa 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
-  Składowanie elementów prefabrykowanych wg. zaleceń producenta 
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6.   Wykonanie robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu oraz ich wypoziomowanie  

Wykonanie stropów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta. Należy zapewnić oparcie belek prefabrykowanych 
na poduszce betonowej gr. 2cm na pustakach ceramicznych. 

Belki i podciągi żelbetowe przenoszące obciążenia ze stropów muszą być wykonane wcześniej tak by osiągnąć wytrzymałość 
przed obciążeniem. Wieńce oraz elementy stropów wylewane na mokro muszą być wykonane razem ze stropami. Wykonanie 
belek, wieńców  i podciągów żelbetowych wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla każdej partii kruszywa. 
Spełnienie pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu powinno być podane na ateście mieszanki betonowej, na 
podstawie badań laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej 
należy sprawdzić konsystencję betonu.  

7.2 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1m3 betonu,  ilość elementów prefabrykowanych . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych stropów ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, poziomów  z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie grubości nadbetonu  
 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 

-ułożenie belek i pustaków stropowych 
 
-zbrojenie belek, wieńców i podciągów żelbetowych 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
 
9.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
- odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów konstrukcji betonowych i  
żelbetowych + 8mm, 
 - odchylenie, przesunięcie płyty stropowej w pionie + 5 mm, 

10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej S 01.00.00. i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 

 

S 07.00.00. DACH,KONSTRUKCJA I POSZYCIE 
 
1.  WSTĘP 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących dachu, konstrukcji 
i poszycia, które zostaną wykonane w ramach Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 
543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem dachu, konstrukcji i poszycia, a 
więc: 
• Wiązar kratowy drewniany 
• Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu 
• Łacenie połaci dachowych 
• Pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej zakładkowej 
• Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi 
• Montaż kominka wentylacyjnego 
• Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski 
• Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska mała 1mb, malowane proszkowo 
• Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża 2,50mb, malowane proszkowo 
• Montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych 
• Obróbka kominów  wg systemu 
• Montaż grzebienia okapu 
• Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 
• Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 
• Wykonanie deskowania - szalowanie okapu 
• Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB 22mm 
• Konstrukcje rusztów  na ścianach z listew drewnianych 
• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pion. z płyt z wełny min. do izol. ścian działowych,  ,grub.50mm, układanych na 
sucho 
• Izolacje z folii  - wiatroizolacja 
• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych,  .., 
grubości 120 mm 
• Izolacje z folii – paroizolacja 
• Konstrukcje rusztów  na ścianach z listew drewnianych 
• Poszycie ścian z desek o szer. 30 cm na pióro wpust impregnowanych 
• Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - Gamrat fi 150 mm 
• Rury spustowe z PCW - Gamrat fi 110 mm 
• Leje spustowe Gamrat - rozmiar 150 mm 
• Okładzina kominów grubości 1/2 cegły z cegły klinkierowej drążonej, kl. 25, na suchej zaprawie do klinkieru 
• Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm 
• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 
• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 
• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, 
sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grubości 140 mm 
• Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach z listew drewnianych 
• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warstwy płyt z wełny min. do izol. stropów drew.sufitów podwiesz.i 
podłóg na legarach, gr.50mm, układ. na sucho 
• Izolacje z folii – paroizolacja 
• Izolacje z folii  - wiatroizolacja 
• Podłogi z desek struganych o grubości 25 mm, kl. II 
• Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej 
grub.120mm do ścian, poddasze ściany wewn.segmentu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1.  Drewno sosnowe o właściwościach 
• klasa drewna C27 
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• klasa odporności ogniowej F 0,5 
2.2 Pokrycie  dachowe –dachówka ceramiczna o właściwościach: 
Kolor  Brązowa angoba 
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²]ok. 12,1 - 13,1 
Długość krycia [cm]  ok. 33,0 - 36,0 
Średnia długość krycia [cm]  ok. 34,5 
Szerokość krycia [cm]  ok. 23,0 
Wymiary [cm]  42,3 x 26,9 
Ciężar [kg/szt.]  ok. 3,4 
Ciężar [kg/m²]  ok. 41,1 - 44,5 
Ilość [szt./ paleta]  240 
Ilość [szt./paczka]  6 
Minimalny zalecany kąt 
nachylenia połaci dachowej [°]  

30 

Polska norma  PN-EN 1304:2002 
Przesiąkliwość  PN-EN 539-1:1999 kategoria 1 
Mrozoodporność  PN-EN 539-2:2000 metoda B - 150 cykli
Proponuje się dachówkę ceramiczna firmy WIENERBERGER KORAMIC „Marsylka” lub rozwiązanie równoważne 
 2.4  Płyty wiórowe o właściwościach : 
• gęstość  650 - 680 kg/m3 
• wytrzymałość na zginanie 24 mPa 
• wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne ≤ 0,5 MPa 
• pęcznienie na grubości po 24 h w wodzie ≤ 12 % 
Proponuje się zastosować płyty wiórowe OSB 4 gr. 22mm. 
2.5.  Rynny i rury spustowe np. firmy  Gamrat 
• PCV kolor brązowy RAL 8019 
• profil : rynny - półokrągły  φ 15 cm  
• profil : rura spustowa - okrągły φ 11cm  
2.6 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  powlekanej poliestrem  
kolor ciemny brąz RAL 8017 
 
2.7   Impregnaty zabezpieczające: 
Zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych :  
• środek impregnacyjny np. Fobos M-4 -chroniący drewno przed działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych oraz 
owadów - technicznych szkodników drewna. Elementy drewniane zabezpieczone tym preparatem, zgodnie z opinią Instytutu 
Techniki Budowlanej w Warszawie, zyskują klasę niezapalnych i nierozprzestrzeniających ognia (NRO).  
• Elementy widoczne –deski okapowe, ścienne i podbitka zaimpregnować środkiem Sadolin kolor orzech włoski lub 
rozwiązanie równoważne 
2.8  Cegła klinkierowa o właściwościach: 
Kolor  brązowy 
Faktura lica  gładka 
Rodzaj  drążona i pełna 
Grupa  cegła klinkierowa 
Wymiary  250 x 120 x 65 mm 
Masa  3,0 kg/szt.*/4,2 kg/szt.**

*drążona **pełna 
Zużycie  ok. 51 szt./m² 
Klasa wytrzymałości35 
Nasiąkliwość  < 6 % 
Mrozoodporność  mrozoodporna 
 
Proponuje się zastosować cegłę klinkierową firmy WIENERBERGER TERCA „Silesja” kolor brązowy lub rozwiazanie 
równoważne 
2.8   Wełna mineralna  wg. PN-EN 13162:2002 o właściwościach :  
• współczynnik przewodzenia ciepła - 0,039 [W/m •K ] 
• obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,30 kN/m 3 
• klasyfikacja ogniowa - klasa A1 -wyrób niepalny 
• aprobata techniczna - AT-15-2362/2000 
Proponuje się zastosować wełnę mineralną  firmy np. Rockwool  
2.9   Wiatroizolacja-membrana dachowa paroprzepuszczalna o właściwościach :  
• przepuszczalność pary wodnej WDD >600 g/m 2 /dobę 
• równoważna grubość warstwy powietrza Sd <0,03 m 
• rozerwanie przez gwóźdź w poprzek >50 kN 
• wydłużenie względne przy zerwaniu: 
  wzdłuż >60% 
  w poprzek 100% 
• temperatura użytkowania od -40 °C do 95 °C 
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2.10   folia paroizolacyjna   pcv  szczelnie o właściwościach: 
• wytrzymałość na rozciąganie 200 N / 5 cm 
• temperatura użytkowania od - 30 do + 80 oC 
• klasa palności B2 
 
2.11 Deskowanie pełne 25mm  połaci dachowych z desek niestruganych III klasy impregnowanych  
 
 
 
3.   Sprzęt 

Roboty ciesielskie muszą być wykonane ręcznie. Należy zapewnić mechaniczne dostarczenie większych elementów na więźbę. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
-  samochód samowyładowczy 
-  żuraw budowlany 
-  rusztowania 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 
-  Transport elementów więźby oraz prefabrykowanych 

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych, zabezpieczając przed przemieszczaniem. 

5.   Składowanie 
Materiały drewniane powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. 
Należy zwrócić uwagę na sposób składowania uniemożliwiający deformację elementów drewnianych. Poszczególne elementy 
powinny być posegregowane. 
Wełna mineralna i materiały izolacyjne należy przechowywać pod zadaszeniem ,chroniąc przed zawilgoceniem. 

6.   Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
Więźbę dachową zaprojektowano jako drewnianą z drewna klasy C27. 
Krokwie główne maja wymiary 8x16 cm i przekazują obciążenia dołem na murłaty. Zastosowane  
murłaty (16x16cm) równomiernie roznoszą obciążenia na ścianę i kotwione są do wieńca WZ1. 
Zastosowano trzy rodzaje płatwi pośredniej – poz. 3 wykonana z belki drewnianej o przekroju 22x27cm, poz. 3.1 wykonana z 
belki drewnianej o przekroju 18x22cm oraz poz. 3.2 wykonana z belki drewnianej  
o przekroju 16x16cm. 
Ponadto zastosowano płatew kalenicową wykonaną z belki drewnianej o przekroju 16x16cm. Odcinki płatwi kalenicowej 
oznaczone 4a należy mocować w szczycie za pomocą nakładek 2x4/16cm. 
Kleszcze należy wykonać z belki drewnianej o przekroju 2x6x16cm z przewiązkami co 50cm. 
Słup należy wykonać z belki drewnianej o przekroju 16x16cm, natomiast wymian – z belki drewnianej  
o przekroju 8x16cm. 
Płatew przyścienna zastosowana w daszku nad wejściem do klatki schodowej wykonana jest z belki drewnianej o przekroju 
8x16cm. Płatew należy przykręcić do ściany „na wylot” śrubami M12. 
Rynny i rury spustowe montować wg. zaleceń producenta i zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wyłazy dachowe ,stopnie i ławy kominiarskie montować zgodnie z systemem pokrycia dachowego. 
 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.3 Sprawdzać połączenia elementów więźby dachowej 

7.4 Sprawdzać prawidłowość  ułożenia wiatroizolacji i paroizolacji 

7.6 Sprawdzać dokładność wykonania obróbek przy kominach i wyłazach dachowych 

7.7 Sprawdzać prawidłowość mocowania rynien i rur spustowych 

7.8 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 
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Jednostką obmiaru jest 1m2 pokrycia dachowego,  ilość elementów więźby dachowej, ilość elementów odwodnienia . Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 

- sprawdzenie połączenia elementów więźby dachowej 

- sprawdzenie dokładności  wykonania obróbek przy kominach i wyłazach dachowych 

- sprawdzenie sposób mocowania rynien i rur spustowych 
-sprawdzenie szczelności pokrycia dachowego 
 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 

- sprawdzenie połączenia elementów więźby dachowej 

- sprawdzenie prawidłowość  ułożenia wiatroizolacji i paroizolacji 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 

10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 

 

STAN WYKOŃCZENIOWY 

S 08.00.00. ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących elementów 
ślusarsko-kowalskich, które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona 
dz. nr 543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem elementów ślusarsko-kowalskich, 
a więc: 
 
• Schody stalowe na taras 
• Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe, malowane 
proszkowo 
• Balustrady balkonowe - stalowe z prof.50/50mm malowane proszkowo z wypełnieniem drewnianym z desek 30mm, 
fazowane, impregnowane, sadolin 
• Dostarczenie oraz montaż balustrady schodów zewnętrznych i podjazdu z rur stalowych malowanych proszkowo 
• Pochwyty stalowe z okładziną drewnianą  na wspornikach 
• Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczek stalowych w ramie stalowej - typu Weland  180/80 cm 
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• Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczek stalowych w ramie stalowej - typu Weland  80/80 cm 
• Dostarczenie oraz  montaż piecyka na drzewo "kozę" 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1 Balustrady  zewnętrzne  z elementów stalowych malowanych proszkowo w kolorze ciemno popielatym  wg. rozwiązania 
np.firmy "Alko" lub rozwiązanie równoważne 
2.2 wycieraczki wycieraczki przed projektowanym wejściami do obiektu - należy zastosować kratownicę np. firmy Weland 
Polska, o wymiarach 120 x 80cm, wysokość 2,5 cm, wymiary oczka 33 x 37mm 
2.3 Piecyk grzewczy na drewno np. Dovre 350 CB 

Klasyfikacja DIN18891 

Wydajność cieplna 8-10 kW 

Paliwo suche drewno liściaste 

Materiał wykonania żeliwo 

Długość polan do 40cm 

Piecyk kominkowy o tradycyjnej stylistyce. Moc 8-10 kW, regulacja dopływu powietrza, popielnik, wkładki kumulujące 
ciepło. Piecyk przystosowany do ciągłego palenia, utrzymanie żaru przy jednorazowym załadunku drewna do 8 godzin. 

3.   Sprzęt 

Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
-  samochód dostawczy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach dostawczych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu. 

5.   Składowanie 
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiały nie 
mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem 

6.   Wykonanie robót 
6.1 balustrady 
Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne  wykonać z elementów stalowych malowanych proszkowo w kolorze ciemno popielatym  
wg. rozwiązania np.firmy "alko" lub rozwiązanie równoważne 
6.3 wycieraczki  
Wycieraczki przed projektowanym wejściami do obiektu - należy zastosować kratownicę np. firmy Weland Polska, wysokość 
2,5 cm, wymiary oczka 33 x 37mm. Kratownicę należy wpuścić w podłoże lub rozwiązanie równoważne 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.2 Sprawdzać osadzenie elementów stalowych w murze i posadzce 

7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
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- sprawdzenie osadzenia elementów stalowych w murze i posadzce 
9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie powierzchni  od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej na  
długości łaty 2,0m  + 2 mm, 
10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 

 
S 09.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących stolarki okiennej i 
drzwiowej, które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 
543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
• Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z dotyczących stolarki okiennej i 
drzwiowej, a więc: 
• Okna z PCW  w kolorze białe/brąz. wewn/zewn.  z okuciami obwiedniowymi o pow.powyżej 1,0 m2 do 1,5 m2 z 
nawiewnikami higrosterowanymi 
• Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wg.zestawienia 
• Montaż ościeżnic metalowych z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo 
• Okna połaciowe z drewna sosnowego 
• Schody składane, drewniane w stropie na strych 
• Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 
• Dostawa oraz montaż progów dębowych drzwi wejściowych wysokość 20mm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    Materiały 
2.1.  Stolarka okienna o właściwościach :   
• okna pcv  rozwieralno-uchylne 
• w łazienkach i kuchniach okna połaciowe np. Fakro FTP-W o podwyższonej odporności na wilgoć  
• szklone podwójną szybą zespoloną o współczynniku u=1,1W/(m2K) 
• współczynnik  izolacyjności akustycznej 40 dB 
• szczelność na wody opadowe 
• zastosować okna z możliwością mikrorozszczelnienia  
2.2.  Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa i stalowa zgodna z PN-72 / B - 92000 
• okucia zgodnie z PN-75 / B - 94000 
• ościeżnice stalowe zgodne z PN/B – 02100 
• drzwi do mieszkań pełne, stalowe, okleina imitacja buku,  wewnętrzne, o podwyższonej odporności na włamanie klasa 2, 
rama stalowa, zamek patentowy, wizjer w drzwiach do mieszkań, klamka z szyldem, 
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• wewnętrzne  pełne, płycina kolor buk, wewnętrzne, wyposażyć w klamkę. 
• Drzwi wewnętrzne pełne łazienkowe z wentylacją,, płycina kolor buk, wewnętrzne, wyposażyć w klamkę. 
 Proponuje się zastosowanie drzwi i ościeżnice firmy np. „PORTA” 
• Drzwi zewnętrzne wejściowe,- przeszklone, szyba bezpieczna, stalowe malowane proszkowo kolor popielaty, zewnętrzne 
wejściowe, z progiem, szklone szkłem o współczynniku u<1,1. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz i klamkę 
2.3. Parapety wewnętrzne z PCV kolor biały 

2.4. Progi z drewna dębowego malowanego lakierem bezbarwnym do podłóg np. Domalux 
2.5..  Nawiewniki  higrosterowane o współczynnikach :   
• strumień przepływu w m3/h przy 10 Pa = min 5 
• wilgotność względna min 35% 
 zastosować w oknach nawiewniki higrosterowane firmy np. „Aereco-EMM” 
3.   Sprzęt 

Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu. Należy zapewnić mechaniczne dostarczenie 
elementów na poziom wykonywania robót. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
- samochód dostawczy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych, zabezpieczając przed przemieszczaniem. 

5.   Składowanie 
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Należy zwrócić 
uwagę na sposób składowania uniemożliwiający deformację elementów. Poszczególne elementy powinny być posegregowane. 
Materiały nie mogą leżeć bezpośrednio na gruncie. 

6.   Wykonanie robót 
Roboty wykończeniowe należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonanie robót polega na montażu stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów wewnętrznych i progów: 
6.1 STOLARKA OKIENNA 
• Okno „O1” – 180x150 - okno PCV kolor biały od wewnątrz, zewnątrz brązowy drewnopodobny np.wg. firmy Oknoplast, 
zespolone, profil 4-komorowy,  otwierane i uchylane do wewnątrz,  
• Okno „O2” – 90X90 - okno PCV kolor biały od wewnątrz, zewnątrz brązowy drewnopodobny np.wg. firmy Oknoplast, 
zespolone, profil 4-komorowy,  otwierane i uchylane do wewnątrz,  
• Okno „O3” – 90X150 - okno PCV kolor biały od wewnątrz, zewnątrz brązowy drewnopodobny np.wg. firmy Oknoplast, 
zespolone, profil 4-komorowy,  otwierane i uchylane do wewnątrz,  
• Okno „O4” – 100x212 - okno PCV kolor biały od wewnątrz, zewnątrz brązowy drewnopodobny np.wg. firmy Oknoplast, 
zespolone, profil 4-komorowy,  otwierane i uchylane do wewnątrz,  
• Okno „O5” – 180x200 - okno PCV kolor biały od wewnątrz, zewnątrz brązowy drewnopodobny np.wg. firmy Oknoplast, 
zespolone, profil 4-komorowy,  otwierane i uchylane do wewnątrz,  
• Okno „OB” –270x234 – okno balkonowe PCV kolor biały od wewnątrz, zewnątrz brązowy drewnopodobny np.wg. firmy 
Oknoplast, zespolone, profil 4-komorowy,  otwierane i uchylane do wewnątrz,  
• Okno „OB1” –90x234 –  okno balkonowe PCV kolor biały od wewnątrz, zewnątrz brązowy drewnopodobny np.wg. firmy 
Oknoplast, zespolone, profil 4-komorowy,  otwierane i uchylane do wewnątrz,  
• Okno „OB2” –180x234 –  okno balkonowe PCV kolor biały od wewnątrz, zewnątrz brązowy drewnopodobny np.wg. 
firmy Oknoplast, zespolone, profil 4-komorowy,  otwierane i uchylane do wewnątrz,  
• Okno połaciowe 78/140- rama drewniana, z mikrowentylacją, np.firmy FAKRO, w łazienkach i kuchniach okna połaciowe 
np. Fakro FTP-W o podwyższonej odporności na wilgoć  
• wszystkie okna z funkcją okucia rozszczelniającego - mikrowentylacja, 
• w ramie okiennej we wszystkich oknach zamontować nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy np. „aereco” typ EMM 
w kolorze białym, 
• okna szklone szkłem zwykłym o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K, 
• współczynnik przenikania ciepła dla ramy wynosi 1,6 W/m2K, 
• Wyłazy dachowe 86/86cm np. firmy „Awak” rama uchylna wyposażona w amortyzatory gazowe i klamkę z kluczykiem lub 
rozwiązanie równoważne 
 
6.2 STOLARKA DRZWIOWA 
• drzwi „D1” - wymiary otworu 100 x 205, 110x205 - pełne, stalowe,okleina imitacja buku,  wewnętrzne, o podwyższonej 
odporności na włamanie klasa 2, rama stalowa, zamek patentowy, wizjer w drzwiach do mieszkań, klamka z szyldem, 
• drzwi „D2” - wymiary otworu 100 x 205, 110x205 - pełne, płycina kolor buk, wewnętrzne, wyposażyć w klamkę. 
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• drzwi „D3” - wymiary otworu 100 x 205, 110x205 – pełne łazienkowe z wentylacją, płycina kolor buk, wewnętrzne, 
wyposażyć w klamkę. 
• drzwi „D3Z” - wymiary otworu 90 x 205, 110x205 – pełne stalowe malowane proszkowo kolor brązowy,zamek, 
uszczelka,drzwi pełne stalowe warstwowe,wypełnienie wełną mineralną 
• drzwi „DZK” - wymiary otworu 100 x 205, – pełne stalowe malowane proszkowo kolor brązowy,zamek, warstwowe, 
ocieplone wełną mineralną, kratka wentylacyjna. 
• drzwi „Dz” - wymiary otworu 212x234, - przeszklone, szyba bezpieczna, PCV kolor brązowy drewnopodobny dwustronny 
np.wg.firmy Oknoplast, zewnętrzne wejściowe, „ciepłe”, z progiem, szklone szkłem o współczynniku u<1,1. należy wyposażyć 
w samozamykacz i klamkę 
• w drzwiach wejściowych do mieszkań wykonać progi z drewna dębowego impregnowanego, wysokość 20mm 
• w pomieszczeniach mieszkalnych drzwi wewnętrzne bez progów, w miejscach łączenia dwóch różnych materiałów 
wykończeniowych posadzki należy zamontować listwy maskujące przykręcane do podłoża. 
 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Sprawdzać atest producenta materiałów 

7.2 Sprawdzić jakość montażu stolarki 

7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 

- odbiór montażu i uszczelnienia połączenia elementów ze ścianami 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi na  wysokości elementu i + 1mm, 

10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 

 
 
S 10.00.00. ŚCIANKI DZIAŁOWE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących ścian działowych, 
które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
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1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem ścian działowych, a więc: 
• Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5m grubości 11,5cm z pustaków 
POROTHERM 11,5 P+W kl10 
• Ułożenie nadproży prefabrykowanych belek Porotherm do ścianek j.w. 
• Obudowa pionów wentylacyjnych gr.12 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K2 
• Obudowa pionów sanitarnych  z płyt gipsowo-włóknowych typu FERMACELL 15 mm na konstr. stalowej  z 
wypełnieniem wełnieniem 50 mm, pokryte jednowarstwowo 
• Warstwa paroizolacji 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.2.  Zaprawy  i tynki : cementowo - wapienne służą do połączenia elementów ceramicznych i  

betonowych, powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 
2.3. Ściany działowe gr 12cm- element ceramiczny ścienny o właściwościach : 

Wymiary    250x120x140 

Klasa wytrzymałości    15  

Wytrzymałość na ściskanie (MPa)   24,2 

Nasiąkliwość (%)   12,6 

Współczynnik przew. cieplnej (W/m*K) podłużny 0,22 ; poprzeczny 0,34 

Gęstość objętościowa (kg/m3)   1370 

Mrozoodporność (liczba cykli)   20 

Norma  PN-B-12011 

        
 Proponuje się zastosować cegłę kratówkę K2 firmy np.Hadykówka klasy 15 MPa. 
 
2.4.  Ściany grubość ścianki 11,5cm - element ceramiczny ścienny  o właściwościach : 
Proponuje się zastosować pustak ceramiczny POROTHERM 25AKU firmy WIENERBERGER lub rozwiazanie równoważne 

Wymiary  115x498x238 mm
Masa  ok. 12 kg/szt. 
Zużycie  8 szt./m² 
Zużycie zaprawy  7 l/m² 
Klasa wytrzymałości  10 
Współczynnik przenikania ciepła U=2,04 W/m²K 

Proponuje się zastosować pustak ceramiczny POROTHERM 11,5 P+W firmy WIENERBERGER lub rozwiazanie równoważne 
 
2.5  Wełna mineralna  wg. PN-EN 13162:2002 o właściwościach :  
• współczynnik przewodzenia ciepła - 0,039 [W/m •K ] 
• obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,30 kN/m 3 
• klasyfikacja ogniowa - klasa A1 -wyrób niepalny 
• aprobata techniczna - AT-15-2362/2000 
Proponuje się zastosować wełnę mineralną  firmy np. Rockwool  
2.6  Folia  paroizolacyjna  szczelnie  klejona o właściwościach: 
• wytrzymałość na rozciąganie 200 N / 5 cm 
• temperatura użytkowania od - 30 do + 80 oC 
• klasa palności B2 
2.7 Ściany –obudowa pionów wentylacji grawitacyjnej - płyty gipsowo-włóknowe   
wg. BN-86/6743 - 02  o właściwościach : 
  Zestawienie parametrów technicznych dla ściany o gr. 6,5 cm  wykonanej  z :  
  -  płyta gipsowo-włóknowa 1,5 mm 
  -  wełna mineralna gr. 50,0mm  

•masa 25 kg/m2 
•odporność ogniowa min. 1 godz. 
•dźwiękochłonność : gr. wełny 50,0 mm - 53dB 
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•przenikalność cieplna U = 0,65 w/m2K 
 Proponuje się zastosować płyty gipsowo-włóknowe np. firmy Fermacell: 
 
2.8 Nadproża prefabrykowane Porotherm 23.8 
3.   Sprzęt 

Roboty murarskie muszą być wykonane ręcznie. Do wytwarzania zaprawy musi być użyty sprzęt umożliwiający wagowe 
dozowanie składników oraz betoniarka przeciwbieżna.  
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
-  samochód samowyładowczy 
-  żuraw budowlany 
-  rusztowania 
-  betoniarka 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 
-  Transport mieszanki betonowej 
 Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących : segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
-  Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 
-  Transport  cementu 
 Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08 
-  Transport elementów prefabrykowanych 

 Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu. 

5.   Składowanie 
-  Cement , 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
-  Wapno 
Wapno należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
-  Kruszywa 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
-  Cegła, 
Cegła może być składowana na otwartej przestrzeni, utwardzonej z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły 
powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.  
Materiały ścienne powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu pod zadaszeniem.  

6.   Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 

6. 1 Wznoszenie murów 
Mury układa się pod tzw. sznur, za pomocą łaty kierującej, który zapewnia prawidłowe wykonanie ściany w poziomie i 
właściwą grubość spoiny w warstwie. Równocześnie należy prowadzić kontrolę ustawienia ściany w pionie za pomocą pionu 
murarskiego. Sznur naciąga się przy licu zewnętrznym nowej warstwy w odległości ok. 2 mm od górnej jej krawędzi w ten 
sposób, że spód sznura powinien wyznaczyć górną płaszczyznę ułożonej cegły /pustaka. Mury można wznosić bez użycia łaty, 
zaczynając od narożników. Po dokładnym rozmierzeniu, na podstawie projektu, poszczególnych fragmentów ścian narożniki 
muruje się do góry na wysokość kilku warstw, pozostawiając strzępią /zazębienia/. W spoiny wkłada się gwoździe, na których 
po zewnętrznej stronie muru zostanie przeciągnięty napięty sznur. Wyznacza się płaszczyznę licową oraz poziom warstwy 
cegieł.  
Mury należy wznosić równomiernie na całej długości, a ściany podłużne i poprzeczne wykonywać jednocześnie z 
odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. Do wznoszenia ścian murowanych należy używać elementów 
czystych, nie uszkodzonych, odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym. 
Elementy przed ułożeniem w murze zwilża się wodą 
Zaprawę przeznaczoną do wznoszenia murów należy przygotowywać w pozycjach umożliwiających jej zużycie w określonym 
czasie przy danym froncie robót murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia zaprawy, nie powinien przekraczać: 3 godz. 
dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie składników zaprawy odbywa się 
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objętościowo, a rodzaj, markę i konsystencję zaprawy dobiera się zależnie od jej przeznaczenia. Wytrzymałość zaprawy jest 
zawsze mniejsza niż wytrzymałość cegły, spoiny nie powinny być zatem zbyt grube. Ma skutek wysychania zaprawy i nacisku 
górnych warstw zbyt duża grubość spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania muru i zmniejszenia jego 
wytrzymałości. Grubość spoiny powinna być nie tylko niezbyt duża, lecz także jednakowa na całej długości. W murach z cegły 
przyjmuje się grubość spoin poziomych 12 mm i nie więcej niż 15 mm, natomiast pionowych 10 mm.  
W ściankach działowych nad otworami drzwiowymi  umieścić nadproża prefabrykowane Porotherm 23,8. 
 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.2 Sprawdzać skład zaprawy murarskiej 

7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1m3 zaprawy,  ilość elementów ściennych . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie grubości zaprawy 
 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
 
-zbrojenie nadproży żelbetowych 
 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian z cegły  na  wysokości kondygnacji + 6mm, 

10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
 
S 11.00.00. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących tynków i okładzin 
wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 
543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych, 
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a więc: 
• Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro na stropach, z suchej mieszanki 
tynkarskiej gipsowej 
• Przygotowanie podłoża na scianach-mechaniczne wykonanie narzutu 
• Założenie narożników na ścianach 
• Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro na ścianach, z suchej mieszanki 
tynkarskiej gipsowej 
• Tynki wewn.z gipsu wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm 
• Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro na podciągach, z suchej mieszanki 
tynkarskiej gipsowej 
• Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mmwykonywana na ścianach sposobem maszynowym z zaprawy cementowej dla 
późniejszego położenia tynków właściwych 
• Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku 
• Podkład tynkarski pod glazurę z gotowej suchej mieszanki 
• Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 30x30 cm, na zaprawie klejowej 
• Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami 
• Dostarczenie  kratek wentylacyjnych PCW 
• Okładziny z płyt gips.-karton. grub.15mm pojedyńcze na ścianach na rusztach, lukarny 
• Okładziny z płyt gips.-karton. GKF 15mm  pojedyncze na stropach na rusztach drewnianych, poddasza 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1.  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.2.   Zaprawy  i tynki : cementowo - wapienne służą do połączenia elementów ceramicznych i betonowych, powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
2.3.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw  
2.4   Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do zapraw  
2.5   Płytki  ceramiczne  ścienne  szkliwione wg.  PN-EN 87 o właściwościach: 
• oznaczenie ścieralności wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa I 
• oznaczenie nasiąkliwości wg. PN-87/BN-12038/04 - max 17% 
• oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 18 MPa 
• twardość wg skali MOHSA  min 3 
2.6 Listwy  przypodłogowe systemowe z podłogami panelowymi 
2.7 Narożniki stalowe podtynkowe 
2.8 Gładź gipsowa na ścianach 

Początek czasu wiązania - nie wcześniej niż 120 minut 
Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,5 MPa 
Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do + 25oC 
Maks. grubość jednej warstwy 2 mm 

PN-B-30042:1997 

2.9  Tynk gipsowy maszynowy wewnętrzny PN-B-30042:1997 

Średnia grubość tynku - 10 mm (minimum 8 mm) 
Maksymalna grubość tynku nakładanego w jednej warstwie na ścianie - 30 mm 
Maksymalna grubość tynku na stropach nie może przekraczać 15 mm 
Czas obróbki: 240 ±30 minut (w zależności od czasu i warunków składowania, temperatury oraz wilgotności pomieszczenia)  
Ciężar nasypowy - ok. 740 kg/m3 
Ciężar objętościowy - 800 kg/m3 
Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,3 MPa 
Wytrzymałość na zginanie - więcej niż 1,0 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie - więcej niż 2,5 MPa 
Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do +25oC 
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2.10 Preparat gruntujący INTER-GRUNT 
- do gruntowania gładkich podłoży mineralnych pod tynki gipsowe , służy do gruntowania podłoży mineralnych wewnątrz 
pomieszczeń, szczególnie gładkich podłoży o wysokiej gęstości i niewielkiej chłonności. preparat stosuje się na podłoża 
betonowe przed wykonywaniem tynków gipsowych, gipsowych mas tynkarskich, gipsowych mas szpachlowych, klejów 
gipsowych i tynków akrylowych. 
2.11 Emulsja gruntująca EURO-GRUNT 
- do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży mineralnych pod tynki gipsowe  

gotowa emulsja gruntująca euro-grunt służy do gruntowania porowatych, chłonnych powierzchni wewnętrznych szczególnie 
podłoży z cegły, pustaków ceramicznych. Emulsja euro-grunt dzięki dużej zdolności penetracji, wnika w głąb, wzmacniając je i 
zmniejszając ich chłonność. Preparat stosuje się pod gipsowe masy szpachlowe i wyprawy tynkarskie, kleje gipsowe oraz farby 
dyspersyjne. Spoiwa gipsowe położone na zagruntowane euro-gruntem podłoża dzięki zmniejszeniu i wyrównaniu chłonności 
nie są narażone na odparzenia oraz nierówne wiązanie.Emulsja gruntująca EURO-GRUNT nie zmydla się, przepuszcza parę 
wodną, nadaje się do stosowania na suchym podłożu. Emulsja zwiększa przyczepność do powierzchni, jej elastyczność, a także 
reguluje proces chłonności podłoża. Na zagruntowanym podłożu tynki i gładzie gipsowe wiążą i wysychają równomiernie.  

2.12 Kratki wentylacyjne PCV 
2.13 Płyty kartonowo  gipsowe 1,5cm   wg. BN-86/6743 -02  
Właściwości płyt GKF: 

•masa 58,0 kg/m2 
•odporność ogniowa min. 1 godz. 
•dźwiękochłonność : gr. wełny 50,0 mm - 53dB 

•przenikalność cieplna U = 0,65 w/m2K 
•zawartość pierwiastków promieniotwórczych : Ra - 226  20 Bq/kg 
        Th - 228  9  Bq/kg 
        K - 40  70  Bq/kg 
Proponuje się zastosować płyty kartonowo - gipsowe np. firmy NIDA GIPS GS 100 GKF 

3.   Sprzęt 

Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
-  samochód ciężarowy 
-  rusztowania 
-  agregat tynkarski 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu. 

5.   Składowanie 
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiały nie 
mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem 

6.   Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producenta. 

 

6.1 Nakładanie tynków gipsowych na ściany ceramiczne-wykończenie pod malowanie farba emulsyjną.  

Podłoże pod tynk musi być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, równomiernie chłonne, szorstkie, suche, odpylone, 
wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte. Podłoża betonowe o dużej gęstości i niewielkiej chłonności, 
zanieczyszczone środkami antyadhezyjnymi należy oczyścić z kurzu i zatłuszczeń (zmyć wodą z dodatkiem detergentu), a 
następnie zagruntować Preparatem Gruntującym INTER-GRUNT. Podłoża bardzo chłonne oraz nierównomiernie chłonne po 
usunięciu kurzu i luźnych elementów należy zagruntować Emulsją Gruntującą EURO-GRUNT. Wszystkie stykające się z 
zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Zaprawy tej nie stosuje się na podłoża drewniane, 
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metalowe i z tworzyw sztucznych. Wilgotność podłoża, na które ma być nanoszona zaprawa gipsowa nie może przekraczać 
3%.  

 
6.2 Nakładanie tynków gipsowych na stropy-wykończenie pod malowanie farba emulsyjną. 
6.3  Nakładanie podkładu tynkarskiego pod glazurę z gotowej suchej mieszanki 
na ściany ceramiczne pod wykończenie płytkami ceramicznymi na kleju, w łazienkach.. 
6.4 Obłożenie ścian łazienek na wysokość 200cm płytkami ceramicznymi 15x20cm kolor jasny beż z fugą koloru szarego. 
Przed położeniem płytek podłoże należy zagruntować. 
6.5 Montaż kratek wentylacyjnych PCV kołkami montażowymi 
 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.2 Sprawdzać grubość nakładanego tynku i wyrównanie powierzchni 

7.3 Sprawdzić stopień dokładności klejenia płytek ceramicznych 

7.4 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie stopnia równości ścian tynkowanych i obłożonych płytkami ceramicznymi 
- odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100 jak dla III kategorii tynków , 
sprawdzeniu podlegają: 

• przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/,  
• rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/,  
• grubość tynku /średnia grubość tynku 10 mm/,  
• przyczepność tynku do podłoża /nie mniej niż 0,3 MPa/,  
• występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,  
• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-   odchylenie powierzchni podłoża pod posadzki od płaszczyzny na długości  
                 łaty 2,0m   + 2 mm, 

-Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków gipsowych wykonywanych maszynowo oraz ręcznie dla kategorii III 
zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100 są następujące: 

-odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

-Oodchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. 

-odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

-odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się 
nie większe niż 3 mm na 1m. 
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Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć gładką jednolitą, zamkniętą - ale nie pozbawioną porów - powierzchnię, 
bez rys , pęcherzy, zacieków i przebarwień. 

10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
S 12.00.00. PODŁOŻA I POSADZKI 

 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących podłoży i 
posadzek, które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 
543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem podłoży i posadzek, a więc: 
• Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw 
• Podkłady na podłożu gruntowym z ubitej pospółki 
• Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego 
• Izolacje z folii polietylenowej 
• Izolacje poziome z płyt styropianowych odm. 20, grubości 80 mm, 
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro 
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o 10 mm 
• Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 
• Posadzki z płytek gres 30x30 układanych na klej metodą kombinowaną 
• Posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF o ścieralności kl.AC 3 z listwami przypodłogowymi 
• Okładziny schodów z płytek "Gres" 30x30 cm, układanych na klej metodą kombinowaną 
• Cokoliki płytkowe z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek - cokolik 10 cm 
• Cokoły przyścienne dębowe lub jesionowe 
• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę 
betonową, grubości 60 mm 
• Izolacje z folii polietylenowej 
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro 
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o 10 mm 
• Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 
• Izolacje poziome z płyt styropianowych odm.20 gr.60mm 
• Izolacje poziome z płyt styropianowych odm.20 gr.150mm 
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro 
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o 10 mm 
• Wykonanie izolacji  - gruntowanie podłoża Botact D11 
• Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej Botact MD28 
• Bitumiczna izolacja samoprzylepna Botazit KSK 
• Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm, mrozoodporne,  układanych na klej i fugi elastycz Botact, 
• Cokoliki płytkowe z płytek gresowych mrozoodpornych,  układane na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek - 
cokolik 10 cm 
• Progi i listwy osłaniające aluminiowe 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1. Piasek 
Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001 
2.2. Żwir płukany  
Materiałem do wykonania podsypki powinien  być żwir  o grubości ziaren  od 1,5-2cm. Powinien  być jednorodny, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez  domieszek gliny.  
2.3  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-10  
2.4  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-10 
2.5  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.6  Materiały  izolacyjne : 
 Materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz 
atest: 
-  papa elastomerowa podkładowa  termozgrzewalna o właściwościach: 
• obciążenie zrywające wzdłużne / poprzeczne : min. 800 / 800 N 
• odporność cieplna  na 100oC - odporna 
• szczelność 4 bary / 24 h 
-  folia  pcv  szczelnie o właściwościach: 
• wytrzymałość na rozciąganie 200 N / 5 cm 
• temperatura użytkowania od - 30 do + 80 oC 
• klasa palności B2 
2.7  Styropian wg. PN-B20130 o właściwościach :  
• odmiana FS - samogasnący zawierający środki obniżające palność 
• współczynnik  przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/mK 
• chłonność wody 65 % 
• paroprzepuszczalność  δ = 18-36 mg/(Pa h m) 
• odporność na ściskanie 154 kPa 
• gęstość pozorna nie mniejsza niż 20 kg/m3 
2.8 Cement  wg PN-88/B - 30000   
2.9 Płytki  ceramiczne  podłogowe  szkliwione wg.  PN-EN 87 o właściwościach: 
• oznaczenie ścieralności wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa III na 
• oznaczenie nasiąkliwości wg. PN-87/BN-12038/04 - poniżej 3% 
• oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 35 MPa 
• twardość wg skali MOHSA  min 6 
2.10 Płytki  ceramiczne  podłogowe  mrozoodporne antypoślizgowe na schodach  
zewnętrznych wg.  PN-EN 87 o właściwościach: 
• oznaczenie ścieralności wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa IV  
• oznaczenie nasiąkliwości wg. PN-87/BN-12038/04 - poniżej 3% 
• oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 35 MPa 
• twardość wg skali MOHSA  min 6 
2.11 Płytki  gresowe  podłogowe  wg.  PN-EN 87 o właściwościach:  
• oznaczenie ścieralności - klatka schodowa i schody  - klasa IV 
• oznaczenie nasiąkliwości   - poniżej 0,1% 
• oznaczenie wytrzymałości na zginanie   - min 50 MPa 
• twardość wg skali MOHSA  min 8 
2.12 Panele  podłogowe laminelowane z listwami przypodłogowymi o właściwościach:  
• klasa ścieralności  AC 3 
2.13 Listwy maskujące na połączeniu dwóch rodzajów podłóg- aluminium 
2.14   Wełna mineralna  wg. PN-EN 13162:2002 o właściwościach :  
• współczynnik przewodzenia ciepła - 0,041 [W/m •K ] 
• obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,61kN/m 3 
• klasyfikacja ogniowa - klasa A1 -wyrób niepalny 
Proponuje się zastosować wełnę mineralną  firmy np. Rockwool Stroprock 
2.15 Materiały izolacji tarasów i balkonów wg. systemu Botact lub rozwiązanie równoważne 
• Wykonanie izolacji  - gruntowanie podłoża Botact D11 
• Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej Botact MD28 
• Bitumiczna izolacja samoprzylepna Botazit KSK 
3.   Sprzęt 

Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
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-  samochód ciężarowy 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  betoniarka 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu. 

5.   Składowanie 
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiały nie 
mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem. Panele podłogowe nie mogą być magazynowane na zewnątrz budynku. 
 
6.   Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 
6.1 warstwy podłogi na gruncie 
płytki ceramiczne / panele podłogowe 
wylewka betonowa zbrojona 6cm 
styropian twardy 8cm 
folia pcv 
papa termozgrzewalna 
wylewka betonowa 10cm 
żwir ubity 15cm 
podsypka piaskowa 15cm 
6.2 posadzki 
PARTER : 
• W przedpokojach i kuchni płytki ceramiczne 30x30 kolor jasno beżowy-np.„OPOCZNO-GRES MONTANA BEŻ” fuga 
3mm kolor jasnoszary, cokół z listwy przypodłogowej kolor buk  
• W łazienkch płytki ceramiczne 30x30 kolor popielaty 
• W pokojach podłoga  z paneli laminowanych-buk, płyta HDF , Grubość: 7 mm , Klasa ścieralności: HC3 np. firmy 
„Kronopol” cokół z listwy przypodłogowej  kolor buk  
• Na klatkach schodowych płytki gresowe  30x30 kolor jasno beżowy-np.„OPOCZNO-GRES MONTANA BEŻ” - należy 
wykonać cokół z płytek gresowych np.  „OPOCZNO-GRES MONTANA BEŻ” na wysokość 15cm  
• W miejscach łączenia dwóch różnych materiałów wykończeniowych posadzki należy zamontować listwy maskujące 
przykręcane do podłoża. 
PODDASZE: 
• W przedpokojach i kuchni płytki ceramiczne 30x30 kolor jasno beżowy-np.„OPOCZNO-GRES MONTANA BEŻ” fuga 
3mm kolor jasnoszary, cokół z listwy przypodłogowej kolor buk  
• W łazienkch płytki ceramiczne 30x30 kolor popielaty 
• W pokojach podłoga  z paneli laminowanych-buk, płyta HDF , Grubość: 7 mm , Klasa ścieralności: HC3 np. firmy 
„Kronopol” cokół z listwy przypodłogowej  kolor buk  
• Na klatkach schodowych płytki gresowe  30x30 kolor jasno beżowy-np.„OPOCZNO-GRES MONTANA BEŻ” - należy 
wykonać cokół z płytek gresowych np.  „OPOCZNO-GRES MONTANA BEŻ” na wysokość 15cm  
• W miejscach łączenia dwóch różnych materiałów wykończeniowych posadzki należy zamontować listwy maskujące 
przykręcane do podłoża. 
 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.2 Sprawdzać grubość warstw podłóg 

7.3 Sprawdzić przygotowanie wylewek pod posadzki 

7.4 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie stopnia równości ścian tynkowanych i obłożonych płytkami ceramicznymi 
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9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej na  
długości łaty 2,0m  + 2 mm, 

10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 

 
S 13.00.00. MALOWANIE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących malowania, które 
zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem malowania, a więc: 
• Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z podłoży gipsowych gipsowych 
• Dwukrotne malowanie farbą akrylową zmywalną podłoży gipsowych, ścian klatki schodowej 
• Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1 Farba emulsyjna 
Tworzą powłokę  ochronno-dekoracyjną. Warstwa farby emulsyjnej jest matowa, porowata i przepuszczalna dla par i gazów, co 
umożliwia tzw. "oddychanie ścian". Pomalowane ściany - w przypadku ich zabrudzenia - można zmywać wodą z dodatkiem 
np. detergentów  
Proponuje się zastosować farbę emulsyjną np. EKO-ŚNIEŻKA luksusowa lub rozwiązanie równoważne 

2.2 Farba akrylowa wewnętrzna  
Jest to zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej żywicy akrylowej z dodatkiem środków wspomagających i 
uszlachetniających. Daje powłoki: gładkie, śnieżnobiałe, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, odporne na ścieranie i 
wielokrotne zmywanie wodą z dodatkiem detergentów, przepuszczalne dla par i gazów, mało podatne na zabrudzenia, o 
doskonałych walorach dekoracyjnych 

lepkość (kubek cylindryczny f 6mm), 200C [s] 12-18 

gęstość, najwyżej [g/cm3] 1,6 

czas schnięcia warstwy 1-2mm, w temp. 20±20C przy wilgotności wzg. powietrza 55±5% [h] 2 

lepkość (kubek cylindryczny f 6mm), 200C [s] 12-18 

gęstość, najwyżej [g/cm3] 1,6 

czas schnięcia warstwy 1-2mm, w temp. 20±20C przy wilgotności wzg. powietrza 55±5% 
stopień 3, najwyżej  

[h] 2 

krycie jakościowe  II 

wygląd powłoki biała, matowa 
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stopień 3, najwyżej  

krycie jakościowe  II 

wygląd powłoki biała, matowa 
Proponuje się zastosować farbę emulsyjną np. ACRY-ŚNIEŻKA  lub rozwiązanie równoważne 

3.   Sprzęt 

Roboty wykończeniowe-malowanie  muszą być wykonane ręcznie. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 

Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu. 

5.   Składowanie 
Materiały powinny być składowane wewnątrz budynku. 

6. Wykonanie robót 

6.1 Malowanie 
PARTER: 
• w pomieszczeniach mieszkalnych malowanie farbą emulsyjną kolor biały 
• w łazienkach  malowanie farbą emulsyjną kolor biały  
• na klatkach schodowych  malowanie farbą akrylową zmywalną, kolor piaskowy pastelowy wg NCS-INDEX S1005-Y20R 
 
PODDASZE: 
• w pomieszczeniach mieszkalnych malowanie farbą emulsyjną kolor biały 
• w łazienkach  malowanie farbą emulsyjną kolor biały  
• na klatkach schodowych malowanie farbą akrylową zmywalną, kolor piaskowy pastelowy wg NCS-INDEX S1005-Y20R 
 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.2 Sprawdzać przygotowanie podłoży pod malowanie 

7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie efektywności krycia farby 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 

10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
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WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 

 

 

 
S 14.00.00. ELEWACJA 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót dotyczących elewacji, które 
zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem elewacji, a więc: 
• Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -  przyklejenie płyt z wełny mineralnej 120mm do ścian 
• Izolacje z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 
• Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach z listew drewnianych 
• Okładzina z desek na pióro wpust, impregnowane Sadolinem, gr.30mm 
• Listwy cokołowe aluminiowe 
• Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 14 cm metodą lekką mokrą  , z wyprawą z tynku 
akrylowego   faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 mm 
• Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 20 cm metodą lekką mokrą  z wyprawą z tynku 
akrylowego  - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 mm 
• Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą   dopłata za wzmocnienie narożników 
paskami tkaniny pancernej 
• Podkłady pod wyprawy szlachetne  wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 
• Tynki dekoracyjne  zewnętrzne grubości 2,0 mm o fakturze nakrapianej, z masy tynkarskiej  nakładane ręcznie 
• Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych 
• Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową, bez gruntowania 
• Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wykonane ręcznie 
• Obsadzenie podokienników  aluminiowych powlekanych kol.brązowy do 1.5 w ścianach z cegieł 
• Obsadzenie podokienników aluminiowych powlekanych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 
• Dostarczenie podokienników aluminiowych powlekanych białych zewn.szer.20 cm 
• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 
• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 
• Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian i elementów zewnętrznych, cokołu na zaprawie klejowej Atlas-Plus 
• Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami klinkierowymi grubości 1/2 ceg. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    Materiały 
2.1  Docieplenie budynku : 
Część ścian należy ocieplić metodą  ”lekką”, grubość ocieplenia 14,0 cm.    
Warunkiem koniecznym  zapewnienia  dobrej  jakości  ociepleń  jest  stosowanie  materiałów  o  ściśle  określonych  
właściwościach  technicznych  i  dokładne  przestrzeganie  wymagań  we  wszystkich  etapach  robót.   Dotyczy  to  w  
jednakowym  stopniu  robót  wykonawczych  na  budynku,  jak  i  robót przygotowawczych. 
 
2.2 Styropian wg. PN-B20130 o właściwościach :  
• odmiana FS - samogasnący zawierający środki obniżające palność 
• współczynnik  przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/mK 
• chłonność wody 65 % 
• paroprzepuszczalność  δ = 18-36 mg/(Pa h m) 
• odporność na ściskanie 154 kPa 
• gęstość pozorna nie mniejsza niż 20 kg/m3 
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2.3 Oblicowania zewnętrzne : 
Tynk zewnętrzny  wg. PN-B-06710 o właściwościach : 
• szlachetna wyprawa tynkarska do nakładania ręcznego 
• granulacja od 2,0 - 3,0 mm 
 Proponuje się zastosowanie tynku np. system Rofix   
2.4 Parapety zewnętrzne aluminiowe kolor biały 
 
2.5 Płytki klinkierowe elewacyjne firmy Wienerberger „Silesia” kolor brązowy 
 

Wymiary  250x10x65 mm
Masa  ok. 0,36 kg/szt. 
Zużycie  ok. 51 szt./m² 
Nasiąkliwość  < 10% 
Mrozoodporność mrozoodporna 

 
2.6  Wełna mineralna  wg. PN-EN 13162:2002 o właściwościach :  
• współczynnik przewodzenia ciepła - 0,039 [W/m •K ] 
• obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,30 kN/m 3 
• klasyfikacja ogniowa - klasa A1 -wyrób niepalny 
• aprobata techniczna - AT-15-2362/2000 
Proponuje się zastosować wełnę mineralną  firmy np. Rockwool  
2.7  Wiatroizolacja-membrana dachowa paroprzepuszczalna o właściwościach :  
• przepuszczalność pary wodnej WDD >600 g/m 2 /dobę 
• równoważna grubość warstwy powietrza Sd <0,03 m 
• rozerwanie przez gwóźdź w poprzek >50 kN 
• wydłużenie względne przy zerwaniu: 
  wzdłuż >60% 
  w poprzek 100% 
• temperatura użytkowania od -40 °C do 95 °C 
2.8  Folia  paroizolacyjna  szczelnie  klejona o właściwościach: 
• wytrzymałość na rozciąganie 200 N / 5 cm 
• temperatura użytkowania od - 30 do + 80 oC 
• klasa palności B2 

3.   Sprzęt 

Roboty przy elewacji  muszą być wykonane ręcznie. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  rusztowania 
- agregat tynkarski 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 

Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu. 

5.   Składowanie 
Materiały powinny być składowane wewnątrz budynku. 

6. Wykonanie robót 
6.1 Budynek należy ocieplić metodą  ”lekką” np. firmy „BOLIX” lub „Atlas”, lub rozwiązanie równoważne poparte 
certyfikatem, grubość ocieplenia 14,0 cm.  
Kolor wg projektu kolorystyki : struktura tynku S2. 
Metoda  ta  jest  szeroko  stosowana,  gdyż  przy  prawidłowym  wykonaniu  ocieplenia  wykazuje  wieloletnią  trwałość.  
Do  ocieplania  ścian  metodą  „lekką”  stosuje  się  przede  wszystkim  materiały  produkcji  krajowej,  zgodnie  ze  
Świadectwem  nr  530 / 94.  Mogą  być  również  stosowane  materiały  importowane,  jeżeli  zostały  dopuszczone  decyzjami  
ITB. 
Warunkiem koniecznym  zapewnienia  dobrej  jakości  ociepleń  jest  stosowanie  materiałów  o  ściśle  określonych  
właściwościach  technicznych  i  dokładne  przestrzeganie  wymagań  we  wszystkich  etapach  robót.   Dotyczy  to  w  
jednakowym  stopniu  robót  wykonawczych  na  budynku,  jak  i  robót przygotowawczych. 
TECHNOLOGIA  WYKONYWANIA  OCIEPLEŃ   
• Przygotowanie  powierzchni  ścian 
Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię. Podłoże  powinno  być  
odpowiednio  mocne,  nie  pylące, nie pokryte  farbami  i  nie  zatłuszczone. Nierówności podłoża powyżej 5 mm  należy  dzień  
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wcześniej  wyrównać  zaprawą  wyrównawczą. Dodatkowe  tynki  cementowo - wapienne  można  zagruntować  preparatem  
gruntującym. 
• Mocowanie  styropianu 
Do  mocowania  należy  zastosować zaprawę klejącą oraz łączniki  mechaniczne.   Główki  kołków  muszą  być  wbite  równo  
z  płaszczyzną  płyty.  Pył  powstały  przy  szlifowaniu  płyty  należy  usunąć.  Całą  powierzchnie  styropianu  należy  
wyrównać  przez  przetarcie  papierem  ściernym  nałożonym  na  pacę  tynkarską. 
 

ROZMIESZCZENIE  KOŁKÓW  JAK  NA  RYSUNKU   /   powinno  być  8  kołków  na  m2 / 

 
• Wykonanie  warstwy  zbrojonej  na  styropianie 
Do  zbrojenia  warstwy  ochronnej  należy  stosować  tkaninę  szklaną  zaimpregnowaną  alkaliodporną dyspersją  tworzywa 
sztucznego o wymiarach  oczek: 3-5 mm  w  jednym  oraz  4-7 mm w  drugim kierunku, gramaturze  165 g / m2. Do zbrojenia 
warstw ochronnych na  styropianie w dolnych częściach należy stosować siatki pancerne, do wzmocnień  narożników  stosować  
perforowane  kątowniki  aluminiowe.  Masę  klejową nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą  warstwą  o  
grubości  ok. 3 mm,  rozpoczynając  od  góry  pasmami o szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Po  nałożeniu  masy  klejowej  należy  
natychmiast  wtopić  tkaninę  zbrojącą,  wciskając  ją  w  masę  za  pomocą  packi. Tkanina  powinna  być  napięta  i  
całkowicie  zatopiona  w  masie  klejowej.  Grubość  warstwy  klejowej  przy  pojedynczej  tkaninie  powinna  wynosić  od 3 do 
5 mm. 
• Nakładanie  wypraw  tynkarskich  na  elewacjach   
Nakładanie  warstwy  elewacyjnej  można  rozpocząć  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  wykonania  warstwy  zbrojonej  
tkaniną  szklaną.  Przed  nałożeniem  wyprawy  powierzchnię  zbrojoną  należy  zagruntować  preparatem  gruntującym.  
Zestaw  narzędzi  do  wykonania  tynków  przy  nakładaniu  ręcznym  składa  się  z  pac  ze  stali  nierdzewnej  do  nanoszenia  
masy  na  powierzchnię  podłoża  (  paca  długa ) i do zbierania  nadmiaru  nanoszonej masy ( paca  krótka )  oraz  pacy  
plastikowej  do  wykonania  żądanego rysunku tynku.  
Zestaw  urządzeń  do  wykonywania  tynku  metodą  natrysku  składa  się  z  pistoletu  tynkarskiego  o  średnicy  dyszy  
wylotowej  7 mm   ( np.  PN  20 )  i  sprężarki  o  wydajności  min.  20 m3 /h . Masa  powinna  być  nakładana  przy  stałym  
ciśnieniu  roboczym  0,45 MPa  w  jednej  lub  w  dwóch  warstwach  o  łącznej  grubości  ok. 3 mm. Strumień  masy  powinien  
być  rozpylany  prostopadle  do  powierzchni  ściany  z odległości  0 do 40 cm.  Masę  należy  nakładać  w  sposób  ciągły  na  
całym  fragmencie ściany będącym odrębną częścią elewacji. W przypadku przerw  technologicznych  powierzchnię  pokrytą  
tynkiem  należy  oddzielić  równo  przy  pomocy  taśmy samoprzylepnej  od  powierzchni  nieobrobionej.  Taśmę  należy  
dokładnie  usunąć  przed  wstępnym  stwardnieniem  tynku.  Nie  należy  nakładać  mas  tynkarskich  w  temperaturze  poniżej  
+ 5 o C,  w  czasie  deszczu,  na  powierzchniach  bezpośrednio  nasłonecznionych  lub  przy  zimnym  wietrze.  Duża  
wilgotność  i  niska  temperatura  mogą  wydłużyć  czas  wiązania  i  zmienić  odcień  barwy.   
 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.2 Sprawdzać przygotowanie podłoży pod klejenie płyt styropianowych 

7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie pionów elewacji, obróbek narożników i parapetów 
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9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie powierzchni  od płaszczyzny na wysokości kondygnacji  i odchylenie krawędzi od linii prostej na długości łaty 
2,0m  +5 mm, 
10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 

 
S 15.00.00. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących elementów 
zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 
543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem elementów zewnętrznych, a więc: 
• Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w 
gruncie kat. III-IV 
• Ściany fundamentowe betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 3 m z betonu B-20 
• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - pierwsza warstwa 
• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - następna warstwa 
• Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. IV, z 
zagęszczeniem ręcznym 
• Podkłady z ubitych materiałów na stropie z kruszywa lekkiego – piasek 
• Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwi 
• Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome, podposadzkowe z folii polietylenowej 
• Płyta żelbetowa z betonu B-20 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okragłymi prętami żebrowanymi fi od 8-14 mm 
• Stopnie betonowe zewnętrzne  na gotowym podłożu z betonu B-20 
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 grubości 20 mm zatarte na ostro 
• Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej M-7 
• Pochylnia 
• Okładziny schodów zewnętrznych z kształtek klinkierowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 
• Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 
• Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 
• Podkłady na podłożu gruntowym z żwiru, opaska 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1  Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach :  
• nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
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• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4 
• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F150 
• Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i wymagań do 
składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu, jest 
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych. 
2.2.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-20   
2.3  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-20  
2.4  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.5. Skład mieszanki betonowej. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 
zagęszczaniu przez wibrowanie  

2.6 Papa elastomerowa podkładowa  termozgrzewalna o właściwościach  

PN- 69/B-10260 

• obciążenie zrywające wzdłużne / poprzeczne : min. 800 / 800 N 
• odporność cieplna  na 100oC - odporna 
• szczelność 4 bary / 24 h 
2.7 Masy asfaltowo-polimerowe -izolacja pionowa ścian z roztworu dopuszczonego do stosowania ze styropianem 
2.8 Płytki  klinkierowe  podłogowe , schodowe  właściwościach:  
• oznaczenie ścieralności - klasa IV /mrozoodporne/  - 
• oznaczenie nasiąkliwości   - poniżej 0,1% 
• oznaczenie wytrzymałości na zginanie   - min 50 MPa 
• twardość wg skali MOHSA  min 8 
2.10 Kształtki betonowe (kostka) grubości 6 cm  
Kształtki betonowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym, oraz spełniać wymagania 
normy PN-80/B-6775   
2.11 Obrzeża chodnikowe 20 x 6 cm 
Obrzeża chodnikowe betonowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym oraz spełniać 
wymagania normy PN-80/B-6775-03/04 
2.12 Piasek 
Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001 
2.13  Cement 
Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001 
2.14  Żwir płukany  
Materiałem do wykonania opaski wokół budynku powinien  być żwir  o grubości ziaren  od 1,5-2cm. Powinien  być 
jednorodny, bez zanieczyszczeń obcych i bez  domieszek gliny.  

3.   Sprzęt 

Roboty murarskie muszą być wykonane ręcznie. Do wytwarzania zaprawy musi być użyty sprzęt umożliwiający wagowe 
dozowanie składników oraz betoniarka przeciwbieżna.  
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
-  samochód ciężarowy 
-  samochód samowyładowczy 

- koparki 

- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne) 
-  betoniarka 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 
-  Transport mieszanki betonowej 
 Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących : segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
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-  Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 
-  Transport  cementu 
 Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08 
-  Transport elementów prefabrykowanych 

 Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych uniemożliwiając przesunięcie ładunku. 

5.   Składowanie 
-  Cement , 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
-  Wapno 
Wapno należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
-  Kruszywa 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
-  Cegła,  bloczki, pustaki wentylacyjne 
Cegła może być składowana na otwartej przestrzeni, utwardzonej z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły 
powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.  
Materiały ścienne powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem.  
Izolacje przeciwwilgociowe  przechowywać w miejscu zadaszonym. 

6.   Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 

6.1 Wykonywanie wykopów  

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z projektem technicznym. Należy zwrócić szczególna, uwagę na odpowiednie 
zagęszczenie warstw zasypki po wykonaniu robót. Wykonywanie wykopów powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. Wykonane wykopy powinny się charakteryzować nachyleniami skarp roboczych wynoszącym 
1:1,5. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających destrukcyjnie (opady 
atmosferyczne, mróz, itp.). Odkłady ziemne powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 1,5 m o pochyleniu 
skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odkładu od 2 do 5 %. Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi 
wykopu powinna wynosić w gruntach przepuszczalnych co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3,0 m. Należy 
kontrolować czy dno wykopu jest czyste bez luźnej ziemi i materiałów obcych. W miejscach niedostępnych dla sprzętu 
mechanicznego należy wykop prowadzić sposobem ręcznym a wydobyta ziemię przewieźć taczkami. 
6.2 Wykonywanie mieszanki betonowej. 
Ściany fundamentowe wykonać w deskowaniu 
Skład  mieszanki betonowej należy dozować wyłącznie wagowo z dokładnością:  
2% przy dozowaniu cementu i wody, 
3% przy dozowaniu kruszywa.   
Mieszanie  składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu, nie stosować betoniarek 
wolnospadowych. 
Czas mieszania  składników powinien być ustalany doświadczalnie w zależności od składu i wymaganej  urabialności 
mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Czas mieszania  nie może być krótszy niż 2 min. 
6.3 Układanie mieszanki betonowej. 

Rozpoczęcie  robót betoniarskich może nastąpić po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru opracowanej  przez Wykonawcę 
technologii betonowania. 

Przy betonowaniu  konstrukcji należy zachować następujące warunki : 
-betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż+ 5°C zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości pierwszym zamarznięciem 
-beton  należy zagęszczać 
-mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami  
Przerwy w betonowaniu: 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadłą do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie 2 powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, 



 47 

zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub 
zaprawy cementowej 1 :1  o grubości 5 mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno się odbyć nie później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należ unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
6.4  Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu.  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej od ~ 5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić Ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 5 razy na dobę). Woda 
stosowana do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości, zgodnie z PN-63/B-06251. 

6.5 Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i 
określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz 
ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt 
rodzimy, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych 
materiałów). Grunt użyty do zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. 

Zasypanie wykopów po zakończeniu robót remontowych należy wykonać gruntem uprzednio wydobytym i ponownie 
dowiezionym, w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jego przydatności do wykonania zasypki. W przeciwnym 
przypadku wykonanie zasypki należy wykonać dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt wydobyty należy wywieźć na 
wysypisko. Zagęszczenie zasypki należy wykonać ubijakiem mechanicznym. 

Grubość warstw zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż 20 cm. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania 
powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania 
wynosi mniej niż 80 °/o wilgotności optymalnej, zagęszczana, warstwę gruntu należy zwilżyć wodą, w przypadku gdy 
wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania, powinien być 
przesuszony w sposób naturalny. Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w przypadku zagęszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosić w przybliżeniu Id=0,8. 
6.6 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe 
Masy asfaltowo-polimerowe mają konsystencję gęstej pasty. Polecane są do robienia pionowych i poziomych izolacji 
przeciwwilgociowych. Stosuje się je w temperaturze od +5 do +25°C. Można je nanosić na lekko wilgotne powierzchnie. Masy 
asfaltowo-polimerowe nie niszczą styropianu i polistyrenu ekstrudowanego 

-izolowane powierzchnie budowli muszą być trwałe, niezmrożone, wolne od szkodliwych zanieczyszczeń;  

-otwarte spoiny lub nie zamknięte zagłębienia większe niż 5 mm należy wypełnić zaprawą;  

-nierówności, otwarte spoiny do 5 mm lub porowate materiały budowlane powinny zostać zamknięte bądź wyrównane. Można 
to zrobić korzystając z materiału przewidzianego do wykonania izolacji;  

6.7  Izolacje przeciwwilgociowe poziome 
Izolacja pozioma ławy fundamentowej wykonana z  papa asfaltowej na lepiku. Podłoże z chudego betonu powinno być 
oczyszczone i wyrównane. 
Izolacja ścian  fundamentowych z papy termozgrzewalnej. Podłoże należy wyrównać i oczyścić. Należy pokryć dokładnie całą 
powierzchnię izolowaną. Należy unikać załamań izolacji. Układać zgodnie z instrukcją producenta. 
6.8 Obłożenie schodów zewnętrznych płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi antypoślizgowymi.  
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla każdej partii kruszywa. 
Spełnienie pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu powinno być podane na ateście mieszanki betonowej, na 
podstawie badań laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej 
należy sprawdzić konsystencję betonu.  

7.2 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.3 Sprawdzać skład betonu i zaprawy murarskiej 

7.4 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-  odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów konstrukcji betonowych i  
żelbetowych + 8mm, 
-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian z cegły  na  wysokości kondygnacji + 6mm, 

10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 

 
 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
S 16.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących robót 
przygotowawczych , które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. 
nr 543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót przygotowawczych a więc: 
• Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych zjazdami 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    Materiały 

Do robót przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiałów dodatkowych. 

3.   Sprzęt 

Do robót ziemnych  należy stosować sprzęt umożliwiający wykonanie koryt pod nawierzchnie  
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• Koparki 

• Sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne) 

• Samochody samowyładowcze 

• Samochody ciężarowe 

4.   Transport 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

• Samochód skrzyniowy 

• Samochód samowyładowczy 

• Samochód dostawczy 

5.   Wykonanie robót 

Korytowanie  wykonać zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopów powinno się odbywać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odkłady ziemne powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 1,5 m 
o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odkładu od 2 do 5 %. Należy kontrolować czy dno wykopu jest czyste bez 
luźnej ziemi i materiałów obcych. W miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego należy wykop prowadzić sposobem 
ręcznym a wydobyta ziemię przewieźć taczkami. 

W przypadku wykonania koryt przez nawiezienie ziemi w celu wyrównania poziomów należy zwrócić uwagę na stan 
zagęszczenia Zagęszczenie zasypki należy wykonać ubijakiem mechanicznym. 

Grubość warstw zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż 20 cm. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania 
powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania 
wynosi mniej niż 80 °/o wilgotności optymalnej, zagęszczana, warstwę gruntu należy zwilżyć wodą, w przypadku gdy 
wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania, powinien być 
przesuszony w sposób naturalny. Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w przypadku zagęszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosić w przybliżeniu Id=0,8. 

6. Kontrola jakości robót. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej  ST : 
- dokładności wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykończenie 
Grunt może być użyty jako zasypka po zaakceptowaniu wyników badań przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakości 
wykonania zasypki kontroli podlegają: 
- grubość układanych i zagęszczanych warstw (dopuszczalna odchyłka wynosi ok. 2 cm), zagęszczenie zasypki — oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić wg BN-77/8931-12. Prawidłowość zagęszczenia pojedynczej warstwy musi być 
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem  do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności wykonanych wykopów z ST i Dokumentacją Projektową,- 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
8.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
10. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
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O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
 
S 17.00.00. PRZEPUST DROGOWY 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących wykonania 
przepustu, które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 
543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem przepustu, a więc: 
• Ławy fundamentowe z betonu B-15 pod przepusty rurowe pod zjazdami 
• Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 50 cm 
• Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    Materiały 
2.1  Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach :  
• nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4 
• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F150 
• Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i wymagań do 
składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu, jest 
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych. 
2.2.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-20   
2.3  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-20  
2.4  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.5. Skład mieszanki betonowej. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 
zagęszczaniu przez wibrowanie  
2.5 Przepust drogowy betonowy rurowy średnica 50cm 

3.   Sprzęt 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego do wykonania i układania mieszanki 
betonowej. Do wytwarzania mieszanki betonowej musi być użyty sprzęt umożliwiający wagowe dozowanie składników oraz 
betoniarka przeciwbieżna. 

4.   Transport 

Mieszanka  betonowa może być transportowana autobetoniarkami 

5.   Składowanie 
-  Cement , 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
-  Kruszywa 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.. 

6.   Wykonanie robót 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 
 
6.1 Wykonywanie mieszanki betonowej. 
 
Ściany wykonać w deskowaniu 

Skład  mieszanki betonowej należy dozować wyłącznie wagowo z dokładnością:  

2% przy dozowaniu cementu i wody, 
3% przy dozowaniu kruszywa.   
Mieszanie  składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu, nie stosować betoniarek 
wolnospadowych. 
Czas mieszania  składników powinien być ustalany doświadczalnie w zależności od składu i wymaganej  urabialności 
mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Czas mieszania  nie może być krótszy niż 2 min. 
6.2 Układanie mieszanki betonowej. 

Rozpoczęcie  robót betoniarskich może nastąpić po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru opracowanej  przez Wykonawcę 
technologii betonowania. 

Przy betonowaniu  konstrukcji należy zachować następujące warunki : 
-betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż+ 5°C zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości pierwszym zamarznięciem 
-beton  należy zgęszczać 
-mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny,warstwami grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami  
Przerwy w betonowaniu: 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadłą do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie 2 powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, 
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub 
zaprawy cementowej 1 :1  o grubości 5 mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno się odbyć nie później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należ unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
6.3. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu.  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej od ~ 5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić Ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 5 razy na dobę). Woda 
stosowana do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości, zgodnie z PN-63/B-06251. 
 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla każdej partii kruszywa. 
Spełnienie pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu powinno być podane na ateście mieszanki betonowej, na 
podstawie badań laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej 
należy sprawdzić konsystencję betonu. W celu sprawdzenia wytrzymałości na ściskanie należy pobrać próbki betonu w ilości 
nie mniejszej niż :  

-3 próbki na partię betonu,  

-1 próbkę na 50 m3, 

-1  próbkę na 100 zarobów. 

7.2 Izolacje przeciwwilgociowe należy układać szczelnie z wymaganymi zakładami. Izolacja pozioma ścian fundamentowych 
musi łączyć się z izolacja poziomą posadzek na gruncie. Izolacja pionowa i pozioma muszą łączyć się ze sobą w sposób 
szczelny. Należy sprawdzić ciągłość izolacji na całej powierzchni izolowanej. Należy sprawdzić atest producenta na 
dostarczone materiały. 

 

8. Obmiar robót. 
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 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
9. Odbiór robót. 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności wykonanych  fundamentów ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
- odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów konstrukcji betonowych i  
żelbetowych + 8mm, 
-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian betonowych   + 6mm, 
 
10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
 
 
 
S 18.00.00. KORYTOWANIE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących wykonania koryt , 
które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem korytowania a więc: 
• Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca 
wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 
• Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 10 cm w gruntach kategorii II-IV 
• Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w 
hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 

Do robót przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiałów dodatkowych. 

3.   Sprzęt 
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Do robót ziemnych  należy stosować sprzęt umożliwiający wykonanie koryt pod nawierzchnie placów postojowych 

• Koparki 

• Samochody samowyładowcze 

• Samochody ciężarowe 

4.   Transport 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

• Samochód skrzyniowy 

• Samochód samowyładowczy 

• Samochód dostawczy 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu 
pojazdu. 

5.   Wykonanie robót 

Korytowanie  wykonać zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopów powinno się odbywać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odkłady ziemne powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 1,5 m 
o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odkładu od 2 do 5 %. Należy kontrolować czy dno wykopu jest czyste bez 
luźnej ziemi i materiałów obcych. W miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego należy wykop prowadzić sposobem 
ręcznym a wydobyta ziemię przewieźć taczkami. 

6. Kontrola jakości robót. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej  ST : 
- dokładności wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykończenie 
Grunt może być użyty jako zasypka po zaakceptowaniu wyników badań przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakości 
wykonania zasypki kontroli podlegają: 
- grubość układanych i zagęszczanych warstw (dopuszczalna odchyłka wynosi ok. 2 cm), zagęszczenie zasypki — oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić wg BN-77/8931-12. Prawidłowość zagęszczenia pojedynczej warstwy musi być 
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem  do Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności wykonanych wykopów z ST i Dokumentacją Projektową,- 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

8.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
10. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gramów.  

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania 
• przy odbiorze. 
• PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
 
S 19.00.00. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 
 

1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących krawężników i 
obrzeży, które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 
446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem krawężników i obrzeży a więc: 
• Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-7,5 na podsypce 
cementowo-piaskowej 
• Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, bez ław 
• Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 
• Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.2 Obrzeża chodnikowe 20 x 6 cm 
Obrzeża chodnikowe betonowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym oraz spełniać 
wymagania normy PN-80/B-6775-03/04 
2.3 Piasek 
Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001 
2.4  Cement 
Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001 
3.   Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
-  samochód ciężarowy 
-  samochód samowyładowczy 

- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne) 
-  betoniarka 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 
4.   Transport 
-  Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
-  Transport  cementu 
Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08 
-  Transport elementów prefabrykowanych zgodnie z wymogami producenta 

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych uniemożliwiając przesunięcie ładunku. 

5.   Składowanie 
-  Cement , 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
Materiały prefabrykowane powinny  być składowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
Piasek składować na utwardzonym podłożu nie dopuszczając do mieszania z ziemią. 
6.   Wykonanie robót 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 

Ułożenie elementów prefabrykowanych na ławach betonowych zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.2 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-  odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów + 8mm, 
-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości elementu + 2mm,  
10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
 
S 20.00.00. PODBUDOWY 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących podbudowy, które 
zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z podbudową, a więc: 
• Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii 
II-IV 
• Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10cm 
• Dolna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 
• Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubości po zagęszczeniu 10cm 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1 Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być 
jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez  domieszek gliny.  
Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo łamane niesortowane 0 – 60 mm o uziarnieniu ciągłym. 
Krzywa uziarnienia, określona według normy PN-91/B-06714/15 powinna mieścić się w obszarze pomiędzy krzywymi 
granicznymi podanymi w tablicy 1, natomiast kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy : 
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L.p. Właściwości badane według Wymagania 
1 Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30 
2 Stopień przekruszenia ziaren % 75 
3 Ścieralność ziaren większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles wg PN-79/B-

06714/42 
ubytek masy % nie większy niż  

 
 
30 

4 Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm wg PN-79/B-06714/42 po 25 cyklach 
zamarzania i odmrażania 
ubytek masy % nie większy niż  

 
 
10 

5 Wskaźnik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-krotnie zagęszczonego metodą 
normalną wg PN-88/B-044881 

 
30-75 

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
nie więcej niż 

 
0,2 

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/25 Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza 
od barwy wzorcowej 

 
 
3.   Sprzęt 

Do robót ziemnych  należy stosować sprzęt umożliwiający wykonanie wykopów fundamentowych: 

• Koparki 

• Sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne) 

• Samochody samowyładowcze 

• Samochody ciężarowe 

4.   Transport 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

• Samochód skrzyniowy 

• Samochód samowyładowczy 

• Samochód dostawczy 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu 
pojazdu. 

5.   Wykonanie robót 

Należy zwrócić szczególna, uwagę na odpowiednie zagęszczenie warstw zasypki po wykonaniu robót.  Zagęszczenie zasypki 
należy wykonać ubijakiem mechanicznym. 

Grubość warstw zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż 20 cm. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania 
powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania 
wynosi mniej niż 80 °/o wilgotności optymalnej, zagęszczana, warstwę gruntu należy zwilżyć wodą, w przypadku gdy 
wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania, powinien być 
przesuszony w sposób naturalny. Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w przypadku zagęszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosić w przybliżeniu Id=0,8. 

6. Kontrola jakości robót. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej  ST : 
- grubość układanych i zagęszczanych warstw (dopuszczalna odchyłka wynosi ok. 2 cm), zagęszczenie zasypki — oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić wg BN-77/8931-12. Prawidłowość zagęszczenia pojedynczej warstwy musi być 
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem  do Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności wykonanych wykopów z ST i Dokumentacją Projektową,- 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
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- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
8.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
10. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
S 21.00.00. NAWIERZCHNIE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących nawierzchni, które 
zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem nawierzchni, a więc: 
• Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cem-piaskowej,spoiny wypełnione 
piaskiem 
• Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm układane na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.2 Kształtki betonowe (kostka) grubości 6 cm  
Kształtki betonowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym, oraz spełniać wymagania 
normy PN-80/B-6775   
2.3 Kształtki betonowe (kostka) grubości 8 cm  
Kształtki betonowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym, oraz spełniać wymagania 
normy PN-80/B-6775   
2.4 Piasek 
Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001 
2.5  Cement 
Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001 
3.   Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 
-  samochód ciężarowy 
-  samochód samowyładowczy 
- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne) 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 
-  Transport  cementu 
 Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08 
-  Transport elementów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta 
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 Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych uniemożliwiając przesunięcie ładunku. 

5.   Składowanie 
-  Cement , 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
Elementy prefabrykowane mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
6.   Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 
6.1  Obrzeża chodnikowe 
Obrzeża chodnikowe i krawężniki należy ułożyć na warstwie chudego betonu o grubości 10 cm. 
k1- krawęznik drogowy szary 15x30x100                     
k2- krawęznik drogowy najazdowy szary15x22x100      
k3- krawęznik drogowy łukowy szary 15x30x78           
k4- obrzeże 6x20x100                                                  
k5- krawęznik drogowy najazdowy łukowy szary15x22x100      
6.2  Chodniki 
Wierzchnia warstwa chodników z  kostki brukowej cementowej grubości 6,0 cm np. firmy „LIBET” lub rozwiązanie 
równoważne 
Warstwy chodników: 
-kostka betonowa 6cm 
-podsypka cem.-piaskowa 1/4 gr.3cm 
-podbudowa z kruszywa łamanego gr.10cm 
-warstwa odsączająca z piasku gr.10cm 
6.3  Dojazdy  
Wierzchnia warstwa dojazdów z  kostki brukowej cementowej grubości 8,0 cm np. firmy „LIBET” lub rozwiązanie 
równoważne 
Warstwy dojazdów: 
-kostka betonowa 8cm 
-podsypka cem.-piaskowa 1/4 gr.3cm 
-podbudowa z kruszywa łamanego gr.15cm 
-warstwa odsączająca z piasku gr.10cm 
 
7. Kontrola jakości robót. 
7.2 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 
7.4 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
8. Obmiar robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Ułożenie kostki zgodnie z zaleceniami producenta ,zwracając uwagę na wypoziomowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 
10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
S 22.00.00. TERENY ZIELENI 
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1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących terenów zieleni , 
które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem terenów zieleni a więc: 
• Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 
• Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 
• Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; 
średnica/głębokość : 0.5 m 
• Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-III  bez zaprawy dołów; 
średnica/głębokość : 0.5 m 
• Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-III  bez 
nawożenia 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
3.   Sprzęt 

Do robót ziemnych  należy stosować sprzęt mechaniczny umożliwiający wykonanie wykopów pod nasadzenia oraz rozścielenie 
warstwy ziemi 

• Samochody samowyładowcze 

• Samochody ciężarowe 

4.   Transport 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

• Samochód skrzyniowy 

• Samochód samowyładowczy 

• Samochód dostawczy 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu 
pojazdu. 

5.   Wykonanie robót 

Nasadzenia wykonać ręcznie zgodnie z zaleceniami dla poszczegółnych roślin. Ziemię urodzjną rozplantować ręcznie. 

6. Kontrola jakości robót. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej  ST  

7. Obmiar robót. 

 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności wykonanych nasadzeń  z ST i Dokumentacją Projektową,- 
 
.9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
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wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
 
10. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
 
S 23.00.00. OGRODZENIE TERENU 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących ogrodzenia terenu, 
które zostaną wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem ogrodzenia terenu,, a więc: 
• Ogrodzenie z siatki ocynkowanej, plecionej, powlekanej na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,50 m  siatka o 
wysokości do 1,50 m typu Beakert 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
2.    Materiały 
2.1  Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach :  
• nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4 
• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F150 
• Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i wymagań do 
składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu, jest 
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych. 
2.2.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-10   
2.3  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-10 
2.4  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.5 Elementy ogrodzenia prefabrykowane 
3.   Sprzęt 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego do wykonania i układania mieszanki 
betonowej. Do wytwarzania mieszanki betonowej musi być użyty sprzęt umożliwiający wagowe dozowanie składników oraz 
betoniarka przeciwbieżna. 
4.   Transport 
Mieszanka  betonowa może być transportowana autobetoniarkami 
5.   Składowanie 
-  Cement , 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
-  Kruszywa 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
-elementy prefabrykowane  składawać pod zadaszeniem na terenie utwardzonym chroniąc przed deformacją 

6.   Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 
6.1 Wykonywanie mieszanki betonowej. 
Ściany fundamentowe wykonać w deskowaniu 
Skład  mieszanki betonowej należy dozować wyłącznie wagowo z dokładnością:  
2% przy dozowaniu cementu i wody, 
3% przy dozowaniu kruszywa.   
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Mieszanie  składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu, nie stosować betoniarek 
wolnospadowych. 
Czas mieszania  składników powinien być ustalany doświadczalnie w zależności od składu i wymaganej  urabialności 
mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Czas mieszania  nie może być krótszy niż 2 min. 

6.2 Układanie mieszanki betonowej. 

Rozpoczęcie  robót betoniarskich może nastąpić po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru opracowanej  przez Wykonawcę 
technologii betonowania. 

Przy betonowaniu  konstrukcji należy zachować następujące warunki : 
-betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż+ 5°C zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości pierwszym zamarznięciem 
-beton  należy zgęszczać 
-mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny,warstwami grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami  
Przerwy w betonowaniu: 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadłą do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie 2 powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, 
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub 
zaprawy cementowej 1 :1  o grubości 5 mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno się odbyć nie później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należ unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
6.3. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu.  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej od ~ 5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić Ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 5 razy na dobę). Woda 
stosowana do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości, zgodnie z PN-63/B-06251. 
6.4 Projektowane ogrodzenie z siatki stalowej np. firmy BEAKERT  Bekafor kolor zielony wysokość 150cm , słupki stalowe w 
fundamencie betonowym lub rozwiązanie równoważne 
Brama wjazdowa szerokość 5m, słupki stalowe, wg. rozwiązania np. firmy BEAKERT  Bekafor lub rozwiązanie równoważne 
Furtka  szerokość 1m słupki stalowe, wg. rozwiązania np. firmy BEAKERT  Bekafor lub rozwiązanie równoważne 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla każdej partii kruszywa. 
Spełnienie pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu powinno być podane na ateście mieszanki betonowej, na 
podstawie badań laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej 
należy sprawdzić konsystencję betonu. W celu sprawdzenia wytrzymałości na ściskanie należy pobrać próbki betonu w ilości 
nie mniejszej niż :  

-3 próbki na partię betonu,  

-1 próbkę na 50 m3, 

-1  próbkę na 100 zarobów. 

8. Obmiar robót. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

9. Odbiór robót. 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności wykonanych  fundamentów ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
-sprawdzenie mocowania elementów prefabrykowanych 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów konstrukcji betonowych i  
żelbetowych + 8mm, 
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-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian betonowych   + 6mm, 
10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
 
 


