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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 12

URZĄDZENIA  PLATFORMY  SCHODOWEJ
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1.WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót polegających na montażu platformy schodowej w związku z adaptacji fragmentu
(parter) budynku szkoły na dzienny klub seniora Centrum Aktywności Seniora ,,Wrzosowisko” we
Wrześni.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz w
zakresie inżynierii lądowej i
wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokryć i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
montażem  urządzeń dźwigowych i platformy schodowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Parametry oraz detale wykończenia windy oraz platformy schodowej należy wykonać według
dokumentacji projektowej.

3.SPRZĘT

Sprzęt wg instrukcji obsługi producenta.
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4.TRANSPORT

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne
Montaż wykonać ściśle wg instrukcji oraz zgodnie z PB. Montażu dokonać powinna firma polecona
przez producenta lub posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy  urządzenia. Montaż i
instalację sprzętu należy realizować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego, przestrzegając
jednocześnie ewentualnych wymagań szczególnych odnoszących się do tego sprzętu, dotyczących
w szczególności zagrożeń mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy metalowe
dostarczone powinny być zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.Wymagania dotyczące dźwigów i platformy schodowej:

 Wszystkie urządzenia – dźwigi i schody będą dostarczone i zamontowane zgodne ze
specyfikacją i wymaganiami zawartymi w tym opracowaniu.

 Firma, która dostarcza i wykonuje montaż tych urządzeń zapewni montaż urządzeń w
terminach uzgodnionych z Inżynierem Projektu, pozytywny odbiór UDT.

 Wszystkie zamontowane urządzenia będą zaopatrzone w obowiązujące w Polsce
certyfikaty i dopuszczenia UDT. Projekt, instalacja i serwisowanie dźwigów powinny się
odbywać w zgodzie z Polskimi Normami i Standardami odpowiednimi dla dźwigów
elektrycznych.

 Przed montażem urządzeń należy uzyskać akceptację Projektanta dla specyfikacji
technicznej.

 Wszystkie przewidziane są windami linowymi nie wymagają pomieszczenia maszynowni i
napędzane są przez bez reduktorowe, wolnoobrotowe i energooszczędne silniki z płynną
regulacją prędkości za pomocą zmiennego napięcia i zmiennej częstotliwości.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Zasady ogólne kontroli jakości robót
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i PB.
7. OBMIAR ROBÓT

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z
zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
8.ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzeniu podlegają:
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w
obecności Inwestora i Architekta.
Do zadań Generalnego Wykonawcy należy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do
przeprowadzenia prób.
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Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt i
odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy.
Szczegółowy program  prób zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawcę i przedłożony do
akceptacji  Architektowi, który wyznaczy datę przeprowadzenia prób.
Ponadto, na żądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę
odbioru na placu budowy, przed montażem.
Kontrole i próby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do użytku winny obejmować
między innymi:

 Odbiór urządzeń na placu budowy, przed montażem.
 Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodności z niniejszym kosztorysem, planami oraz

obowiązującymi normami.
 Po przeprowadzeniu półgodzinnej próby statycznej na przeciążenie, nie powinno wystąpić

żadne zniekształcenie szczątkowe.
 Po przeprowadzeniu próby działania chwytaczy z kabiną w czasie swobodnego spadania

przy obciążeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywać jakiegokolwiek
zniekształcenia trwałego, a kabina i inne elementy dźwigu nie mogą wykazywać żadnych
uszkodzeń.

 Średnia prędkość wynikająca z ilorazu podwójnej jazdy poprzedniej i sumy czasów jazdy
w górę i w dół nie powinna się różnić od prędkości nominalnej o więcej niż 10%, przy
tolerancji napięcia zasilania 5 % w stosunku do wartości nominalnej.Przyspieszenia i
spowolnienia nie powinny przekraczać 5% w stosunku do wartości nominalnej.

 Próba z pełnym obciążeniem, w celu sprawdzenia wyważenia oraz pomiaru napięć i mocy
potrzebnych do jazdy w górę z obciążeniem i w dół bez obciążenia.

 Próba nagrzewania silnika, hamulca i przekładni redukcyjnej po godzinnym
funkcjonowaniu, z obciążeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w
czasie jazdy w górę, bez zatrzymywania się przy jeździe w dół, przeznaczając 5 sek. na
każdy postój.

 Próba zderzaka krańcowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabiną wtedy,
kiedy przeciwciężar spoczywa na zderzaku, jak również nad przeciwciężarem, gdy kabina
spoczywa na zderzaku. Pomiary zostaną wykonane przy zderzakach całkowicie
ściśniętych.

 Próby funkcjonowania automatycznych urządzeń blokujących drzwi przystankowych.
Sprawdzenie czy można otworzyć drzwi przystankowych dokładnie od momentu, kiedy
kabina zaczyna swój bieg, lub też od momentu, kiedy kabina wychodzi  ze stref
dokładnego dostawiania. Ta próba będzie powtórzona przy pozostałych drzwiach
przystankowych.

 Weryfikacja wszystkich elektrycznych urządzeń blokujących, przełączników oraz
wyłączników krańcowych i bocznikowych.

 Sprawdzanie izolacji silników, hamulca i obwodów sterowania całej instalacji.
 Sprawdzanie natężenia hałasu urządzeń oraz izolacji akustycznej:
 Koszty wszystkich przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania tych prób ponosi

Generalny Wykonawca. Ten ostatni odda je do dyspozycji  Architekta celem
przeprowadzenia prób.

Odbiór urządzeń będzie możliwy dopiero po zakończeniu prób i stwierdzeniu, że są one
zadowalające.
W wyniku odbioru należy:

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót
 dokonać wpisu do dziennika budowy
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 Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy
uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” .
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Płaci się za ustaloną ilość w [szt] wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 montaż i osadzenie elementu,
 dopasowanie i wyregulowanie
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja montażu wind osobowych i platformy dla osób niepełnosprawnych wybranego producenta.
Instrukcja montażu wind osobowych i platformy dla osób niepełnosprawnych wybranego
producenta.
PN/ EN 81-2: 2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 2
Dźwigi hydrauliczne
PN- EN 81.2: 1998/ A2:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów;
Część 2: Dźwigi hydrauliczne
PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi
osobowe i towarowe. Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2198)


