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INFORMACJE WSTEPNE.

1.0

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pt : Przebudowa
drog — ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscowosci Jemielnica wraz z budowa odwodnienia na
dzialce o nr ewid. 3086/2.

2.0. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacj¢ opracowano w oparciu o :

Umowa zawarta migdzy Gming Jemielnica a Przedsigbiorstwem Projektowania

BIPROMAG-1 Gliwice

Projekty wykonawcze z przedmiarami robot opracowane w 2022r przez projektantow firmy
BIPROMAG-1

Katalog p.t. ,,Wspolny Stownik Zaméwien”

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 11.09.2020 r poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami)



1.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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SST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA WYMAGANIA WSPOLNE

1.0CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Inwestora.

Gmina Jemielnica jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadat nastgpujaca nazwe:
Przebudowa drog — ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscowosci Jemielnica wraz z budowa odwodnienia na
dzialce o nr ewid. 3086/2.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych.
Objete niniejszym projektem zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje:
e przebudowg ulicy Sosnowej wraz z budowa systemu odwodnienia.
e przebudowe ulicy Brzozowej wraz z budowa systemu odwodnienia
e wykonanie kanalow kablowych w ul. Sosnowej i Brzozowe;j
e regulacjg istn. wlazow studzienek kanalizacji sanitarnej i skrzynek ulicznych zasuw wraz podparciami skrzynek

1.3. Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja wykonanie:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej inzynieryjnej - nalezy do obowiazkow Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmuja urzadzenie zaplecza dla Wykonawcy- nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Lokalizacja inwestycji.

Zagospodarowywany teren usytuowany jest na dziatce nr 3086/2 w miejscowosci Jemielnica bgdacych wiasnoscia
gminy.

1.4.2. Opis stanu istniejacego.

Istniejace uksztattowanie terenu oraz geologia gruntu.
Istniejacy teren na trasie projektowanych ulic jest plaski o lekkim nachyleniu w kierunku ulicy Marka Prawego.
Istniejaca rzezbg terenu pokazano na profilach podluznych projektowanych ulic ujetych w projekcie. W rejonie
projektowanej inwestycji podloze budowlane stanowia piaski $rednie z domieszka zwiru i piaski drobne. Wody
gruntowej nie nawiercono.

Istniejaca zabudowa podziemna i nadziemna.

Aktualnie na trasie projektowanych ulic w czg$ci wystgpuje uzbrojenie podziemne kable energetyczne oraz sie¢
wodociagowa. W miejscach przejscia sieci pod projektowanymi ulicami przewidziano rury zabezpieczajace —ochronne
PE ¢110 typu AROT

L.5. Nazwy i kody
Dzial robot

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa robét
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych. Roboty ziemne.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei

Kategoria robét

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzenia wody

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

1.6. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.6.1.  Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczgcia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urz¢dowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku



1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.
1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.
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1.6.11.
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1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

1.6.18.

1.6.19.
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wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Inwestor powierza nadzor nad realizacja obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystgpowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji technicznej.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkg certyfikujaca,
potwierdzajacy , ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela , stwierdzajace
na jego wylaczna odpowiedzialnos$¢ , ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowg - sklada si¢ w szczegolnosci z:
projektu  budowlanego, projektow  wykonawczych , przedmiaru robot 1 informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robot , a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocena techniczna zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiladajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajacych do okreslenia
przydatno$ci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podloza gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy , klasy , kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspodlnego Slownika Zamoéwien (Dz. U. 1
340z 16.12.2003 r.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn , okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno§¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefnstwa , zdrowia 1 pewnych innych
aspektow interesu wspolnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robot budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjegtych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.

Odbidr czgsciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czg§ciowym nazywa
si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci , zwanych tez ,odbiorem
koncowym” , polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terenéow przylegtych ,
wykorzystywanych  jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania , ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
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1.6.20. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjgty stopien scalenia robot.

1.6.21. Wspoélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw , ustug i robét budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20.12.2003 r
Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

1.6.22. Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow.

1.6.23. Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz pieszych.

1.6.24. Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.6.25. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

1.6.26. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przymarzania.

1.6.27. Odpowiednia (bliska ) zgodnos¢ - zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami , a
jesli przedzial tolerancjami  nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.6.28. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.6.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢§¢ dokumentacji projektowej , ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.6.30. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenowym
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.31. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.7.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci.

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy.

1.7.3.  Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmuje decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaré6w okre§lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uzywane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczone sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszag wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéow budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
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bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.7.5.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia elementow budowli i sieci
zewngtrznych w rejonie budowy nowych elementéw infrastruktury techniczne;.

1.7.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.7.8.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ , aby personel nie wykonal pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem bioz na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzona przez projektanta ,,Plan bioz”
nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreSlone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

1.7.9.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowiazany do :

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy i uzyskania
jego akceptacji

- oznakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i elementow budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu i mas
ziemnych

- oznakowanie terenu robot

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bgdzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robodt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakimkolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania , obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow , kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.7.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty , sprzgt 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
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nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia.

1.7.13 Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ sobie, pomieszczenia biurowe, sprzgt transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wilasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wyltacznie wyroby budowlane o wilasciwosciach

uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spekienie

wymagan podstawowych, okreslonych art. 5 ust. I pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrddle produkeji, zakupu

wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych , posiadajacych

certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne

prawnie okre§lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot

budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace

wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogblne zwiazane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem 1 kontrola
jakosci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wtasciwe skladowanie 1 zabezpieczanie materialow na placu budowy. Tymczasowe

miejsca skltadowania powinny by¢ okreSlone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne

Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej skltadowanych materiatow konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty , elementy budowlane i urzadzenia wbudowane ,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob 1 termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a
takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunig¢te z placu budowy. W wuzasadnionych

przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze

pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana

cen tych materialow lub elementow. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez

Inspektora materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi pelna

odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i

elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym , podejmuje odpowiednia decyzjg. Wybrany i

zaakceptowany przez Inwestora material (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie

zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktory, nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST, lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzg¢t niesprawny. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny , urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych , projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatow, elementow budowlanych,
elementéw robot, wyboru sprzg¢tu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot bgda oparte na
wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materialow i robot, uwzgledni rozrzuty
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na
rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bgda spetniane nie pdzniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1) szczegodlowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robot z uwzglgdnieniem $rodkow realizacji jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow,
5) instrukcje bhp

53 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokol budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg roboét, jakosci materialow i elementow, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materialow i robot. W przypadku gdy wykonawca posiada
certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania,
co do zakresu badan ich czgstotliwosci sa okre§lone w szczegolowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy
rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okre§lone w szczegotowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Certyfikat i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy , ktore posiadaja ;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasnosciowych przepisow i dokumentéw technicznych.
b) deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. a
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy , zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje :

- zgloszenie robot wraz z zataczonym projektem budowlano-wykonawczym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych

- ksiazke obmiaréw robot

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

6.3.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawcg w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby , ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne , dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim , bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenie 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem , kto
je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzil,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy begda przedtozone Inspektora do

ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpisy projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.3.2. Ksigzka obmiarow.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow

robdt. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie

i wpisuje do ksiazki obmiarow.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie

Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakich kolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora

Obmiaru wykonanych robot dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia po miarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadkach
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajace przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiatly i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czegsSciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgéci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inspektora.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora, Wykonawcy i
Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiarow i ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

2. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot

3 dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

4. wyniki pomiaréw kontrolnych

5 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw zgodnie z SST

6 mapg zasadnicza uzupelniona o elementy zrealizowane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg ustalonego przez
Zamawiajacego schematu.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 “Odbiodr ostateczny”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalona dla dane;j
pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ uzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bgda na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce i
akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe faktury sa wystawiane przez wykonawcg i akceptowane przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czg§ciowo”. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty
moga by¢ takze okreslone w umowie.



10.
10.1.

-15-

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest Przedsigbiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o0.0. 44-100
Gliwice, ul. Toszecka 99
Zestawienie dokumentacji.

Temat , stadium , fragment dokumentacji Nr projektu

1 Projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy: 487/B

1.0. Projekt zagospodarowania terenu

2.0. Cze$é drogowa

3.0. Odwodnienie ulic
2 Przedmiar na wykonanie robét budowlanych 487/B-K
3 Kosztorys inwestorski na wykonanie robét budowlanych 487/B-K-1
4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 487/ST

Inwestor przekazuje wykonawcy po 2 egz. dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

10.2.

1.

2.

Normy, akty prawne i inne dokumenty.

Akty prawne - ustawy
Dz. U. 2019 r poz. 1186 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
Dz. U. 2019 r poz. 1843 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 wrze$nia 2019
r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamdwien publicznych
Dz. U. 2020 r poz. 215 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
Dz. U. 2019 r poz. 1372 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwea 2019 r
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — o ochronie przeciwpozarowe;j
Dz. U. 2019 r poz. 667 Obwieszczenie Marszaltka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym
Dz. U. 2019 r poz. 1396 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska
Dz. U. 2020 r poz. 470 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
Dz. U. 2019 r poz. 155 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia
2019 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ocenty zgodnoS$ci

Akty prawne - rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i
czynnosci opracowan geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemOw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i1 formy
aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiektoéw budowlanych,
do uzytkowania ktéorych mozna przystapic po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowiazkowej
kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)




—
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postgpu Techniczno-
Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, II, III, IV, V) Arkady
Warszawa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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SST-01 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot geodezyjnych zwiazanych z wytyczeniem i posadowieniem w terenie elementow sieciowych i drogowych
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w SST-00 ,,Czg$¢ ogodlna” pkt. 1.1

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1..

1.3.Zakres robét objetych SST

Czynnosci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmuja:

a) geodezyjne wytyczenie w terenie projektowanych elementow zagospodarowania terenu,
b) geodezyjna obstuge budowy obiektu budowlanego

¢) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza elementow nowozrealizowanych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

Przy realizacji robot geodezyjnych wystgpuja n/w materiaty:
-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperow)

3.0 SPRZET

Czynnosci geodezyjne nalezy wykona¢ przy pomocy nizej wymienionego specjalistycznego sprz¢tu geodezyjnego
-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy np PENTAX

-niwelator elektroniczny samorejestrujacy firmy np PENTAX

Oprzyrzadowanie do w/w sprze¢tu

-opracowanie DXF (program)

-komputer IBM

4.0 TRANSPORT
Obsluga geodezyjna korzysta z wiasnego transportu samochodowego.

50  WYKONANIE ROBOT.
W zakres robot pomiarowych wchodza n/w czynnosci:

1. Wyznaczenie reperéw roboczych i ich zabezpieczenie

2.  Wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw robot ziemnych.

3. Wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw projektowanego chodnika

4. Wykonanie obmiaréw przejsciowych w czasie trwania robot.

5. Wyréb potrzebnych palikéw, taw i reperéw na okres budowy.
Miejsca posadowienia elementéw infrastruktury technicznej w terenie winien wyznaczy¢ geodeta z uprawnieniami.
Projektowany element drogowy winien by¢ wyznaczony w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagow reperow
roboczych. Punkty na osi trasy geodeta winien oznaczy¢ za pomoca palikow drewnianych tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe winny by¢ wbite na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 pkt. Repery robocze nalezy osadzi¢ na trwatych elementach (szablony,
fawy) umiejscowionych poza obrgbem robot w postaci bolcow metalowych. Ciag reperéw nalezy nawiaza¢ do sieci
reperow panstwowych.
Wykonane czynnosci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz przekazuje
Kierownikowi Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrolg¢ wyznaczenia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST 00 ,,Czgs¢ ogdlna”

Kontrola geodezyjna zwiazana z wykonaniem robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735

W razie stwierdzenia rozbiezno$ci migdzy wynikami pomiaréw , a ustaleniami projektowymi fakt ten geodeta
winien odnotowa¢ w dzienniku budowy oraz udokumentowaé szkicami.
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7.0. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w OST 00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 7
Jednostka obmiarowa robot geodezyjnych sa punkty zataman elementéw drogowych.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakonczeniu robdt budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien przedlozy¢ operat geodezyjny
zawierajacy dokumentacj¢ geodezyjna sporzadzona na poszczegélnych etapach budowy, a w szczegodlnosci
szkice tyczenia i kontroli polozenia poszczegoélnych elementow obiektu budowlanego.

Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawg do wniesienia zmian na mapg zasadnicza.

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt. 9

Platnos¢ za roboty geodezyjne nalezy przyjmowac za ilo§¢ wyznaczonych sytuacyjnie punktow na obszarze dziatania.
Platnos$¢ za sporzadzenie mapy stanu porealizacyjnego nalezy przyjmowac za powierzchnie w ha obszaru terenu, w
ktoérym uaktualnia si¢ mapg zasadnicza.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25z 1995 r poz.
133).

Instrukcje i normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektoéw budowlanych wydane przez
Gltoéwny Urzad Geodezji i Kartografii
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SST-02 ROBOTY ZIEMNE OBEJMUJACE KORYTOWANIE PODEOZA WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z realizacja koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza gruntowego w ramach inwestycji
okreslonej w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania dokumentacji przetargowe;j i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot..

1.3. Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z zabezpieczeniem ziemi
urodzajnej w pasie jezdni w ramach korytowania pod podbudowg i nawierzchnig projektowanej ul. Sosnowe;j

i Brzozowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
0ST-00,,Cze¢s¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00,,Cz¢s$¢ ogdlna”

2.0. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.0. SPRZET
3.1.Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00,, Czg§¢ ogdlna” pkt 3
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00,,Czgs$¢ ogolna” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczgeiem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zaggszczania podtoza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora. w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki Iub szpilki nalezy ustawia¢ w osi $ciezki i w rzedach réwnolegltych do osi chodnika lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow tub
linek do wytyczenia robot w odstgpach me wigkszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu. w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej .

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania.
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na giebokos¢ zaakceptowana przez Inspektorara. dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwg do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okre§lonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ spycharki oraz réwniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic do jego zaggszczania. Zaggszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego zgodnie z BN-77/893 1-12 151

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzac podloze uniemozliwia przeprowadzenie badan zaggszczenia,
kontrolg¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia podloza wedtug BN-64/893 1-02 131. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modulu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2.2.

Wilgotnos$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanic. Jezeli po wykonaniu
robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do naktadania warstwy podbudowy, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu. to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawg wykona on na wtasny koszt

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt 6

6.1.1.Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5
cm.

6.1.2. R6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/893 1-
04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja. projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.1.4. Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla chodnika

6.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/893 1-12 5 nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w normie.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartoSci modutéw odksztatcenia. to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma, BN-64/893 1-02 [3] nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-067 14-17 (2). Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja, od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie. ktore wykazuja, wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gl¢bokosci co najmniej 10 cm. wyréwnanie i powtdrne zageszcezenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,,Cz¢§¢ ogdlna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,,Czgs¢ ogodlna” pkt 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora. jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne. Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru robot zanikajacych

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocza oraz przejsciowe sktadowiska
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad wskazany przez Inwestora
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta,

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar  réwno$ci  nawierzchni  platform 1 lata.

5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SST-03 ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z BUDOWA ODWODNIENIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z budowa odwodnienia dla inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy liniowe i punktowe o $cianach pionowych pod przewody kanalizacyjne i studnie chtonne

- Umocowanie pionowych $cian wykopow

- Wykonanie warstwy rozsaczajacej studni chtonnych

- Zasypywanie wykopow wraz z zaggszczeniem gruntu .

- Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Do wykonania robot wg SST-02 materiaty nie wystgpuja, poza wykonaniem wykopow wraz z umocnieniem $cian
balami drewnianymi. Do wykonania zabezpieczen $cian wykopu przewiduje si¢ uzycie tarcicy drewnianej. Umocnienie
$cian wykopow mozna wykona¢ za pomoca wyprasek metalowych. Konstrukcja zabezpieczajaca powinna by¢ taka, aby
zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed obsunigciem si¢ mas ziemnych do wykopu.

2.1. Grunty do wykonania podkladu i warstwy rozsaczajacej studni chtonnych
Do wykonania podktadu pod rurociagi nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo — piaskowe. Wymagania dotyczace pospolek:
- uziarnienie do 50mm,
- laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%
- zawarto$¢ czastek organicznych do 20%
Warstwy rozsaczajace studni chlonnych (od goéry):
- w przestrzeni studni ¢1,2m — piasek gruboziarnisty 20cm
- zwir 8-32mm gr. warstwy 20cm
- thuczen kamienny 31,5-63mm gr. warstwy 20cm
- ponizej studni - thuczen kamienny 0-63mm gr. warstwy 50cm o wymiarach 2,2x2,2m
2.2. Grunty do wykonania zasypow.
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna , odpadki materiatdow budowlanych itp.
Grunt ten powinien posiada¢ nastgpujace wtasciwosci :
- max. $rednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnisto$ci U>3,
- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm - W<40%
- zawartos$¢ czgsci organicznych 1<2%
- pecznienie pod wptywem wody <5%
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,
- odpornos¢ na rozpad <10%
Goérng warstwg zasypki gr. 20 cm wykonaé z kruszywa lamanego

3. Sprzet
Roboty wykopowe moga by¢ wykonywane czg$ciowo rgeznie oraz w wigkszosci mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania tego typu prac

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
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5.1. Wykopy
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bgda wykonywane roboty wykopowe

5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie

realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.2. Wykonanie robot

Bezpieczne nachylenie skarpy wykopu do glgbokosci 4m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody

gruntowej 1 usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spgkanych 1:1

- wpozostalych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy roéwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu

szerokosci rownej trzykrotnej glgbokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do Scm w gruncie suchym, a w

gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglgbienie

wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonacé recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci

ca 1,0 m nad powierzchnia terenu. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi obiektu.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1m od

poziomu terenu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow zwigztych, £5cm dla gruntéw

wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5cm. Rozluznienie gruntu odbywa sig

recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig
terenu przez przerzucenie nad krawedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow

na czas uktadania rurociagu zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonanych robot.

Przy budowie obiektow w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga

wystepowac dwie metody odwodnienia:

- powierzchniowa

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do

studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skad zostanie odpompowana poza zasigg robot.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe

zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6m montowane za pomoca wyplukiwanej rury obsadowej $r. 0,14m. Po

zainstalowaniu pierwszego igtofiltra nalezy przeprowadzi¢ probg pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robot odwadniajacych
nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.2.1. Pochylenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylaniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawgdzi wykopu na szerokosci réwnej 3 — krotnej gltgbokosci wykopu ,
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materialdow , oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wadd
opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdzi¢ w zaleznosci od wystgpowania niektorych czynnikow

5.3. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) w przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia decyzji.

5.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
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5.5.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania podktadu pod studzienki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js=0,9 wg proby normalnej
Proctora.

5.6. Zasypki.

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢c do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co powinno byé

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu robot montazowych rurociagow.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i
$mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami

- 0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczania gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz niemniejszy niz Js=0,95 wg proby normalnej
Proctora.

6. Kontrola jakosci

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach

(1) Sprawdzenie i odbioér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w punkcie
6.116.2.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw obsypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubos$¢ i rownomiernosc¢ zasypki

- sposéb i jako$¢ zageszczania

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m’]

— zasypki — [m’]

— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST-03 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

— Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadunkiem na samochody i odwiezieniem.

Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu nadmiaru mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu z
uwzglednieniem wykonania $cianek z beli drewnianych.

Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi si¢ za m’ podkladu po zageszczeniu.

Cena obejmuje :
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- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zaggszczanie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglosc¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych
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SST-04 KRAWEZNIKI BETONOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krawgznikow betonowych realizowanych w ramach inwestycji okre§lonej w OST-00 ,,Czgs¢
ogodlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania dokumentacji przetargowe;j i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem krawgznikow
betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace jezdni¢ od terenu przyleglego

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST-00 ,, Cz¢$¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,, Czgs¢ ogodlna” pkt 1 5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogo6lna” pkt 2.
2.2. Materialami stosowanymi sg:

— krawezniki betonowe najazdowe wg klasyfikacji zgodnej z BN-80/6775-03/0L.
— zwir lub piasek do wykonania taw, na podsypke i do zapraw

— cement wg PN-B-19701 (7), do podsypki i zapraw,

— piasek do zapraw wg PN-B-0671 1 (3).

— woda

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

2.3.1. Typ

Do realizacji przyjgto kraweznik betonowy typu U — uliczny.

2.3.2. Rodzaj
Do realizacji przyjgto krawgznik betonowy najazdowy 15x22cm jednowarstwowy

2.5. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikow .
Tablica .1. Dopuszczalne odchytki wymiaréow kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

2.6. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawegznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pgknigc i ubytkow betonu. o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementéow. zgodnie z BN-80/6775-03/01 (14), nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikow i obrzezy betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ uszkodzen
Gatunek | Gatunek 2

Wkilgstos¢ lub wypuktos¢ pow. kraweznikow w mm | 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych niedopuszczalne
krawedzi i narozy powierzchnie gorne

(Scieralne, mm)

ograniczajacych pozostate | 2 2

powierzchnie:

- liczba max

- dlugo$¢, mm, max 20 40

- gleboko$¢, mm, max 6 10
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2.7. Skladowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajoéw, odmian, gatunkow i wielkos$ci
Elementy te nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos$¢ 5 cm, dtugos$é min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ krawgznika/obrzeza
2.8. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypkg cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-067 12 do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-067 ii [1].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
.”32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 19701 (10)
Woda powinna by¢ odmiany ,, 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11]
2.9.Materialy na lawy
Do wykonania faw pod krawegzniki nalezy stosowac, dla:
a) lawy betonowe;j - beton klasy C16/20 o wymiarach 25x25x10cm
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt.3
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sig rgcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.
wibratorow plytowych. ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,, Czgs¢ ogdlna” pkt.4
4.2. Transport kraweznikéw.
Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy, zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 (121).
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST-00 ,, Cz¢$¢ ogdlna:” pkt 5.

5.2 Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-6418845-02

5.2.1 L awa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251,
przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 3 do 5 cm.

Zewngtrzna $ciana krawgznika od strony trawnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem. zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. starannie ubitym. Ustawienie krawgznikow powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02.

5.3.2 Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.3.4. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa przygotowang stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowa
stosuje si¢ wytacznie do krawgznikow ustawionych na lawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjna fawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST-00 ,, Czgs¢ ogodlna” pkt.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikoéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do I mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1
mm.
6.2.2. Badania pozostatych materialow
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu krawgznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okre§1one w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt.5.2
6.3.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:
a) Zgodnos$¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100m tawy.
b) Wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje
wymiar6w wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokoscl projektowane;.
- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;j.
C) Roéwnosc gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwoch punktach. na kazde 100 m tawy.
trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekraczac 1 cm
d) Zaggszczenie faw.
Zaggszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac
$ladu urzadzenia zaggszczajacego.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm no kazde 100 m

wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow.
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawgznika od niwelety projektowanej. ktore wynosi

+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100m
krawgznika, trzy metrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnia kraweznika i przytozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna

glebokose.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,, Czg$¢ ogodlna” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST-00 ,, Czgs¢ og6lna” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,



— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,, Czg$¢ ogodlna” pkt 9.
Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania.
— wykonanie koryta pod fawg.
— ew. wykonanie szalunku.
— wykonanie tawy.
— wykonanie podsypki
— ustawienie krawgznikow (obrzezy) na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
— wypeknienie spoin krawgznikow zaprawa
— ew. zalanie spoin masa zalewowa,
— zasypanie zewngtrznej Sciany krawgznika gruntem i ubicie.
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktv

.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i miesza
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo Lamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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SST-05 WARSTWY PODSYPKOWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zawiazanych z realizacji warstw podsypkowych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna”
pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania i dokumentacji przetargowe;j
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot na drogach przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem warstw
podsypkowych stanowiacych cz¢§¢ podbudowy jezdni ul. Sosnowej i Brzozowe;j.

14. Okrc$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami okre$leniami podanymi w
0OST-00,,Czgs¢ ogolna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 “ Czg$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,, Czgs$¢ ogdlna” pkt 2.

2.2 Rodzaje materialéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podsypkowych sa piaski i grunt stabilizowany cementem.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki
a) szczelnosci, okre$lony zaleznoscia:

& <5 gdzie:
85
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Piasek stosowany do wykonywania warstw podsypkowych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN- B/11113 [5] dla gatunku 1 1 2.

2.4. Skladowanie materialéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.0. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00,,Cze$¢ ogolna ,, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— spycharek uniwersalnych,

— samochodow wywrotek

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,, Czg$¢ ogdlna”
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4.2 Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST-00,, Czg$¢ ogolna” pkt 5

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST,,Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podtoza”.

Warstwa podsypkowa powinna by¢é wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowana, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigeie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstgpach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zaggszczeniu osiaggnigto grubo$é projektowana.

W miejscach. w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystapi¢c do jej zaggszczania.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawegdzi i przesuwaé pasami
podluznymi czg$ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej gornej krawgdzi.

Nierownosci lub zaglgbienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu. az do otrzymania rownej powierzchni

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa podsypkowej powinna by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1.0 wedlug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej wedhug PN-B-0448 1 [11. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/893 1-12 [8].

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wil gotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cia wody i rownomiernie wymieszac.

Pod jezdnig ulic wykona¢ stabilizacj¢ gruntu cementem w sposob:

- warstwa dolna wzmacniajaca podloze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa o grub. warstwy 15cm

- warstwa gérna wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grub. warstwy 15cm

5.4. Utrzymanie warstwy podsypkowej

Warstwa podsypkowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymana w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie podsypkowe;.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady konlroli jakosci robot podano wOST-00 ,,Cze$¢ ogoélna” pkt 6

6.1.1. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10cm, -5 cm.

6.1.2. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy podsypkowej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/893 1-04
Nierownosci poprzeczne warstwy podsypkowej nalezy mierzy¢ 4 metrowaq tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podsypkowej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne dokumentacja projektowa z
tolerancja +0,5%.

6.1.4. Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzegdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i
2 cm.

6.1.5. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 3 cm.

6.1.6. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1cm.
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Jezeli warstwa ze wzgledow technologicznych zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna grubosé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy przez
spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienic nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach. wyré6wnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.1.7. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy podsypkowej, okreslony wg BN-77/893 1-12 powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia. to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/893 1-02 nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-067 14-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST-00,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy podsypkowe;.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daly wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im* warstwy podsypkowej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszczenie wyprofilowanej warstwy.

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny.

- utrzymanie warstwy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-1 1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni panografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na slabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliow IBDiM,
Warszawa 1986
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SST-06 PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH
1. WSTEP

1.1.Przcdmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiagzanych
z realizacja podbuddw z kruszywa kamiennego w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudow
z kruszywa kamiennego dla drog.

Podbudowg z kruszywa kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako-
podbudowe zasadnicza. W trakcie wykonywania podbudowy nalezy takze wykonac regulacjg istn. wtazow studzienek
kanalizacji sanitarnej i skrzynek ulicznych zasuw wodociagowych. Skrzynki uliczne zasuw wodociagowych
zabezpieczy¢ przed osiadaniem przez zastosowanie podktadek betonowych lub z tworzyw szt.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa kamiennego - czg$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z dwoch warstw nosnych.
1.4.2.  Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST-00,,Czgs¢ ogblna” pkt 1.4.

L.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00,,Czes¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 2.
2.2 Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-96023. sa:

— kruszywo tamane bazaltowe 0/31,5mm i 31,5/63mm

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B- 11112

— thuczen bazaltowy od 31,5mm do63mm,

— kliniec bazaltowy od Omm do31,5mm.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod wymienionych
w PN-S-96023 , dla ktorych wymagania zostana, okreslone w ST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 okres$lony dla:

— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadnicze;j,

Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca. wg PN-B-1 1112

Ip | Whasciwosci Klasa IT

1 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 :
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w thuczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30
2 | Nasiagkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 , % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 3,0

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 , %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 5,0

4 | Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej

metody bezposredniej, wg PN-B-067 14-19 i PN-B-1 1112,
% ubytku masy. nie wigcej niz:

- w klincu 30

- w thuczniu nie bada si¢
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2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez

specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00,,Cze¢$¢ ogoélna” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujac do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykazac¢ si¢ mozliwoScia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a) walcow statycznych gladkich do zaggszczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klificem
) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

d) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 4

4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,, Czg$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe thuczniowa powinno spelniaé wymagania okreSlone w SST-04. Podbudowa thuczniowa
powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

W przypadku zastosowania pomig¢dzy warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy
podsypkowej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

D
—2<15
85
gdzie: Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajacej,
dgs -  wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wedtug zalecen Inspektora, z tolerancjami okre§1onymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi chodnika i w rzgdach réwnolegtych do osi chodnika lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstgpach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3. Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszezeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 10 cm.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagngla
grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego gladkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/rn. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczynac¢ si¢ od dolnej krawgdzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢. w kierunku jej
gornej krawedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Czg$¢ ogolna” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wynik tych badan Inspektorowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwos$ci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa
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Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inspektorowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2 i 3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawcg z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrodia pobierania materiatow oraz na polecenie Inspektora. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy me moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej ni~+ 10 cm .

6.4.2. Ré6wnosé podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem. zgodnie z normg BN-68/8931-04 .
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadnicze;.

6.4.3.  Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5
%.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm, -2 cm .

6.4.5.  Uksztaltowanie osi w planie
0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm .

6.4.6.  Grubos¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm
6.4.7. Nosnos¢ podbudowy
Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonac¢ zgodnie z BN-64/893 1-02 110].
Zaggszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztalcenia do pierwotnego
modutu odksztatcenia M g jest nie wigkszy od 2,2.
i

<22
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie
materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosc,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty poniesic Wykonaweca.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 7

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thicznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST-00 ,,Czgs¢ ogdlna” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Roboty te podlegaja odbiorowi
robdt zanikowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogélna” pkt. 9
Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1m* podbudowy tluczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

przygotowanie podtoza

dostarczenie materialow na miejsce wbudowania

roztozenie kruszywa

zaggszczenie warstw z zaklinowaniem

prowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
utrzymanie podbudowy w czasie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bgbnie Los
Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obciazenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
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SST-07 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK ASFALTOBETONOWYCH

1.0. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z realizacja nawierzchni ostatecznej z mas asfaltobetonowych w ramach inwestycji okreslonej
w OST-00

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja SST-8 obejmuje wykonanie:

- nawierzchni ostatecznej z betonu asfaltowego
Przed wykonaniem nawierzchni ostatecznej sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania regulacji wlazéw kanalizacyjnych i
skrzynek ulicznych.
Po wykonaniu nawierzchni ostatecznej wymalowa¢ farbami drogowymi oznakowanie poziome i ustawi¢ oznakowanie
pionowe zgodnie z dokumentacja projektowa. Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni dla
kazdego kierunku, w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi jezdni (droga z krawgznikami). Nalezy stosowac
znaki pionowe wielkosci ,,$rednie”. Lica znakow nalezy wykonac z folii odblaskowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. warstwa wiazaca z asfaltobetonu — zmieszana masa asfaltu z kruszywem budowlanym przeznaczony do
budowy warstwy podktadowej nawierzchni,
1.4.2. nawierzchnia asfaltobetonowa — zmieszana masa asfaltu z kruszywem budowlanym przeznaczona do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni,
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu wytworzona w
okreslony sposob i spelniajaca okreslone wymagania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 00 pkt. 1.5,,Czg$¢ ogolna”.

2. Materialy.
- beton asfaltowy 11S - warstwa §cieralna
- beton asfaltowy 16 W — warstwa wiazaca

3. Sprzet.
- rowniarka
- walec drogowy
- ukladarka do asfaltobetonu

4. Transport.
- samochdd skrzyniowy do 5 — 10t
- samochdd samowytadowczy

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robot
Nawierzchnig asfaltobetonowa rozsciela si¢ na uprzednio zrealizowanej podbudowie z kruszywa wykonanej w oparciu
o whasciwa SST i po wykonaniu regulacji wtazow i skrzynek ulicznych.
5.2.Wykonanie nawierzchni asfaltowej
5.2.1.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki
materiatow pobrane w obecnosci Inspektora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze skladnikéw mieszanki

- doborze optymalnej ilosci asfaltu
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla.
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Lp Whasciwosci Kategoria ruchu
KR 3-6

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8 ; 0/16
0/20
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2 Modut sztywnosci petzania®, MPa > 14,0
3 Stabilnos¢ wg Marshalla w temperaturze >10,0”
60°C, mm
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temperaturze 2,0+4,5
60°C, mm
5 Wolna ptrzestrzen w probabch Marshalla, % 2,0+4,0
v/iv
6 Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach 78,0+86,0
Marshalla %
7 Grubo$¢ warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu : cm
- 0/6,3
- 0/8
- 0/12,8 3,5+5,0
- 0/16 4,0+5,0
- 020 5,0-7,0
8 Wskazniki zageszczenia warstwy % > 98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie 2,0+5,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48

2) probki zaggszczone 2 x 50 uderzen

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen

5.2.2 Wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otoczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikoéw, ich wysuszeni i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowe;j
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowanie oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglgdnieniu zmiany jego ggstosci w zalezno$ci od
temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz +2% w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancja +5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢:

- dla D 35/50 145°C+165°C
- dla D 50/70 140°C+160°C
- dla D 70/100 135°C+160°C

- dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza
uzyskata wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz
30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- dla D 35/50 140°C+170°C
- dla D 50/70 135°C+165°C
- dla D 70/100 130°C+160°C
- dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o

temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.2.3 Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia
podioza powinna by¢ czysta i sucha.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem
uplynnionym.

5.2.4 Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byla
nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16m/s)
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5.2.5 Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w wuklad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkt5.7.2

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:
- dla D 35/50 135°C
- dla D 50/70 125°C
- dla D 70/100 120°C
- dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu

Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku s$rodkowi. Wskaznik zaggszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w powyzszych tablicach.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy by¢ w jednym poziomie.

6.0. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Kontrola jakoSci wykonania profilowania i zageszczania podloza.

Kontrola réwno$ci podtoza polega na sprawdzeniu w sposob ciagly zgodnosci z dokumentacja projektowa
pochylen podluznych 1 spadkow poprzecznych. Kontrola zaggszczania gruntu podltoza powinna by¢
przeprowadzona na kazdej dziennej dziatce roboczej, co najmniej w trzech przekrojach na kazde 100 m korpusu
drogi.

Badanie nalezy wykona¢ wedlug BN-77/8931-12.

6.2. Kontrola jakosci wykonania podbudowy.

6.2.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmuja one:

a) kontrolg jakosci materialow w okresie dostaw i1 przygotowania mieszanki
b) kontrolg¢ jakosci wykonania podtoza

6.2.2. Kontrola jakosci podbudowy w_czasie budowy.

Zakres badan

Badania w czasie budowy polegaja na sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych
materiatow 1 zgodnosci wykonywanych robot z projektem i SST. Badania te przeprowadza si¢ dla kazdej
dziennej dziatki roboczej nie rzadziej niz co 200 m.

Kontrola uziarnienia .

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazdej dziennej dzialce roboczej
za pomoca analizy sitowej wedlug na dwoch pobranych z podbudowy probkach o cigzarze 5 kG dla kruszywa
o $rednicy najwigkszego ziarna do 40mm i cigzarze 10 kg dla kruszywa grubszego.

Wilgotno$¢ materiatu.

Wilgotno$¢ materialu kontroluje si¢ wg PN-B-04481 po jego roztozeniu, bezposrednio przed przystapieniem do
zaggszczania. Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie probki z kazdej dziennej dziatki roboczej.
Kontrola zaggszczania podbudowy.

Zaggszczanie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. Jezeli z powodu gruboziarnistosci kruszywa nie
mozna dokona¢ badan zaggszczenia podbudowy , badania te nalezy zastapi¢ pomiarami ugi¢g¢ 1 nosnosci
podbudowy. Wskaznik zaggszczenia podbudowy winien by¢ zgodny z projektem.

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania.

Polega ona na bezposrednich pomiarach , przynajmniej w 10 miejscach na 1 km.

Kontrola pochylen podtuznych, spadkow poprzecznych oraz réwnosci podbudowy.

Zgodno$¢ z projektem profilu podtuznego sprawdza si¢ przyrzadem lub instrumentem niwelacyjnym. Roéwnos¢
w przekroju podtuznym sprawdza si¢ co najmniej w dwoch miejscach na kazdej dziennej dzialce roboczej.
Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowa z poziomica. Spadki poprzeczne i réwnosé
podbudowy sprawdza si¢ co najmniej w pigciu miejscach na kazdej dziennej dziatce roboczej.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania nawierzchni z mieszanek bitumicznych.

Zakres kontroli :

a) rownos$¢ rozscielonych fragmentéw - rdéznice migdzy odtworzona — powierzchnia, a sasiadujacymi
powierzchniami nie powinny by¢ wigksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla
drég o predkosci ponizej 60 km/h

b) pochylenia poprzeczne - (spadek) warstwy wypelniajacej po zaggszczeniu powinny by¢ zgodne ze spadkiem
istniejacej nawierzchni przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajacej
nawierzchni o 2-4mm, jezeli warstwg wypelniajaca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,,na zimno” (o
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dlugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktore sa mniej podatne na doggszczenie
poziom warstwy wypetniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm

7.0. Przedmiar i obmiar robot.

1) podbudowa i nawierzchnia - jednostka obmiarowa jest 1 m’

8.0. Sposob odbioru robét.

Wszystkie roboty drogowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisow i1 ewentualnych
szkicow w dzienniku budowy.

9. Podstawa platnosci
Wg ogdlnych zasad podanych w OST-00 pkt. 9.0 ,,Cz¢$¢ ogdlna”

10.0. Przepisy zwigzane.
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe - Roboty ziemne

BN-67/8937-01 Drogi samochodowe - odprowadzenie wod opadowych z drogi - warunki techniczne
wykonania i odbioru.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podzial, nazwy i okreslenia

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe - Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe - Pobieranie probek gruntdow do celéw drogowych i lotniskowych

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza
nawierzchni podatnych

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zaggszczania gruntu

PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie , znakowanie i transport

PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Czg¢$¢ 6 : Asfalt lany

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Cz¢s$¢ 20: Badanie typu

PN-C-96173: 1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
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SST-08 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z wykonaniem nawierzchni z elementéw betonowych wykonywanych w ramach inwestycji
okreslonej w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowe;j
przy zlecaniu i realizacji robot na lokalnych drogach.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojnego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materialami wypetniajacymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 00 pkt. 1.5,,Cz¢$¢ ogolna”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00,,Czg$¢ ogodlna”. pkt. 2
2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka ma nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle barwionej
grubosci mm 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci ci od wygladu zewngtrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni krawedzi i
narozy: a) gatunek 1,

3. Kklasa:
a) klasa “50”. o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MIPa.
4. barwa:

a) kostka szara. z betonu niebarwionego.
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi).
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktadv podano w zataczniku 1).
6. wymiary:
a) dlugosc¢ od 20 cm.
b) szerokos¢: od 10 cm,
c) grubos¢ 60 i 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez komecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

9]

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powimia posiadac¢ aprobatg techniczna wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow).
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre§lone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od

wymiarow:
- dhugosé i szerokos¢ + 3 0 mm,
- grubos¢ +5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,,50”,
3) mrozoodporno$¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastgpujace warunki:
* probki nie powinny wykazywac peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych
* aczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
* obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz
20%,
4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac 5%,
5) Scieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratqg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowcj gorne;.
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pgknig¢ i ubytkéw betonu. krawedzie
elementdéw powinny by¢ rowne, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w
okresie do 2 lat).

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke i ptytki chodnikowe zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka, moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

a) na podsypkg cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

* mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speliajacego wymagania dla gatunku 1 wg

PN-B-1 1113:1996 (2), cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1 997(4) i
wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) (5).

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

¢) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;.

3. Sprzet

Male powierzchnie opaski chodnikowej z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Do zaggszczenia powierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona.

Do uktadania nawierzchni z ptyt drogowych nalezy stosowac cigzki sprzet np. dzwig

2. Transport
Do transportu kostki stosowaé nalezy dowolne $rodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST 00 pkt. 5,,Cz¢$¢ ogolna”.

5.2. Podloze

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja. projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST-10

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie thuczniowej
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni. z wyst¢gpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie warstwy mrozoodpornej z pospotki

2. wykonanie podbudowy z kruszywa,

3. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow i obrzezy) ,

4. przygotowane i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

5. ulozenie kostek z ubiciem.

6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypehienie nig szczelin,

7. wypehienie szczelin dylatacyjnych,

8. pielggnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowa kostki brukowej powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom whasciwej SST.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5
cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa, stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnia z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

* wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

* wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; =10 MPa, Rys= 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni sladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata si¢ Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekko walcami (np. rgecznymi) lub
zaggszczarkami wibracyjnymi.
Jezli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwatowaniu nawierzchni nalezy ja polac
woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa
musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wiazania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przepadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu ukladania i wytworni kostek. Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m” wstepnie wybranych
kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie mniejszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jezli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami
o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy. papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci Na wigkszym fragmencie
robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach a prostym ksztatcie. tak aby uktadarka mogta
przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia .Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta. tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek. przy czym kazda warstwa
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na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy. ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w
okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza
si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych ($ciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek 1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta., przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale.
Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) ostona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nier6wnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Nawierzchni wykonanej z ptyt drogowych nie zaggszcza si¢ zaggszczarek.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi

bokami tych kostek tworzyty z osia chodnika kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami

mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pkt. 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;.

b) zaprawa cementowo-piaskowa spelniajaca wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym

polaniu woda - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca

ptynno$¢. Spoiny mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub

rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze

zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia szczeliny dylatacyjne.

wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢ szczeg6lnie dotyczy to

nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST
wzglednie nie wigkszych, niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejgcie przez nie
przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkt. 2.3 e).

5.8. Piel¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo - piaskowa po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4.0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tyg. (w porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot padano w OST-00 pkt. 6 ,,Czg§¢ ogolna”.

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, §ciekow prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wyruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab.2, 1p, 5b)
3 | Rzgdne wysoko$ciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25m i we wszystkich punktach

poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é

charakterystycznych (wg metod i

dopuszczalnych wartosci podanych w tab.2, 1p.
od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w
nawierzchni, pomigdzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

Wg pkt. 5.515.7.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w pkt. OST 00. pkt. 7,,Cz¢$¢ ogolna”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Jednostki obmiarowa robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa i
obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podana w OST 00 pkt 8,,Cz¢s$¢ ogdlna”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowatem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta.

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 pkt 9,,Cz¢$¢ ogdlna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m”nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptytek chodnikowych klinkieru drogowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- wlozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielggnacj¢ nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
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- odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; i pasek
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250: 1988 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

10.2. Branzowe Normy
6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie
7 BN-8016775-03104  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parking6w i torowisk tramwajowych i obrzeza

8. BN-64/8931-0O1 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/893 1-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata
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SST-09 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przewidzianych
do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego okreslonego w OST-00 Czgs¢ ogolna pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji odwodnienia drég i obejmuja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe : studnie chtonne i przytacza do wpustéw deszczowych

- budowa studni chtonnych betonowych ¢1200

- budowa studzienek wpustow deszczowych ¢ 500

- kontrola jakosci

Roboty ziemne i umocnienie wykopow zwiazane z wykonywaniem kanalizacji ujgto w SST 03

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.4.1 Pojecia ogolne

Kanalizacja deszczowa — zespot powiazanych ze soba elementow stuzacych do odprowadzenia wod opadowych z
jezdni oraz terenow przylegtych.

1.4.2 Kanaly
- Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzanie $ciekow deszczowych

1.4.3 Urzadzenia uzbrojenia sieci
- Studnia chlonna— studzienka z krggéw betonowych bez dna osadzona na warstwie przepuszczalnej zgodnej z
dokumentacja projektowa.
- Wpust deszczowy — studzienka z osadzonym na niej rusztem zeliwnym stuzaca do odbierania wod opadowych z
jezdni drog
1.4.4 Elementy studzienek
- Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto§¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzgdna spocznika lub dna studzienki
- Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej
- Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza
- Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacych dostgp do
urzadzen kanalizacyjnych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

2.1. Rury

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

- rury kielichowe klasy SN8 do sieci kanalizacyjnej z polichlorku winylu PVC—U/rury lite/wg PN-EN 1410-
01:1999 o $rednicy 160 mm typoszereg SDR 34, taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur;

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnych z PVC wg PN-EN 1410-01:1999 typoszereg SDR 34

- tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejs¢ szczelnych przez $cianki betonowe studzienek) z PVC
o §rednicy, 160 mm

- rury dwudzielne ochronne do zabezpieczen istn. kabli

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych wykonane z betonu klasy co
najmniej B40, wodoszczelnego(W8), matonasiakliwego (n<4%) i mrozoodpornego (F-50) - ztozone sa z nastgpujacych
zasadniczych czgsci:

- $ciany komory roboczej - kregi betonowe, $rednica 1200mm , wysoko$¢ 250,500mm,

- stopnie wtazowe — zeliwne wg PN-64/H-74086

- wlazy kanatowe — z zeliwa szarego ¢ 600 klasy D400 wg PN-EN 124
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2.3. Dokumentacja materialowa.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta pochodzenia zastosowanych materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wszystkie materiaty maja by¢ zgodne z zapisami Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i1 grubosciach winny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
$ciance winny znajdowa¢ si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1.5m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomoca kotkow i klinow drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciac, a konce rur
zfazowac.

Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je kotpakami, wkladkami itp.

2.4.2. Elementy studzienek betonowych

Sktadowanie studzienek moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyrdéwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5MPa

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1.8m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.4.3. Wtlazy, stopnie i ksztattki zeliwne

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korozyjnie. Wtazy powinny by¢ podzielone wg klasy / typow /.

2.4.4. Armatura, uszczelki, ztaczki itp.

Sktadowanie armatury, uszczelek, ztaczek i innych drobnych materiatéow / smary, $rodki do czyszczenia / powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach magazynowych w sposob uporzadkowany z zachowaniem wyzej wymienionych
srodk6éw ostroznosci

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

-zuraw samochodowy

-kompresor

-wciagarka rgczna

-betonomieszarka

-ZuUraw przesuwny

-zespol pradotworczy trojfazowy, przewozny

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprz¢tu budowlanego i urobku z rob6t ziemnych stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

Samochody skrzyniowy

Ciagnik kotowy

Przyczepa dtuzycowa

Przyczepa skrzyniowa

Samochod dostawczy
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na
jako$é robot i wasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego .

4.1. Rury z tworzyw sztucznych.
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w wiazkach
wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢
zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sa zaladowane teleskopowo
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury
‘wewnetrzne’.
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowa¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:
- przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwigkszang krucho$¢ tworzywa
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2.5¢cm, utozonych prostopadle do osi rur,
- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni
- przy dtugosci rur wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie mozna przekracza¢ 1m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2. Elementy studzienek betonowych

Transport elementdéw studzienek betonowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy
stosowac¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do
podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie elementéw betonowych nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wlazy kanalowe i stopnie zeliwne

Wrtazy kanatowe i stopnie zeliwne moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu.

Wrtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniami. Wlazy typu cigzkiego moga
by¢ przewozone luzem.

4.4. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji skladnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenie temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami dokumentdéw kontraktowych
(umownych).

5.2 Zakres robot przygotowawczych

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

b) prace geotechniczne

¢) przejgcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych

d) wykonanie niezbgdnych droég tymczasowych, zasilania w energig elektryczna i wodg oraz odprowadzenia Sciekow
e) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

f) dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego

g) wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych

h)wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawceg

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciagdw reperéw roboczych.
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Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawiazaé¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

5.3 Zakres robot zasadniczych

5.3.1 Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposob montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny ( nie moga mie¢ uszkodzen) oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow

1tp.

5.3.2 Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu reeznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu.
Podloze profiluje si¢ w miarg uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz
czgsci przewodu poprzez zaggszcezenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg na to, aby osie taczonych
odcinkéw przewodu pokrywaty sig.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugoscei.

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np.
kawalki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé 0,01 m.
Przyjgcie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy i
innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

W przypadku wystapienia gruntow nawodnionych kanaty dociazy¢ betonikami.

5.3.3 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obciazen zewngtrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).

Glegbokosc¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych §rodkow zabezpieczajacych ustala ogolna
norma. Wg tej normy gtgbokos¢ ulozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury
do rzgdnej terenu byto wigksze niz gtgbokos¢ przemarzania gruntu powigkszona o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci
przykrycia przewodu powinny by¢ takie jak w tablicy ponize;.

W przypadku koniecznos$ci utozenia przewoddéw na mniejszych glgbokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupelniajacego dana gltebokosé¢
przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

WartoSci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zalezno$ci od glebokoSci przemarzania gruntu.

Glgbokos¢ przemarzania gruntu h, (m) Glgbokos¢ przykrycia przewodu hy (m)
0,8 1,0
1,0 1,2
1,2 1,4
1,4 1,6

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.3.4 Metody taczenia rur

Nalezy stosowac¢ generalng zasadg, ze przy taczeniu rur obowiazuja procedury podane przez ich producentow.
Polgczenie mechaniczne

Podstawowym ztaczem rur kanatowych i ksztattek z PCV sg ztacza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek
gumowych. Polaczenie takie dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztattki do wngtrza
drugiej rury lub ksztaltki. Wewnatrz kielicha na catym obwodzie znajduje si¢ wgtgbienie w ktérym umieszczany jest
gumowy pierscien uszczelniajacy o specjalnym przekroju / uszczelka wargowa /. Nalezy zwroci¢ uwagg na czystosé
wglebienia kielicha oraz $cisto$¢ przylegania pierscienia do wglgbienia. Przed przystapieniem do weisku bosego konca
rury w kielich, bosy koniec rury mozna posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego konca
do kielicha moze by¢ wykonane za pomoca specjalnego urzadzenia weiskowego wzglednie przez zastosowanie dzwigni
recznej.

Ciecie rur

W przypadku koniecznos$ci dostosowania dlugosci rur do odleglosci miedzy studzienkami nalezy
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dokona¢ ciecia rury. Cigcie wykonywac¢ w korytku drewnianym pozwalajacym utrzymac¢ doktadnos$¢ cigeia i jego
prostopadtos¢ do osi rury. Cigcie wykonywac za pomoca r¢cznej pitki do drewna . Przycigta rura wymaga fazowania.
Fazowanie bosych koncow polega na zmniejszeniu $rednicy zewngtrznej bosego konca przez obrobke jego krawedzi za
pomoca pilnika zdzieraka na dlugosci 2g pod katem 15°. Skracanie ksztattek jest niedopuszczalne.

5.3.5 Montaz studzienek betonowych

Elementy betonowe studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez posmarowanie dwukrotnie lepikiem asfaltowym.
Przed osadzeniem kregow studzienki nalezy w jej Scianie osadzi¢ tuleje komierzowe (przejscia szczelne dla wszystkich
rurociagéw) , jezeli nie dostarczono studzienek z kro¢cami wklejonymi fabrycznie.

Kreggi betonowe taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych, jako ostatni element osadzi¢ ptytg pokrywowa studzienki i
zamontowaé wlaz zeliwny typu cigzkiego.

Poziom wtazu dostosowac do poziomu nawierzchni istniejacej lub projektowanej, na odcinkach gdzie przewidywana
jest korekta nawierzchni drogowej lub projektowany jest nasyp ziemny przykrywajacy przewod .

Stopnie wlazowe w krggach betonowych nalezy montowaé mijankowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych,
co 30 cm i odlegtosci poziomej osi stopni 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot

a) ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprz¢tu i srodkow transportu podano w OST
00,,Wymagania ogolne"

b) wykonaweca jest odpowiedzialny petnié¢ kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzadzen

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot na terenie i poza placem
budowy

d) wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 .Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okre§lonym w PZJ
do akceptacji.

b) wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan, nie pozniej niz w
terminie i w formie okre§lonej w PZJ

6.3 Badania jakoSci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow technologicznych.

6.4. Préoby szczelnos$ci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby
szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie Zamawiajacego lub
uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probg szczelnosci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwiazanych z prébami szczelnosci sa podane w normie PN-EN 1610:
2002. i PN EN 805: 2002

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujgte w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania ogdlne". Obmiar robot okresla
ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy. I1o$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez
stuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w OST 00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacja powykonawcza robot.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN ,EN-PN)
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8.1. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory cz¢Sciowe i odbiory koncowe. Odbiory czgSciowe
odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w
szczegoblnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:

— sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci  zastosowanych
materialow,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

— sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczego6lnosci zachowania kierunku i spadku
potaczen, zmian kierunku,

— sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelno$ci na cisnienie. Przed przekazaniem przewodu lub
jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na:

— sprawdzeniu protokotéw odbioru czg§ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczeg6lnosci sprawdzenia protokotow z prob szczelnoscei,

— sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehienia.
Odbiory czgsciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnity sig jakies$ usterki, nalezy uwzglednic
je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00,,Wymagania og6lne" pkt. 9.

Cena wykonania robo6t obejmuje w szczeg6lnoscei:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b) badania laboratoryjne robdt i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji

¢) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie z projektem organizacji ruchu,
odtworzenia i optaty za zajgcie pasa drogowego,

d) dostarczenie materiatéw, sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie

e) wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

f) wywoz z terenu budowy materialow zbgdnych

g) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

h) wykonanie badan, pomiaréw i sprawdzen robot

1) wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzgtu;

Jj) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy

k) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — ITB

PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-/B-06250:1998 Beton zwyktly

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752 ; 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 476 : 2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN—86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego,
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w
zakresie przyjgtym przez polskie prawodawstwo.
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SST-10 KANAL TECHNOLOGICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy kanatu technologicznego w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 Czg¢$¢ ogdlna pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z przebudowa ulicy Sosnowej
i Brzozowe;.

Zakresem projektu jest:

- budowa kanalizacji kablowej (kanat technologiczny).

W przypadku wystgpienia robot nieobjgtych niniejsza specyfikacja nalezy je wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i aktualng wiedzg techniczng pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciagdéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli §wiattowodowych, koordynacyjnych

1.4.2. Ciag kanalizacji - rury utozone w wykopie potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac
potrzebna liczbg otworoéw kanalizacji

1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciagania, montazu i konserwacji kabli i przewodow.

1.4.4. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja teletechniczna (kablowa), do ktorej wciaga sig¢ kable telekomunikacyjne i
rury kanalizacji wtornej.

1.4.5. Kanalizacja wtdrna - zespot rur zaciaganych do otwordéw kanalizacji pierwotnej, stanowiacy dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i podstawowa
wiedza techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawcg u wytworcow. Kazdy
material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sig¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN-
88/B-30000 .

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych
i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04
2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z norma PN-88/B-06250.
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyrownanym podtozu, przy czym
poszczegolne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Rury z polietylenu (HDPE)

Stosowane do budowy rurociagu kablowego rury z polietylenu powinny odpowiada¢ normie PN-92/C-89017.
Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
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zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastgpujace ich czesci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,

- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,

- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, w zaleznosci od zakresu rob6t gwarantujacych wlasciwa
jakos¢ robot:

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym

- koparka tancuchowa do rowow kablowych

- ubijak spalinowy,

- urzadzenie przeciskowe,

- wciagarka mechaniczna do kabli z rejestratorem sity naciagu

- zgrzewarka do zgrzewania rur

- zespot pradotworcezy jednofazowy 2,5 kVA

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych $rodkow transportu, w zaleznos$ci od zakresu robot:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowyladowczy,

- samochdd dostawczy,

- zuraw samochodowy,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

W zwiazku z przebudowa ulicy Sosnowej i Brzozowej wybudowany begdzie kanat technologiczny dla kabli
telekomunikacyjnych zasilajacych i sygnalizacyjnych.

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktory w
sposob ogdlny okresla sposob budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.1.1. Budowa rurociagoéw kablowych

5.1.1.1. Usytuowanie studni kablowych

Na projektowanym rurociagu kablowym nalezy posadowic¢ studnie kablowe SKR1,

Miejsce posadowienia w dokumentacji techniczne;.

5.1.2. Roboty ziemne

5.1.2.1. Trasa rurociagu kablowego

Wytyczona w terenie trasa rurociagu kablowego powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentacji projektowe;.

5.1.2.2. Glgbokos¢ wykopow

Glebokosci wykopow do uktadania rurociagdéw kablowych w ziemi mierzona od dolnej
powierzchni rury utozonej na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ 1m..



-55-

5.1.3. Uktadanie rurociggéw kablowych w ziemi

Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bgbnach uktada si¢ bezposrednio w ziemi rgcznie w
uprzednio przygotowanym rowie.

Rurociag kablowy uktadany w rowach wykonanych r¢ecznie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwa piachu lub
mialkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur. Zaleca si¢ rowniez, aby rurociagi te posiadaly
falowanie w poziomie od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu, i 2% w gruntach bagnistych i na terenach
zalewowych.

W okresie letnim tj. gdy temperatura w ziemi na glgbokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury rur
polietylenowychna placu budowy, zasypanie rurociagu kablowego powinno by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw
warstwa podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochtodzeniu rur w ziemi, powinno nastapi¢ ostateczne zasypanie
rurociagu.

Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od -5°C. W razie koniecznos$ci prowadzenia
robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzanie rur w zwojach lub na bgbnach. W kazdym
przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz
zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.4 Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa rurociagu kablowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja i zlokalizowana w
miar¢ mozliwosci pod katem 900 do osi jezdni z dopuszczalng odchytka 150. Pod projektowanymi drogami rurociagi
kablowe nalezy uktada¢ w rurach ostonowych w wykopach przed robotami drogowymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi rurociagi kablowe powinny znajdowac si¢ w zasadzie nad
tymi urzadzeniami. Inne rozwiazania dopuszcza sig tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie rurociagu
kablowego gora byloby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.2 niniejszej SST.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z gazociagami rurociagi kablowe moga by¢ wykonane jako kanalizacja nie majaca
potaczen z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawegdziami ciagdw rurociagu a
innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 .

5.2. Studnie kablowe

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciagach rurociagu kablowego zaprojektowano studnie SKR1.

5.2.1.1. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowe;j
dokumentacji na te studnie (katalog).

5.3. Oznaczenie przebiegu rurociaggu kablowego

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie

1 poprzecznie:

- przebieg rurociagu kablowego,

- potozenie przepustéw dla rurociagu kablowego

Dla umozliwienia szczeg6towej lokalizacji rurociagu kablowego metodami elektromagnetycznymi nalezy wzdtuz
rurociagu utozy¢ kabel 2x2x0,6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakoSci wykonywanych robdt przy budowie rurociagu
kablowego.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST .
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakos$ci robot telekomunikacyjnych powinna odbywacé si¢ w obecnosci przedstawicieli wydziatu
telekomunikacyjnego Inwestora.

6.2. Rurociag kablowy

Kontrola jako$ci wykonania rurociagu kablowego polega na sprawdzeniu:

- trasy rurociagu kablowego przez oglgdziny uporzadkowania terenu wzdhuz ciagéw rurociggu w miejscach
studzien kablowych,

- przebiegu rurociagu kablowego na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

- prawidtowos$ci wykonania rurociagu kablowego polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,wykonania
skrzyzowan z obiektami,

- prawidtowos$ci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01
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6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiony do odbioru rurociag kablowy nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.
Elementy rurociagu kablowego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
oceng ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacjg projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa rurociagu kablowego jest mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu budowy rurociagu kablowego do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacjg¢ projektowa,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- protokot odbioru robot przez uzytkownika

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za realizacj¢ budowy kanatu technologicznego

Cena wykonania robot obejmuje:

- zabudowa studni kablowych

- budowa rurociagoéw kablowych

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

6 BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.

7 BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

8 BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

9 BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

10 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

11 ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogodlne
wymagania

techniczne

12 PN-92/C-890017 Rury z tworzyw politelinowych

13 ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoélne wymagania
techniczne

14. ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

15. Ustawa RadyMinistréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych. Dziennik

Ustaw Nr 47 z dnia 06.02.2003r

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy Dziennik Ustaw Nr 169 z 2003r i Nr 49 z 2007r.
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SST-11 ODTWORZENIE ZIELENI.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych -
mikroniwelacji (humusowanie i obsianie trawa) wolnych powierzchni w pasie pomigdzy jezdnia ul. Sosnowej i
Brzozowej a granica dziatki.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robodt ujetych w SST

Roboty w ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja :

odtworzenie przylegtej do jezdni drég zieleni zniszczonej w trakcie budowy jezdni i chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z normami , wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji
ogolne;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ogolne;.

2.0 Materialy

Materiatami do zazielenienia jest mieszanka skladajaca si¢ z:
- nasiona traw

- nawoz mineralny

- woda

3.0 Sprzet.
Roboty wykonuje si¢ czgsciowo mechanicznie a czgs$ciowo recznie.

4.0 Transport.
Nasiona trwa nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.0. Wykonanie robét

5.1 Rozécielenie ziemi urodzajnej.

Profilowanie powierzchni przez $cigcie nieréwnosci i rozplantowanie spychaczem ziemi urodzajnej z wykorytowania
podloza. Wysianie nasion uniwersalnej mieszanki traw nie mniej niz 40 kg/h, stosujac obsiew rgezny.

5.2. Wymagania dla wykonania.

Obsianie mieszanka traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych, najlepiej w
okresie wiosny lub jesienia.

6.0. Kontrola jakoSci robét.
Kontrola jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogoéw podanych w specyfikacji ogdlne;.

7.0. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa dla mikroniwelacji (humusowanie i obsianie trawa).jest m* wykonanego zakresu robot.

8.0 Odbiér robot
Badania przy odbiorze polegajana sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych, recepty na mieszankg traw,
przeprowadzeniu pomiaréw oraz ocenie jakosci obsiania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne pkt 9.

. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” odtworzenia zieleni obejmuje:
dostarczenie materiatow
rownomierne rozscielenie ziemi urodzajne humus
sianie trawy.
roboty pielggnacyjne,

PRZEPISY ZWIAZANE
nie wystepuja



