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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi

zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzy¢.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywdw i przepiséw.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej i wodociggu dla inwestyciji
polegajacej na budowie ulic Topolowej i Naszej w Borkowie.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej. Prace wykonac¢ zgodnie z
warunkami EKSPLOATATOR Sp. z 0.0.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepuje wodocigg oraz kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej

» sie€ energetyczng,

* siec gazowg

« kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Sie¢ wodoci ggowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE110 SDR 17 PN10. Rury nalezy uktadaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Budowe przytgcza zaprojektowano z rur PE PN10 o Srednicy @40;
hydranty nadziemne zostaly zaprojektowane o srednicy DN80. Dotychczasowi odbiorcy wody
muszg by¢ bezwzglednie przelgczeni do nowowybudowanej linii po pozytywnej probie
bakteriologicznej. Odcinek nowowykonanego przytacza musi byC potgczony z istniejgcym na
posesji odbiorcy odcinkiem przytgcza. Wpiecie przytgczy do nowo wykonanego wodociggu po
dokonaniu jego odbioru wykona Eksploatator Sp z 0.0. za pomocg nawiertek w postaci obejmy
PN 16 z gwintem wewnetrznym adekwatnym do Srednicy przetgczanego przytgcza oraz zasuwe

odcinajgcg klinowg z zeliwa sferoidalnego Do odcinania kazdego przylgcza dobrano zasuwe



odcinajgca klinowg z zeliwa sferoidalnego PN 10, do wykonywania przytgcza pod cisnieniem o
Srednicy adekwatnej do Srednicy przytgcza. Zasuwa z jednej strony ma gwint zewnetrzny, z
drugiej strony ma ztgcze kielichowe do rur PE. Do zasuwy nalezy zamocowac przediuzacz do
zasuw przytgczy domowych. Na przediuzce nalezy zamontowaé skrzynke uliczng, z zeliwa
szarego lub polietylenu dla obcigzen 40t. Skrzynke zlicowang z poziomem terenu nalezy
zabezpieczy¢ obudowg betonowg. Nalezy wypelni¢ i zawiesi¢ na stlupku informacyjnym
tabliczke z domiarami zasuwy odcinajgcej przytgcze. Nalezy zastosowac armature z miekkim
doszczelnieniem, zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i obudowac skrzynkami
ulicznymi do zasuw. W miejscach gdzie brak nawierzchni utwardzonej, skrzynki zasuw i
hydrantéw zabezpieczy¢ obudowg betonowg. Zasuwy odcinajgce zabudowac tak aby odlegtosc
od konca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wyniosta min. 16cm. Polgczenie
projektowanego wodociggu z istniejgcym nalezy wykonaé poprzez tgcznik kielichowo -
kotnierzowy i zasuwe kotnierzowg. Kazde zalamanie trasy musi posiada¢ blok oporowy
zabezpieczajacy wodocigg przed rozszczelnieniem. Istniejgcy wodocigg na odcinkach gdzie
koliduje z wodociggiem projektowanym nalezy zlikwidowa¢ w momencie gdy bedzie mozliwe
przepiecie odbiorcow do nowej sieci (zachowac ciggto$¢ dostawy wody).

3.1.1 Préby szczelno Sci
Po utozeniu przewodu w wykopie nie nalezy wykonywac¢ zasypki potgczen az do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej. Proby cisnieniowe wykona¢ odcinkami na cisnienie 10
bar. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002, w obecnosci
przedstawiciela zarzagdcy wodociggow i inspektora nadzoru.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje za
pomocag podchlorynu sodu i wykona¢ préby bakteriologiczne przez uprawnione do tego celu
jednostki.
Po zmontowaniu wodociggu, nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w
trzech etapach préby:
a) Prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania préby 24 h.
b) Prébe spadku cignienia przy cisnieniu probnym — 10 bar
c) Gléwng prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 10 bar metodg ubytku
wody.
Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitha wodociggowa. Wszystkie odgatezienia,
trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu powinny by¢ zakorkowane. Préby przeprowadzi¢
przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie polgczeniami. Prébe
wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany
czas stabilizacji nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetiania wodg. Probe spadku
cisnienia i i gtdbwng prébe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania
tych préb bedzie trwat po 30 min. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposob ciggly w czasie
rejestrowa¢ zmiany temperatury i cisnienia czynnika. Badany odcinek mozna uwazaC za
szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod cisnieniem probnym w

czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu pozytywnej préby



szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajgce na przepuszczeniu wody
wodociggowej. Czyszczenie nalezy potgczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody
wodociggowej i Srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu
(NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako Cl). Podczas
dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegrodg
fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze s$rodkiem do dezynfekcji — 2 godziny.
Dezynfekcje nalezy przerwa¢ przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako srodka
neutralizujgcego. Wyniki bada A po probach szczelno $ci powinny by ¢é wpisane do
Dziennika budowy. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawié probki wody
wodociggowej do kontroli przez wlasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng. Pozytywne wyniki przedstawi¢ dla gestora sieci; dopiero potem mozna
przetgczac odbiorcéw.

3.1.2 Oznakowanie sieci wodoci ggowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowac¢ specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg
PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w
poblizu przebiegajgcych przewodow sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkow,
trwatych parkanach.

W przypadku braku trwalych obiektdw na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach
metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.
3.1.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacii
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi. Roboty ziemne
prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte
na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie
wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,2 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.1.4 Zasypka wykopu

Zasypywanie ulozonej sieci nalezy wykonywaé¢ spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonac z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do

20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchéw



skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umochionych - szalunki nalezy
wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopieh zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

3.1.5 Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie sieci poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢c wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

Przed rozpocz eciem robdt, Wykonawca winien zapozna ¢ sie z trescig catej dokumentacji
technicznej, ze szczegélnym uwzgl ednieniem opiséw technicznych, rysunkéw,
zatgcznikow, specyfikaciji technicznych, a w razie nieja  snos$ci zwrdci € sie z zapytaniem
do Inwestora.

UWAGA:
Wykonawca ma obowi gzek dokona ¢ monitoringu kanalizacji sanitarnej z zapisem
na no sniku elektronicznym przed i po wykonanych pracach.



ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoélnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re moga stwarzaé zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbidrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatldw i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji

robot szczegolnie niebezpiecznych



Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoinych pracownikéw,

» Zapoznanie pracownikoéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, kt6ry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w niezbedny dla
poszczegoélnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach giebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn a komunikacj ¢, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania roboét przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

10



2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

11



[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie n

g

2 xiviraennego
biinkivry | Nedzerulpleczed)

s WODZEKLD
: Bdansk —=-1969203-03--%_

Nr .3937/6Gd/B2

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 1§ ASust dpkh 4\t a
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.\‘w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w bu#ovmlclwle (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig Ze:
Olsywedetfic) . Janusz Wroblewski

) (riczwisko i imie) :
magister inzynier inzynierii Srodpwiska.
(tytut noukowy — zowodowy)

urodzony(a) dnia ‘ 27 marca 19 SZr.w Gdansku
l posiada przygolowanie zawodowe ' upowazniajgce do wykonywania somodzielnej funkcji ...
‘ prajektanta 5
* (rodzaj funkcji}
w specjalnosci lnstalacy.jno —(md;;;.#ynanr-f.&r’::s - ..

W kmbien.c L EE1 sanitarnych z ograniczeniem _do sieci

wudosiagbwych i kanalizacyjnych.-—-—-————-——————
(specjalizacja zawodowa)

1/
2/

od
do
ul.

dni od daty jej dorec

tiszczana ople

Y skurhowa

Janusz Wrdéblewski

Obywatel(ka) ... Jest upowainionyta) do:
< 4 (lp:iq i nazwisko) <
sporzgdzania .projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocia-
gowych i kanalizacyjnych.

Wspdlna nr 2, za

Gié

y Archite
Jopwedgkil
—— =%

mar inz arch. Konrad Plawinslki

{podpis | pieczet)
1 )

padpis

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 02.10.2020
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WOJEWODA POMORSKT .. ...

RR-AB-II-7131/166/02 Gdatsk, dnia 2002 - 12 - Jo

DECYZJA NR 287/Gd/2002.

4 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
06 poz. 1126 22000 r. z pé#a.
0 samorzadach zawodowych
5 poz. 4222002 1), w

stawie ari. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art,
Prawe budowlane /tekst jednolity: Dz, U. Nr

m./ oraz art. § pkt 4 ustawy z doia 15 grudaia 2000 r.

arct infynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr
h

chitektéw, inZy:
i w62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 . o zmianie ustawy o szmorzadac
hitekidw, inzynierdw budownictwa araz urbanistdw (Dz. U.Nr23 poz. 221
iz Ministra Gospodarki Przestzennej | Budownictwa z dni
nych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38

™
)
Y
=
i
i
"
2
(&)
i
BN

2002r.)i§ 9 ust 1 -rozporzadze:
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziel

™

-

$95r.zm. Dz, U. Nr 134 poz. 113022002 1.)

nadaje ;

wi Henryk Szurmean
inZymierowl inZynierii Srodowiska
uradzony w dniu 19 stycznia 1956 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

cjalnosel : instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzed: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cleplnych, gazowych iweatylacyjnych

w zakresie: projektowania bez ograniczes.

Na niniejszz decyzje shuzy stronie prawo wmiesienia odwolania do Gléwnego
nspeiktora Nadzoru Budowlanego, za podrednictwem Wojewody Pomorskiege, w terminie
14 dni od dnia otrzymaniz niniejszaj decyzii. :

7 y 1325 Gecyz)

Sibie xup 1 OJ DY
1. Pan Stawomir Szurman 5 i e G f}”
- e A =7 (od ifefs Nrmast
;;'”\"—’ir\}: P Zea Drakiora Whydxialn

ul Pomorska 862/22
NG N

" 80-345 Geadisk :
2. Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego W Werszawie

Otrzvmuje :

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 02.10.2020
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CMI-5D9-4MB *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.04.2020
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q2J-11F-P6P *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01
adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.04.2020



»EKSPLOATATOR?” Sp. z 0.0.

ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn,
tel./fax (058) 682 88 28, 691 76 20

e-mail: biuro@eksploatator.pl

L.dz. EKSITDIMBI22.08.2018/.!!1’.8.27.).?

NEOX Sp. z o.0.
Ul. Waly Piastowskie 1/1508
80 — 855 Gdansk

Inwestor: Gmina Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 30, 83 — 000 Pruszcz Gdanski
EKS - 214/08/2018
WARUNKI TECHNICZNE

Dla: przebudowy i usunigcia kolizji infrastruktury wod. — kan. w zwigzku z przebudows drogi
ul. Topolowej i Naszej w Borkowie Gmina Pruszcz Gdanski.

1. Istnicjgce wodocigg DN110 zakoriczony od ul. Akacjowej do wysokosci dz. nr  57/6
przebudowaé z zachowaniem $rednicy DN110. Stosowaé wodociagi z materiatu PE.

2. W zakresie catosci prac istnicjaca armaturg wodociggowa umiejscowiong
w projektowanych pasach jezdni, chodnikéw, zjazdow zatok autobusowych, ciggdw pieszo
—rowerowych i $ciezek rowerowych nalezy wymienic¢.

3. Nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ lub naprawe studni kanalizacji sanitarnej. Wszelkie
regulacje wysokosciowe studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod plyta
nastudzienng. Wlazy na istniejacej kanalizacji sanitarnej wymienié¢ na nowe szczelne.

4. Nalezy zachowaé normatywne przykrycie sieci i przytaczy wody i kanalizacji sanitarne;.

5. Na trasie sieci zaprojektowaé hydranty p.poz. typu podziemnego (lub nadziemnego
w terenach zielonych) spelniajgce nastepujace warunki: przytaczenie kotierzowe zgodnie
z PN-EN 1092-2, zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa o grubosci powtoki 250-
500 mikronow, korpus gérny i komora zaworowa wykonane z zeliwa szarego gat. GG25,
kolumna ze stali G205, trzpien ze stali nierdzewnej, nakretka trzpienia mosiezna z gwintem
trapezowym, zamknigcie hydrantu realizowane przez tlok wspdlpracujacy z tuleja
prowadzacg, tlok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70Sh, odwodnienie
powinno nastapi¢ z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu, przy cisnieniu 0,2Mpa
wydajno$¢ hydrantu powinna wynosi¢ minimum 10dem sze§é/sek zgodnie z PN-B-02863.

6. Calos¢ prac nalezy wykona¢ pod nadzorem Spoiki ,,Eksploatator”. Verte

7. Do budowy sieci i przylaczy nalezy stosowaé zasuwy z miegkkim doszczelnieniem
i obudowg teleskopowa oraz materiaty i technologie wykonania zgodnie z zat. nr 1.

8. Zaglebienie sieci i przytaczy wody powinno wynosi¢ minimum 1,5m.

9. Nad rurociggiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
nicbieskiego o szeroko$ci 200mm z zatopiona wkladkg metalows i zamontowaé
ja do zasuw oraz wodomierza.

10. Wszystkie istniejace i projektowane zasuwy i hydranty oznaczyé trwale tabliczkami
informacyjnymi.

Verte

NEIP 604-00-22-502 REGON 193118760 KAPITAL ZAKLADOWY: 79 430 500,00 24

Eksploatator Sp. z 0.0. z siedzibg w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pénoc w Gdansku VI Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000228872

ot

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.04.2020
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13.

14.

15.

DYREKTOR DS,

. Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektow statych, ani skfadowisk.
12:

Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z Eksploatator Sp. z 0.0. pozostawiajac 1 egz.
projektu w Spolce. W projekcie zawrze¢ informacjg o ilosci armatury wodociagowej do
wymiany. Zataczy¢ profile projektowanego wodociagu oraz sieci kanalizacji deszczowe;.
Szczegdly ustali projektant na etapie wykonania projektu technicznego w dziale
technicznym Eksploatator Sp. z 0.0.. Do uzgadnianego projektu nalezy zataczy¢ 1 egz.
projektu w wersji elektronicznej — format PDF na no$niku CD lub DVD.

Roboty moze wykonywaé firma posiadajgca stosownie zezwolenie, zglaszajac ich
rozpoczecie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢
prace do odbioru technicznego w otwartym wykopie i prob cisnieniowych.

Wykonane sieci i przylacza nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie wraz ze szkicem weztow
wodociagowych 1 egz. przekaza¢ do Eksploatator Sp. z 0.0..

Warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty wydania.

i

CZNYCH

Wiadystaw Sobieniak

PREZES ZARZADU
Marek Palgsig/dki
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.04.2020
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2 EKSPLOATATOR

GMINNA SPOLKA WODNO-KANALIZACYINA
L.dz.EKszD/DP/n.us.zozuM}

Rotmanka, dnia 31 maja 2021 .

Urzad Gminy Pruszcz Gdariski
ul. Zakatek 1
83 - 000 Juszkowo

WARUNKI TECHNICZNE
EKS - 243 /05/2021

1. Inwestor
Wojt Gminy Pruszcz Gdanski, ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo

2. Opis inwestycji
Budowa, przebudowa i usunigcie kolizji infrastruktury wod. - kan., w zwigzku z budowa drogi
ul. Topolowa i ul. Nasza w Borkowie [ dz.58, 57/22, 57/15, 60/4, 60/97 i inne obreb Borkowo |,
gm. Pruszcz Gdanski.

3. Stan istniejqcy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Waodociag - DN 100 ( DN/OD 110 mm PE i PVC ) przebiegajacy w pasie drogowym

i ciagu komunikacyjnym ul. Topolowej i Naszej
Kanalizacja sanitarna - kolektor grawitacyjny DN 200 PVC usytuowany w drodze.

4. Techniczne uwarunkowania w zakresie przebudowy sieci wodociggowej i usuniecia kolizji

w zwigzku z budowq drogi

1. Istniejacy wodociag DN 100 przebiegajacy w ul. Topolowej na odcinku od ul. Akacjowej do dz.
57/6 nalezy przebudowat lokalizujac w pasie chodnika lub pobocza . Pozostate odcinki sieci
wraz z przytaczami wymagaé moga przebudowy tylko w razie koniecznosci , z uwagi na
koniecznos¢ zachowania normatywnej wysokosci przykrycia lub kolizje z projektowana
infrastruktura drogowa .

2. Przewidzie¢ odgatezienia wodociagowe do granicy dzialek nieposiadajacych praylaczy .

3. W zakresie catodci prac istniejacg armature wodociagowa umiejscowiong w projektowanych
pasach jezdni, chodnikéw , zjazddw lub w pozostatych nowych nawierzchniach nalezy
wymienic.

5. Techniczne uwarunkowania w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w zwiqzku z
budowq drogi
1. Nalezy przeprowadzic regulacje lub naprawe istniejacych studni kanalizacji sanitarnej.
2. Wiazy na istniejacej kanalizacji sanitarnej wymieni¢ na nowe szczelne.
3. Wszelkie regulacje wysokosciowe studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé pod plyta
nastudzienng .
4. Przewidzie¢ realizacje brakujacych odgatezien kanalizacyjnych do granicy dziafek
usytuowanych na trasie budowy drogi .
6. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formaline projektowania i wykonawstwa
1. Roboty moze wykonywac firma posiadajaca stosownie zezwolenie, zgtaszajgc ich rozpoczecie
" 7 siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiazany jest zgiosi¢ prace do odbioru
technicznego w otwartym wykopie i prob cisnieniowych.

EKSPLOATATORSP.20.0. ol Sportows 5 1o 6828828, 584817620 NIP-604-0022:502
B0, ok e e o e Q rane K, e 0 REGON 16319750
sty Syego, pod namere KRS 000022887 B3010Simsyn wivw eksplaatator,pl KAPITAL ZAKLADOWY.72 554 000,00 of
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EKSPI.OATATOR

GMINNA SPOLKA WODNO-KANALIZACYINA

2. Catosc prac nalezy wykona¢ pod nadzorem Spotki , Eksploatator”.

3. Wigczenia przebudowanych odcinkow sieci do istniejacej sieci wodociggowe;j zostang wykonane
nieodpfatnie przez Spotke , Eksploatator” .

4. Nalety zachowa¢ normatywne minimaine przykrycie sieci i przylaczy wodociggowych oraz
kanalizacyjnych (dla wodociagu minimum 1,5 m). Sie¢ wodociggowa w miejscach przebudowy i kolizji
nie zaglebia¢ powyzej 1,8 m .

5. W uzasadnionych wypadkach uwzgledni¢ mantaz nowych hydrantdw p.poi. typu nadziemnego
( wraz z podejsciem i lokalizacjg w terenie zielonym) spetniajace nastepujace warunki: przylaczenie
kofnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa o grubosci
powtoki 250-500 mikrondw, korpus gérny i komora zaworowa wykonane z zeliwa szarego gat. GG25,
kolumna ze stali G205, trzpieri ze stali nierdzewnej, nakretka trzpienia mosiezna zgwintem
trapezowym, zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok wspdtpracujacy z tulejg prowadzaca, tiok
hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 705h ; odwodnienie powinno nastapic z chwila
catkowitego zamkniecia hydrantu ; przy cisnieniu 0,2MPa wydajnos¢ hydrantu powinna wynosic
minimum 10 dm?/s .

6. Do budowy sieci i przylaczy nalezy stosowac zasuwy z miekkim doszczelnieniem iobudowa
teleskopowa oraz materialy i technologie wykonania zgodnie z zaf. nr 1.

7. Nad rurociggiem z rur PE nalezy ufoiy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego
0 szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowa i zamentowac jg do zasuw oraz wodomierza.

8. Wszystkie istniejace i projektowane zasuwy i hydranty oznaczy( trwale tabliczkami informacyjnymi.

9. Na trasie sieci i przyfaczy nie wolno lokalizowac zadnych obiektow statych, ani skladowisk.

10. Do budowy sieci i przytaczy kanalizacyjnych stosowac materiaty i technologie wykonania zgodnie
zzal.nr.

11. Wykonane sieci i przytacza nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie wraz ze szkicem weztéw
wodociggowych ; 1 egz. przekazac do Eksploatator Sp.z0.0..

12. Do zarzadcy drogi nalezy wystapic o zgode na zajecie pasa drogowego izglosic do odbioru po
zakonczeniu robét.

7. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej:
Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnic z Eksploatator Sp. z 0.0. pozostawiajac 1 egz. projektu
w Spotce. Niniejsze warunki techniczne nalezy zataczy¢ do projektu. Szczegdty ustali projektant na
etapie wykonania projektu technicznego w dziale technicznym Eksploatator Sp.zo.0.. Do
uzgadnianego projektu naleiy zafaczy¢ 1 egz. projektu w wersji elektronicznej - format PDF na
nosniku CD lub DVD.

8. Zmiana warunkdw:
e Niniejsze warunki techniczne s3 waine dla przedstawione] inwestycji, Inwestora (patrz punkt
1, 2,3, 415 niniejszych warunkow).
o Jakakolwiek zmiana Inwestora, parametréw inwestycji uniewainia niniejsze warunki
techniczne.
o Jakikolwiek zamiar zmiany przez Inwestora, parametrow inwestycji wymaga ponownego
wystapienia do Eksploatator sp. z 0.0. 0 wydanie nowych warunkéw technicznych.

9. Termin waZnosci warunkow:
Warunki techniczne s3 wazne 2 lata od daty wydania, to jest do dnia 31.05.2023 .

Zataczniki:
Zat. nr 1 - wytyczne do projektowania sieci lub przyfaczy wodociggowych .
Zat. nr 2 = wytyczne do projektowania sieci lub przytaczy kanalizacji sanita

EKSPLOATATOR SP.Z 0.0.
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= EKSPLOATATOR

GMINNA SPOLKA WODNOD-KANALIZACY|NA

ZAtACZNIKNR 1
DO WARUNKOW TECHNICZNYCH

1. Do budowy sieci i przytgczy wodociggowych stosowac rury PE na ci$nienie 1,0 MPa.

2. Nasieciach i przylaczach stosowat zasuwy z miekkim doszczelnieniem i potréjnym uszczelnieniem
dtawic, obudowgy teleskopowa trzpienia i skrzynka uliczng montowang na ptytce betonowe;.
W terenach nieutwardzonych stosowa¢ zabezpieczenie gornej czesci skrzynki kopertg betonowa
o wymiarach 50 cm x 50 cm x10 cm.

3. Armatura zaporowa:

e korpus i pokrywy z zeliwa sferoidalnego;

¢ kliny zasuw nawulkanizowane powtokg elastomerowa z atestem PZH;

e wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, fozyskowane;

= uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu : ‘oring’ ;

o Sruby faczace Srube z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masg zalewowa;

¢ nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoécia wymiany;

e zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 mikrondw
odporne na przebicie elektryczne 3kV.

4, Konsole wodomierzowg wyposazy¢ w zawory odcinajace ,grzybkowe” przed i za wodomierzem
oraz zawdr zwrotny, antyskazeniowy od strony instalacji wewnetrzne;.

S. Przejécia rurociggdw przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych wraz
z uszczelnieniem (manszetq).

6. Sieci wodociggowe projektowac w ciggach komunikacyjnych lub technicznych w celu zapewnienia
dostepu dla stuzb eksploatacyjnych.

7. Studnie wodomierzowe nalezy projektowac z materialow PE lub jako betonowe, szczelne.
Minimalna Srednica wewnetrzna studni to 500 mm. W wypadku umieszczenia studni
wodomierzowej w ciggu komunikacyjnym, podjeidzie, drodze (terenie przeznaczonym dla ruchu
kotowego) zastosowac studnie betonowg szczelng o srednicy DN1200 z wlazem i zwienczeniem
(wg PN-EN 124) przystosowanymi do ruchu kotowego.

8. Oznakowanie zasuw i hydrantow wykonywac na typowych tabliczkach koloru niebieskiego
i umieszcza¢ na stupkach z profili ocynkowanych, scianach budynkow lub statych ogrodzeniach.

9. Do protokotu odbioru koricowego sieci lub przytacza niezbedne jest dostarczenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykanawczej, szkicu geodezyjnego i badania probki wody.

=

KIEROWNIK 92%\1 Zﬂycmﬁo

Dariusz Plata

EKSPLOATATOR SP. Z 0.0.
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EI(SP LOATATOR

GMINNh SPOEKA WODNO-KANALIZATYJNA

Uzgodnienie nr 239/09/2021 z dnia 13.09.2021 r.

Warunki techniczne nr EKS — 249/05/2021

Inwestor | Wajt Gminy Pruszcz Gdanski

Uzgodnienie dotyczy: budowy ulicy Topolowej i ul. Naszej w Borkowie ( na dz. 53/3,
591, 58, 57/22, 57/15, 60/4, 60/8, 61 i inne obreb Borkowo ) , gm. Pruszcz Gdariski.

‘Eksploatator’ Sp. z 0.0. uzgadnia PZT i projekt budowlany branzy sanitarnej na budowe
ulicy Topolowe| i ul. Naszej w Borkowie { w zakresie budowy i przebudowy urzgdzef wodno
— kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Eksploatator Sp. z 0.0. ) z uwagami ;

1. Wykonawca zobowigzany jest zaglosic z siedmiodniowym wyprzedzeniem rozpoczecie robot
do "Eksploatator’ Sp. z 0.0. .

2. Isinlgjacy armature wodotiggows wymienic w uZgodnieniu z Eksploatator Sp.zo.o. .
W wypadku zmiany niwelety terenu przeprowadzic regulacie wysokosciows skrzynek zasuw.
Naledy uzupeinic | wymienic wszelkie tablice domiarowe zasuw i hydrantéw oraz oznakowania
hydrantow.

3. Projekt techniczny sieci wodociagowe| uzgodnic dodatkowo z nasza firna na etaple
zgloszenia rozpoczecia robdt . W projekcie ujad schematy poszczegoinych projektowanych
i oznaczonych wezldw wodociggowych wraz z zeskawieniemn amatury wodociggowe] nows
{projektowane]) oraz do wymiany .

4. Malezy zachowad normatywne przykrycie wodociagu .

5. W trakcie realizacji robdt, wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia ich kentroli stuzbom
nadzory eksploatacyjnego.

6. Mapotkane podczas prac niezinwentaryzowane na mapie do celdw projektowych sieci
wodociggowe | kanalizacji sanitame] nalezy traktowac jako czynne. O fakcie ich odkrycia
powiadomié Eksploatator Sp. 2 0.0. .

7. Dostarczyé wersje elekironiczng ostateczne] wers)i dokumentacji projektowe| ( pliki ‘pdf na
noéniku CO lub DVD ) .

&  Integralng czgsd ninigjszego uzgodnienia stanowi opieczegtowany zatgcznik graficzny | pzt ).

9. Uzgodnienie jest wazne 2 |ata od daty wydania
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