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1. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej OPL



| OPIS

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Prace projektowe zwigzane sg z planowang przebudowg dla uktadu drogowego w m
Borkowo ul. Nasza, Topolowa w gminie Pruszcz Gdanski

Zakres rzeczowy opracowania dotyczgcego branzy teletechnicznej obejmuje:
» likwidacje linii kablowej kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym.
* budowa nowych linii kablowych poza miejscami kolizji
» przetgczenie projektowanego kabla

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* plan zagospodarowania terenu

* wytyczne OPL

* wizje lokalne na terenie inwestycji;
» obowigzujgce przepisy i normy

1.3. ISTNIEJACY UKLAD SIECI TELETECHNICZNYCH

W obecnym uktadzie komunikacyjnym istnieje sie€ teletechniczna, ktéra znajduje sie w
strefie projektowanego uktadu drogowego w m. Borkowo ul. ul. Nasza, Topolowa w
gminie Pruszcz Gdanski. Kolidujgcy odcinek sieci telekomunikacyjnej z projektowanym
uktadem drogowym nalezy przebudowa¢ z zachowaniem norm odlegtosciowych do
pozostatego istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.

1.4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

* przebudowe kabli doziemnych i kanatowych (OPL) pozostajgcych w kolizji z
projektowanym uktadem drogowym oraz infrastrukturg towarzyszacg

» przetozenie kabli poza miejsce kolizji — odcinek przy projektowanych stupkach
blokujgcych

» zabezpieczenie kabli pod projektowang droga;

PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Przejscia kabli pod projektowang drogg wykona¢ w rurach ostonowych HDPE 110/6,3.
Rury ostonowe utozy¢ metodg otwartego przekopu na gtebokosci min. 1,0 m pod
powierzchnig projektowanych jezdni i min. 0,8 m pod rowami odwadniajgcymi.
Projektowane kable utozy¢ na gtebokosci 0,8 m. Nad kablami w potowie gtebokosci
utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY".

Odcinki kabli doziemnych nalezy przebudowac zapewniajgc ich przykrycie nie mniejsze
niz 0,8 m

Nowe odcinki kabli doziemnych nalezy utozy¢ na 5 centymetrowej warstwie podsypki
piaskowej, bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym 0,3%.
Przed catkowitym zakryciem kabli doziemnych nalezy na nich utozy¢ 10 centymetrowg
warstwe piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni,
gruzu lub grudy zmarzliny. Przebudowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej
niz -5° C. Konce rur ochronnych nalezy uszczelnic¢



UWAGI DLA WYKONAWCY

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywac za zgodg i pod nadzorem
wiasciciela urzgdzen.

b) Stosowac sie do zapiséw warunkow technicznych przebudowy wydanych przez
wiascicieli urzgdzen.

c) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazac¢
wiascicielowi urzgdzen kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzgdzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym pasie
drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

e) Zachowac nalezy podane na rysunkach wspotrzedne lokalizacyjne oraz rzedne
wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac z robotami pozostatych
branz.

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem.

h) Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza Normami
Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

i) Stosowa¢ materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

J) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

k) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

[) Po zakonczeniu rob6t sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokonac odbioru z udziatem
przedstawicieli gestorow sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem 1SO 9001.

n) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatorow. Wykonawca przed ztozeniem oferty ma obowigzek
zweryfikowaé w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych jak w zakresie

kabli nowo wybudowanych — t.j. kabli wybudowanych po zakonczeniu projektu

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. Nazwa elementu j.-m. |llo §¢
1 |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m |310,0
2 |Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m | 196,0
3 |Rura HDPE @ 110/6,3 m | 114,0
4 |Rura A110PS @110 m | 30,0
5> |Ostona ztgczowa XAGA 500 55/12-300 TYCO szt. 3
6 |Ostona ztgczowa KM szt.| 15
7 |Pojedyncze fgczniki 2yt (do zréwnoleglen) do zyt 0,5 | szt. | 150
8 |Uszczelnienie kanalizacji wtornej szt. 2
9 |Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m | 250




10 |Rura HDPE @ 40/6,3 m | 301

Tabela 2. Zestawienie kabli - dlugo $¢ trasowa

L.p. Rodzaj kabla Typ kabla Diugo $¢[m]
1 XzZTKMXpw 5x4x0,5 292,0
2 XzTKMXpw 10x4x0,5 184,0
3 XzTKMXpW 3x2x0,5 235,0

Tabela 3. Zestawienie kabli - dlugo $€ monta zowa

L.p. Rodzaj kabla Typ kabla Dilugo $¢[m]
1 XzZTKMXpw 5x4x0,5 309,5
2 XZTKMXpw 10x4x0,5 195,5
3 XZTKMXpw 3x2x0,5 235,0

UWAGI DLA WYKONAWCY

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywac za zgodg i pod nadzorem
wiasciciela urzadzen.

b) Stosowac sie do zapiséw warunkéw technicznych przebudowy wydanych przez
wiascicieli urzgdzen.

c) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazac
wiascicielowi urzgdzen kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzgdzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym pasie
drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

e) Zachowac nalezy podane na rysunkach wspotrzedne lokalizacyjne oraz rzedne
wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac z robotami pozostatych
branz.

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem.

h) Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza Normami
Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

i) Stosowa¢ materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

]) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i



zabezpieczyc.

k) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

[) Po zakonczeniu robot sporzadzié odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z udziatem
przedstawicieli gestorow sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem 1SO 9001.

n) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatorow. Wykonawca przed ztozeniem oferty ma obowigzek
zweryfikowac¢ w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych jak w zakresie

kabli nowo wybudowanych — t.j. kabli wybudowanych po

1.5. ZALECENIA DLAWYKONAWCY

Wykonawcg rob6t powinno byé przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kablowych sieci telekomunikacyjnych i instalacji urzgdzeh telekomunikacyjnych.
Prace ujte w niniejszym opracowaniu naijewykona: zgodnie z obowgizujgcymi przepisami,
normami i instrukcjami brarowymi. W czasie rob6t natg przestrzegaprzepisow BHP.
Wykonawca winien stosowasie do uzgodni@¢ z Inwestorem, do uwag i uzgodnigawartych w
projekcie budowlanym oraz wykonawczym, a prace i porozumieniu z przedstawicielem
Inwestora. W szczego6ldo wazne jest, aby:

. w miejscach skrzyzowan oraz zblizeh projektowanej trasy z uzbrojeniem pod-
ziemnym roboty ziemne prowadzi¢ recznie,
. wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzac¢ probnymi przekopami poprzeczny-

mi w celu zlokalizowania innych obiektow podziemnych,

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ wykopy.
Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanej
pasywnej infrastruktury doziemnej.

Rury kanalizacji nalezy uktada¢ na gtebokosci przykrycia 0,7m pod powierzchnig terenu,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, przepisami i zaleceniami branzowymi.

Nowe odcinki kabli prowadzi¢ rurami HDPE40/6,3; RHDP110/6,3
Urzadzenia oraz stosowane materiaty winny posiadek CE lub krajowy znak B. Wszystkie
materiaty musz by¢ dostarczone wraz z dokumentem potwierglaan dopuszczenie do
stosowania w budownictwie na terenie RP. Podstakiego dopuszczenia by swiadectwo
zgodndci z normy lub z aprobat techniczn.

Podczas przechowywania, transportu i uktad&mace kabli naley chront przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ickrookow przy pomocy kapturkéw
termokurczliwych. Kapturki winny @y zdejmowane tu przed montzem zhczy lub przed
pomiarami kabli. Kable dostarazaa plac budowy nawigie na lgbny. Bcbny w trakcie
transportu musgby¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i uderzaniemojezwbli. B:bny
musz by¢ transportowane w pozycji pionowej. Zatadunek tadanek nalgy przeprowadi z
uzyciem dwigoéw lub wbdzkdéw widtowych.

Niedopuszczalne jest zrzucanie na ziglgbndw z rurami lub kablami. Miejsce skladowania rur
i kabli powinno by tak dobrane aby nie byly one namae na opady atmosferyczne,
bezpdrednie dziatanie promieni stonecznych i oséb postych.

Teren, po wykonaniu prac budowlanych, doprowadni stanu pierwotnego.

Przed przysipieniem do prac skontaktowaie z przedstawicielami operatoréw celem
poinformowania o terminie rozpogza prac i omowieniu dodatkowych szczego6téw techmych
nie ugtych w tym opracowaniu.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z obowdzujacymi normami i przepisami:
e ZN-96/TPSA 002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotele-
komunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne,
e ZN96/TPSA -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia te-
renowego. Ogdlne wymagania i badania.
« ZN96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania,



ZN 96/TPSA-006  Zilgcza spajane swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i
badania,

ZN 96/TPSA-007  Zigczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-011.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogoélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012.  Kanalizacja kablowa pierwotna - Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA —013  Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-015.  Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA -017  Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego. Wymagania i
badania

ZN-96TPSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej - Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021.  Uszczelki kohcow rur kanalizacji kablowej - Wymagania i bada-
nia.

ZN 96/TPSA 022  Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-023.  Studnie kablowe - Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA-029.  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce poli-
etylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -031. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA-032.  kaczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA-034.  taczowki i zespoly tgczbédwkowe przetgcznicowe. Wymagania i
badania,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0goInych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Ustawa z dn. 7.VI1.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z pézniejszymi
zmianami.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.



I ZAL ACZNIKI

Nr

zalgcznika |Wykaz zat gcznikow

1 Warunki techniczne Orange Polska S.A 8714/TTISIOU/P/2021 z
dnia 25.02.2021




orange”

Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Urzad Gminy Pruszcz Gdaniski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Zakatek 1

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 83-000 Juszkowo

w Lodzi

Adres do korespondenciji:
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

t6dz, dnia 25 luty 2021r.

Numer pisma:  8714/TTISILU/P/2021
Temat: techniczne warunki WT Budowa ul. Topolowej i Naszej w Borkowie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na WT Budowa ul. Topolowej i Naszej w Borkowie, informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejacym uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar\ elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowaé siec teletechniczng w miejscu kolizji .

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z drogami, zblizern z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowa) przez catg szerokosé jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do nakfadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzert i zachowane zostanag
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al. i 160, wpisana do Rejestru F i przez Sad Rejonowy dla m.st.
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Y
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6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

10.
11.

12.

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Olsztyn, oraz inspektora nadzoru;

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £ odzi;
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi poprzez skrzynke emaliowa

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.l odz@orange.com

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska TELEKOM USKUGI S.A. (ul. Budowlanych 64E, 80 — 298 Gdarisk, tel. 58 340 77
00, fax. 89537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL Iub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
petnymi  kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
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13.

14.

15.

16.

taczna wysokos¢ roszczenn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzér  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Gdarisk

Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

e-mail: DISU.BNWUUIIGdansk@orange.com W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci
optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych,

wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych Al. Pitsudskiego 63a bud. A
10-449 QOlsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnosciga OPL nalezy spetni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na

zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym

w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przefozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

o Kkopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
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17.

18.

dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jgj
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
Zz prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych $rodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

T

Marcin Skrzypkdwski
Starszy Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury

Zataczniki

Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie do kitdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (ogpowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic¢
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzorow i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom Scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za Swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
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Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnosé OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,
- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie ha miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod Scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, ze zajeto$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6Zniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS “ UPRAWNIENIA
TELETECHNICZNA Projektant Ryszard ZIENKIEWICZ W . specjalno%Ziztzglz é r‘fmmkacyjnej
: : POM/0002/PWOT/14
SpraWdzanCy Piotr SKIBA M/ w specjalnosci telekomunikacyjnej
Z

Gdansk, lipiec 2021 r.
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Dokumenty FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzje o0 nadaniu uprawnie n
Warszawa, dnia 24.09.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléowny Inspektor

L.dz.GUDBLs M5 j97

DECYZJA nr 07251970

Pan mgr inz. Ryszard Zienkiewicz
urodzony dnia 20.02.1948 r. w Shupsku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Facznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 09.01.1997 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

‘nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do | projektowania
' o w specjalnoséciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie | linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gtéwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYINA
i POCITOWA
02-691 Warszawa, ul Obrzeina 7

Za 7podno§ z oryginatem

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

a7

mgr Agnieszka Sokotowska

16



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CH7-NM2-PSL *

Pan Ryszard Zienkiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/5631/01
adres zamieszkania ul.Fiszera 4/2, 81-784 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Urzad Gminy Pruszcz Gdariski
Zarzadzanie Zasobami sieci i [T ul. Zakatek 1
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury | Obstugi Klienta w odzi 83-000 Juszkowo

ul. Batuckiego 10/12 83-273 kodz

kodZ 23 liplec 2021

Numer pisma: 34556/ TTISILU/P/2021
Temat uzgadniamy PW ,Budowa ul. Topolowe] | Nasze] w Borkowie”

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy PW ,Budowa ul, Topolowej i Naszej w Borkowie” . Przynajmniej na 14 dni
przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencia w sied telekomunikacyjna, Inwestor ma
ocbowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, kiory jest
urnieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypeinienie go i przestanie na adres:

Orange Polska 5.A.

Strefa utrzymaniowa Gdarisk

80-244 Gdansk, Al Grunwaldzka 110
e-mail: DISU.RNWUUilGdynia@orange.com

Wykenywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A. | bedzle zgtaszane organom scigania.
Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania. Projekt Wykonawczy - brak uwag

Z powazaniem
Zatgezniki: 1 egz. Projekt Wykonawczy

Elektronicznie

Marcin podpisany przez
Marcin Ignacy
lsimcyk # Skrzypkowski
OWSKI Data: 2021.07.23
Lot 11:15:08 +0200°

Crange Polska Spofka Akoyina 7 siecziba | adresem w Warszawie (02-526) przy AL Jerozoimskicn 160, wpisana do Rejestru Przedsighiarotw prowadzonega preez Sad Aejonowsy dla m,st, Warszawy
Al Whyndrial T Fisgestru @0 pod rumerem 0000010681, REGON 013100784, NP 536-02-50-905 1 pekrytym w calnsel kapitalem zakiadowym wynoszacym 3837,072,437 sotych,




. RYSUNKI

1. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
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