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Wszyscy Wykonawcy/platforma zakupowa

Dotyczy: PN-78/20 przetargu nieograniczonego na Budowe budynku Collegium Humanum
- Centrum Badan nad Czlowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
na terenie  zlokalizowanym pomiedzy ulicami  Bukowska/Rokietnicka/Weigla/Polna  wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszacymi.

W zwigzku z pytaniami dotyczacymi prowadzonego postepowania przetargowego, Zamawiajacy, zgodnie
z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1843 ze zm.), udziela nastepujacych odpowiedzi:

Zestaw |

Pytanie 1

W zwigzku ze zmiang warunkow udziatu w postgpowaniu w czesci wymaganego do$wiadczenia zwracamy sie z
uprzejma prosba o wyjasnienie ponizszej watpliwosci.

Postawiony nowy warunek brzmi:

w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie) zrealizowat co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie budynkéw uzytecznosci
publicznej o wartosci co najmniej 15.000.000,00 zt brutto kazda, w tym co najmniej jedng budowe budynku
dydaktycznego, naukowego lub dydaktyczno-naukowego, w ktorym zaprojektowano m.in. pomieszczenia
laboratoryjine  biologiczne ~ lub  chemiczne  lub  jednej  budowy  budynku  szpitalnego,
w ktorym zaprojektowano m.in. pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach higienicznych 1. bloki operacyine,
sterylizatornie, gabinety zabiegowe o warto$ci co najmniej 15.000.000.00 zt brutto kazda.

Czy zatem w wybudowanym budynku szpitalnym musiaty by¢ wykonane wszystkie wymienione pomieszczenia to
jest blok operacyjny, sterylizowania, gabinety zabiegowe, czy tez wystarczy, ze jedno z tych pomieszczen zostato
zrealizowane ?

Zwracamy uwage, ze czesto zdarza sie, ze w nowo budowanym obiekcie szpitalnym (w ktdrym powstajg sale
operacyjne lub gabinety zabiegowe) nie powstajg sterylizatornie, poniewaz zaktada sig, ze narzedzia do sterylizacji
sg przekazywane do innego punktu (np. w przypadku rozbudowy szpitala do budynku juz istniejacego)

OdpowiedZ 1

Zamawiajacy dokonuje zmiany warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej
zmienia treS¢ pkt 7.2.2.ppkt 1):

Byto:

7.2. Warunki udziatu w postepowaniu dotycza:

2. zdolnosci technicznej lub zawodowey:

1) Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:
w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie) zrealizowat co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie budynkéw
uzytecznosci publicznej o wartosci co najmniej 15.000.000,00 zt brutto kazda, w tym co najmniej jedng
budowe budynku dydaktycznego, naukowego lub dydaktyczno-naukowego, w ktérym zaprojektowano
m.in. pomieszczenia laboratoryjne biologiczne lub chemiczne lub jednej budowy budynku szpitalnego,
w ktdrym zaprojektowano m.in. pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach higienicznych tj.: bloki
operacyjne, sterylizatornie, gabinety zabiegowe o warto$ci_co najmniej 15.000.000,00 zt brutto kazda.




(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 3 - budynek uzytecznosci publicznej - nalezy przez to rozumie¢
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego,
o$wiaty, szkolnictwa wyZzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych Iub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obstugi pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym srodlgdowym, oraz
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje
sie takze budynek biurowy lub socjalny);

W przypadku Wykonawcow legitymujacych sie zaméwieniami w innych walutach, niz PLN Zamawiajgcy dokona
ich przeliczenia wedtug $redniego kursu NBP z dnia opublikowania ogfoszenia o postepowaniu lub najblizszego
dnia po ogfoszeniu, w ktorym opublikowana zostata tabela zawierajaca niniejszy kurs. Ten sam Kurs
zamawiajgcy przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.

Jest:

7.2. Warunki udziatu w postepowaniu dotycza:

2. zdolnosci technicznej lub zawodowej:

1) Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, Ze:
w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie) zrealizowat co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie budynkéw
uzytecznos$ci publicznej o wartosci co najmniej 15.000.000,00 zt brutto kazda, w tym co najmniej jedng
budowe budynku dydaktycznego, naukowego lub dydaktyczno-naukowego, w ktérym zaprojektowano
m.in. pomieszczenia laboratoryjne biologiczne lub chemiczne lub jednej budowy budynku szpitalnego,
w ktorym zaprojektowano m.in. pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach higienicznych tj.
przynajmniej jedno ze wskazanych pomieszczen: bloki operacyjne, sterylizatornig, gabinety zabiegowe
o wartosci co najmniej 15.000.000,00 zt brutto kazda.
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 3 - budynek uzytecznoSci publicznej - nalezy przez to rozumie¢
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego,
o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlgdowym, oraz
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje
sie takze budynek biurowy lub socjalny);
W przypadku Wykonawcéw legitymujgcych sie zamowieniami w innych walutach, niz PLN Zamawiajgcy dokona
ich przeliczenia wedtug Sredniego kursu NBP z dnia opublikowania ogfoszenia o postepowaniu lub najblizszego
dnia po ogfoszeniu, w ktérym opublikowana zostata tabela zawierajgca niniejszy kurs. Ten sam kurs
zamawiajgcy przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.

Zestaw Il

Pytanie 1

Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) - par. 11

Wnosimy o wprowadzenie limitu kar z wszystkich tytutdbw umownych w wysokosci 10% wartoSci
Wynagrodzenia brutto. Zwracam uwage, iz brak limitu kar umownych oznacza¢ moze, ze Zamawiajgcy czyni
ze swego prawa do ustalenia wzorca umownego uzytek, ktory jest sprzeczny ze spoteczno - gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspétzycia spotecznego (zwtaszcza w sytuacji, gdy Zamawiajacy
formutuje jednostronnie warunki umowy). Takie dziatanie, zgodnie z art. 5 KC nie powinno by¢ uwazane za
wykonywanie prawa, a w konsekwencji nie powinno korzysta¢ z ochrony prawnej

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy w zakresie zaproponowanym w pytaniu, jednakze
uznajac czesciowo zawarta w pytaniu argumentacje wprowadzit zmiane do Umowy, w ktérej dodat
§ 11 ust. 4 projektu umowy w brzmieniu:



»§ 11 ust. 4. Wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce przez Zamawiajacego nie moze
przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.”

Pytanie 2

Dot. Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (zat. 4 do SIWZ)

Zgodnie z pkt 2.9.1 SOPZ na stronie 37

»---Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i normg N-SEP-E-004. Z uwagi na znaczne zageszczenie
sieci na terenie kampusu, niewykluczone jest, ze mogq wystapic podczas prowadzonych robdt, instalacje
niezinwentaryzowane na mapie. Zobowigzuje sie Wykonawce do zachowania nalezytej ostroznosci,
aw przypadku doprowadzenia do awarii, do jej niezwiocznego usuniecia na wasny koszt, w porozumieniu ze
stuzbami technicznymi UMP"

oraz z pkt. 1.4 SOPZ na stronie 2

,Wszelkie zauwazone podczas zleconych prac lub po ich zakoriczeniu usterki i uszkodzenia pobliskiej
infrastruktury, co do ktorych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku dziatalnosci Wykonawecy,
a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania terenu, Wykonawca bedzie zobowigzany naprawic na swoj
koszt”

Zamawiajacy przypisat Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za niezidentyfikowane ryzyka zwigzane z istniejacg
infrastruktura zewnetrzng, Powyzsze wprowadza stan nieréwnomiernego roztozenia ryzyk, braku uczciwego
kontraktowania (postgpowania) i stuszno$ci kontraktowej, naruszenia jednoznacznego i wyczerpujacego
opisu przedmiotu zamoéwienia.

Zwracamy sig z prosba o jednoznaczne zdefiniowanie przedmiotu Umowy w powyzszym zakresie.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy podtrzymuje tre$¢ powyzszych zapisow SOPZ. Zamawiajacy, dochowat nalezytej
starannosci i szczegétowosci w opisie przedmiotu zamdwienia i zamiescit calg istniejaca
infrastrukture zewnetrzng w dokumentacji projektowej na planach sieci zewnetrznych i planach
zagospodarowania terenu, odpowiednio dla branz. Zamawiajacy nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci
za uszkodzenie sieci, ktore nie zostaty zinwentaryzowane przez ich wiascicieli. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialno$ci za brak ujawnienia w publicznych rejestrach sieci uzbrojenia terenu przez
wiascicieli urzadzen przesytowych. Zawarte w SOPZ zapisy nie naktadajg na potencjalnego
wykonawce nadmiernych ryzyk.

Pytanie 3

Dot. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (zat. 4 do SIWZ)
Zgodnie z pkt. 2.9.3 Instalacja automatyki (BMS)

»,W budynku nalezy wykonac system zarzadzania budynkiem zgodnie z projektem BMS. System w Collegium
Humanum musi by¢ w petni kompatybilny z Collegium Pharmaceuticum. Ze wzgledu na koniecznosé
zachowania gwarancji, Zamawiajgcy wymaga, aby wszelki prace zwigzane z integracjg obu systeméw nalezy
uzgodnic i wykona¢ w Scistej wspofpracy z Wykonawcg Collegium Pharmaceuticum. Serwer i stacje
operatorskg stanowic bedg istniejgce w Collegium Pharmaceuticum”

Zamawiajacy w przytoczonym zapisie ogranicza uczciwa konkurencie.

Wynika z tego Ze Wykonawca powinien zastosowaé urzadzenia takie jak na Obiekcie Collegium
Pharmaceuticum, ktory jest w trakcie realizacji i bedzie musiat przeja¢ gwarancje za serwer oraz spadng na
niego wszystkie usterki BMS, ktére nie zostaty wczesniej wykryte na etapie odbioru budynku Collegium
Pharmaceuticum.

Prosimy o wyjasnienie dlaczego zapisy preferujg, jednego dostawce BMS oraz Wykonawce budynku
Collegium Pharmaceuticum.

(98]



Prosimy o zmiang tych zapisow w ten sposob, zeby budynek Collegium Humanum posiadat wtasny serwer
BMS z odpowiednig licencjg na oprogramowanie oraz mozliwoscig podtaczenia stacji klienckiej w obiekcie
Collegium Pharmaceuticum.

Takie rozwigzanie spowoduje ze Zamawiajacy otrzyma konkurencyjne oferty oraz obiekt, ktéry nie bedzie
zalezny od awarii sprzetowej jednego serwera w budynku Collegium Pharmaceuticum. Zamawiajacy bedzie
miat mozliwo$¢ obserwowa¢ dwa budynki w jednym miejscu wykorzystujac sie¢ Ethernet.

Odpowiedz 3:
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie. Nie stanowi to réwniez naruszenia zasad

nieuczciwej konkurencji. Zamawiajacy, majac na uwadze wieloletnig perspektywe rozwoju Uczelni,
w szczegdlnoéci kampusu w rejonie ul. Rokietnickiej, w celu optymalizacji kosztéw utrzymania,
wprowadza unifikacje rozwigzan w zakresie BMS. Dzieki temu procesowi, zapewniona bedzie
docelowa standaryzacja procedur zwiazanych z obstuga i eksploatacja, oraz ograniczone zostanie
ryzyko btedow obstugi. Ograniczenie liczby dostawcow réznych systeméw BMS w naszych
inwestycjach, pozwoli na oszczednosci z tytutu serwisowania, napraw, lub ograniczenia liczebnosci
specjalistycznego personelu obstugujacego system.

Pytanie 4

Dot. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (zat. 4 do SIWZ)
Zgodnie z zapisami Opisu Projektu Wykonawczego w pkt. 1.3.2 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
urzadzen i oprogramowania rbwnowaznego i nie gorszego:

1.3.2, Standard zaprojektowanych ursgdzen | oprogramaowania B3

1. Sterowniki programowalna:
a. Schneider (rodzina SmartX Controllar - Automation Sarver)
. Slemens S8BT {rodzina PXC).
c. Waga {rodzina PFC200).
lub rdwnawazne i nie gorsze

B, Oprogramawane SiS:
a. Schreider (Sehneider SmartStruxure Enlerprice Server and Report Semver)
Siemezns SBT (Desigo TG,
\Waga (Wago Visu Building).
lub rdwnoveaing i nie gorsea.

oo

Natomiast w pkt. 1.3.6 Opisu Projektu Wykonawczego mamy zapis:

Aby umozliwié bezproblemaws rozbudowe systemu. spelniony musi byé warunek,  sprzgt
oraz opragramowanie ofercwanego systemu automaltyki | zarzgdzania stanowig kompletng
razwigzanie. System musi dawad mozliwost jego rosbudowania o kolejne stacje operaorskie
{dokupienie licencji} | nowe sierawnika dla nowych instalac)i w pravsziosci, System BMS musi
byé kompaiyaiing T istnigjacym systemem BRS UL,

Nalgdy zapewnit zapisywanis danych na serwerze BMS i w sterownika w pamigeoi nieuiotng
tak, aby awaria zasilania nie powodowaln ich utraty, Gdy nastapi preenva zasilania nis mozZne
doj$s do utraty nastaw. harmaonogramdaw itp. w sterownikach PLC ifub serwerze BMS, Po
powracie zasilania, ukiady HWVAC powinny sig samaistnie, automatycznie uruchomiac
ponavwnie {sierowanie central, woda lodawa itp, ).

Siacia serweraws BMS
Frojektowany system BME Collagium Humanum zostanie podlgczany do istniejgcego
sysiamu BME UM,

2. Stacja serwerowa BMS
Frojektowary system BME Collegium Humanum zostaniz podlgczony doo istniejgceno
sysiemu EMS UKL

3. Stacia kliznchka BMS
Projekiowary system BME Collegium Humanum zostania podiozony do stac)i opsratarskig)
systemu BME UM w budynku Collegium Humsnum - stacja po sironie Inwestors,
komurikacia stacii 7 BMS - po stronie wykanawey automatyki BMS Collegium Humanum



PowyZsze zapisy stojg w sprzecznosci z uwagi na to, ze dowolnos¢ doboru standardu urzadzen z pkt 1.3.2
ograniczona jest konieczno$cig zastosowania sterownikow i oprogramowania kompatybilnych z istniejgcym
systemem.

Prosimy o skorygowanie zapisow.

Odpowiedz 4:
Zamawiajacy wskazuje nadrzednos$¢ punktu 1.3.6 Opisu projektu wykonawczego nad punktem 1.3.2.,
majac na uwadze optymalizacje rozwigzan, zgodnie z odpowiedzig na pyt. nr 3 - Zestawu II.

Pytanie 5

Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) - par. 2i 11

Zwracamy sig z prosha o potwierdzenie, ze etapami, o ktorych mowa w par. 2 pkt. 2 oraz w par. 11 pkt 1 ppkt
3) sa;

- stan surowy otwarty

- stan surowy zamkniety

- stan wykonczeniowy

- drogi i chodniki

Odpowiedz 5:
Kazda z pozycji wskazanych w harmonogramie jest etapem.

Pytanie 6

Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) —par. 417

Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie listy materiatow eksploatacyjnych, o ktdrych mowa w par. 1 pkt. 1
ppkt 33) oraz w par. 7 pkt 2 ppkt c.

Odpowiedz 6:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie powyzszych zapiséw projektu umowy. Kwestionowany
przepis jest jednoznaczny i umozliwia Oferentom sporzadzenie prawidtowej wyceny materiatéw
eksploatacyjnych. Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z umowa do zakresu czynnoéci serwisowych,
ktore winna uwzglednia¢ oferta naleza:

a. wszystkie koszty zwigzane z ustugg serwisowa urzadzen, sprzetu i osprzetu, instalacji
dostarczonych w ramach wykonanych robotach budowlanych oraz pro-duktéw budowlanych
wymagajacych czynnosci przegladowych, regulacyjnych, konserwacyjnych, w tym
w szczegoélnosci: przeglady, konserwacje, wilasny serwis do wykonywania przegladéw,
konserwacji, utrzymywania urzadzen w peinej gotowosci, wszystkie materiaty eksploatacyjne
niezbedne dla poprawnego dziatania urzadzen i instalacji, cze$ci zamienne (pakiety serwisowe)
i ich wymiana, kontrole i sprawdzenia, czyszczenie i dezynfekcje, nastawy i regulacije, przyjazdy
serwisowe na wezwanie telefoniczne Uzytkownika dla dokonania biezacej kontroli parametrow
pracy, wykonania regulacji, sprawdzenia w sytuacjach podejrzenia niewtasciwej pracy urzadzen
lub zmian w pracy urzadzen. Koszty dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonania serwisu nie
podlegaja odrebnej zaptacie;

b. utrzymywanie urzadzen, sprzetu i osprzetu oraz instalacji dostarczonych w wykonanych
robotach budowlanych w petnej gotowosci.

Pytanie 7
Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) - par. 6

Zwracamy sig z prosbg o usuniecie pkt 7 w par. 6. Wykonawca nie widzi zasadnosci skrocenia terminu realizaci
zadania poprzez wprowadzenie w/w punktu.



Odpowiedz 7:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane umowy w zakresie zaproponowanym. Zamawiajacy wprowadza

zmiang do SIWZ, w ktorej wykresla § 6 ust. 7 projektu umowy, a dotychczasowemu ust. 8 § 6 nadat
numer 7.

Pytanie 8
Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) - par. 7

Zwracamy sie z prosba o doprecyzowanie zapisu ,wszystkie opfaty” o ktorym mowa w pkt. 2 ppkt b w par. 7.

Odpowiedz 8:
Wszelkie optaty jakie Wykonawca jest zobowigzany ponies¢ w celu prawidtowego wykonania przedmiotu

Umowy.

Pytanie 9
Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) - par. 6

Zwracamy sie z prosbg o skrocenie terminu 10 dni, o ktérym mowa w pkt. 3 w par. 6. do 5 dni.

Odpowiedz 9:

Zamawiajacy zmienia zapisy §6 ust.3 i otrzymuje nowe brzmienie :

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie w ciggu 5 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru
konncowego przedmiotu umowy sporzadzany zostanie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia lub zawierajacy
informacje o braku osiagniecia gotowosci do odbioru, podpisywany przez przedstawicieli Stron

Pytanie 10

Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) - par. 6

Zwracamy sie z prosba o dopisanie w pkt. 5 ppkt 1) a) po stowach ,....70 dni roboczych”:

,Okres ten moze zosta¢ wydfuzony za zgodg Zamawiajgcego o ile czynniki niezalezne od Wykonawcy
uniemozliwig mu usuniecie wad w tym terminie”

Odpowiedz 10:
Zamawiajacy zmienia zapisy §6 ust.5 i otrzymuje nowe brzmienie :

1) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odpowiednio:
w przypadku nieistotnych wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét, oraz zazada usunigcia
tych wad przez Wykonawce w terminie 10 dni roboczych (badz w innym ustalonym przez strony
terminie w przypadku wykazania przez Wykonawce, ze usuniecie wady nie bedzie mozliwe w terminie
10 dni roboczych z uwagi na charakter wad, dostepno$é materiatéw, oraz mozliwosci techniczne
usuniecia wad), przy czym fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Pytanie 11
Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) - par. 10

Prosimy o zmiane par.10 ust.4 Umowy poprzez wykre$lenie z tego zapisu ostatniego zdania

Odpowiedz 11:
Zamawiajacy wyraza zgode na usunigcie tego zapisu projektu umowy. Zamawiajacy w tym zakresie
wprowadzit zmiane do SIWZ, w ktorej usunat ostatnie zdanie w § 10 ust. 4.

Pytanie 12
Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) - par. 11

Prosimy o0 zmniejszenie wysokosci kar w pkt. 1 ppkt 2) i 3) z 0,25% na 0,025%



Odpowiedz 12:

Zamawiajacy uznajac cze$ciowo zawarta w pytaniu prosbhe wprowadzit do SIWZ w ktérej zmienit tresc
§ 11 ust. 1 pkt. 2i 3

2) za zwloke w wykonaniu umowy - w wysokoéci 0,075% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust 1 za kazdy dzien zwioki liczac od umownego terminu zakoficzenia robét okreslonego
w § 2 ust. 1 pkt 2,

3) w przypadku zwioki w realizacji poszczegélnych etapéw robét, okreslonych w harmonogramie
realizacji rob6t budowlanych oraz harmonogramie rze-czowo-finansowym, kare umowng w wysokosci
0,075% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, w przypadku zwioki w realizacji
poszczegolnych etapow robét, gdy suma wartosci wszystkich zatozonych nara-stajagco w HRF rodzajow
robot przekracza o 10% sume warto$ci wszystkich wykonanych narastajgco rodzajow robot
- W wysokosci 0,075% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziern zwtoki:

Pytanie 13
Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) - par. 11

Wobec bardzo duzej ilosci kar umownych, prosimy o wykreslenie kar umownych o ktérych mowa w pkt10 do 16
. Zwracamy uwageg, iz zbyt duza iloé¢ kar umownych oznaczaé moze, ze Zamawiajacy czyni ze swego prawa do
ustalenia wzorca umownego uzytek, ktory jest sprzeczny ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem tego
prawa lub z zasadami wspétzycia spotecznego (zwiaszcza w sytuacii, gdy Zamawiajacy formutuje jednostronnie
warunki umowy). Takie dziatanie , zgodnie z art.5 KC nie powinno by¢ uwaZzane za wykonywanie prawa, a w
konsekwencji nie powinno korzysta¢ z ochrony prawne;.

Odpowiedz 13:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy w zakresie zaproponowanym w pytaniu. Zamawiajacy
uznajac czgsciowo zawartg argumentacje wprowadzit zmiane do SIWZ w ktérej zmienit tresé § 11 ust. 1
pkt. 10 do 16. Wykreslone zostaly z zakresu kar punkty 4; 11 i 15 w zwigzku z powyzszym zostata
zmieniona odpowiednio numeracja pozostatych punktéw:

9) (poprzednie 10) za niewykonanie obowiazkéw wskazanych w § 2 ust. 5 i/lub 6 - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

10)  (poprzednie 12) za niewykonanie obowiazkéw wskazanych w § 9 ust. 1 i/lub 2 - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzier zwloki;

11)  (poprzednie 13) za zwloke w terminie realizacji czynnoéci serwisowych, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 33 - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
za kazdy dzief zwtoki w wykonaniu przez Wykonawce ustugi dla kazdego urzadzenia w odniesieniu do
terminow okreSlonych w harmonogramie gwarancyjno-serwisowym stanowigcym zawarto$é
dokumentacji powykonawczej (Zatacznik Nr 3 p.11);

12)  (poprzednie 14) za niewykonanie przez Wykonawce warto$ci prac w poszczegélnych etapach robét
w stosunku do terminéw okreslonych w Zataczniku Nr 5 — w wysokosci 10% wartoéci kwoty prac
niewykonanych narastajgco w danym etapie robét;

13)  (poprzednie 16) za zastosowanie materiatu bez akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 4 ust.
3 pkt 1 - kazdorazowo w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w§ 7 ust. 1;

14)  (poprzednie 17 ) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - kazdorazowo w wysokoéci 0,001%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;



15)  (poprzednie 18) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca w wysokosci
20 000,00 zt, za kazdy udokumentowany przypadek.”

Pytanie 14
Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) — par. 11

Prosimy o zwiekszenie do 40% warunku przekroczenia sumy wartosci wszystkich wykonanych narastajgco
rodzajow robot o ktorym mowa w pkt 3 par. 11

Odpowiedz 14:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw Umowy w tym zakresie .

Pytanie 15
Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) - par. 14

Prosimy o wydtuzenie terminu wskazanego w pkt. 6 ppkt 3) par. 14 do 30 dni.

Odpowiedz 15:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw Umowy w tym zakresie .

Pytanie 16
Dot. Umowy o roboty budowlane (zat. 1 do SIWZ) - par. 17

Prosimy o skorygowanie zapisu w pkt 4 par. 17 dotyczacego terminu usunigcia wad do 14 dni zgodnie z zapisami
w karcie gwarancyjnej.

Odpowiedz 16:

Zamawiajacy wprowadzit zmiane do SIWZ, w ktérej nadat § 17 ust. 4 projektu umowy nowe brzmienie:

,§ 17 ust. 4. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie usunaé na swoj koszt wszelkie wady, za ktére
odpowiada z tytutu gwarancji lub rekojmi, oraz wszelkie szkody powstate w zwiazku z tymi wadami, nie
pbzniej niz w ciagu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca wykaze, ze
usuniecie wady i/lub szkody nie bedzie mozliwe w tym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny odpowiedni
termin uwzgledniajacy charakter wady i/lub szkody, dostepno$¢ materiatéw oraz mozliwosci techniczne
usuniecia wady/szkody”

Pytanie 17

Zgodnie z par 2 ust 1 pkt 2 umowy ,za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ wykonanie robot
budowlanych oraz podpisanie przez strony protokofu odbioru koricowego potwierdzajgcego wykonanie obiektu
budowlanego stanowigcego przedmiot Umowy zgodnie z zapisami Umowy”.

W tym miejscu zwracamy uwage, iz powyzsze postanowienia Umowy w rzeczywistosci nadajg Zamawiajgcemu
jednostronne uprawnienie do arbitralnego decydowania o tym, kiedy roboty zostang zakonczone. Takie
uksztattowanie zasad, godzi w podstawowe zasady udzielania zamowien publicznych wyrazone w tresci art. 7
pzp tj. zasade przejrzystoscii proporcjonalnosci albowiem pozbawia wykonawcow mozliwosci oceny ryzyk
i ewentualnych kosztéw oraz uzaleznia wykonanie przedmiotu umowy od okoliczno$ci niezaleznej od Wykonawcy
tj. od podpisania dokumentu przez Zamawiajacego. Powyzsze narusza przez to rowniez art. 140 ust. 1 pzp.
Prosimy zatem o wykre$lenie ww. zapisu umowy.

Odpowiedz 17:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapis6w Umowy w tym zakresie.

Pytanie 18
Zgodnie z par 3 ust 5 ,Wykonawca ma obowigzek analizowania dokumentacji przed przystapieniem do realizacji

planowanego zakres prac. W przypadku stwierdzenia zaistnienia kolizji robot, rézni¢ wytycznych lub innych
rozbieznosci w opracowaniach sktadajgcych sie na opis przedmiotu zaméwienia, (...) 1) Wykonawca ma
obowigzek niezwiocznie wystapic do inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i zajecie stanowiska —
wskazujac na kolizje robét, réznice wytycznych lub inne rozbieznosci z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed
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terminem rozpoczecia wykonywania okreslonego zakresu prac — zaniechanie tego obowigzku skutkowac bedzie
wykonywaniem rob6t budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy z utratg prawa do wnioskowania o zmiane
terminu realizacji przedmiotu umowy’.

Zwracamy uwage, iz dochowanie ww. terminu w wielu przypadkach nie bedzie mozliwe (chociazby w odniesieniu
do czynnosci, ktore wykonawca ma wykona¢ w pierwszych 30 dniach trwania umowy). Ponadto takie
uksztattowanie zasad, godzi w podstawowe zasady udzielania zamowien publicznych wyrazone w tresci art. 7
pzp 1. zasade przejrzystoscii proporcjonalnosci albowiem pozbawia wykonawcow mozliwosci oceny ryzyk
i ewentualnych kosztow zwigzanych z potencjalnym kolizjami, réznicami lub rozbieznosciami, a takze jest
sprzeczne z art. 29 ust. 11 2 pzp, gdyz zwalnia Zamawiajacego z ustawowego obowigzku jednoznacznego
I wyczerpujacego opisu przedmiotu zaméwienia i uniemozliwia wykonawcom prawidtowg wycene ofert. Naruszajg,
przez to rowniez art. 140 ust. 1 pzp. Prosimy zatem o wykre$lenie ww. zapisu umowy.

Odpowiedz 18:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy w zakresie pytania. Zamawiajacy uznajac czesciowo
zawarta argumentacje wprowadzit zmiane do SIWZ w ktorej nadat § 3 ust. 5 pkt 1) projektu umowy nowe
brzmienie:

»3 3 ust. 5 pkt 1) Wykonawca ma obowiazek niezwiocznie wystapié do inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy o zajecie stanowiska - wskazujac na kolizje robét, réznice wytycznych lub inne
rozbieznosci w terminie 14 dni od ich stwierdzenia - zaniechanie tego obowiazku skutkowaé bedzie
wykonywaniem robét budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz utrata prawa do wnioskowania
0 zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy.”

Pytanie 19

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem wspotpracy i koordynacji zgodnie z par 4 ust 1 pkt
30 Umowy

Odpowiedz 19: :

Pod pojeciem wspétpracy i koordynaciji Zamawiajacy rozumie wprowadzenie na teren budowy, przekazanie
frontu-pomieszczen , udostepnienia tras komunikacyjnych, mediéw, koordynacije i wspétprace w zakresie
elementow bedacych przedmiotem Umowy a stykajacych sie z dostarczanymi i montowanymi elementami
przez podmioty trzecie, badz koniecznych do ich uruchomienia czy zamontowania.

Pytanie 20

Zgodnie z par 4 ust 1 pkt 30 Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wymiany materiatow eksploatacyjnych
w urzadzeniach. Ponadto zgodnie z trescig Par 7 ust 2 lit ¢) umowy ww. materiaty eksploatacyjne Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w wynagrodzeniu. PowyZzsze narusza przepisu ustawy prawo zamowien publicznych
albowiem wobec braku wskazania przez Inwestora szczegdtowych informacji w zakresie sposobu i warunkéw
korzystania z tych urzadzen oferenci nie majg mozliwosci prawidtowej wyceny takich materiatow eksploatacyjnych.
Majac na wzglegdzie powyzsze prosimy i wykreslenie ww. obowiazku lub przedtozenie szczegdtowych informacji w
zakresie umozliwiajgcym sporzadzenie wyceny takich materiatow eksploatacyjnych.

Odpowiedz 20:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw Umowy w tym zakresie.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie Ze nie usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze warunkowym nie rodzi skutku
w postaci uznania rob6t za nie odebrane przez Zamawiajacego. Jednoczesnie zwracamy uwage, iz odmienne
stanowisko oznaczatoby ze przewidziany w umowie odbior warunkowy w rzeczywistosci jest odbiorem
bezusterkowym, ktory zgodnie z aktualnym orzecznictwem jest niedopuszczalny

Odpowiedz 21:
Zamawiajacy usunat z umowy zapisy o odbiorze warunkowym.



Pytanie 22

Zgodnie z par 9 ust 9 umowy w przypadku odbioru warunkowego Wykonawca moze wystawi¢ fakture na wartosc
99% wynagrodzenia, przy czym warunki zwrotu 1% nie zostaty wskazane w Umowie. Majac na wzgledzie powyzsze
prosimy o okreslenie zasad zwrotu ww. 1%

Odpowiedz 22:
Zamawiajacy usunat z umowy zapisy o odbiorze warunkowym.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, ze kary umowne przewidziane w par 11 ust 1 pkt 4, 5,7, 8 , 10 11, 12, 131 15 liczone
bedg za zwioke wykonawcy a nie za opoznienie
Odpowiedz 23:

Zamawiajacy potwierdza, i wprowadzit zmiane do SIWZ w ktorej zmienit tre$¢ § 11 ust. 1 w tym zakresie.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie Ze uprawnienie do odstapienia od umowy zgodnie z par 14 ust 6 umowy w odniesieniu
do ppkt 1), 2), 3), 6), 7) bedzie mozliwe dopiero w przypadku bezskutecznego pisemnego wezwania do
zaprzestania naruszen.

Odpowiedz 24:
Zamawiajacy wskazuje, ze projekt umowy nie przewiduje wezwania do zaprzestania naruszen. Zapisy
umowy sa jednoznaczne w tym zakresie.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, ze okres rekojmi na urzadzenia nie bedzie dtuzszy niz 24 miesigce.

Odpowiedz 25:

Okres ten okresla § 17 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie ze obowigzek zwolnienia Zamawiajacego z diugu, o ktorym mowa w par 19 ust 5 i 6
Umowy oraz obowigzek zwrotu kosztow Zamawiajacemu, a takze obowigzek wystapienia przeciwko roszczeniom
na wiasny koszt i ryzyko wykonawcy jak rowniez obowigzek zwrocenia zamawiajgcemu catosci kosztow pokrytych
przez Zamawiajacego zgodnie z par 19 ust 7 Umowy dotyczy jedynie sytuacji zawinionych przez Wykonawcg

Odpowiedz 26:
Zamawiajacy wskazuje na jednoznaczny zapis umowy a zwtaszcza § 19 ust. 5 umowy.

Pytanie 27

Rolety wewnetrzne — prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wycenic rolety p wg parametrow z SOPZ i bedg one
wystepowac we wszystkich oknach zewnetrznych parteru (SOPZ) oraz we wszystkich pomieszczeniach
laboratoryjnych na pozostatych kondygnacjach (opis techniczny architektoniczny).

Odpowiedz 27:

Zamawiajacy zmienia fragment zapisu w p. 2..7.8 SOPZ z:

"Po wewnetrznej stronie wszystkich okien parteru nalezy zamontowac rolety wewnetrzne przyszybowe w
kasecie z prowadnicami, o nastepujacych parametrach:"

na
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"Po wewnetrznej stronie wszystkich okien parteru, 1.pietra i 2. pietra, z wytaczeniem klatek schodowych,
nalezy zamontowac rolety wewnetrzne przyszybowe w kasecie z prowadnicami, o nastepujgcych
parametrach:".

Pytanie 28
Prosimy o potwierdzenie lub skorygowanie zapisu z opisu technicznego w punkcie 9.2.3 mowigcym o formacie
ptytek Sciennych réwnym 60x300cm.

Odpowiedz 28:

Zamawiajacy koryguje oczywista pomytke w p. 9.2.3 opisu technicznego poprawiajac wymiar
oczekiwanych na 60x30cm - zgodnie z ktadami $cian - rysunki AW51, AW52, AW53, AW54 projektu
wykonawczego.

Pytanie 29

Konstrukeja sufitow podwieszonych — prosimy o jednoznaczne podanie konstrukgji dla sufitow podwieszonych
T15 czy T24, poniewaz jest to niejednoznaczne w SOPZ i opisie technicznym architektury.

Odpowiedz 29:

Zamawiajacy potwierdza konstrukcje sufitow podwieszonych T24.

Pytanie 30

Prosimy o podanie wysokosci do jakiej majg by¢ montowane plytki na $cianach, o ktérych mowa w punkcie
2.7.11 SOPZ.

Odpowiedz 30:
Zgodnie z ktadami $cian - rysunki AW51, AW52, AW53, AW54 projektu wykonawczego.

Pytanie 31
Prosimy o informacje jakie parametry fizyczne/uzytkowe oraz jaka grubo$¢ ma mie¢ oktadzina Scienna PCW,
o ktérej mowa w punkcie 2.7.12 SOPZ.

Odpowiedz 31:

Zamawiajacy informuje, Ze ma mie¢ grubo$¢ min. 2,0mm i musi posiadaé atest higieniczny do
stosowaniach w szpitalnych salach operacyjnych i zabiegowych.

Pytanie 32

Prosimy o podanie grubosci oktadzin PCW jako odbojow Sciennych, o ktdrych mowa w punkcie 2.7.19 SOPZ.
Odpowiedz 32:

Nie mniegj niz 2,0mm.

Pytanie 33

PrzedScianki instalacyjne dla umywalek i misek ustepowych — prosimy o podanie wysokosci tych $cianek,
o ktérych mowa w przedostatnim mysiniku na stronie 27 SOPZ.

Odpowiedz 33:
Na petna wysokos¢ pomieszczenia
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Pytanie 34

Prosimy o wskazanie rozwigzania dla cokotow pod klapy dymowe na dachu, poniewaz widnieje rozbieznos¢
pomiedzy projektem architektury, ktory mowi o éciance Sz2 czyli $cianka murowana z silikatow o grubosci 12cm,
kiedy to projekt konstrukcji méwi o Sciance Zelbetowej, dla ktérej podaje sie rowniez zbrojenie (rys K.3.4).

Odpowiedz 34:
Zgodnie z projektem konstrukcji.

Zestaw Il
Pytanie 1
W SOPZ w pkt 2.7.19 opisano, ze na $cianach kondygnacji -1 majg by¢ wykonane odboje Scienne — prosimy
0 przekazanie ktadow Scian z wrysowanymi odbojami.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy w p. 2.7.19 SOPZ w sposob wyczerpujacy opisat lokalizacje i gabaryty odbojow Sciennych,
eliminujac w ten sposéb konieczno$¢ zamieszczania kladéw $cian.

Pytanie 2

Nizej wymienione wyposazenie nie jest uwzglednione w przedmiarze robot, natomiast wystepuje w SOPZ:
- wyposazenie jadalni,

- system jednego klucza,

- informacja wizualna,

- regaly archiwum,

- chtodnia szufladowa,

- wyposazenie Sali sekcyjne;,

- Wyposazenie p-poz.,

- Banery, tablice informacyjne,

- uchwyty na flage,

- Odboje scienne

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres zamowienia wchodzi tyko w/w wyposazenie, pozostate dostarcza
Zamawiajgcy.

Odpowiedz 2:

Wymienione w pytaniu elementy stanowia zakres zadania Wykonawcy. Podzial zakresu wyposazenia
na cze$¢ stanowiacq zakres zadania i cze$é, ktéra bedzie dostarczona przez Zamawiajacego wskazano
w p. 2.3 SOPZ.

Zestaw |V:

Pytanie 1

Umowa §11 ust 1 pkt 2) kara umowna:
za zZwtoke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,26% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §7
ust 1 za kazdy dzien zwioki liczagc od umownego terminu zakonczenia robot okreSlonego w §2 ust 1 pkt 2

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za kazdy
dzien zwtoki?

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy nie akceptuje zmiany § 11 ust. 1 pkt 2) w brzmieniu zaproponowanym przez pytajacego.
Jednoczesnie informujg, ze Zamawiajacy dokonat zmiany § 11 ust. 1 pkt 2) i nadat mu nowa tresc¢:
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2) za zwitoke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,075% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust 1 za kazdy dzien zwioki liczac od umownego terminu zakoriczenia robét okreslonego
w § 2 ust. 1 pkt 2,

Pytanie 2

Umowa §11 ust 1 pkt 3) kara umowna:
0,25% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieri zwioki w realizacji poszczegéinych etapow robdt,
okreslonych w harmonogramie realizacji robét budowlanych oraz harmonogramie rzeczowo — finansowym, gdy
suma wartosci wszystkich zatozonych narastajaco w HRF rodzajow robét przekracza o 10% sume wartosci
wszystkich wykonanych narastajaco rodzajow robot — w wysokosci 0,25%wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwioki

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za kazdy
dzien zwioki?

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy nie akceptuje zmiany § 11 ust. 1 pkt 3) w brzmieniu zaproponowanym przez pytajacego.
Jednoczesnie informuje, Ze Zamawiajacy dokonat zmiany § 11 ust. 1 pkt 3) i nadat mu nowa tresé:

3) w przypadku zwioki w realizacji poszczegoinych etapow robét, okreslonych w harmonogramie
realizacji robét budowlanych oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym, kare umowna w wysoko$ci
0,075% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, w przypadku zwioki w realizacji
poszczegolnych etapéw robét, gdy suma wartosci wszystkich zatozonych narastajagco w HRF rodzajow
robot przekracza o 10% sume wartosci wszystkich wykonanych narastajaco rodzajow robét
- w wysokosci 0,075% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki

Pytanie 3

Umowa §11 ust 1 pkt 9) kara umowna:

za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w przypadku gdy bedzie
dfuzszy, niz wskazany w § 13 ust. 2) — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7
ust 1

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%.

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy nie akceptuje zmiany § 11 ust. 1 pkt 9) w brzmieniu zaproponowanym przez pytajacego.
Jednoczesnie informuje, ze Zamawiajacy dokonat zmiany § 11 ust. 1 pkt 9) po zmianach Umowy pkt.8)
i nadat mu nowa tresc¢:

8) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w
przypadku, gdy bedzie dtuzszy, niz wskazany w § 13 ust. 2) - w wysokosci 0,075% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1

Pytanie 4

Umowa §11 ust 1 pkt 14) kara umowna:

za niewykonanie przez Wykonawce wartosci prac w poszczegdlnych etapach robét w stosunku do terminéw
okreslonych w Zataczniku nr 5 — w wysokosci 10% wartosci kwoty prac niewykonanych narastajaco w danym
etapie robot

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,1%.
Odpowiedz 4.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.
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Pytanie §

Umowa §11 ust 1 pkt 18) kara umowna:

Jjezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca w wysokodci 20.000,00 zt za kazdy udokumentowany
przypadek

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 2 000,00 zt.

Odpowiedz 5:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane

Pytanie 6

Umowa §11 kary umowne
Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy akceptuje anulowanie kar umownych w przypadku dotrzymania terminu
realizacji

Odpowiedz 6:

Zamawiajacy nie akceptuje anulowania kar umownych. Obowiazujg w tym zakresie postanowienia projektu
umowy. Zamawiajacy nhie przewiduje zmian zapiséw Umowy w tym aspekcie.

Pytanie 7

Umowa §11 kary umowne

w kontekscie wyroku Krajowej Izby Odwotawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujacego, iz jakkolwiek
gospodarzem postepowania jest Zamawiajacy, to nie 0znacza, ze postanowienia umowy moga by¢ korzystne tylko
dla jednej stron oraz majgc na uwadze wyrazony w wyroku poglad, iz wprowadzenie zapisow dotyczacych
okreslonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiajacego postanowien umowy nie niweczy celu
zaspokojenia okreslonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidtowego wykonania umowy
dotyczy w réwnej mierze obu stron umowy, czy Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiajgcego z
tytutu:

(1) opdznienia przekazania placu budowy,
(2) opdznienia odbioru,

(3) odstgpienia od Umowy z przyczyn Zamawiajacego innych, niz okreslone w art. 145 ustawy Prawo
Zamobwien Publicznych w wysokosci adekwatnej do ptaconych za opdznienie i odstgpienie z przyczyn
Wykonawcy?

Odpowiedz 7:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w powyzszym zakresie.Zamawiajacy nhie przewiduje zmian
zapisow Umowy w tym aspekcie.

Pytanie 8

Umowa §2 ust 1 pkt 1 i ust 4 - termin realizacji przedmiotu umowy; Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zfozong
ofertg oraz z dofozeniem szczeg6lnej i najwyzszej starannoSci doSwiadczonego profesjonalisty, ze wskazany
termin jest obiektywny i prawidfowo okreSlony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakoriczenia wszystkich
czynnosci sktadajgcych sie na przedmiot Umowy.

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy akceptuje wydtuzenie terminu realizacji i pokrycie udokumentowanych
kosztow przesuniecia terminu realizacji z uwagi na epidemie koronawirusa.
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Odpowiedz 8:

Zamawiajgcy nie przewiduje wprowadzenie do umowy zadnych zapisow zwigzanych z COVID -19.
Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze kwestie te uregulowane sg W ustawie o szczegélnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 . i z dnia 16 pazdziernika 2020
r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842). Problematyka dotyczaca uméw zawieranych w ramach przepiséw ustawy
Prawo Zamowien Publicznych uregulowana jest zwtaszcza w art. 15r tejze ustawy.

Pytanie 9
Umowa § 9 ust. 11

Warunkiem zapfaty kazdej czesciowej faktury jest przedfozenie Zamawigjgcemu przez Wykonawce,
w terminie 3 dni roboczych przed terminem pfatnosci faktury, o$wiadczer wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych, ze otrzymali wynagrodzenie za roboty
budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokofem odbioru robét (koncowym lub
czesciowym), na podstawie ktérego wystawiona zostata faktura Wykonawcy, lub odpowiednie oswiadczenie,
ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robét, ustug lub dostaw.

Prosimy o wyjasnienie czy:

(1) Zamawiajacy akceptuje, ze udokumentowanie zapfaty podwykonawcom bedzie dotyczylo ptatnosci
wymagalnych;

(2) Zamawiajacy akceptuje przedktadanie dowodow zaptaty podwykonawcom przez Wykonawce,

(3) Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie, iz kaucje zabezpieczajace nalezyte wykonanie robét moga byé
zatrzymywane podwykonawcom przez \Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich okresow
gwarancyjnych

Odpowiedz 9:
Przepis § 9 ust. 11 jest jednoznaczny

(1) Zamawiajacy podaje, Ze warunkiem zaptaty kazdej czesciowej faktury jest przedtozenie Zamawiajacemu
przez Wykonawce, w terminie 3 dni roboczych przed terminem pfatnosci faktury, o$wiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych, Ze otrzymali wynagrodzenie
za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robét

(2) Kwestie te reguluje § 9 ust. 10 projektu umowy

(3) Kwestie te sg przedmiotem umoéw pomiedzy wykonawca i podwykonawca.
Pytanie 10

Umowa § 9 ust. 12

Warunkiem zaptaty koricowej faktury VAT Wykonawcy jest przedfozenie przez Wykonawce w terminie 8 dni
roboczych przed terminem pfatnosci faktury VAT oswiadczer wszystkich zgloszonych podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcdw potwierdzajacych, ze otrzymali petne wynagrodzenie za roboty budowlane, ustugi
lub dostawy wykonane w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Prosimy o wyjasnienie czy:

(1) Zamawiajacy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcow o zaptacie ich wynagrodzenia w catosci majg
dotyczyC ptatnosci wymagalnych za roboty odebrane przez Zamawiajacego,

(2) Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie dokumentow podwykonawcow o zaptacie ich wynagrodzenia
w catosci, pomigdzy datg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce, a datg dokonania ptatnosci przez
Zamawiajacego;

(3) Zamawiajacy akceptuje przedktadanie dowodow zaptaty podwykonawcom przez Wykonawce.
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Odpowiedz 10:
Przepis § 9 ust. 12 jest jednoznaczny

(1) Zamawiajacy podaje, ze warunkiem zaptaty koricowej faktury VAT Wykonawcy jest przediozenie przez
Wykonawce w terminie 8 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury VAT oswiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych, ze otrzymali petne
wynagrodzenie za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie realizacji przedmiotu

umowy.

(2) Kwestie te reguluje § 9 ust. 10 projektu umowy
(3) jak w punkcie (2)

Pytanie 11

Umowa § 9 ust. 14

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 10 i 11 lub wywiqzania sie
czesciowego, Zamawiajacy wstrzymuje sie z pfatnoscig faktury VAT lub czesci tej faktury do czasu uzupetnienia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw (wierzytelnos¢ wykonawcy jest traktowana jako niewymagalna) a
Wykonawcy nie beda przystugiwaty z tego tytutu zadne roszczenia w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek
ustawowych.

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy potwierdza, iz wstrzymanie bedzie na kwote nie wyZzsza niz rownowartosc
nieprzediozonych o$wiadczen podwykonawcow.

Odpowiedz 11:

Zgodnie z zapisami umowy
Pytanie 12

Umowa § 14 ust 6 pkt. 5

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w trybie natychmiastowym |[...] jesli Wykonawca [...]
doprowadzi do sytuacji, w ktérej zostanie dokonane zajecie jego majgtkul...]

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie: odstapienie od Umowy, jezeli zostanie wydany
nakaz zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje Umowy.

Odpowiedz 12:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 13
Umowa §17 ust. 4

Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie usungC na swoj koszt wszelkie wady, za ktore odpowiada
7 tytutu gwarancji lub rekojmi, oraz wszelkie szkody powstate w zwigzku z tymi wadami, nie pdzniej niz w ciggu 7
dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez
Zamawiajacego z Wykonawcg, uwzgledniajacym mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlanej.

Odpowiedz 13:
Zamawiajacy dokonat zmiany projektu umowy w tym zakresie i nadat § 17 ust. 4 nowe brzmienie:

,§ 17 ust. 4. Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie usunaé na swoj koszt wszelkie wady, za ktore
odpowiada z tytutu gwarancji lub rekojmi, oraz wszelkie szkody powstate w zwigzku z tymi wadami, nie
pozniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca wykaze, ze usunigcie
wady i/lub szkody nie bedzie mozliwe w tym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny odpowiedni termin
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uwzgledniajacy charakter wady i/lub szkody, dostepnos¢ materiatow oraz mozliwoséci techniczne usuniecia
wady/szkody”

Pytanie 14

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni od
daty wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy.

Odpowiedz 14:
Zamawiajacy nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie.

Pytanie 15

Zwracamy sig z prosha o udostepnienie projektu geotechnicznego.

Odpowiedz 15:
Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje o projekt geotechniczny.

Pytanie 16

Zwracamy sie prosha o udostepnienie opisu konstrukcji.

Odpowiedz 16:
Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje o opis konstrukcji.

Pytanie 17

Czy zamawiajgcy posiada decyzje zezwalajaca na wycinke drzew? Jezeli tak to prosimy o jej udostepnienie.
Odpowiedz 17:

Zamawiajacy jest w trakcie procedowania decyzji na wycinke jednego drzewa, pozostate zgodnie z
projektem podlegaja przesadzeniu.

Pytanie 18

Prosimy o informacjg czy koszty formalne zwiazane z wycinka drzew beda po stronie Wykonawcy ?

Odpowiedz 18:
W przypadku gdy w procedowanej decyzji zezwalajacej na wycinke zieleni, Organ naliczy koszty formalne

z tytutu usuniecia, stanowi¢ one beda zobowigzanie Zamawiajacego. Pozostate koszty, zwigzane m.in:
usunigciem oznaczonych drzew, wlasciwym zabezpieczeniem zieleni istniejacej przewidzianej do
zachowania, wykonaniem przesadzenia wskazanej zieleni, wymiana zieleni martwej, wykonaniem nasadzen
kompensacyjnych i uzupetniajacych oraz urzadzeniem nowych trawnikéw, stanowié¢ beda zobowiazanie
Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca zobowiazany jest zapewnié trwato$¢ powyzszych czynnosci w okresie
gwarancji udzielonej dla cato$ci przedmiotu postepowania.

Zestaw V
Pytanie 1

Zamawiajacy okreslit zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto. Zgodnie
z ust 5-6 art. 15vb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacii
kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci
nieprzekraczajacej 5%, chyba Ze jest to uzasadnione przedmiotem zamowienia lub wystapieniem ryzyka
zwigzanego z realizacjgq zamowienia, co zamawiajacy opisat w specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.
Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu nie zamiescit takiego opisu w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmnigjszenie wysokosci zabezpieczenia do 5%.

17



Odpowiedz 1:

Zamawiajacy dokonuje zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 5% ceny brutto.

Zestaw VI

Pytanie 1

Prosimy o udostepnienie wszystkich przedmiarow w wersji .ath co bardzo ufatwi wszystkim Wykonawcom
przygotowanie kosztorysow ofertowych.
Odpowiedz 1:

Zamawiajacy nie udostepnia dokumentacji w formacie ath.

Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy zmienia termin skitadania ofert z17.11.2020. na
23.11.2020 r. godz. 9.00. Otwarcie ofert nastapi 23.11.2020 r. o godzinie 9:15.

iu oferty przetargowej traktujac

Przestane, skorygowane informacje prosimy uwzgledni¢ przy tworz
je jako wazne i wigzace. ﬂl

GENERALNY

5 s Ki
Za Zamawiajgcego

W zafgczeniu:
1) projekt geotechniczny
2)  opis konstrukcji
3)  karta gwarancyjna
4)  zmieniona umowa
5)  Aktualna tre$¢ zatacznika nr 2 do SIWZ- Formularz Ofertowy

Pismo sporzgdzita: Karolina Jendryca, Stawomira Baranowska
Data 02.11.2020r.
nrtel. (61) 854-62-35

e-mail: dzp@ump.edu.p!
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