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1.0 NAZWA ZAMOWIENIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny wykonania adaptacji akustycznej
Scian hali sportowej Rokietnickiego Osrodka Sportu przy ul. Szamotulskiej 27 w

Rokietnicy.

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

2.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) jest opracowanie
systemu adaptacji akustycznej scian sali gimnastycznej, a w szczegdlnosci

+ Okreslenie wymagan i funkcji projektowanego systemu akustycznego

* Analiza akustyki pomieszczenia - stanu istniejgcego

* Okreslenie parametréw akustycznych adaptacji preferowane;j

2.2. Zakres robot objetych (STWIOR)

Zakres robot, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci

ogoélnobudowlane zwigzane z remontem wykonania adaptacji akustycznej $cian

sali.
2.2.1 Wyszczegolnienie prac budowlanych

2.2.1.1 Analiza akustyki

Kryte sale sportowe sg na ogot pomieszczeniami o ztych wihasciwosciach
akustycznych. Wynika to najczesciej z faktu, ze duze rozmiary sali, wysoki sufit i
gtadkie, twarde $ciany powodujg ditugi czas pogtosu. Czas pogtosu jest bardzo
waznym parametrem okreslajgcym jakos¢ akustyczng wnetrz, wptywajgcym na
zrozumiato$¢ mowy i poprawne brzmienie muzyki. Dtugi czas pogtosu zmniejsza
zrozumiato§¢ mowy, poniewaz znieksztatca i zamazuje poszczegdlne dzwieki
nastepujgce po sobie. Powoduje on takze zwiekszenie poziomu dzwieku hatasu
zrodet znajdujgcych sie w danym pomieszczeniu, gdyz moc akustyczna zrodta
zostaje zwiekszona o moc akustyczng fal odbitych od powierzchni ograniczajgcych

pomieszczenie.

Dla sal o objetosciach do 20000m? i nagtosnieniu wytgcznie elektroakustycznym,

czas pogtosu powinien by¢ rzedu 1-1,8s (maksymalnie ok. 2s) i wyrbwnany w

szerokim pasmie czestotliwosci akustycznych. Duzy wptyw na czas pogtosu ma

wypetnienie trybun publicznoscig, ktéra wnosi duzg chtonno$é akustyczng,
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szczegoOlnie w zakresie Srednich i wysokich czestotliwosci. Obliczenia czasu

pogtosu uwzgledniajg wptyw tego czynnika.

Hatas pogtosowy wptywa gtéwnie na jako$¢ informacji przenoszonych przez
dzwiek. Nadmierny pogtos przyczynia sie do:
» znieksztatcenia informacji

* pozornego wzrostu poziomu dzwieku

Wzrost poziomu dzwieku dotyczy szumu ogdlnego, jaki tworzy nadmierny pogtos.
W efekcie mata réznica w poziomie dzwieku niosgcego informacje (np. komunikat
sedziowski) w stosunku do poziomu szumu ogodlnego przyczynia sie do
maskowania informacji gtéwnej. Powoduje to zakiécenie np. systemow audio
stuzgcych do przekazywania komunikatow ewakuacyjnych przeciwpozarowego
alarmu stownego.

Typowe problemy akustyczne w salach sportowych, w ktorych wystepuje hatas
pogtosowy;

» trudnosci ze zrozumieniem stoéw wypowiadanych przez komentatora

» brak okreslenia kierunkowosci dzwieku

* koniecznosc¢ gtoSnego mowienia, zmeczenie strun gtosowych np. sedziow

* nie styszenie komend trenera z tawki

* niska jako$¢ muzyki odtwarzanej z urzgdzen audio

* nie rozpoznawanie komend ze stownego alarmu przeciwpozarowego

Klasy warunkéw pogtosowych

Uzyskanie odpowiednich warunkéw pogtosowych otrzymuje sie poprzez
wprowadzenie do pomieszczenia materiatu dzwiekochtonnego. Adaptacja
akustyczna w odpowiedniej ilosci powoduje korekte czasu pogtosu do parametru
opisujgcego warunki pogtosowe wybrane przez uzytkownika. Czas pogtosu
przedstawiany w pasmach czestotliwosci mozna okresli¢ poprzez wprowadzenie

pojecia klasy warunkéw pogtosowych.

Tabele wartosci czasu pogtosu w pasmach czestotliwosci dla klas warunkow
pogtosowych

Sala sportowa

Klasa Pasmo czestotliwosci [HZ]
125 250 500 1 000 2000 4 000




RTA 2,0 1,8 1,6 1,6 1,6 1,8
RTB 2,2 2,0 1.8 1,8 1,8 2.0
RTC 2,4 2,2 2,0 2,0 2,0 2,2
RT D 2,8 2,6 2,4 2,4 2,4 2.6
RTE 3,2 3,0 2,7 2,7 2,7 3,0
RTF 3,4 3,2 3,0 3,0 3,0 3,2

Sala sportowa wielofunkcyjna

Klasa Pasmo czestotliwosci [HZ]

125 250 500 1 000 2 000 4 000
RTA 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6
RTB 2,0 1,8 1,6 1.6 1,6 1,8
RTC 2,2 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0
RTD 2,4 2,2 2,0 2,0 2.0 2.2
RTE 2,6 2,4 2,2 2,2 2.2 2,4
RTF 2,8 2,6 2,4 2,4 2,4 2,6

W przedmiotowe] sali sportowej z uwagi na zie parametry akustyczne
wykonano w 2015r. etap | rob6t polegajgcy na adaptacji akustycznej sufitu.
Dodatkowo, aby polepszy¢ warunki akustyczne i obnizy¢ pogtos, obnizy¢é poziom
dzwieku i ograniczy¢ trzepoczace echo zaleca sie montaz paneli
dzwiekochtonnych na trzech $cianach hali ABC tj. dwie Sciany szczytowe ( wzdiuz

osi Ki W) oraz sciana przy szatni (wzdtuz osi nr 15).

WNIOSEK: W projektowanej hali konieczne jest zastosowanie adaptacji

akustycznej Scian pozwalajacej na uzyskanie peftneqo wymaganeqo czasu

poglosu oraz uksztattowania charakterystyki czestotliwosciowe;.

3.0 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

3.1. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w trakcie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robat,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem

Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem.
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
stosowne kwalifikacje, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg budowy .

Ksiegga obmiaru - akceptowany przez Inwestora Nadzoru zeszyt =z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy do tej ksiegi wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
w formie pisemnej sposobu realizacji i odbioru robét oraz innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

3.2. Ogolne wymagania dotyczace robot - Wykonawca robot odpowiedzialny jest
za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2.1. Przekazanie terenu budowy Wpykonawcy - nastapi niezwlocznie po

podpisaniu z nim przez Zleceniodawce stosownej umowy .

3.2.2. Dokumentacja Projektowa

Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilg

podpisania umowy na realizacje budowy.

3.2.3. Zgodnosé robdt z dokumentacija Projektowa,

wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a
uzyte do realizacji budowy materiaty powinny posiadaé stosowne atesty i aprobaty
techniczne;

w przypadku gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania
materiatow nie bedg zgodne z Dokumentacjg to takie roboty zostang niezwtocznie
naprawione, a nieodpowiednie uzyte do wykonania roboty materialy zostang
zastgpione wiasciwymi na koszt Wykonawcy;

w przypadku koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany

te Inspektor Nadzoru winien uzgodni¢ z Projektantem.



3.2.4. Kompletnos¢ dokumentow:

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami
inwestycji i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach W
jakichkolwiek rozbieznosciach, wymiary okreslone w liczbach sg wazniejsze od
wymiarow wynikajgcych ze skali rysunkow.

Wykonawca nie moze wykorzystaCc na swojg korzysc¢ jakichkolwiek btedow lub
brakow w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich
wykryciu winien bezzwitocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona

niezbednych zmian i poprawek po ich uzgodnieniu z Projektantem.

3.2.5. Tablice informacyjne:

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne z ktérych kazda
podawata bedzie podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji na tablicach
zatwierdzi Inspektor Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych w dobrym

stanie, przez caty okres realizacji budowy obcigza Wykonawce.

3.2.6. Zabezpieczenie Placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego ruchu publicznego w obrebie
placu budowy przez caly czas realizacji inwestycji, az do jej catkowitego
zakonczenia i dokonania odbioru technicznego.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych przy
realizacji inwestycji Wykonawca ma obowigzek w miare potrzeby (decyduje o tym
Inspektor Nadzoru) wykonaé Ilub dostarczy¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, a
takze zabezpieczy¢ ich obstuge. Nalezy zabezpieczy¢ statg widocznosé
zastosowanych urzadzen zabezpieczajgcych.

Wszystkie znaki i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest uwzgledniony w cenach jednostkowych
robot.



3.2.7. Ochrona srodowiska w czasie realizacji inwestycji:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony
Ssrodowiska naturalnego i stosowac je w czasie realizacji inwestyc;ji.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg
Wykonawce.

3.2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek materiatbw szkodliwych dla

Srodowiska.

3.2.9. Ochrona wiasnosci Publicznej i Prywatnej:

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatne;j.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majgce wartosé
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wifadze
konserwatorskie i przerwie prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej
decyzji. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem prac
budowlanych lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos$¢. Stan zniszczonej lub
uszkodzonej wiasnosci po naprawie nie powinien by¢é gorszy niz przed
powstaniem szkody. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh nie
wykazanych na planach i uzgodnieniach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania ze strony

Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego.

3.2.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny Pracy:

-Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
niezbedny do wykonania inwestycji, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia o0sOb zatrudnionych przy budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. -Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim stanie

urzgdzenia socjalne dla pracownikoéw realizujgcych inwestycje.



-Wszystkie koszty zwigzane z realizacje powyzszego nie podlegajg odrebnej

zapfacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych robét.

3.2.11. Utrzymanie robét podczas prowadzenia budowy:

-Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone inwestycji i wszystkie materiaty i
sprzet uzywany do realizacji inwestycji od momentu jej rozpoczecia do momentu
zakonczenia poprzez podpisanie koncowego protokotu odbioru robét. -Jdezel
Wykonawca w jakims stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej czesci
we witasciwym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty

utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

3.2.13. Przestrzeganie Prawa:

1.Wykonawca ma obowigzek =zapoznaC sie ze wszystkimi ustawami i
rozporzgdzeniami wiadz centralnych, zarzgdzeniami wtadz lokalnych, innymi
przepisami, instrukcjami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg inwestycji lub mogg mie¢ wptyw na sposéb jej prowadzenia.

2. W czasie prowadzenia inwestycji Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich

regulacji prawnych wymienionych w pkt 1.

3.2.14.

1. Stosowanie rozwigzan patentowych: -Jezeli w realizacji inwestycji koniecznym
byto by zastosowanie rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metody,
ktére chronione sg patentem Ilub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca
powinien spetni¢ wszystkie wymagania nakazane prawem, a dotyczgce zasad
stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do prac, w ktérych miaty by zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, materiaty lub metody. O wuzyskaniu wymaganych uzgodnien
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru.

3. Jezeli nie dotrzymanie powyzszych wymagan spowodowatoby nastepstwa

finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

3.3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.3.1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Na przedmiotowej dziatce w obrebie projektowanych prac nie wystepujg zadne
elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.3.2. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji prac budowlanych.

Potencjalne zrodfa zagrozen:

» obstuga maszyn i urzgdzen z napedem spalinowym

Obstuga powinna by¢ godna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-
ruchowa,

» obstuga maszyn i urzgdzen z napedem elektrycznym

Réznego rodzaju urzgdzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne
narzedzia udarowe) nie powinny posiadac rekojesci krotszej niz 15cm oraz ostrych
krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich
stosowania powinni stosowac¢ niezbedne $rodki ochrony indywidualnej (np.
rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)

+ stan techniczny maszyn i urzadzen

Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i
warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofac z uzytku

+ warunki atmosferyczne

Prace wewnatrzlokalowe - warunki atmosferyczne nie majg wptywu na przebieg
prac budowlanych

* o0dziez i obuwie robocze

Pracownicy przystepujgc do pracy winni by¢ odziani w odziez i obuwie robocze
dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie
przez pracownikdw odziezy i obuwia wiasnego). Powyzsza odziez i obuwie
powinny spetniaé wymogi okreslone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie
atesty

+ srodki ochronne

Przy stanowiskach pracy charakteryzujgcych sie szczegdélnym zagrozeniem ze
strony czynnikdw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom
wiasciwe s$rodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn
technicznych - wiasciwe srodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z
wysokosci, przed porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami

mechanicznymi itp.)



3.3.3.Informacie dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do

racy.

* nadzor

Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod statym nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane (prace zwigzane z bezposrednig ingerencjg w
konstrukcje budynku - pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane -
konstrukcyjne bez ograniczen)

+ kwalifikacje

Prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajgcych posiadania stosownych
kwalifikacji mogg wykonywac wytgcznie osoby do tego uprawnione

» szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie wolno dopuszczaé¢ nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem
wstepnego szkolenia ogolnego w zakresie bhp oraz za kazdym razem przy
zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie - bez wstepnego
szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu szczegdlnych zagrozen w
Srodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy takze powinno byC przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo
zatrudnionego pracownika do pracy.

» profilaktyczna ochrona zdrowia

Nie wolno dopuszcza¢ pracownikdw do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich
potwierdzajgcych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na
danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka,
tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢ indywidualnie

przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

3.3.4. Wymagania dotyczace organizacji budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umieséci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablice

informacyjng. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed

rozpoczeciem robot budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika

budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie

zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:

» oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych ze
szczegoOlnym uwzglednieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych stref

niebezpiecznych



+ uktad komunikacyjny, ze szczegolnym uwzglednieniem drog przeciwpozarowych

* doprowadzenie medidw, ze szczegdlnym uwzglednieniem wody i energii
elektrycznej w sposéb zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami

» urzgdzenia higieniczno-sanitarne pracownikow

* urzadzenia socjalno-bytowe pracownikow

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie zgodnie ze

sztukg budowlang poszczegdlnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace

budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w

szczegolnosci dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.0. NAZWY i Kody CPV robét budowlanych
Kod CPV - WYKLADANIE SCIAN. USTROJE AKUSTYCZNE- 45432210-9.

5.0. MATERIALY
Do realizacji inwestycji przewidziano materiaty systemowe np. ECOPHON Super G
Plus A, spetniajgce parametry zatozone przez projektanta inwestycji i posiadajgce

odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

5.1. Omdwienie sposobu wbudowywania i przechowywania materiatéow

 Montaz nalezy wykonac¢ sciSle z zaleceniami producenta i schematami

montazowymi na $cianie (np. system M115).

6.0. SPRZET - Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet
uzywany do wykonywania prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej, systemie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji prac
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku powyzszych ustalen
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac bedzie utrzymywany w dobrym stanie i statej gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
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potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacja
Techniczna przewiduje mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego, to Wykonawca
powiadomi o0 swoim zamiarze Inspektora Nadzoru o zamiarze wyboru takiego
sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet przed Inspektora nadzoru bez jego wiedzy
nie moze by¢ pozniej zmieniony. Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktore nie gwarantujg
zachowania  warunkéw  kontraktu, zostang przez Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do prac.

Wymagany sprzet mechaniczny do wykonywania robot: wiertarki, wkretarki szlifierki
katowe.

Wymagany sprzet reczny do wykonywania robot: mtotki, przecinaki, poziomnice,
Srubokrety, rusztowanie rurowe wewnetrzne, narzedzia elektroinstalacyjne, mierniki

cyfrowe specjalistyczne, komputer PC do oprogramowania urzgdzen systemowych

7.0. TRANSPORT
Transport materiatdw bedzie sie odbywat sukcesywnie na teren placu budowy w

sposob nie uszkadzajgcy materiatdw zgodnie z zaleceniami producenta materiatow,

8.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng w jednostkach okreslonych w
przedmiarze robot;

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robaot i terminie obmiaru.

Inspektor Nadzoru zostanie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed terminem
planowanego obmiaru;

Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksiegi obmiardw;

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedy zostang poprawione wedtug pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru;

Obmiar robét bedzie prowadzony w czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a
takze w przypadku dtuzszych przerw w pracach.

Obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie ich wykonywania



9.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalen wstepnych roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom

odbioru, dokonywanym przez Komisje i Inspektora Nadzoru z udziatem Wykonawcy

« Odbior robdt zanikajgcych: w trakcie wykonywania robot

« Odbior czesciowy: w trakcie wykonywania robot po zakonczeniu poszczegdélnych
elementoéw inwestycji

» Odbidr techniczny koncowy: po zakonczeniu inwestyciji

9.1.0dbidr czesciowy

odbywa sie przy dostarczeniu nizej wymienionych dokumentow:

+ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot;

« Dziennik Budowy;

» Dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatow.

9.2. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

+ protokoty z wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

+ Swiadectwa jakosci materiatow (atesty) oraz ich aprobaty techniczne,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

+ protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek

» aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

» protokoty badan parametréw akustycznych (zaleca sie wykonaC pomiary
posrednie w trakcie realizacji, ktore mogg stanowi¢ podstawe do korekty

rozwigzan).
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