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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora
+ uzgodnienia z Inwestorem
,»-Program prac konserwatorskich i kosztorys” opracowany przez Konserwatora Dziet Sztuki
mgr Pauling Wirkijowskg
wizje lokalne na obiekcie
pomiary wykonane na obiekcie
obowiazujgce normy i przepisy

2INWESTOR
Urzad Gminy Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik

3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania jest :
zakres robot niezbgdnych do wykonania przy odtwarzaniu obiektu kapliczki murowanej na
istniejgcym obok wezesniej wykonanym fundamencie zelbetowym
Decyzj¢ o rozbiéree kapliczki podjgto z uwagi na bardzo zty stan fundamentu kamiennego,
Scian ceglanych , dachu oraz na fakt, ze obiekt przechyla si¢ w dwéch kierunkach : do
przodu ku drodze oraz na prawo.

4.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

L. p. |Element obiektu objety opracowaniem

I Dokumentacja
- inwentaryzacja stanu istniejgcego pozwalajgca na odtworzenie obiektu w
nowym miejscu
I Roboty rozbiorkowe
- czterospadowy dach
korpus ceglany
+ cokot kamienny

III  Istniejgcy nowy fundament
- wykopy
1zolacja pionowa i pozioma
IV | Korpus ceglany
roboty murowe
izolacja pionowa zewngtrzna przeciw wodzie rozbryzgowej
- tynki wewngtrzne i zewnetrzne
roboty malarskie

v Stolarka okienna
+ TEenowacja

VI  Dach
roboty murowe z cegly

tynki zewngtrzne
roboty izolacyjne



roboty malarskie
montaz krzyza
VII  Otoczenie kapliczki
+ opaska odbojowa

VII | Wyposazenie kapliczki
+ oczyszczenie i konserwacja
- montaz obelisku kamiennego z tabliczka informacyjng o obickcie

IX Dokumentacja powykonawcza



LLDOKUMENTACJA

Zty stan techniczny wszystkich elementéw konstrukcyjnych kapliczki ( dach, $ciany , fundamenty)
nie pozwala na wykonanie remontu kapitalnego obiektu lecz na ostrozne calkowite rozebranie i
ponowne jego wybudowanie ( wykorzystujac w miar¢ mozliwosci materiaty nadajace sie do
ponownego wbudowania).

Istnieje juz fundament zelbetowy o wymiarach pozwalajacych odtworzenie na nim kapliczki.
Przed przystgpieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy wykona¢ szczegoétows inwentaryzacje
wszystkich elementéw w celu doktadnego odtworzenia ich podczas ponownego wznoszenia.

ILROBOTY ROZBIORKOWE

1.Montaz 1 demontaz rusztowania zewnetrznego.

2.Demontaz krzyza.

3.Skucie czterospadowego dachu.

4. Wykucie istniejacej stolarki okiennej przeznaczonej do dalszego wbudowania.

5.Rozebranie otynkowanego ceglanego korpusu kapliczki.

6.0czyszczenie cegiel z demontazu nadajacych si¢ do ponownego wbudowania.

7.Wzmocnienie wybranych cegiel przez nasaczenie preparatem 1x ( np. Primer Hydro SF lub
innym o podobnych parametrach 1 wiasciwosciach).

8.Wykonanie zabiegu antysolnego preparatem np. Salt TH lub innym o podobnych parametrach i
wlasciwosciach).

9. Wykonanie zabiegu antygrzybowego preparatem ( np. Adolit M fluessig lub innym o podobnych
parametrach i wlasciwosciach).

10.Rozebranie cokolu kamiennego.

11.Skucie fundamentu kamiennego.

12.0czyszczenie 1 odlozeniem kamieni nadajgcych si¢ do ponownego uzytku.

13. Wywoz elementdw i gruzu z rozbidrki.

IIL. ISTNIEJACY NOWY FUNDAMENT

1.Zebranie ziemi urodzajnej wokot fundamentu - pas szerokosci 1.0 m oraz glebokosci $r. 30 cm
z odlozeniem na odklad.

2.Wykop w gruncie kat. Il przy odkrywaniu fundamentu na gi. okoto 1.0 m do poziomu
posadowienia na odktad.

3. Wyczyszczenie powierzchni szczotkami.

4 Uzupelnienie ubytkow i przygotowanie powierzchni pod izolacje.

5.1zolacja pionowa fundamentu grubo powltokowa ( np. 2x MB2K 1ub inng o podobnych
parametrach i wlasciwosciach).

6.0chrona izolacji 2x folia budowlana czarna gr. 0.3 mm

7.Zasypanie fundamentu ziemig z zaggszczeniem warstwami co 30 cm do poziomu 20 cm ponizej
poziomu terenu.

8.Wykonanie obrzutki szczepnej pasem szerokosci 25 cm ponizej gornej krawedzi fundamentu.

9.0btozenie w/w pasa kamieniem uzyskanym z rozbidrki lub nowym na kleju do kamienia

10.Zaimpregnowanie kamienia 1x do pelnego nasycenia ( np. preparatem Funcosil SNL lub innym

o podobnych parametrach i1 wlasciwosciach).



IVKORPUS CEGLANY

1.Wymurowanie $cian zewngtrznych z cegly petnej ( wykorzystaé cegly uzyskane z rozbiérki)
z zachowaniem architektonicznych podzialéw , gzymséw , profili przy plycinach oraz z
wykonaniem nadproza tukowego ceglanego dla otworu okiennego.

2.Krazyny do nadproza:
narysowanie
« wykonanie
« montaz

+ rozebranie.

3.0Obsadzenie stolarki drewnianej okiennej z demontazu po renowacji.

4. Wykonanie izolacji zewngtrznej pasem szer. 40 cm powyzej poziomu fundamentu dwukrotnym
cyklem krzemionkowania mineralnym szlamem uszczelniajagcym ( np. WP Sulfatex lub innym
o podobnych parametrach i wlasciwosciach) przeciw wodzie rozbryzgowe;j.

5.Wykonanie warstwy szczepnej pod tynki wewngtrzne i zewngtrzne obrzutka ( np. SP Prep lub
inng o podobnych parametrach i wlasciwosciach) brodawkowo.

6. Wykonanie tynku wapienno- mineralnego ( np. zaprawa MS Fasadenputz lub inng o podobnych
parametrach 1 wlasciwosciach) gr. $r. 3 cm.

7.Wykonanie warstwy ze szpachlowki ( np. szpachlowka SP Top Q2 lub inng o podobnych
parametrach 1 wlasciwosciach).

8.Zagruntowanie powierzchni 1x pod malowanie ( np. gruntem Primer Hydro HF lub innym o
podobnych parametrach i wlasciwosciach).

9. Malowanie tynkéw wewngtrznych i zewnetrznych 2x ( np. farba Color FS lub inng o podobnych
parametrach 1 wlasciwosciach) -kolory do uzgodnienia.

V. STOLARKA OKIENNA

1.Przygotowanie stolarki pod malowanie( usunigcie starej farby, oczyszczenie).
2.Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni drewnianej.
3.Zagruntowanie powierzchni drewnianej.

4 Malowanie 2x elementéw drewnianych — kolor biaty.

5.Wykonanie nowego zamkniecia.

VL. DACH

1. Wymurowanie czterospadowego dachu w ksztalcie piramidy z wykonanie na polaciach
wystepow z pélkolista niszg.

2 Izolacja stropu od gory ( np. 2x MB2K  lub innym o podobnych parametrach i wlasciwosciach).
-zabezpieczenie wypraw wewnetrznych przed mozliwoscig zalania wodami opadowymi.

4.Wykonanie warstwy szczepnej pod tynki stropu obrzutka ( np. SP Prep lub inng o podobnych
parametrach i wlasciwosciach) brodawkowo.

5.Wykonanie zewngtrznego tynku wapienno- mineralnego( np.zaprawa MS Fasadenputz tub inng o
podobnych parametrach i wlasciwosciach) gr. $r. 3 cm.

6. Wykonanie warstwy nawierzchniowej ze szpachlowki (np. szpachléwka SP Top Q2 lub inng o
podobnych parametrach i wtasciwos$ciach).

7.Zagruntowanie powierzchni 1x pod malowanie ( np. grunt Primer Hydro HF lub innym o
podobnych parametrach i wtasciwosciach).

8. Malowanie tynkéw 2x ( np. farba Color FS lub inng o podobnych parametrach i wlasciwosciach).

9 Montaz krzyza po renowacji



VII. OTOCZENIE KAPLICZKI

1.Rowki pod obrzeza.

2.Montaz obrzezy na mieszance cemontowo-piaskowej w odleglosci 50 cm od $cian i na wysokosci
8 cm powyzej poziomu terenu.

3.Wykonanie podsypki piaskowej gr. $r. 10 cm.

4. Montaz geowlokniny drogowe;j bialej.

5.Zasypanie opaski grysem kamiennym gr. §r. 8 cm z wkomponowaniem kamieni uzyskanych z
rozbiorki.

6.Rozplantowanie pozostalej ziemi z ukopu.

VIILWYPOSAZENIE KAPLICZKI

1.Usunigcie wyposazenie z wnetrza przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych z wykonaniem
dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed przystapieniem do oczyszczenia i
konserwacji .

2.Wykonanie oczyszczenia i konserwacji wyposazenia przez osoby posiadajace uprawnienia
Konserwatora Dziet Sztuki

3.0Obsadzenie obelisku kamiennego .

4. Wykonanie i montaz tabliczki informacyjnej z nazwa i historig obiektu o wymiarach min.
15x 20cm wykonanej z laminatu grawerskiego odpomego na warunki atmosferyczne i promienie
UV na nierdzewnych §rubach montazowych z zaslepka.

IX. DOKUMENTACJA

1.Wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng poszczegdlnych etapéw remontu.
2 Zestawi¢ matenialy uzyte do remontu wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami itp.
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