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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (zwana dalej Specyfikacja Techniczna ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
odnosi si¢ do wspolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
Projektu Technicznego - Wykonawczego przebudowy ciagéw pieszo — jezdnych na terenie $redniowiecznego Grodziska w

Sopocie, przy ul. Haffnera 63, dzialka nr 35/32, obr. 14 Sopot.

1.2. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi robot drogowych:

Lp. |Kody CPV Numer i tytut specyfikacji

1 45111000-8 DM-00.00.00. Wymagania og6lne

2 45111000-8 D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

3 45111000-8 D-01.02.04. Rozbidrka elementow drog

4 45111000-8 D-02.01.01 Wykonanie wykopow

5 45111000-8 D-02.03.01 Wykonanie nasypow

6 45233000-9 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

7 45233000-9 D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

9 45233000-9 D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i §ciekow
12 | 45233000-9 ID-08.01.02. Krawezniki kamienne

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych begdg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspoélne dla robdt objetych ogdlnymi specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentoéw robot drogowych. W przypadku braku ogdlnych
specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu roboét, ustalenia dotycza rowniez dla SST
sporzadzanych indywidualnie.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych
wyrob budowlany jest stosowany.

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b¢dacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo
jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.43. Czasowe korzystanie z nieruchomosci - to korzystanie z nieruchomosci przez Wykonawce, ktore w zaleznosci od
rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnien z uprawnionym do nieruchomosci jest organizowane i finansowane przez
Wykonawceg:

- baza budowy, place sktadowe - czasowe korzystanie z nieruchomosci na podstawie umowy z uprawnionym do
nieruchomosci,

- drogi tymczasowe - czasowe korzystanie z nieruchomosci na podstawie umowy z uprawnionym

do nieruchomosci,

- budowa lub przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej - czasowe korzystanie z nieruchomosci w celu
ultozenia na trwate urzadzen infrastruktury na podstawie umowy z uprawnionym do nieruchomosci. - inne czynno$ci
niezbedne Wykonawcy do przeprowadzenia prac.

1.4.4.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, odpowiednio utwardzony lub umocniony,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.45. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
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1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréow robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i
Projektantem.

Instrukcje technologii — dokumenty zawierajace szczegdtowy opis operacji (technologicznych) realizowanych podczas
wykonywania poszczeg6lnych czynnosci zwiazanych z wykonaniem lub montazem obiektu lub jego czesci.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem. W zaleznosci
od wielkosci kontraktu moze to by¢ : Inspektor Nadzoru, Kierownik Projektu lub inny przedstawiciel Zamawiajacego.
Wszystkie pojecia sg tozsame.

Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie statecznosci uskoku naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odzysk — rozumie si¢ przez to jakikolwiek proces, ktorego glownym wynikiem jest to, aby odpady shuzyty uzytecznemu
zastosowaniu przez zastapienie innych materialow, ktdre w przeciwnym przypadku zostatyby uzyte do spelnienia danej

funkcji, lub w wyniku ktérego odpady sa przygotowywane do spetnienia takiej funkcji w danym zaktadzie lub og6lnie w
gospodarce

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.
1.4.23.

1.4.24.
1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

"Pozwolenie na Budowe" - oznacza pozwolenie wydane Zamawiajacemu w trybie ustalonym przez polskie przepisy
prawa.

"Projekt Budowlany" jest to projekt opracowany na odrgbne zlecenie Zamawiajacego dla potrzeb niniejszego
Kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przez polskie przepisy prawa.

"Projekt Wykonawczy" - oznacza wszelkie rysunki, dokumentacje i informacj¢ techniczng uszczegétowiajace
zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

Partia materialu — ilo§¢ materialu wyprodukowana lub dostarczona, cz¢$¢ dostawy (wagon, cigzarowka, barka) lub
halda materiatu wyprodukowana w tym samym czasie, w warunkach przyjmowanych za jednakowe

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadajaca odpowiednie uprawnienia, bedaca autorem
dokumentacji projektowej, sprawujaca nadzor autorski.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

Trwale ograniczenie w Kkorzystaniu z nieruchomosci - zobowigzanie w drodze decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe]j wlasciciela, uzytkownika wieczystego lub osobg, ktorej przystuguja inne prawa rzeczowe

do nieruchomosci do udostgpnienia nieruchomosci w celu posadowienia urzadzen infrastruktury technicznej, wykonania
czynno$ci zwigzanych z konserwacja, remontami oraz usuwaniem awarii ciggéw drenazowych, przewodow i urzadzen,
nienalezacych do cze¢sci sktadowych nieruchomosci, stuzacych do przesytania lub dystrybucji ptynéw, pary, gazow i
energii elektrycznej oraz urzadzen tacznosci publicznej i sygnalizacji, a takze innych podziemnych, naziemnych lub
nadziemnych obiektéw i urzadzen niezbgdnych do korzystania z tych przewodow i urzadzen, a takze usuwaniem z gruntu
tych ciagéw, przewodow, urzadzen i obiektow.

Czasowe ograniczenie w Korzystaniu z nieruchomosci — ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci przez
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub osobg, ktorej przystuguja inne prawa rzeczowe do nieruchomosci, wynikajace
z nalozonego na inwestora w drodze decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, obowiazku dokonania
przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy drég innych kategorii.

Uporzadkowanie terenu - roboty majace na celu przywrdcenie pierwotnego ksztattu, charakteru i sposobu uzytkowania
terenu wraz z jego makroniwelacja, zdjeciem nieprzydatnego humusu, roztozeniem humusu przydatnego i
obsianiem mieszankg traw — jesli to wymagane.

Zadanie budowlane - czg¢é¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

Wszystkie inne pojecia uzyte w niniejszej Specyfikacji a nie zdefiniowane powyzej, posiadajgce definicje legalne w obowiqzujgcych
przepisach prawa, stosuje sie odpowiednio.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Wszelkie koszty wynikajace z wykonania czynnosci okreslonych w STWiORB obciazaja wykonawce i sa ujete w cenie kontraktowe;.

15.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

152. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektows oraz projektowa dokumentacje wykonawcza
(techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowe;j, ktorag Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.
153. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W  czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposodb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktoérych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,

oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do droég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposoOb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie: a)

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych, 2)

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na $rodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych materialtdéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i b¢dzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robodt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawceg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.
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1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzget, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY

Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania musza spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia parlamentu
europejskiego i rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG zwanego dalej Rozporzadzeniem 305/2011.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow przeznaczonych do wbudowania,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace materiatow, to
znaczy zrodta pochodzenia, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, jak rowniez odpowiednie dokumenty potwierdzajace
wprowadzenie wyrobow budowlanych do obrotu zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu 305/2011.

Jezeli Inzynier/Kierownik projektu uzna za niezbedne, to w celu uzyskania akceptacji proponowanych do wbudowania materiatow,
Wykonawca przedstawi/dostarczy/przekaze/umozliwi przedstawicielowi Zamawiajacego pobranie, probki materiatow oraz
$wiadectwa badan laboratoryjnych wydane przez Upowazniona jednostke do wykonywania odpowiedniego dla danego materiatu
zakresu badan i oznaczen (jednostk¢ w rozumieniu odpowiednich aktéw prawnych obowigzujacych na terenie kraju, w ktorym
dziata Upowazniona jednostka).

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robdt (biezaca kontrola).

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw ze zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdéw pochodzacych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdje¢te z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgodg¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 MATERIALY Z ODZYSKU PODDANE RECYKLINGOWI

Materiaty uzyskane w procesie odzysku i przeznaczone do ponownego przetworzenia (recyklingu) podlegaja ustawie o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21). Wykonawca poniesie wszelkie koszty uzyskania zezwolenia na
prowadzenie zbierania odpadow, zezwolenia na przetwarzanie odpadow, badan potwierdzajacych mozliwos¢ ponownego
wbudowania, pozyskania, przetworzenia, sktadowania i transportu odzyskanego materiatu.
Wykonawca jest zobowigzany do selektywnego zbierania odpadow.
Materialy z recyklingu lub materiaty z dodatkiem materiatlow z recyklingu podlegaja procedurze zatwierdzenia i musza spelniac
wymagania SST.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usuni¢eciem i niezaptaceniem
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2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.
2.6. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Humus nie bedzie sktadowany w hatdach o wysokosci przekraczajacych
trzy metry.
2.7. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami oraz w celu sprawdzenia czy Producent prowadzi biezaca kontrole
jakosci zgodnie z zasadami okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Probki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastgpujace
warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu b¢dzie miat wolny dost¢p, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
d) Inzynier b¢dzie miat dostgp do danych systemu Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Podczas inspekcji, jezeli jest to wymagane przepisami wewnetrznymi Producenta lub wynika z procesu produkcji, Wykonawca
zobowigzany jest zapewnic¢ $rodki ochrony higieny i bezpieczenstwa oraz obecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy i/lub Producenta.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera jakichkolwiek niezgodnosci majacych znaczacy wptyw, na jako$¢ materiatu Inzynier ma
prawo wstrzyma¢ dostawe materiatu z danego zrodta i nakaza¢ Wykonawcy opracowanie programu naprawczego. Program
naprawczy musi zawierac¢ analiz¢ dotychczasowych dostaw materiatu pod katem wptywu stwierdzonych niezgodnosci na jako$¢
materialow juz dostarczonych.

Wynik kontroli moze by¢ podstawa do odrzucenia materialu juz zatwierdzonego.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywroécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bi¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac: a)
cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementow
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy

nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
stosowany do oznaczenia cech wbudowanych materiatéw posiada odpowiednie (wymagane prawem) dokumenty potwierdzajace
prawidtowe dzialanie, oraz zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie dokumenty musza by¢ aktualne. Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen

laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych

urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te

beda tak powazne, ze moga wpltynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do

robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana

usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Dla wszystkich pobranych prob Wykonawca musi posiada¢ wypelniony i podpisany Protok6t pobrania materiatu, zgodny
Ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (WWW).

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbg¢dnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wilasnych
badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z procedurami
wskazanymi w Rozporzadzeniu 305/2011, oraz dla ktérych Wykonawca dostarczyt:

1. dowdd oznakowania CE dla wyrobu objgtego norma zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego europejska ocena
techniczna,

2. dowdd oznakowania znakiem budowlanym dla wyrobu nieobjgtego norma zharmonizowana, dla ktorej zakonczyt si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktdrego nie zostata wydana europejska ocena
techniczna,

3. deklaracje o wlasciwosciach uzytkowych wyrobu budowlanego oznaczonych zgodnie z zalacznikiem III rozporzadzenia Nr
305/2011 , instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten
stwarza podczas stosowania i uzytkowania, dla wyrobu nieobjetego zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
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specyfikacji technicznych, ktory moze by¢ udostgpniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w
innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), a jego wlasciwos$ci uzytkowe umozliwiaja spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie

posiada¢ oznakowanie takie, aby umozliwi¢ jednoznacznie identyfikacj¢ materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczgcia i zakofczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,
—  wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne muszg by¢ autoryzowane przez osoby upowaznione do reprezentowania laboratorium
(zatwierdzonego przez Zamawiajacego laboratorium Wykonawcy).

Dzienniki laboratoryjne, dowody oznakowania materiatoéw (zgodnie z punktem 6.7 niniejszego rozdziatlu), informacje o
wilasciwosciach uzytkowych wyrobu budowlanego, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy, oraz inne wymagane dokumenty, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty: a)
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
Za przechowywanie Dokumentéw budowy odpowiada Kierownik budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie

zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukeji Inzyniera/Kierownika

projektu na pis$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesi¢gcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST
wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda
posiada¢ wymagane wlasciwymi przepisami aktualne dokumenty potwierdzajace poprawne dziatanie (odpowiednio §wiadectwa
wzorcowania, kalibracji, komparacji, sprawdzenia ze wzorcami oraz inne wymagane). Dokumenty musza potwierdza¢ poprawne
dzialanie urzadzen (np. wzorcowania, kalibracji komparacji sprawdzenia ze wzorcami) przewidzianych do obshugi pomiarowe;j
budowy zgodnie z normami przedmiotowymi dla tych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Wszystkie wagi znajdujace si¢ w laboratorium Wykonawcy, oraz wagi uzywane w ramach Kontraktu, musza posiada¢ aktualne
wzorcowanie lub legalizacje (dowod, Ze zostaly poddane prawnej kontroli metrologicznej i spetniajg wymagania metrologiczne).
Wzorcowania lub legalizacji wag dokonuje Urzad Miar lub inna jednostka pomiarowa posiadajaca akredytacje PCA. Przed
wykorzystaniem wag w ramach Kontraktu nalezy oceni¢ jakim btgdem pomiaru cechuje si¢ dane urzadzenie i czy btad pomiaru
jest akceptowalny przez Strony korzystajace z wag w ramach Kontraktu. Dokument oceniajacy doktadnos¢ (wskazujacy
doktadno$¢) wagi sporzadzony przez Wykonawce musi zostaé zatwierdzony przez Nadzor i przekazany wszystkim uczestnikom
Kontraktu ktérzy beda korzystaé z wag.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: a)
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
€) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
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Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. w
toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robodt sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy, podpisang przez Kierownika budowy i Projektanta,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne z opisem gdzie dany materiat zostat wbudowany, parafowane przez Kierownika
budowy/robot,

4.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,

5. dokumenty potwierdzajace wprowadzenie materiatdw do obrotu oraz dokumenty potwierdzajace zgodnosci wbudowanych
materialow z SST i ew. PZJ, z informacja o miejscu wbudowania, parafowane przez Kierownika budowy/robot,

6. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych parafowane przez Kierownika budowy/robdt (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu, parafowane przez Kierownika budowy/robot 10.
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg platnosci jest uzgodniona z Inwestorem i Wykonawca (na podstawie wygranego przez Wykonawce przetargu) cena

ryczaltowa.

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU

Nie dotyczy.
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10. przepisy zwiazane

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.10.02.1977 1.
,»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych” (Dz.U.1977.7.30 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.z 2000.63.735 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formydokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072
z pbzn.zm.).

Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst.
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z pézn. zm.)
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D-01.01.01 GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z:
- wyznaczeniem trasy drogowej i jej elementow,
- zalozeniem oraz wyznaczeniem punktéw wysokosciowych,
w ramach;
Projektu Technicznego - Wykonawczego przebudowy ciagéw pieszo — jezdnych na terenie $redniowiecznego Grodziska w
Sopocie, przy ul. Haffnera 63, dzialka nr 35/32, obr. 14 Sopot.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej, potozenia obiektéw inzynierskich oraz
innych elementéw projektu budowlanego. Specyfikacja dotyczy rowniez odtworzenia zniszczonych w trakcie budowy znakow
granicznych, znakéw ,,PD” oraz punktow osnowy geodezyjnej. Wszystkie czynno$ci ujete w punktach 1.3.1-1.3.3 naleza do
obowigzkéw Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot budowlanych. Wszelkie wykonywane prace powinny by¢ wykonywane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami wyszczegolnionymi w punkcie 10.

1.3.1. WYZNACZENIE OSI TRASY I ORAZ POZOSTALYCH ELEMENTOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

W zakres robot pomiarowych, wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw glownych i szczegétowych trasy,

b) uzupemhienie osi trasy dodatkowymi punktami,

€) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) odtworzenie wszystkich znakdéw geodezyjnych naruszonych lub zniszczonych w trakcie budowy

1.3.2. WZNOWIENIE ZNISZCZONYCH ZNAKOW GRANICZNYCH PASA DROGOWEGO Z TRWALA
STABILIZACJA.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy istniejace, zastabilizowane znaki graniczne, znaki PD pasa drogowego.Dane liczbowe

dotyczace osnowy realizacyjnej wykonanej na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca pozyska z wlasciwego miejscowo

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Przekazanie nastapi w formie protokotu na podstawie inwentaryzacji terenowej. Znaki graniczne, znaki ,,PD” punkty osnowy

realizacyjnej oraz innej osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i

Kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 jt. ze zm.). Wykonawca odtworzy na wlasny koszt zniszczone w trakcie budowy ww. punkty

i znaki zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - gtdwne punkty geometryczne trasy niezbedne do prawidtowego wytyczenia jej geometrii w terenie.

1.4.2. Znak ,,PD” pasa drogowego — $wiadek znaku granicznego umiejscowiony bezposrednio przed znakiem granicznym i na
odcinkach prostych, w odlegtosciach nie przekraczajacych 200 m, z zachowaniem widocznoséci pomigdzy sasiednimi
znakami.

1.4.3. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW
Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, shupki betonowe albo rury
metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. ( rodzaj materiatu i jego wymiary — w zalezno$ci od warunkow terenowych.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15
do 0,20 m i dlugos¢ od 1,2 do 1,5 m.)
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowacé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy Smm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
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,Swiadki” powinny mie¢ dhugoé¢ okoto 0,50 m.
Do trwalej stabilizacji zniszczonych znakéw granicznych i znakoéw PD pasa drogowego nalezy uzy¢ elementow:
- shupkéw betonowych lub kamiennych z krzyzem w gornej ptaszczyznie stupka
- zelbetowych znakow granicznych z wyttoczonym napisem ,,PAS DROGOWY” od strony wewngtrznej pasa (wg
rysunku nr 1)

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacé nastgpujacy sprzet:
— tachimetry elektroniczne,
— dwuczgstotliwosciowe odbiorniki GPS, umozliwiajace pracg w trybie RTK
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- laty,
— ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowe;j 1 jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru oraz powinien posiada¢ aktualne atesty oraz §wiadectwa komparacji.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT SPRZETU I MATERIALOW
Znaki ,,PD” i znaki graniczne betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi w pozycji
poziomej. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9

listopada 2011r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz

opracowania i przekazywana wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przejmie od Zamawiajacego plac budowy oznaczony znakami granicznymi i znakami
PD pasa drogowego.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt, w tym uzupetnic¢ osnowe realizacyjng uzyskang wezesniej z PODGiK.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich niezgodno$ciach wykrytych podczas tyczenia punktow
glownych trasy (i (Iub) reperow roboczych. Niezgodno$ci powinny zosta¢ wyjasnione a ewentualne btedy usunigte.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z

rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r0znig si¢

od rzgdnych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z réznic rz¢dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktoéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki

pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone staraniem i na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkow Wykonawcy.
Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania/wykonania nastgpujacych warunkow/czynnosci:
*  dla kazdego reperu roboczego Wykonawca wykona opis topograficzny okreslajacy jego potozenie,
*  dodatkowe punkty osnowy poziomej i wysokosciowej Wykonawca zalozy we wlasnym zakresie w zaleznos$ci od
potrzeb wynikajacych w trakcie procesu budowy,
*  nowo zalozone repery robocze oraz inne punkty osnowy geodezyjnej nalezy dowiazaé do istniejacej osnowy
realizacyjnej,
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*  na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong znakéw geodezyjnych do chwili odbioru koncowego robot,
*  zniszczone lub uszkodzone w trakcie budowy punkty osnowy geodezyjnej, nalezy odtworzy¢ zgodnie z
obowiazujacymi standardami geodezyjnymi.

5.3. WYZNACZENIE PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu pali drewnianych a takze

dowiagzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy

punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m. przy zachowaniu wzajemnej widocznosci.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym

obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosic¢

300 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych, w
miejscach nienarazonych na zniszczenie w trakcie realizacji inwestycji. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
shupkow betonowych lub grubych ksztattownikoéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu
ijego rzedne;.

5.4. WYZNACZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, (podstawowa osnowa realizacyjna) i jej rozwinigcie — szczegélowa osnowe realizacyjng zatozong przez Wykonawce.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz +/-
2 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do +/- 1cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. POMIARY POWYKONAWCZE

Pomiar powykonawczy nalezy wykonac¢ w trybie przepisow ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardow technicznych

wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysoko§ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w

budownictwie. (Dz.U.95.25.133).

W ramach pomiaru powykonawczego nalezy w szczegodlnosci:

1. Zaktualizowa¢ mape zasadniczg i ewidencje gruntow i budynkow — wykonaé pomiar sytuacyjno-wysokosciowy
wybudowanych lub przebudowanych elementéw zagospodarowania pasa drogowego lacznie z uzbrojeniem terenu oraz nowy
stan uzytkowania.

2. Zlozy¢ operat z wykonania pomiaru powykonawczego we wiasciwym PODGIK w celu uzupetienia mapy zasadniczej.

3. Uzyska¢ z PODGIK i dostarczy¢ Zamawiajacemu aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym,
naziemnym i nadziemnym terenu, obejmujaca pas drogowy objety inwestycja oraz teren przylegly po 10 metréw od jego
granic, wyplot na papierze oraz w wersji numerycznej na nosniku CD-ROM w formacie dxf., dgn. oraz cgp. (program C-geo
v. 8.0). Jezeli na terenie przylegtym beda znajdowac si¢ budynki nalezy uwidocznic¢ je w catosci - niedopuszczalne jest
pokazanie tylko $ciany ,,licowej” budynkow. Granice nalezy nanie$¢ na mapg wedlug stanu na mapie zasadniczej i mapie
ewidencji gruntow. Na etapie odbioru robdt budowlanych Zlecajacy dopuszcza wstepny odbidr od Wykonawcy mapy pomiaru
powykonawczego bez odpowiednich klauzul whasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;j.
Warunkiem ostatecznego odbioru jest uzyskanie tych klauzul.

4. W uzgodnieniu z wlasciwym PODGIK wykona¢ dokumentacj¢ niezbgdna do wprowadzenia do operatu ewidencji gruntow i
budynkéw zmian w oznaczeniu uzytkéw gruntowych na oznaczenie ,,dr” (drogi) dla wszystkich uzytkow w dziatkach
potozonych w granicach pasa drogowego. Dokumentacja ta musi posiada¢ potwierdzenie wlasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej o przyjeciu do Panstwowego Zasobu Geodezyjno — Kartograficznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy, punktéw wysokosciowych punktow osnowy geodezyjne;j

nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9

listopada 2011r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz

opracowania i przekazywana wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:

- km (kilometr) trasy w terenie,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikoéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokoétu z kontroli robot geodezyjnych, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbidr zastabilizowanych, zniszczonych w czasie budowy punktéw pasa drogowego odbywa si¢ na podstawie przedtozonego
operatu, przez :

- sprawdzenie w terenie poprawnosci zastabilizowanych punktow

- pomiar kontrolny na wybranych punktach,

- skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem - kompletnos$ci operatu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 km robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy obejmuje:

— pobranie niezb¢gdnych materiatow z wtasciwego miejscowo PODGiK.

— Wyznaczenie i sprawdzenie punktow gtownych osi trasy i punktdw wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— zalozenie reperow roboczych osadzonych w sposob wykluczajacy ich osiadanie.

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- sprawdzenie wykonanych robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 jt. ze zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie standardéw technicznych wykonywania pomiaréw
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.11.263.1572).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjnokartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.95.25.133)

4.  PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1. 1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka
elementow drog i demontazem tawek i porgczy drewnianych w ramach;

Projektu Technicznego - Wykonawczego przebudowy ciagéw pieszo — jezdnych na terenie $redniowiecznego Grodziska w
Sopocie, przy ul. Haffnera 63, dzialka nr 35/32, obr. 14 Sopot.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorka:
— Renowacja opornikéw i kraweznikéw kamiennych
Renowacja $cieku kamiennego z wymiang uszkodzonych elementow
— warstw podbudowy z kruszywa tamanego,

Specyfikacja ponadto obejmuje takze roboty zwigzane z :

— odzyskiem materiatéw uzytecznych z rozbiorki,

- odwiezieniem materialow uzytecznych z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inzyniera a pozostatych na legalne sktadowisko
z przeprowadzeniem utylizacji.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO ROZBIORKI
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog i ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprz¢t podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
— tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ci¢zarowe,
- zrywarki,
- miloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
- frezarki do nawierzchni,
- koparki,
4. TRANSPORT
4.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI
Materialy z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Wszystkie materiaty bezuzyteczne z rozbiorek oraz destrukt staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy. Jako material uzyteczny do odzysku
przewidziana jest betonowa kostka brukowa, obrzeza betonowe oraz elementy oznakowania pionowego i urzadzen BRD zgodnie z
zapisami pkt.5.2.
Szyny stalowe uzyskane z rozbiorki toru kolejowego nalezy przekaza¢ zarzadcy linii kolejowe;.
W ramach prowadzonych prac Wykonawca jest zobowiazany do:
- odzysku i sprzedazy ztomu pochodzacego z rozbidrki elementow stalowych (miejsce sprzedazy ztomu
Wykonawca robot musi uzgodni¢ z Zamawiajacym),
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- zalatwienia wszystkich spraw formalnych zwigzanych ze sprzedaza ztomu, - przekazania srodkow
pienieznych ze sprzedazy ztomu na rzecz Skarbu Panstwa.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
Roboty rozbidrkowe elementéw drog i ulic obejmuja usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt.
1.3, zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan Inzyniera.
Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzgtu wymienionego w pkt. 3.2 lub w sposob zalecony przez Inzyniera. Przy
frezowaniu nawierzchni bitumicznej destrukt staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy robot.
Szczegodtowe zasady frezowania zostaty okreslone w ST D-05.03.11.
Przy frezowaniu nawierzchni bitumicznej destrukt staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy robot z wyjatkiem ilosci wyszczegodlnionej w
Dokumentacji Projektowej na potrzeby Zamawiajacego, ktora nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inzyniera
Zamawiajacy przekazuje destrukt Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowac sposob jego przetworzenia i ponownego
wykorzystania lub w innym przypadku przeprowadzi jego utylizacje.
Inwestor dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu wykorzystanie destruktu przy produkeji mieszanek bitumicznych lub do budowy
podbudowy drog na zasadach zgodnych z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z Ustawg o odpadach i Prawem
o Ochronie Srodowiska.
Przy jego wykorzystaniu warto$¢ destruktu Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie materiatdw i robot stosownie do sposobu i zakresu
jego wykorzystania.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wykazu wszystkich materiatdw uzyskanych z rozbiorki. Materiaty uzyskane z
rozbidrki, ktore Inzynier uzna za materiaty o wartosci uzytkowej dla Zamawiajgcego staja si¢ jego wlasnoscig i zostang po
oczyszczeniu i posortowaniu przez Wykonawce przewiezione na miejsce wskazane przez Inzyniera. Przewiduje si¢ odzysk
materialow z rozbiorki z istniejacego oznakowania pionowego i barier drogowych w ilosci okoto 70% oraz betonowej kostki
brukowej i obrzezy chodnikowych w ilosci okoto 80%. Odzyskang uzyteczng kostke nalezy sktadowac na paletach.
Pozostate bezuzyteczne materialy sa wlasnoscia Wykonawcy i musza by¢ usunigte z Terenu Budowy wg p. 4.2.
Postgpowanie Wykonawcy w trakcie prowadzenia prac rozbidorkowych musi by¢ zgodne z Ustawa o odpadach.
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki posiadajace warto$¢ uzytkowa powinny by¢ rozbierane bez powodowania
zbednych uszkodzen i zniszczen.
W przypadku rozbiorki warstw nawierzchni bitumicznych nalezy zastosowac rozkuwanie, zrywanie lub frezowanie. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejagcymi byly pionowe i prostopadte
do osi drogi. W celu zapobiezenia postrzepienia powstatej krawedzi nawierzchni nalezy stosowaé odpowiednie pity. W ramach
robdt nalezy takze przenies¢ istniejacy ogrodek meteorologiczny wraz z ogrodzeniem w Kmiecinie w nowa lokalizacje zgodng z
planem sytuacyjnym. Prace zwigzane z przeniesieniem urzadzen beda prowadzone pod nadzorem pracownikéw INGW w Gdyni.
W przypadku, gdy rozbierany jest tylko fragment catoSci ogrodzenia, pozostajaca nierozbierang cz¢$¢ nalezy zakonczy¢ np. stupkiem
i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
Doty (wykopy) powstate po rozbiodrce elementéw drdg i ulic na odcinkach wykopow drogowych powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypehié, warstwami, gruntem niespoistym do
poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji D-02.01.01 oraz D-02.03.01.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH

Sprawdzenie jako$ci robot rozbiorkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletno$ci wykonywanych robot,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji
Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni i ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre$lone w ST D-02.01.01.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog i ogrodzen jest:
— dla podbuddéw, nawierzchni, chodnikéw - m2 (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekow prefabrykowanych, - m (metr),

— dla znakow drogowych, tablic - szt. (sztuka),
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9. Tlo§¢
jednostek wg poz. D-01.02.04. Kosztorysu Ofertowego.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Platno$¢ za cato$¢ robot obejmujaca wszystkie czynnosci, utrudnienia, transport — jest ryczattowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE PN-S-02205 Roboty ziemne
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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow (wykonanie korytowania
pod konstrukcje nawierzchni w gruntach nieskalistych, w ramach;

Projektu Technicznego - Wykonawczego przebudowy ciagéw pieszo — jezdnych na terenie Sredniowiecznego Grodziska w
Sopocie, przy ul. Haffnera 63, dzialka nr 35/32, obr. 14 Sopot.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp.l.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja wykonanie wykopow

w gruntach nieskalistych (kat. I - III), zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej, z przeznaczeniem gruntu do
wywiezienia na odktad lub budowy nasypu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okres$lenia zostaty podane w ST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

14.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od $rodkow transportowych i urzadzen
na korpusie drogowym.

1.42.  Wysokosé nasypu lub gleboko$é wykopu — roznica rzednej terenu i rzgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
14.4. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
145. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odklad — miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowsg.

14.7. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do glebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do glebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

14.8. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej wlasciwosci
gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.

1409. Skarpa — zewng¢trzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do wtasciwosci
gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds
w ktorym:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?), pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu

gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do
oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.12.  Wskaznik réznoziarnistos$ci — wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

doo
U= __

dho
w ktorym:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), dio
- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji D-M-00.00.00, Wymagania
ogolne" pkt. 2.
2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW
Zaklada sie, ze grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow sa nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w Specyfikacji
D-02.03.01 ,,Wykonywanie nasypow”, pkt. 2.2.
Grunty te powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Sposéb zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na
odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci. Do budowy
nasypow nalezy uzywac grunty i materialy niewysadzinowe, zgodne z Tabelg 1.

Tabela 1. Dopuszczone do stosowania grunty na nasypy z dodatkowym warunkiem wodoprzepuszczalnosci.

Lp. Wiasciwosci Jedn. Grupy gruntow

niewysadzinowe

1 Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty

—  Zwir
— pospotka
— piasek gruby

— piasek $redni

— piasek drobny
2 Zawarto$¢ czastek
< 0,075 mm % <15
%
<0,02 mm <3
Kapilarno$¢ bierna Hxp m <1,0
4 Wskaznik piaskowy WP > 35
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci w. mrozoochronna >5
m/dobg .
w. odsgczajaca > 8
3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D-M-00.00.00 pkt 3.
3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, koparki do gruntow
nawodnionych, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.) - sprzgtu
zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne" pkt. 4.
42.  TRANSPORT GRUNTOW
Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosci srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiatu).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST D-M-00.00.00 pkt 5.
Przed rozpoczeciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko$ciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi
przez Inzyniera. Przed rozpoczg¢ciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. O ile Inzynier dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest
zamarzniety nie nalezy odspajaé¢ go do glebokosci okoto 0,5m powyzej projektowanych rzgdnych robot ziemnych. Roboty ziemne w
rejonie istniejacych drzew nalezy wykonywac rgcznie, aby nie uszkodzi¢ bazy korzeniowe;.
Termin oraz sposob wykonywania robot w gruntach nawodnionych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Odspojone grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow (np. torfy) powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zamawiajacy nie wskazuje
miejsca odktadu. Z powodu nadmiernej wilgotno$ci Inzynier moze nakazac¢ czasowe pozostawienie gruntu na terenie budowy.
5.2. WYKONYWANIE WYKOPOW SPRZETEM MECHANICZNYM
Grunt wydobywany z wykopow sposobem mechanicznym powinien by¢ niezwlocznie przewieziony do budowy nasypoéw albo na
odktad. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszej zasady jest mozliwe tylko w przypadku skomplikowanego uktadu warstw geotechnicznych lub przy
matym zakresie robot i wymaga zgody Inzyniera. Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna
bylo przystapi¢ bezzwlocznie do wykonania nastgpnej warstwy.
Odspojonego gruntu nie mozna przewozi¢ na nasyp, jezeli Wykonawca nie zapewnil odpowiedniego sprzetu do uktadania i
zaggszczenia warstw nasypu. W przypadku zamarznigtego gruntu mozna go odspajaé tylko do glebokosci 0.5m powyzej
projektowanego podtoza gruntowego.
5.3. WYKONANIE WYKOPOW SPOSOBEM RECZNYM
Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:
- w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
- w dolnej strefie wykopow fundamentowych, dla ktérej zgodnie z dokumentacja projektowa wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu podloza
- w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza. Urobek wykopow
wykonywanych r¢cznie nalezy odktadaé¢ na powierzchni terenu w odleglosci od krawedzi wykopu zapewniajacej, ze
wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed
prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu nalezy
umieszcza¢ w tyzce koparki, ktora dokona zatadunku na skrzyni¢ samochodu.
5.4. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optlat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rdbwniez za dowieziony grunt.
Przy robotach wykonywanych w gruntach kategorii III opracowujac harmonogram robdt, Wykonawca powinien uwzglednic¢
warunki pogodowe.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.5. ODWODNIENIE WYKOPOW
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA
Zaggszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie wskaznika zageszczenia Is.
Alternatywnie zagg¢szczenie gruntu, zwlaszcza zawierajacego kamienie, z wyjatkiem gruntéw o wskazniku plastycznosei Ip > 10 i
wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna ocenia¢ na podstawie wartosci wskaznika odksztalcenia Io.
Badania przeprowadza si¢ ptyta o $rednicy D > 300 mm. Na podstawie badania okresla si¢ wartosci pierwotnego E1 i wtornego
modutu odksztatcenia E2 wg PN-S-02205 i wartos$¢ Io jako stosunek modutéw odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego Ei.
Warto$¢ modutu odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ wedtug wzoru:

3Ap 4As
E 2= _ D
w ktorym:
D — $rednica plyty, mm
Ap — przyrost obciazenia, MPa
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As — przyrost odksztalcenia, mm”

W Tabeli 2 podano wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is zgodnie z norma PN-S-02205 oraz no$no$ci podtoza wg
"Katalogu typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych" .

Tablica 2. Minimalne warto$ci nosnosci podtoza i wskaznika zageszczenia w wykopach w miejscach zerowych robot ziemnych.

Rodzaj drogi/Kategoria ruchu
Trasa gléwna i lacznice Drogi lokalne Drogi lokalne i dojazdowe
. Poziom | KR3+KR6 KR3+KRS5 KR1+-KR2
Strefa korpusu liczona od
poziomu robo6t ziemnych [m] Is E2[MPa] Is E2[MPa] Is E2[MPa]
poziom robdt ziemnych* 0.00 50 80 50
w-wa o grub. od 0 do 0,20 m 1.00 1.00 0.97
*przyjeto: - dla trasy glownej i facznic weztow - podloze gruntowe wzmocnione wg Projektu geotechnicznego (Tom 9/3) i

bedace podtozem gruntowym pod warstwe ulepszonego podtoza wykonywanego wg ST D-04.04.01
- dla drog lokalnych KR3+KRS5- poziom robdt ziemnych pod konstrukcja nawierzchni
- dla drog lokalnych i dojazdowych KR1+KR2 - poziom robét ziemnych pod warstwa mrozoochronng
Dla kontroli zaggszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia, wymagania sa nastepujace:

a) dla zwiréw, pospolek i piaskow: lo £ 2.2 przy wymaganej wartosci Is > 1.0,

lo £ 2.5 przy wymaganej wartosci Is < 1.0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pylow, glin, glin pylastych, glin zwigzlych, itow: Io <
2.0,

C) dla gruntow roznoziarnistych (Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskoéw gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) : 1o < 3.0 .

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogesci¢ do wartos$ci Is, podanych w tablicy 2. Jezeli warto$ci no$nosci 1 wskaznika zageszcezenia okre§lone w tablicy 2
nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zaggszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg
okreslone w Specyfikacji, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera. Koszty powyzszych czynnosci
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach jednostkowych robot.
5.7. RUCH BUDOWLANY
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkoéw obcigza Wykonawce
robdt ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 pkt 6.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz
w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwr6cic na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
b) zapewnienie stateczno$ci skarp
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie)
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.7.
6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami Specyfikacji okre§lonymi w pkt. 5 oraz z
Dokumentacja Projektowa.
Szczegodlng uwage nalezy zwrocic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych -
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m* (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot.
Cena wykonania 1m3 wykopow gruntéw z transportem na odklad obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

- zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob postronnych,

—  budowe, utrzymanie i rozebranie drog technologicznych,

-  wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad wraz z kosztami zorganizowania i sktadowania odktadu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania (np. rowy tymczasowe, drenaze),

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp wg Dokumentacji Projektowej,

- zageszczenie powierzchni wykopu (doprowadzenie podtoza do wymaganych parametrow),

—  wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementow
tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezb¢dne do
wykonania, nie wymienione powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
1. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar.

2.PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne..

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

8.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i lotniskowych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnoscei 10.2.
INNE DOKUMENTY

11. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. Warszawa 2002. 12. Instrukcja badan
podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych — GDDP — 1998
13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy oraz
nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiagzanego, ktore zostang wykonane w ramach;

Projektu Technicznego - Wykonawczego przebudowy ciagéw pieszo — jezdnych na terenie Sredniowiecznego Grodziska w
Sopocie, przy ul. Haffnera 63, dzialka nr 35/32, obr. 14 Sopot.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z
Specyfikacjg D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Og6lne”.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podbudowy zasadniczej oraz nawierzchni z
mieszanki kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 8/31.5 gr. 15 i uzupetnienie nawierzchni ciagdw pieszo — jezdnych w-wa
klinujaca z kruszywa famanego lub typu Yeoman o zmiennej grubosci dla nowych nawierzchni, zgodnie z lokalizacja wg
Dokumentacji Projektowe;.
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Specyfikacji D-M-
00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4.
1.4.1. Mieszanka niezwiazana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d = 0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog. Mieszanka niezwigzana
moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom wlasciwo$ci kruszywa tub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat
wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomigdzy kategoriami roznych wiasciwosci. Wtasciwosci oznaczone
symbolem kategorii NR oznaczaja, Ze nie jest wymagane badanie danej cechy.
14.3. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktada¢ si¢ z kilku warstw o ré6znych wlasciwosciach.
14.4. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.
145. Kruszywo stabe - kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej, lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢ réznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym
zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzaé na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5). O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwigksza roznica
wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.
1.4.6. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zaggszczone;j
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 1.5.
2. Materialy
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania
Ogo6lne” pkt. 2.
2.2. KRUSZYWA STOSOWANE DO PODBUDOWY
Wymagania wobec kruszywa oparte sa na klasyfikacji zgodnej z normg PN-EN
13242. Mozna stosowa¢ nastepujace rodzaje kruszyw: a) kruszywo naturalne lub
b) kruszywo sztuczne, lub
¢) kruszywo z recyklingu — nie dopuszcza si¢ do zastosowania na trasie zasadniczej, i weztach.
Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych oparte sa na klasyfikacji zgodnej z norma PN-EN 13285.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zasadniczej
przedstawia tabl. 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy.

Rozdziat w

Wymagania wobec kruszywa do
mieszanek niezwigzanych

Odniesienie do

PN-EN Wiasciwosé przeznaczonych do zastosowania w tablicy
13242 warstwie podbudowy zasadniczej: w PN-EN
13242
KR-1 do KR-6
0,063;0.,5; 1; 2;4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4,
. 31,5; 45; 63 1 90 (zestaw podstawowy
4.1-42 Zestaw sit # plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
2
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 80120 Tabl. 2
Gr80
Ga75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
4.32 grubego na sitach posrednich wg PN-EN 933-1 GTc20/15 Tabl. 3
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
. . LT GTr10
433 drobnego i kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg GTA20 Tabl. 4
PNEN 933-1 *
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
L , . . Flso Tabl. 5
4.4, a) maksymalne warto$ci wskaznika ptaskosci lub
b) lub maksymalne wartos$ci wskaznika ksztattu Slss Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
4.5 . . . Coos3 Tabl. 7
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
Zawarto$¢ pylow wg PN-EN 933-1:
4.6 a) w kruszywie grubym fbeklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym fbeklarowana
47 Jakosé pylow Wlasmwosc niezbadana ne? pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p.2.3
59 Odpomf)sc na rogdrabpl.ame wg PN-EN 1097-2, LA Tabl. 9
kategoria nie wyzsza niz:
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego
53 wg PN-EN 1097-1 Mbpe Deklarowana Tabl. 11
54 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 Deklarowana i
albo 9
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 WemNR
5.5 albo WA242 -
9 (w zaleznosci od frakeji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 we PN-EN 17441 ASNr Tabl. 12
Catkowita zawartos¢ siarki
6.3 we PN-EN 1744-1 SNR Tabl. 13
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego
64.2.1 wg PN-EN 1744-1. rozdziat 19.3 Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy W zuzlu
6422 wielkopiecowym kawalkowym wg PN-EN Brak rozpadu -
1744-1,p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
64.2.3 kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 Brak rozpadu ”
6.43 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg
o wg PN-EN 1744-3 odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszezenia Brak zadnych ciat ol?cych ’taklcqu jak drewno, szklo i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
72 EN 1367-3,wg PN-EN 1097-2 SBra )
733 Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszywa 4/8 wg PN- | -skaly magmowe i przeobrazone: F4, Tabl. 18
e EN 1367-1 -skaly osadowe: F10 ’
Zatacznik C | Sktad materialowy deklarowany
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Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w

Zak ik L

Ca acznt zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
(’) drozdzial Istotne cechy srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy

FC) 34 badac czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie

przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrgbnych
przepiséw

2.3. WYMAGANIA DLA MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy przedstawia tabl. 4.

Okreslone wg PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej musza spetniaé
wymagania przedstawione na rys. 1.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowacé, po 5 krotnym zageszczeniu
metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki
po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na rys. 1. Jako wymagane
obowiazuja tylko wymienione warto$ci liczbowe na tym rysunku.

Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Oprécz wymagan podanych na rys. 1, wymaga si¢, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesigcy
spelniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciaglo$¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z deklarowang przez producenta
wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren
stabych wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia

xlesz;nzkarll Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
cowrtzana 1 o5 1 2 4 5.6 8 1.2 16 204 315
0/31.5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -

Porownanie z deklarowang przez producenta warto$cia (S)
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich krzywych
uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy
2, ale powinna spetniaé takze wymagania cigglosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciagglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - r6znice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach;
[r6znice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]

Mieszan-ka | 1/2 2/4 2/5.6 4/8 5.6/11.2 8/16 11.2/22.4 16/31.5

min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max

0/31.5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
100 T T o
80 w57 10
a0 — . zo0
5 v
L L3 o £
£ eo . é{* a0 =
L = &p |+ A58 ,§
E_ s0 i Ny so B
. - 3
40 e I‘flh - “20 ‘.-" ‘f::: B .
ao '_,..-f:: =735 _35 ra 70
L = “. -
20 :,a-":' 4= :f__.ﬁz___ 80
10 ',ﬁ““r 10 - - 47— a0
-t =" 0
0 LiSaes="

100



Str. 34

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek

Rozdziat niezwiazanych przeznaczonych Odnies.ienie
wPN-EN | Wiasciwosé do zastosowania w warstwie: SvoPtfa\?-l}lE(I:\}Il
13285 Podbudowy zasadniczej 13285
KR-1 do KR-6

43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
432 Maksymalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF UFy Tabl. 2
432 Maksymalna zawarto$¢ pytow: kategoria LF LFnr Tabl. 3
433 Zawarto$¢ nadziarna; kategoria OC OCo Tabl. 416
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Tabl. 516

Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegdlnych partii - pordwnanie z deklarowang przez | Wg tabl. 2 Tabl. 7
producenta warto$cig (S)

Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach

442 . . L. Tabl.
kontrolnych — r6znice w przesiewach We tabl. 3 abl. 8
45 Wrazliwo$¢ na mroz: wskaznik piaskowy SE*), co 45
’ najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakeji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie LAss -
Wyzsza niz
Odporno$¢ na $cieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
. . . Dekl -
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria Mpe erarowana
Mrozoodpormose (dotyoey frakeji kruseywa 816 Fd )
odsiong| 2 mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartnsd CHR po zageszerzeniu do wskainika
sagesycrenia Is = L0 1 moczenio w wodizie 96 h, co =80 -
najmniej
Wodoprzepuszezalnosé mieszanki w warstwie
45 odsgerajace) po zagessozenin wg metody Proctora do Brak wyrmagas )

wakngnika zageszezenia Is= 10: wepdlezynnik filtrac)i k
€0 najmnie) cm's

Fawartosd wody w mieszance zagessaorane], % (m/m) 80100 )
wilgotnosci optymalne) wg metody Proctora
Wigkszoac substang)i nichezpiecinych
okreslonych w dyrekivwie Rady
Te'TESEWG zapwycznj nie wyslepuje w
Zrodiach kruszywa pochodzema

4.5 Inne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do
krusavw setucenych i odpadowych naleiy
badad cey zawartost substancji
niebezpiecznych nie preekracza wartoscl
dopuszczalnyeh wa odrebnych przepisow

*} Badamie wskaknika pusskowego SB naledy wykonad na mieszance po pieciokronym zageszczeniu metody Proctora wg PN-EN
13286-2,
2.4. WODA

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wode w ilosci zapewniajacej wlasciwe zageszczenie kruszywa
wg PN-EN 1008.
2.5. ZRODLA POBORU MATERIALOW
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych acznie z projektowang krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.
Jakiekolwiek materialy, ktérych parametry odbiegaja od ST nalezy odrzuci¢ i badania wykona¢ na innych materiatach az do uzyskania
pozadanych cech.
2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. Sprzet

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA PODBUDOWY I NAWIERZCHNI
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Do wykonania podbudéw i nawierzchni z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
- rowniarki lub uktadarki z automatycznym sterowaniem do rozktadania materiatu,
- walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne,
- zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne, do stosowania w miejscach
trudnodostepnych.
4. Transport
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne", pkt. 4.
4.2. TRANSPORT KRUSZYW
Transport kruszywa powinien si¢ odbywaé w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas
transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne nalezy zabezpieczy¢ przed rozpyleniem.
5. Wykonanie robot
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze pod warstwe podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego stanowi warstwa kruszywa z mieszanki zwigzanej
cementem.
Podtoze to powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w odpowiednich Specyfikacjach.
5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Za zgodg Inzyniera dopuszcza si¢ stosowanie
mieszanek dostarczanych bezposrednio od producenta. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie
dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.
5.4. WBUDOWYWANIE I ZAGESZCZANIE MIESZANKI
Grubo$¢ warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows. Podbudowy
grubosci do 20cm moga by¢ uktadane w jednej warstwie.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych
wysokos$ciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 5% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza od optymalnej
0 5% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.
Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego niz 1,0 i oznaczonego wg
BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 jako stosunek modutu odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1, ktory powinien by¢
nie wigkszy niz 2,2.
5.5. ODCINEK PROBNY
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy uzyty sprz¢t budowlany jest wlasciwy,
- okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow do uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
Do tej proby wykonawca uzyje takich samych materiatdéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy i
nawierzchni.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
W trakcie prowadzenia robét powierzchnia odcinka probnego moze ulec zmianie, za zgoda Inzyniera.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
5.6. UTRZYMANIE PODBUDOWY
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastg¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonanie robot i

przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci

okreslone w pkt 2.3 niniejszej Specyfikacji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN I POMIAROW
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego
Lp. Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Uziarnienie mieszanki 1 badanie na 400m2
2. Zageszczenie mieszanki 1 probka na 2000m2 i min 1 probka na dziatke dzienna
3. Nosénos¢ podbudowy:
*  metodg ugie¢ (badanie podstawowe co 25 m na kazdym pasie ruchu
— trasy glowne)
+  metoda obcigzen plytowych 1 badanie na 2000m2 i min 1 badanie na dziatk¢ dzienng
- badanie uzupehiajace — | 1 badanie na 500m2 i min 1 badanie na dziatk¢ dzienng

trasy gtowne,
- badanie podstawowe —

trasy pozostale)
4. Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt.2.2 kruszywa
5 Badanie wlasciwosci mieszanki wg tab. 4, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt.2.3 kruszywa

6.3.2. UZIARNIENIE MIESZANKI
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. WILGOTNOSC MIESZANKI

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre§lonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z wg PN-EN 13286-2, z tolerancja £5%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN- EN 1097-5.

6.3.4. ZAGESZCZENIE 1 NOSNOSC PODBUDOWY
Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych i nie rzadziej niz
raz na 2000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera. Miejsca badan no$nosci Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Zaggszczenie podbudowy niezwigzanej nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2.2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Warstwa powinna charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:
- modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 6,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 6.
Modut odksztalcenia podbudowy nalezy oznaczy¢ przez obcigzenie ptyta o $rednicy > 30 cm zgodnie
z PN-S-02205. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie obcigzen od 0,00 do 0,45 MPa.
Warto$¢ modutu odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa wedtug wzoru:

Ap
E,=0,75%__D
As

w ktorym:
D — $rednica ptyty, mm
Ap — przyrost obcigzenia, MPa

As — przyrost odksztatcenia, mm”

Tablica 6. Cechy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
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PR Wymagania dla podbudowy zasadniczej
Lp. | Wiasciwosci - .
KR1-KR2 KR3-KR4 [ KR3-KR6
1. Uziarnienie 0/31.5
Cypy Can Cor
2, Zawartoié ziaren przekruszonyeh lub lamanyveh Capn e S
c Capan Csnmn
ME
3. Maksymalna zawartosE pylow w warsiwie w typowych zastosowaniach UF,
4, Mrozoodpomosé F,
3. Wekainik CBR. co najmnmie) %o il 0]
. Wepotczynnik filtracji ky, warstwy, co najmnie): Nie dotyery

6.3.5. WLASCIWOSCI KRUSZYWA I MIESZANKI

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w punkcie 2.2.

Badania mieszanki powinny obejmowac oceng wszystkich wasciwosci okreslonych w punkcie 2.3.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY

6.4.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES POMIAROW
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy i nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp Wyszezegolnienic badan-i pomiardw——Minimalna czgstotliwosé pomiarow
Lp- Wy oW

1 Szeroko$¢ podbudowy i nawierzchni D2 czestotliwos$é zgodna z przekrojami poprzecznymi wg dokumentadji
projektowej
2 Spadki poprzeczne! ? czestotliwos$¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
dokumentacji projektowej
3 Rzedne wysokosciowe! ?) niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach warstwy) z czestotliwoscia co 20n}, a
na odcinkach krzywoliniowych co 10
4 Uksztaltowanie osi w planie" ? wspé

podbudowy i nawierzchni V2 niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach warstwy) z czestotliwo$cia
przekrojow poprzecznych wg dokumentacji prpjektowej
Rownos¢podtuzna—w-sposobciagly ptanograferratboco26mrtatgmakazdymm—————————————————————

pasie ruchu

D

7 Rownose poprzeczna 10 razy na 1 km

D Wyniki pomiarow geodezyjnych nalezy przekazaé w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inzyniera
2 Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. SZEROKOSC PODBUDOWY
Szeroko$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, Ocm.

6.4.3. ROWNOSC PODBUDOWY
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. z tolerancja
0,5 %.

6.4.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +0, -1 cm.

6.4.6. UKSZTALTOWANIE OSI PODBUDOWY

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.

6.4.7. GRUBOSC PODBUDOWY
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:- 0% + 10%.
6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

6.5.1. NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10cm, wyrdwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtornie zageszczenie.
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6.5.2. NIEWLASCIWA GRUBOSC PODBUDOWY

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera,
uzupelione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. NIEWLASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy wykonanej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w zaleznosci od
grubosci warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platnosci

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m? warstwy wykonanej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w zalezno$ci od gruboéci obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta oraz badanie tej mieszanki,

- wykonanie odcinka probnego,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j,

- utrzymanie warstwy w czasie robot,

- wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementéw
tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbgdne do
wykonania, nie wymienione powyzej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. NORMY

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3. PN-EN932-1 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwos$ci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskos$ci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren.

Wskaznik ksztattu.
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o

powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania wskaznika piaskowego.
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Ocena zawartos$ci drobnych czastek.
Badania blekitem metylenowym.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval).
13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie.
14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie ggstosci
ziaren i nasigkliwoSci.
15. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czegs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
16. PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu.
17. PN-EN 367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
19. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 3: Przygotowanie wyciagow przez
wymywanie kruszyw.

20. PN-ISO 565 Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek.
21. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie i
wymagania ogolne.
22. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 2: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie ggstosci i wilgotnosci. Zageszczanie aparatem Proctora.
23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢§¢ 47: Metody
badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nos$nosci i pgcznienia liniowego.
24. PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Metody
sporzadzenia probek badawczych. Cze¢s¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych
hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zaggszczania na stole wibracyjnym.
25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. INNE DOKUMENTY
25.  Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji
technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.)
26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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D - 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej w miejscach do tego wskazanych w dokumentacji projektowej (miejsca
odpoczynku wraz z tawkami i koszami na §mieci) w ramach ;
Projektu Technicznego - Wykonawczego przebudowy ciagéw pieszo — jezdnych na terenie $redniowiecznego Grodziska w
Sopocie, przy ul. Haffnera 63, dzialka nr 35/32, obr. 14 Sopot.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni
kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzedowe;.
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej moga by¢ wykonywane:

— na odcinkach drég o duzych pochyleniach,

— na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram.
Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzgdowej moga by¢ stosowane na ulicach i placach o charakterze

reprezentacyjnym.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna, przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100
[11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]
W zaleznosci od ksztaltow rozroznia si¢ trzy typy kostki:
— regularna,
— rzedowa,
— nieregularna.
Rozroéznia si¢ dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tacznikowa.
W zaleznosci od jako$ci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia si¢ dwie klasy kostki: I, II.
W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozrdznia si¢ trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia si¢ nastgpujace wielkosci (cm):
— kostka regularna i rzgdowa - 12, 14, 16 1 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 8 1 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymato§ciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Cechy fizyczne Klasa Badania
1 wytrzymatosciowe I wedhig
Wytrzymato$¢ na $ciskanie w 160 PN-B-04110
stanie powietrzno-suchym, MPa, [3]
nie mniej niz
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Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, 02 PN-B-04111
w centymetrach, nie wigcej niz ’ [4]
Wytrzymato$¢ na uderzenie PN-B-04115
. N A 12
(zwigztos¢), liczba uderzen, nie [5]
mniej niz
Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie 0,5 PN-B-04101 [1]
wigcej niz
Odpornos¢ na zamrazanie nie PN-B-04102 [2]
bada
si¢

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki regularne;j

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szeScianu.
Kostka regularna tacznikowa powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnej i tacznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B - tacznikowa

Rysunek a

1. Ksztalt kostki regularnej normalnej i tacznikowej

Wymagania dotyczace wymiarow kostki regularnej normalne;j i tacznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i tacznikowej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dla gatunku (cm)
Wyszczegolnieni (cm)
e
3
Wymiar a +1,0

Wymiar b +1,2
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Stosunek pola
powierzchni 0,7
dolne;j (stopki)
do gornej
(czota), nie
mniejszy niz

Nieréwnosci

powierzchni +0,6
gornej (czota),

nie wigksze niz

Wypuktosé 0.8
powierzchni ’

bocznej, nie
wigksza niz

Nierowno$¢
powierzchni
dolnej (stopki),
nie wigksza niz

nie bada si¢

Peknigcia kostki niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki moga
mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wigkszej niz pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dhugos$¢ nie powinna
przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 1 3 moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czolowej o dlugosci nie wigkszej niz poét wymiaru
wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).
Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gornej (czota) kostki gatunku 2 1 3 sa
niedopuszczalne.

Szeroko$¢ lub glebokosé¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

2.2.4. Ksztalt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzgdowa powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu o rownolegtej powierzchni dolnej do gornej. Cata bryta
kostki powinna miesci¢ si¢ w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gornej jako podstawie.
Ksztalt kostki rzedowej przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Ksztatt kostki rzgdowe;j

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki rzgdowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.
Szeroko$¢ lub glebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.
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Tablica 3. Wymiary kostki rzegdowej oraz dopuszczalne odchytki

. Dopuszczalne
Wielkos¢
Wyszczegdlnienie l(zm())sc odchytki dla gatunku
y g (em)
3

Wymiar a £ 1.0
Wymiar b _
Stosunek pola
powierzchni 0.6
dolnej (stopki) do
gornej (czota), nie
mniej niz
Nierownosci

i i 10,8
powierzchni
gornej (czota), nie
wigksze niz
Peknigeia kostki niedopuszczalne

2.2.5. Ksztalt i wymiary kostki nieregularne;j

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3.

A

Rysunek 3. Ksztatt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szerokosé i glgbokos$¢ nie powinny by¢ wigksze niz podane dla
gatunku 2 i 3 kostki regularne;.

Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o gltgbokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.
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Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkosé Dopuszczalne odchytki dla gatunku
Wyszczegdlnienie (cm)
3
Wymiar a +1,0

Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gornej 0,5
(czota), w cm, nie
mniejszy niz

Nieré6wnos$ci powierzchni
gornej (czota),w cm, nie
wigksze niz

Wypukto$¢ powierzchni
bocznej, w cm, nie
wigksza niz

0,8

Odchyiki od kata prostego
krawedzi powierzchni
gornej (czota), w
stopniach, nie wigksze niz

+10

Odchylenie od
réwnoleglosci £10
plaszczyzny powierzchni
dolnej w stosunku do
gornej, w stopniach, nie
wigksze niz

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadac
wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].

Wykonanie kraweznikow betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne z OST D-08.01.01 ,,Krawezniki
betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny odpowiadac
wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie kraweznikow kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-08.01.02 , Krawezniki
kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypehienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

2.6. Woda

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke¢ kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o
frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekraczaé
3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakeji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:

w przypadku nowego zrodta poboru wody,

w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmgtnienia, zapachu, barwy.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
— Dbetoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakéw rgeznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

— wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.
4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularna i rzedowa nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnig $rodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé nastgpne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypana. Ladowanie r¢czne kostek regularnych i rzedowych powinno by¢
wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikéw tasmowych, kostki regularne i rzgdowe powinny by¢ podawane i
odbierane recznie.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach.

Wysokos$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.
5. wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy
Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np. z
chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, thucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w odpowiednich OST:
— D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,
— D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,
— D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom norm
wymienionych w pkt 2.3.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.02 ,,Krawezniki kamienne”.
5.4. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastepujacych rodzajow podsypki:

— podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

— podsypka bitumiczno-zwirowa,

— podsypka zwirowa lub piaskowa.
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wymagania dla materialow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej OST oraz z PN-S-96026 [12].
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST.
Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do
0,25, a wytrzymatos$¢ na $ciskanie R7 =10 MPa, R2s = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-zwirowa powinna by¢
wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w
ilosci od 10 do 12% cig¢zaru kruszywa, spelniajaca wymagania okreslone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki nieregularne;j

Kostk¢ mozna uktada¢ w rézne desenie:
— desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi drogi,
— desen rzgdowy ukosny, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45° do osi drogi,
— desen w jodelke, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na kazdej potowie jezdni,
— desen lukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innych krzywych.
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Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkos$ci kostki. Przy r6znych wymiarach
kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktdry poza tym nie wymaga przycinania kostek przy
kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny si¢ mijaé co
najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla rozgraniczenia kierunkow
ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwdch rzedow kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Uktadanie kostki regularne;j

Kostka regularna moze by¢ uktadana:

w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,

w rzgdy ukosne, pod katem 45° do osi drogi,

w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki. Kostki duze o wysokosci kostki od 16
do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzgdy poprzeczne. Kostki $rednie o wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o
wysokosci od 8 do 10 cm, moga by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tacznikowych dla uzyskania mijania si¢ spoin w
kierunku podtuznym.

Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularne;j.

Kostke rzedowa uktada si¢ w rzgdy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza si¢ uktadanie kostek w rzedy ukosne lub
jodetke.

5.5.3. Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez §rodkow ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢
przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-
zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251 [6].

5.5.4. Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce 1 wypehienie dolnych czgséci spoin materiatem z podsypki.
Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa woda i szczotkami
wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnig¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta
widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostke oddzielnie.
Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupehieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego
jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym,
postepujac od kraweznikéw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego
jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania
mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masa zalewowa nalezy ubija¢ trzykrotnie. Spoiny zalewa si¢ po catkowitym
trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki roboczej,
przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem za pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w
podtozu.

5.5.5. Wypehienie spoin

Zapraw¢ cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce
cementowo-zwirowej. Bitumiczng mas¢ zalewowa nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na
podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypehienie spoin piaskiem mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z
kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.
Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

— wytrzymatos$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
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— przed rozpocze¢ciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu w stosunku
objetosciowym,
— glebokos$¢ wypehienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypehienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:
— masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,
— spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na glebokos¢ okoto 5 cm,
— bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,
— masa powinna dokladnie wypelnia¢ spoiny i wykazywac¢ dobra przyczepnos¢ do kostek.
Wypehianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypehit calkowicie spoiny.
5.6. Pielegnacja nawierzchni
Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypehienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa polega na polaniu
nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie
nawierzchnie¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni -
w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypelnione masa zalewows, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio po
wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.
Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypelione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna odda¢ natychmiast do
ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacj¢ nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach 2, 3, 4.
Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych podanych w
tablicy 1.
W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko$ci. Wielko$¢ partii
nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajacg si¢ z kostek drogowych w liczbie:
— do badania zwyklego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
Badania zwykte nalezy przeprowadzaé przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami normy, badanie petne
przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.
W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej
ilosci kostek jest dla poszczegolnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, cala parti¢ nalezy uznaé za niezgodna
Z wymaganiami.
W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami
normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, calg partie
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.
Badania pozostatych materialow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdéw wg pkt od 2.3 do 2.7.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacija projektowa oraz z wymaganiami okreslonymi w
p.5.4.

6.3.2. Badanie prawidlowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,

— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,

— sprawdzeniu prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.
Sprawdzenie wiazania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i okreslenie czy
wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelienia spoin

Badanie prawidlowos$ci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.
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Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach na kazdym kilometrze przez

wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gigbokosci wypelnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie

cementowo-piaskowej i masie zalewowej - rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownosé

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
6.4.4. Uksztaltowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.5. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.6. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ £ 1,0 cm.

6.4.7. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Wyszczegdlnienie Minimalna czg¢stotliwos¢
badan i badan i pomiarow
pomiardw
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
Rzedne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
wysokos$ciowe

Uksztattowanic osi w 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

planie

Szerokosé 10 razy na 1 km
nawierzchni

Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;.

8. odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru s okreslone w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.
9. podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypehienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy
1.  PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
2. PN-B-04102 Materialty ~ kamienne. = Oznaczanie  mrozoodpornosci  metoda
bezposrednia
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
7.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
11.  PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
16. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania
17.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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D -06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW
ORAZ UPORZADKOWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
umocnieniem powierzchniowym skarp , w ramach;

Projektu Technicznego - Wykonawczego przebudowy ciagéw pieszo — jezdnych na terenie Sredniowiecznego Grodziska w
Sopocie, przy ul. Haffnera 63, dzialka nr 35/32, obr. 14 Sopot.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu elementéw realizacji robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- humusowania skarp i rowoéw o gr. 15 cm,

- uporzadkowanie terenu przez humusowanie o gr. min. 15 cm, zgodnie

z zakresem wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Specyfikacji D-M-

00.00.00 — ,,Wymagania Og6lne” pkt. 1.4.

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode,

1.4.2. Humus - ziemia ro$linna zawierajgca co najmniej 2% czeSci organicznych,

1.4.3. Humusowanie - zespol czynnosci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem,

1.4.4. Darnina — ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej,

1.45. Darniowanie — pokrycie darning niezabezpieczonej powierzchni budowli ziemnej w taki sposob, aby darnina do niej
przyrosta,

1.4.6. Narzut kamienny — kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) o nieregularnych ksztattach.

1.4.7. Sciek — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode,

1.4.8. Uporzadkowanie terenu — odpowiednie uksztaltowanie powierzchni terenu i paséw ochronnych oraz ich zabezpieczenie
przed pyleniem i rozmywaniem przez wytworzenie ziemi urodzajnej i obsiew mieszanka roslin zielonych oraz
doprowadzenie do powstania okrywy roslinnej lub innego zagospodarowania,

1.4.9. KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 .

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 — ,,Wymagania

Ogolne”, pkt 2. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacjg Projektowa.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku

normy powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i §ciekow oraz do wykonania zastawek obje¢tymi niniejsza Specyfikacja

sq:

—  humus

— darnina,

- szpilki, paliki i pale,

- kruszywo,

- cement,

— zaprawa cementowa,

- podsypka, zaprawa cementowo-piaskowa,

— kostka kamienna,

— narzut kamienny,

— obrzeze betonowe 8x30 cm,

— materialy izolacyjne,

- woda.

2.3. HUMUS

Ziemia urodzajna (humus) powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg¢$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i

pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
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W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym
kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0.002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0.002 do 0.05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0.05 do 2.0 mm) 45 -70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowos$¢ pH >55.

W czasie wykonywania robot zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy okresli¢ przydatno$é poszczegdlnych partii zdejmowanego
humusu do zastosowania go do robdt zwiazanych z umocnieniem skarp i uporzadkowaniem terenu. Humus gorszej jakosci nalezy
przeznaczy¢ na odktad, natomiast humus odpowiedniej jakoSci i nadajacy si¢ do ulepszenia nalezy przeznaczy¢ do uzycia
pPrzy umacnianiu skarp, do uporzadkowania terenu i nasadzen.

W zwiazku z mozliwoscia wykorzystania zdejmowanego humusu do umocnienia skarp Wykonawca w oparciu o wyniki badan
istniejacego humusu powinien przewidzie¢ jego maksymalne wykorzystanie i ewentualne ulepszenie w takim stopniu azeby
nadawat si¢ do przedmiotowych robot.

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-U-00.00.00 — ,,Wymagania Og6lne”, pkt. 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— roOwniarek,

- walcow gladkich i okotkowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

- plyt ubijajacych,

— drobny sprzet pomocniczy,

— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz we¢zy do podlewania (miejsc niedostepnych),

— betoniarki,

- podstawowe narze¢dzia do humusowania powierzchni skarpy takie jak: topaty, grabie, mlotki, topory, rgczne pity itp.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne”, pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

4.2.1. TRANSPORT HUMUSU

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. HUMUSOWANIE

Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna siggac
poza goérna krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25cm.

Grubos¢ pokrycia ziemia roslinng powinna wynosi¢ 15cm.

W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ ewentualne ulepszenie humusu.

W celu lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem

30° do 45° 0 glebokosci od 3 do S5cm, w odstgpach co 0.5 do 1.0m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagescié przez ubicie reczne
lub mechaniczne.
5.3. UPORZADKOWANIE TERENU PRZEZ HUMUSOWANIE
Roboty zwigzane z haldowaniem humusu wykona¢ wg Specyfikacji D-01.02.02. Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen. Wyrdwnanie i splantowanie terenu wykona¢ spycharkami, rowniarkami lub recznie zgodnie z istniejacym spadkiem
i powierzchnia skarp lub terenu. Do wypelnienia ewentualnych zaglebien terenu wykorzysta¢ nadmiar gruntu pozyskanego w
trakcie wykonywania robot ziemnych. Do humusowania wykorzysta¢ nadmiar humusu, uzyskany w trakcie zdjecia warstwy
humusu. Humus rozsciela¢ rowna warstwa i starannie wyroéwnac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogoélne”, pkt 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI HUMUSOWANIA
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT



Str. 53

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni uporzadkowania terenu przez humusowanie o gr. min. 15 cm,
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowow przez humusowanie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- ewentualne ulepszenie pozyskanej z terenu budowy w ramach robot przygotowawczych ziemi urodzajne;j,
- zakup, dostarczenie i wbudowanie wszystkich materialow (transport i ulozenie ziemi urodzajnej,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w Specyfikacji,
— wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementow tymczasowych,
utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezb¢dne do wykonania, nie wymienione
powyzej.

Cena wykonania 1m? uporzagdkowania terenu przez humusowanie obejmuje:

— oczyszczenie terenu z zanieczyszczen,

- uporzadkowanie i wyrdwnanie terenu do wymaganych rzednych,

- zakup 1 dostarczenie i wbudowanie materiatdw (transport i utozenie humusu),

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji. —

uporzadkowanie terenu,

- wykonanie koniecznych elementow tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementdw tymczasowych,
utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezb¢dne do wykonania, nie wymienione
powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
3. PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.
4.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
5. PN-B-14504 Zaprawa cementowa.
6.  PN-EN 197-1 uzytku. Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
7.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
8. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roélin rolniczych.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10. BN-65/9226-01 Koftki faszynowe.
11. PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é. Beton zwykly.
12. PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.
13. PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtoknina.

Wymagania i badania przy odbiorze.

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe.

16. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe

17. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze — sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych.

18. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

19. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

20. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

21. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
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22. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.
23. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
24.26.PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

10.2. INNE MATERIALY
25. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
26. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,1979.
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D —08.01.02 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH

1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem opornikow lub kraweznikow kamiennych wraz z wykonaniem taw, w ramach;
Projektu Technicznego - Wykonawczego przebudowy ciagéw pieszo — jezdnych na terenie Sredniowiecznego
Grodziska w Sopocie, przy ul. Haffnera 63, dziatka nr 35/32, obr. 14 Sopot.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
nastgpujacych elementow;
- ustawienia opornikdw / kraweznikow kamiennych typu drogowego (wtopionych) na fawach betonowych z C12/15.
- wykonanie kaskad kamiennych na istniejacym $cieku kamiennym

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dtugosci wigkszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako obramowanie
drogi, chodnika, $ciezki.

1.4.2. Powierzchnia z drobna faktura — powierzchnia po obrobce pozwalajacej na uzyskanie réznicy maksimum do 0,5 mm
pomiedzy wypuklosciami a wklgstosciami.

1.4.3. Powierzchnia z gruba fakturg - powierzchnia po obrobce pozwalajacej na uzyskanie réznicy pomiedzy wypuklosciami a
wklestosciami wigkszej od 2 mm.

1.4.4. Wymiar nominalny — kazdy wymiar kraweznika, wedtug specyfikacji.
1.4.5. Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roztupaniu.

1.4.6. Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzegdzi, uzyskane z zastosowaniem
obrobki mechaniczne;j.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne’’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatdéw z dokumentacjg projektows

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikow na tawach mozna stosowac nastgpujgce materiaty:
—  krawezniki kamienne,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodg,
— materialy do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki kamienne
2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow

— jesli nie ustalono inaczej, krawgzniki powinny by¢ dostarczane o diugosci 1 m,

— w przypadku kraweznikow tukowych dlugosé jest dtuzszym wymiarem; minimalna dtugos¢ kraweznikow tukowych powinna wynosié
50 cm, dhugos¢ maksymalng okresla producent; krawezniki tukowe powinny by¢ identyfikowane za posrednictwem promienia
powierzchni pionowej; dlugos$¢ catkowita kilku kraweznikow tukowych nalezy mierzy¢ bez uwzglednienia spoin na krawedziach
wspolnych powierzchni widocznych; konce krawegznikow tukowych powinny by¢ zaokraglone,

— ostre krawedzie krawegznikow moga mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie przekraczajacych 2 mm; wymiary
wigkszych faz, zaokraglonych narozy lub skosow, jesli sa stosowane, powinny by¢ okreslone przez dostawce lub zamawiajacego,

— rozroznia si¢ rozne ksztatty kraweznikow, np. prostokatne, skosne, podcigte, z faza, zaokraglone itp. (przyktady w zat. 1),

— rozroznia si¢ dwa typy kraweznikow (przyktady w zat. 2):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na r6znych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza),
— na powierzchni czolowej krawegznikoéw nie powinno by¢ otworéw montazowych,
— rozroznia si¢ rozne klasy odnoszace si¢ do okreslonych wlasciwosci wyrobu, ktore ustala dokumentacja projektowa lub Inzynier.
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2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom kamiennym okre$la PN-EN 1343 [5] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwaga: Klasy poszczegdlnych
parametréw powinny by¢ ustalone w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera)

L

p.

Cecha

Norm
a

Wymagania

1

Dopuszczalne
odchytki, w mm
a) catkowitej
szerokos$ci 1 wysokosci
— pomigdzy dwoma
powierzchniami ciosanymi
— pomigdzy powierzchnia
obrabiang i ciosana
— pomigdzy dwoma
powierzchniami obrabianymi
b) na skosach
kraweznikow z faza, w
mm
— powierzchnie pitowane
— powierzchnie ciosane
— powierzchnie obrabiane
¢) powierzchni czotowych
kraweznikoéw prostych, w mm
— prostoliniowo$¢ krawedzi
réwnolegltych do powierzchni
gornej
— prostoliniowo$¢ krawedzi
prostopadtych do powierzchni
gornej, 3 mm od gory
— prostopadtos$¢ pomigdzy
powierzchniami gorng i
czotowa, gdy tworza one kat

prosty

— nierdwnosci gornej powierzchni

— prostopadtos$¢ pomigdzy
powierzchnig gorng i
powierzchnig tylna

d) promien kraweznikow
hukowych z powierzchnia
ciosang lub obrabiang, w
poréwnaniu z powierzchnig po
obrobce mechanicznej

e) nierownosci (wypuktoscei i
wklestosci) powierzchni
czotowej, w mm

— ciosangj

— z gruba fakturag

— z drobng fakturg

PN-
EN
1343,

zal. A
[5]

Wysokos¢

Szeroko$ Klas Klas
¢ al a2

+10 +30 +20

+5 +30 +20

+3 +10 +10

Klasa 1 Klasa 2

+5 +2
+15 +15
+5 +5

ciosane obrabiane

+6 +3

+6 +3

+10 +7

+10 +5
wszystkie krawezniki + 5

2% warto$ci zadeklarowanej

+10, -15
+ 5 -10
+ 3, -3

Odpornos¢ na
zamrazanie/rozmrazani
e, przy liczbie cykli 48,
dlaklasy 1 (W
przypadkach
szczegoblnych
zastosowan — norma
dopuszcza inne rodzaje
badan)

PN-
EN
1237
1[6]

Odporne (< 20% zmiany wytrzymato$ci na
zginanie)

Wytrzymato$¢ na
zginanie, w MPa,
powinna by¢
zadeklarowana przez

PN-
EN
1237

2[7],

Zalecone minimalne obcigzenie niszczace, w
kN

35
6,0
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producenta, przy czym PN-
dla zastosowan na: EN
— obszarach ruchu pieszego i 1343, 9,0
rowerowego zal. B
— obszarach  dostgpnych  dla [5]
lekkich pojazdow i motocykli i 14,0

sporadycznie dla samochodow;
wjazd do garazy

— terenach spacerowych, placach 25,0
targowych, sporadycznie
uzytkowanych przez pojazdy
dostawcze i pogotowia
— obszarach ruchu pieszego czgsto
uzywanych przez samochody
cigzarowe
— drogach 1 wulicach, stacjach
benzynowych
4 Wyglad PN-EN 1. Probka odniesienia powinna poka-zywaé
1343 wyglad gotowego wyrobu oraz dawac
[5] przyblizone pojecie w odniesieniu do barwy,
wzoru uzy-lenia, struktury i wykonczenia

powierzchni

2. Nasigkliwos$¢ (w % masy), badana wg PN-
EN 13755 [9], powinna by¢ zadeklarowana
przez producenta (np. 0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN 12407 [8],
powinien by¢ dostarczony przez producenta
4. Chemiczna obrobka powierzchni —
stwierdzenie producenta/dostawcy czy wyrdb
byt jej poddany i jaki byt rodzaj obrobki

2.2.3.3. Przechowywanie kraweznikow

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow, rodzajow, odmian i
wielkosci.
Krawezniki uliczne i drogowe typu ,,A” (patrz — zal. 2) nalezy uktadaé na powierzchniach spodu, w szeregu, na podktadkach
drewnianych.
Dopuszcza si¢ sktadowanie kraweznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podktadek pomigdzy
poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekraczaé¢ 1,2 m.
Kraweznik drogowy rodzaju ,,B” dozwala si¢ uktada¢ w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym wysoko$¢ stoséw nie
powinna przekraczaé 1,4 m.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nast¢pujace materialy:
a) na podsypke piaskowsa
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [10],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [10],
b) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN 13242:2004 [10], cementu 32,5 spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta,
w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalna wysokoscia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o
liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych).

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1:2003 [4],
b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10],
c) tawy thuczniowej — thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10].

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach krawe¢znikow

Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a [2].
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3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dlugoscia w kierunku jazdy srodka transportowego.
Kraweznik uliczny oraz kraweznik drogowy rodzaju ,,A” (patrz zat. 2) moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢
przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubo$é tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5
cm.
Krawezniki drogowe rodzaju ,,B” mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia, uktada¢ w dwu lub wigcej
warstwach, nie wyzej jednak jak do wysokosci $cian bocznych $rodka transportowego.
4.3. Transport pozostalych materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne — przed rozpyleniem.
Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi §rodkami transportu, w
sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uklada si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w
warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i
wyladowywanie zaleca si¢ wykonywaé za pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
fadunkow.
Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania roboét
Konstrukeja i sposob wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatacznikach.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikow,
wypehnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.
3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbgdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejno$¢, sposob i termin wykonania robot.

ok wh e
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5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod taweg

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.4.2. Lawa zwirowa

Lawe zwirowa o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie
go, polewajac woda.
Lawy o wysokos$ci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.

5.4.3. Lawa tluczniowa

Lawg nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta thuczniem.

Thuczen nalezy starannie ubic¢ polewajac woda. Gorng powierzchnie tawy tluczniowej nalezy wyrownac klincem i ostatecznie
zagescic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy fawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie
zageszczajac poszezegdlne warstwy.

5.4.4. Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykta w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.
Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozs$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien
by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 [4] i PN-B-
06265:2004 [12], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.
Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporem podaje zatacznik 3.

5.5. Ustawienie kraweznikéw kamiennych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a
w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzglgdu na
»Wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowa stosuje
si¢ wylacznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczng
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.
5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do rob6t wykonczeniowych naleza

prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usuni¢tych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1343:2003 [5].
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Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw kamiennych powinny obejmowac
wilagciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaja:
a) zgodnos$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1
cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiardw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;,
¢) roéwno$¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gormej powierzehni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorna powierzchnia tawy i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) zageszczenie taw z kruszyw.
Zaggszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac¢ $ladu urzadzenia
ZageszCczajacego.
Lawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczegolnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawe¢znikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1 ¢cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
C) roéwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej taty, przy czym prze§wit pomigdzy gorna powierzchnia kraweznika i przytozona tata nie moze przekraczaé 1 cm,
d) doktadno$é¢ W}fpehlienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢é wypetnione catkowicie na pelng glebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
O  wykonanie koryta pod lawe,
O  wykonanie lawy,
O  wykonanie podsypki.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow z wypelieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,
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— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robo6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

D-M- Wymagania ogdlne
0.00.00
D- Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu
05.03.04a cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i
197-1:2002 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
owszechnego uzytku
4. PN-EN Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
206-1:2003 produkcja i zgodno$é (W okresie
przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-
06250:1988 Beton zwykty)
S. PN-EN Krawezniki z kamienia naturalnego do
1343:2003 zewngtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan
6. PN-EN Metody badan kamienia naturalnego —
12371:2002 Oznaczanie mrozoodpornosci
7. PN-EN Metody badan kamienia naturalnego —
12372:2001 Oznaczanie wytrzymalos$ci na zginanie pod
dziataniem sity skupione;j
8. PN-EN Metody badan kamienia naturalnego —
12407:2001 Badania petrograficzne
9. PN-EN Metody badan kamienia naturalnego —
13755:2002 Oznaczanie nasiagkliwosci przy ci$nieniu
atmosferycznym
10. PN-EN Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych
13242:2004 hydraulicznie materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)
11. PN-EN Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
1008:2004 pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu
12. PN-B- Krajowe uzupehienie PN-EN 206-1:2003 —
06265:2004 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,

produkcja i zgodno$é
10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987



