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Przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Roboty drogowe - 3 etapowe - Grodzisko w Sopocie przy ul. Haffnera 63.
1 Roboty drogowe ciąg nr 1.

1.1 Roboty przygotowawcze.
1

d.1.
1

KNR 2-
01 0119-
03

Obsługa geodezyjna - Czynności w zakresie odtworzenia( (wyznaczenie ) tra-
sy i punktów wyokościowymi  - oboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych.

km

0.14 km 0.140
RAZEM 0.140

2
d.1.

1

KNR 2-
31 0402-
04

Uzupełnienie ławy pod opornik z C12/15 Ława pod krawężnika /opornika ka-
miennego , uzupełnienie fug z zaprawy cementowej.

m3

180*0.40*0.30 m3 21.600
RAZEM 21.600

3
d.1.

1

KNR 2-
31 0305-
02

Uzupełnienie brakującego opornika kamiennego - przyjęto 40 %. m

180 *0.40 m 72.000
RAZEM 72.000

4
d.1.

1

KNR 2-
31 0302-
02

Muldy kamienne z bruku (16x20cm) na zaprawie cementowej do renowacji (
uzupełnienie ubytków, oczyszczenie, odmulenie). - przyjęto 40% kostki ka-
miennej.

m2

82 m2 82.000
RAZEM 82.000

5
d.1.

1
kalk.
własna

Demontaż ławek parkowych z koszami z wywozem. kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1.

1
kalk.
własna

Demontaż poręczy drewnianych z ich wywozem. m

145 m 145.000
RAZEM 145.000

1.2 Roboty ziemne.
7

d.1.
2

KNR 2-
31 0101-
01

Wykonywanie wykopów - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

9.0 / 0.30 m2 30.000
RAZEM 30.000

8
d.1.

2

KNR 2-
31 0101-
02

Wykonywanie wykopów - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości -
całk. głębokość 30 cm.
Krotność = 2

m2

9.0/0.30 m2 30.000
RAZEM 30.000

1.3 Podbudowa.
9

d.1.
3

KNR 2-
31 0114-
01

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/2, 0-31,5 mm. - uzup-
włnienie i mechaniczne zagęszczewnie z wyprofilowaniem warstwy klinującej
z tłucznia średniego + drobnego  typu  Yeoman grubości wartstwy zmienna
(przyjęto grubość 5cm/m2).

m2

660 m2 660.000
RAZEM 660.000

10
d.1.

3

KNR 2-
31 0114-
03

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 8-32
mm - grubości 15 cm. - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

11
d.1.

3

KNR 2-
31 0114-
04

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 22

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

1.4 Nawierzchnie.
12

d.1.
4

KNR 2-
31 0302-
04

Nawierzchnia podestów pod ławki  z kostki  kamiennej 6x9cm  grubości 8 cm
na zaprawie cementowej grub. 7 - 8 cm.j

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

1.5 Roboty wykończeniowe.
13

d.1.
5

KNR 2-
01 0530-
01

Czynnośći związane z umocowaniem skarp przez humusowanie gr=15 cm z
obsianiem nasionami traw.

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000
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Przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.6 Elementy ulic.
14

d.1.
6

KNR 2-
31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

150*(0.25*0.30) m3 11.250
RAZEM 11.250

15
d.1.

6

KNR 2-
31 0404-
01

Ułożenie opornika kamiennego z granitu 15 x 25 cm na ławie z C12/15. m

150.0 m 150.000
RAZEM 150.000

16
d.1.

6
kalk.
własna

Wykonanie kaskady w istniejącej muldzie kamiennej - bruk 16 x 20 cm z ob-
rzeży kamiennych wg. szczegółu z ryz. D-02. Przekroje normalne.

szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

17
d.1.

6
kalk.
własna

Montaż łąwek parkowych wg. wzoru zał. w części arch. szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

18
d.1.

6
kalk.
własna

Montaż koszy na  smieci wg. wzoru zał. w części arch. szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

19
d.1.

6
kalk.
własna

Montaż poręczy drewnianych wg. wzoru zał. w części arch. m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

2 Roboty drogowe ciąg nr 2.
2.1 Roboty przygotowawcze.
20

d.2.
1

KNR 2-
01 0119-
03

Obsługa geodezyjna - Czynności w zakresie odtworzenia( (wyznaczenie ) tra-
sy i punktów wyokościowymi  - oboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych.

km

0.10 km 0.100
RAZEM 0.100

21
d.2.

1

KNR 2-
31 0402-
04

Uzupełnienie ławy pod opornik z C12/15 Ława pod krawężnika /opornika ka-
miennego , uzupełnienie fug z zaprawy cementowej.

m3

130*0.40*0.30 m3 15.600
RAZEM 15.600

22
d.2.

1

KNR 2-
31 0302-
02

Muldy kamienne z bruku (16x20cm) na zaprawie cementowej do renowacji (
uzupełnienie ubytków, oczyszczenie, odmulenie).

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

2.2 Podbudowa.
23

d.2.
2

KNR 2-
31 0114-
01

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3, 0-31,5 mm. - uzup-
włnienie i mechaniczne zagęszczewnie z wyprofilowaniem warstwy klinującej
z tłucznia średniego + drobnego  typu  Yeoman grubości wartstwy zmienna
(przyjęto grubość 5cm/m2).

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

2.3 Roboty wykończeniowe.
24

d.2.
3

KNR 2-
01 0530-
01

Czynnośći związane z umocowaniem skarp przez humusowanie gr=15 cm z
obsianiem nasionami traw.

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

2.4 Elementy ulic.
25

d.2.
4

KNR 2-
31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

55*(0.25*0.30) m3 4.125
RAZEM 4.125

26
d.2.

4

KNR 2-
31 0404-
01

Ułożenie opornika kamiennego z granitu 15 x 25 cm na ławie z C12/15. m

55 m 55.000
RAZEM 55.000
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Przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

27
d.2.

4
kalk.
własna

Montaż łąwek parkowych wg. wzoru zał. w części arch. szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

28
d.2.

4
kalk.
własna

Montaż koszy na  smieci wg. wzoru zał. w części arch. szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

3 Roboty drogowe ciąg nr 3.
3.1 Roboty przygotowawcze.
29

d.3.
1

KNR 2-
01 0119-
03

Obsługa geodezyjna - Czynności w zakresie odtworzenia( (wyznaczenie ) tra-
sy i punktów wyokościowymi  - oboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych.

km

0.08 km 0.080
RAZEM 0.080

30
d.3.

1
kalk.
własna

Demontaż poręczy drewnianych z ich wywozem. m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

3.2 Roboty ziemne.
31

d.3.
2

KNR 2-
31 0101-
01

Wykonywanie wykopów - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 15 cm, z wbudowamiem
nadmiaru gruntów w skarpieziemnej w miejscu budowy.

m2

16.0 /0.15 m2 106.667
RAZEM 106.667

3.3 Podbudowa.
32

d.3.
3

KNR 2-
31 0114-
01

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3, 0-31,5 mm. - uzup-
włnienie i mechaniczne zagęszczewnie z wyprofilowaniem warstwy klinującej
z tłucznia średniego + drobnego  typu  Yeoman grubości wartstwy zmienna
(przyjęto grubość 8cm/m2).

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

33
d.3.

3

KNR 2-
31 0114-
03

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 8-32
mm - grubości 15 cm.

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

3.4 Roboty wykończeniowe.
34

d.3.
4

KNR 2-
01 0530-
01

Czynnośći związane z umocowaniem skarp przez humusowanie gr=15 cm z
obsianiem nasionami traw.

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

3.5 Elementy ulic.
35

d.3.
5

KNR 2-
31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

140*(0.25*0.30) m3 10.500
RAZEM 10.500

36
d.3.

5

KNR 2-
31 0404-
01

Ułożenie opornika kamiennego z granitu 15 x 25 cm na ławie z C12/15. m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

37
d.3.

5
kalk.
własna

Montaż poręczy drewnianych wg. wzoru zał. w części arch. m

70 m 70.000
RAZEM 70.000
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