SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC 1
Branza: Instalacje sanitarne.

Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45340000-2 Prace zwigzane z montazem poreczy, poreczy i urzgdzen zabezpieczajgcych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Obiekt: Modernizacja budynku ,Dom Zaktadowy”.

Adres budowy: woj. Wielkopolskie, pow. Nowotomyski gm. Opalenica, miejscowosc: Sielinko;
dziatka nr 20/12

ADRES: ul. Parkowa 2, Sielinko

Rodzaj robét: Roboty budowlane.

Inwestor: WIELKOPOLSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibg w Poznaniu
ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan
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WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogodlne i szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Warunki ogélne bedace trescig niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja
wymagania ogolne, wspdine dla pozostatych zamieszczonych w dalszej czesci specyfikacji technicznych wymienionych
w spisie tresci.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres robot towarzyszgcych i tymczasowych wchodza:

« roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna,

* ochrona znakéw geodezyjnych,

» odwodnienie terenu budowy, wykonanie tymczasowych rowkow, przewodéw odwadniajgcych.

1.3. Informacje o terenie budowy

Modernizacja budynku ,Dom Zaktadowy" — w ramach ktérej planuje sie:

wymiane stolarki okiennej

wymiane parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

wymiana stolarki drzwiowej

wymiane lub malowanie krat i barierek

wymiane kotta gazowego

wymiane zasobnikéw cieptej wody uzytkowe;j

doprowadzenia zasilania do kotta

w miejscowosci Sielinko przy ul. Parkowej 2.

1.4. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robét
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i
urzadzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wspotrzedne punktow gitéwnych — reperéw, a takze dostep do wody,
energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia wéd opadowych oraz $ciekéw sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajacy dostarczy rowniez:

« skuteczne zgtoszenie robét budowlanych

» dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami technicznymi

* ksiegi obmiaréw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny
koszt.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik
dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z nadzorem,
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

Wykonawca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii. W obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzieé¢ urzgdzenie i utrzymanie pomieszczenia -
biura zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizac;ji.
Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych

na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci ma zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na
podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy
opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicdw planéw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania
jego akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porzadek i bedzie go utrzymywat w czystosci.

1.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb wykorzystania i zabezpieczenia w
trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakonczeniu budowy musi
zostaé przywrécona przez Wykonawce na wiasny koszt do stanu pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku 1l do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegdlne pojecia zwigzane ze
specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

»specyfikacje techniczne” - oznaczajg catos$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegoélnosci zawartych w
dokumentacji zamdéwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania

stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli
i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogdlnych

lub szczegdtowych, co sie tyczy robét budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow i elementéw tworzacych te
roboty;

»normy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

»hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaciji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji;

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia;

»istothe wymagania” oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,

zdrowia aspektéw pewnych innych aspektow interesu wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogélnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Inne okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacjach wyszczegdlniono

ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobéw do stosowania w okreslonym rodzaju
budownictwa,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty, przepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,
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deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robé6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -
patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikaciji),

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedgcy urzedowg dokumentacjg
przebiegu robét i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robot,

grupy, klasy, kategorie roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robét
budowlanych,

materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury,

obmiar robét - pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem,
odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalng tolerancjg, a w przypadku braku okreslenia
granic toleranciji, zgodnos$¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedgca autorem
dokumentacji projektowej,

przedmiar robét - wyliczenie wielkos$ci zaprojektowanych roboét i ich zestawienie w kolejnosci przewidywanego
wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar,

rejestr obmiaréw - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegoétowych obmiaréw wykonanych
robdt potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora
nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt,

rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposoéb graficzny lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i
wymiary budowli bedacej przedmiotem robdét,,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wtasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji panstwowej,

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez

zamawiajgcych Cztonkowskich éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegdtowe omowienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa; wyrdb posiadajgcy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w
budownictwie,

zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona postanowieniach istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
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nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach);

1.10.2. Pojecia stosowane w ST

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

» wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie robot,

* zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego wykonawcy zamowienie.

Do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdzenia
lub zbadania wykonanych robét, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli przepisy szczegdtowe nie stanowig inaczej. W
skitad komisji wchodzg: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robét oraz stosownie do
potrzeb nadzér autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika
budowy (dziennika robot).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, prébie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jakosci
materiatéw, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robét bez dodatkowych wyjasnien, odbior
moze by¢ dokonany przez kierownika robét lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujgca odbioru uzna to za
konieczne, moze zazada¢ zwotania komisiji.

Jezeli w ST stwierdzono koniecznos$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jako$ci materiatow, elementéw,
sprzetu albo dokonania prob, powinny byé one przeprowadzone w sposoéb okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie

braku norm lub przepiséw kontrola moze byé dokonana w sposoéb okreslony w swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw, elementoéw lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w
instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak rowniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone, odpowiednimi
protokétami i wpisami do dziennika budowy.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spetniajgce wymagania okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyroboéw

Wykonawca zapewni wtasciwe skitadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta lub w szczegdétowych specyfikacjach technicznych

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazywania informacji o przewidywanym
uzyciu materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z palcu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i elementéw
budowlanych oraz urzagdzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowy lub
urzadzenie, nie moze byé ponownie zamieniony bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robaét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementéw ( szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych;
przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i inne) wymaga szczegodlnej starannosci przy realizacji robot na
terenie czynnych zaktadow.
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5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu roboét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robaét, jesli wymagaé
tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzagdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robo6t w szczegélnosci:
a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosé
ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oso6b

nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie $cian wykopdw, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojs¢ i chodnikéw,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

5.3. Organizacja robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

a) projekt organizacji robot,

b) szczegétowy harmonogram robét i finansowania, c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej réwnolegle eksploataciji istniejgcych kwater sktadowiska,
powigzanie systemu odprowadzenia wod opadowych z czesci istniejgcej i projektowanej Wykonawca opracuje lub
zapewni opracowanie projektu organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.

Projekt organizacji robét powinien zawieracé:

* organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot

* projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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» wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

Projekt organizacji robét powinien w szczegdlnosci zawierac:

« charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

* projekt zagospodarowania placu budowy,

*» szczegotowe zestawienie ilosci robot,

» szczego6towe rozwigzanie metod i systemow wykonywania roboét, z uwzglednieniem niezbednych urzadzen
pomochniczych,

* harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,

* inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robot ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych robot nie majg by¢ objete
projektem organizacji robot, okolicznos$¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robot.
Pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajgcym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych
robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robét w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

« warunki rownoczesnego wykonania dwaoch, lub kilku rodzajéw robé6t na odcinkach przylegajgcych do siebie, tak aby nie
kolidowato to z réwnoczesnie wykonanymi robotami innych rodzajéw

* potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy

ktérych bezpieczenstwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robét specjalistycznych, projekty organizacji robdt mogg zawiera¢ uzupetniajgce wymagania
wynikajgce ze specyfiki tych robot.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

czes¢ ogolng opisujaca:

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

« ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

* sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie ¢ sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementéw robét, « sposdb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robaét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgdac od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwo$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych.
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W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikoéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikaciji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym specyfikacjami szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u
zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,

przechowywania jej i udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

« skuteczne zgtoszenie rob6t budowlanych wraz z zatgczonym projektem,

« protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

« operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiaréw robot,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,

« protokoty koniecznosci dotyczgce roboét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do
Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty

dopuszczajace materialy do wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robét.
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Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

* protokot przekazania terenu,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

« protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.

przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonani robét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz
wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robé6t powinien przedstawia¢ podziat
wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wediug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru
robot nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru roboét dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robot.

Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btgd lub

opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych

pozycji pisemnego przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3],
powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadno$¢ do dwdch znakéw po przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze w przypadku
wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja
nastepujace odbiory: instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze
okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie

przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora mogag odbywac¢ sie odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np.: stan zerowy, stan surowy zamkniety i
in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktdére w miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem
odbioru.

Odbioér etapowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréow etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gidwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé¢ Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajgc Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z
wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
moze ona przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoélnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

* Projekty Budowlane poszczegdlnych elementéw robat,

* Specyfikacje Techniczne,

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow,

* inwentaryzacje powykonawcza,

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbioér ,po okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

* umowy o wykonaniu roboét budowlanych,

« protokotu odbioru kohcowego obiektu,

« dokumentoéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone
wady),

« dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiar roboét, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, préb i sprawdzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,
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rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych (np.: przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen, o$wiadczenie kierownika
budowy o:

» zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* 0 wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatéw i urzgdzen,
ewentualne instrukcje eksploataciji i konserwacji urzagdzen (DTR),

karty gwarancyjne urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba, operat
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytgczania z eksploatac;ji

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci
zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informac;ji dla zapewnienia prawidtowej eksploataciji i trwatosci
urzadzen

Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane
jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane
w projekcie technologicznym.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania -
z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania roboét, potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i
ewentualnym Programem zapewnienia jako$ci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom instalacii,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. Rozliczenie robét

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy, instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Les$nictwa, Warszawa 1994.
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Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ARKADY, 1987.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z
1997 r. nr 21, poz.111).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-sciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Technicznag

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy na wykonanie robét budowlanych, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic inspektora

nadzoru, ktéry dokona na podstawie stosownych uzgodnien z projektantem odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarédw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
beda wptywaé negatywnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do projektu budowlanego.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych, rozbiérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot przygotowawczych,
rozbiérkowych i demontazowych.

Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowaé¢, elementéw
rozbieranego obiektu.

Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do
rozbiorki bez wyodrebnienia jego sktadnikdw nadajgcych sie do utylizaciji.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

Wywo6z odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej SST sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,WWymagania ogoéine".
Wymagania szczego6towe dla materiatéw

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymagania ogélne"
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Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegoélnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ,Wymagania
ogolne". Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatéw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposdéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem
sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;j. Jezeli dtugosé przewozonych elementéw jest wieksza niz
dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwa¢ na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegdtowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych elementéow
skladowych, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych.

przebieg robét rozbidrkowych

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401
z pbézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Przez
caty czas trwania robot nalezy pilnowacé, aby do pomieszczen, w ktérych nastepujg roboty nie wchodzity osoby
postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki -trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapoznaé z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania tego typu robét.

Kierownik robét powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

elementy bedgce w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ,Wymagania ogélne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ,Wymagania ogdlne" jednostka obmiaru jest:

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ,Wymagania ogdine"

Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych w
+~Wymagania ogoélne". Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegodlne fazy robot. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne".

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 10.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg&towego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami

PRZEBUDOWA KOTEOWNI — INSTALACJE SANITARNE

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w zakresie remontu gazowej kottowni.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.
1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania nastepujgcych robét:

1.2.1 Remont kotlowni

- montaz kotta gazowego kondensacyjnego

- przebudowa instalacji gazowej

- demontaz istniejgcego kotta gazowego

- montaz zasobnika cwu

- montaz systemu kominowego kotta gazowego c.o. wraz z neutralizatorem skroplin,

- wykonanie izolacji termiczne;j,

- uruchomienie i odbior kottowni.

1.2.2 Instalacja gazowa

- wykonanie podejs¢ pod kotty gazowe c.o i cwu.

- montaz armatury gazowej przed kottami c.o. i cwu,
- wykonanie préby szczelnosci instalaciji gazowej,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur instalacji gazowej

1.2.4 Prace budowlane i rozbiérkowe

- demontaz istniejgcych kottéw gazowych c.o.

- demontaz czopuchéw z blachy nierdzewnej

- demontaz wiadek z blachy staliowej nierdzewnej w jednym przewodzie kominowym
- demontaz armatury odcinajgcej i zabezpieczajgcej

- demontaz kolektoréw kottowych i pompowych i czesci rurociggéw,

- prace budowlane wykucia, przekucia w $cianach

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét i ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne

Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez wykonawce u wytworcy. Kazdy materiat musi
posiadac atest wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robot,
materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Sktadowanie materialéw na budowie

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem miejsc sktadowania materiatéw na okres realizacji budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie skladowanych materiatéw oraz za zabezpieczenie miejsca
sktadowania.

Wszystkie materiaty , elementy i urzadzenia i skladowa¢ w pomieszczeniu zamknietym.

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okreslonym w aprobatach
technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.
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UWAGA

W przypadku zastosowania innych materialéw niz wyszczegoélnionych w dokumentacji technicznej, dopuszcza
sie zmiany materialéw na zasadzie réownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z
projektantem oraz uzyskaniem akceptacji przez Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb i przyjetej technologii robét).:
- samochdéd dostawczy do 0,9 t

- samochéd skrzyniowy do 5 ton

- miot do kucia, wiertarka, bruzdownica

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzet pomochniczy do montazu rur,

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne,
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania robo6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny byé przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu
spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych
producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji bgdz odrzucenia materiatéw i/lub elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych jak réwniez w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2 Kontrola w zakresie budowy
Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegdélnych robot lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé
wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

Kottownia gazowa

- Sprawdzenie wykonania z dokumentacjg projektowg,

- Préby szczelnosci instalacji kottowni

- Odbiodr techniczny kottowni,

- Rozruch 72-godzinny,

- Odbidr koncowy kottowni,

- Pomiary elektryczne instalacji

- Atesty i aprobaty na zbudowane materiaty

- Instrukcje obstugi

- Przeszkolenie os6b wskazanych przez Inwestora, potwierdzone notatka.

STWiORB str. 15



Instalacja gazowa
- Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem
- Sprawdzenie dziatania systemu detekcji wyptywu gazu

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z przedmiarem robét budowlanych

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru jak réwniez zgodnie normami i
przepisami.

8.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot oraz
ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- protokoty odbioréw.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw - z wymaganiami oznaczenia wyrobéw znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowe;j,

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

Protokoty uruchomienia kottowni.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Wykonawca zobowigzany jest wnies$¢ finansowe zabezpieczenie wlasciwego wykonania umowy. Przyjmuje sie, ze przed
ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w przedmiocie robét co do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okolicznosci i jakie mogg wptyng¢ lub dotyczyé oferty przetargowe;j.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg oferte przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na
wiasnych badaniach i wizjach terenowych. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z umowa.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w kosztorysie inwestorskim. Cena
jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznych i w dokumentacji projektowe;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY PN-89/M-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury
(klasyfikacja ci$nienia i temperatur dla armatury
przemystowej i rurociggéw

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia.
Wymagania i badania

BN-82/8976-50 Przej$cia gazociggow przez przegrody budowlane.

Ogodlne wymagania
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