SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC 1
Branza: Instalacje elektryczne.

Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Obiekt: Modernizacja budynku ,Dom Zaktadowy”.

Adres budowy: woj. Wielkopolskie, pow. Nowotomyski gm. Opalenica, miejscowos$¢: Sielinko;
dziatka nr 20/12

ADRES: ul. Parkowa 2, Sielinko

Rodzaj roboét: Roboty budowlane.

Inwestor: WIELKOPOLSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibg w Poznaniu
ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan
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WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogodlne i szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Warunki ogélne bedace trescig niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja
wymagania ogolne, wspdine dla pozostatych zamieszczonych w dalszej czesci specyfikacji technicznych wymienionych
w spisie tresci.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres robot towarzyszgcych i tymczasowych wchodza:

« roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna,

* ochrona znakéw geodezyjnych,

» odwodnienie terenu budowy, wykonanie tymczasowych rowkow, przewodéw odwadniajgcych.

1.3. Informacje o terenie budowy

Modernizacja budynku ,Dom Zaktadowy" — w ramach ktérej planuje sie:

wymiane stolarki okiennej

wymiane parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

wymiana stolarki drzwiowej

wymiane lub malowanie krat i barierek

wymiane kotta gazowego

wymiane zasobnikéw cieptej wody uzytkowe;j

doprowadzenia zasilania do kotta

w miejscowosci Sielinko przy ul. Parkowej 2.

1.4. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robét
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i
urzadzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wspotrzedne punktow gitéwnych — reperéw, a takze dostep do wody,
energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia wéd opadowych oraz $ciekéw sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajacy dostarczy rowniez:

« skuteczne zgtoszenie robét budowlanych

» dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami technicznymi

* ksiegi obmiaréw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny
koszt.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik
dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z nadzorem,
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

Wykonawca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii. W obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzieé¢ urzgdzenie i utrzymanie pomieszczenia -
biura zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizac;ji.
Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych

na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci ma zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na
podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy
opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicdw planéw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania
jego akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porzadek i bedzie go utrzymywat w czystosci.

1.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb wykorzystania i zabezpieczenia w
trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakonczeniu budowy musi
zostaé przywrécona przez Wykonawce na wiasny koszt do stanu pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku 1l do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegdlne pojecia zwigzane ze
specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

»specyfikacje techniczne” - oznaczajg catos$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegoélnosci zawartych w
dokumentacji zamdéwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania

stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli
i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogdlnych

lub szczegdtowych, co sie tyczy robét budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow i elementéw tworzacych te
roboty;

»normy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

»hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaciji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji;

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia;

»istothe wymagania” oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,

zdrowia aspektéw pewnych innych aspektow interesu wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogélnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Inne okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacjach wyszczegdlniono

ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobéw do stosowania w okreslonym rodzaju
budownictwa,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty, przepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,
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deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robé6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -
patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikaciji),

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedgcy urzedowg dokumentacjg
przebiegu robét i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robot,

grupy, klasy, kategorie roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robét
budowlanych,

materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury,

obmiar robét - pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem,
odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalng tolerancjg, a w przypadku braku okreslenia
granic toleranciji, zgodnos$¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedgca autorem
dokumentacji projektowej,

przedmiar robét - wyliczenie wielkos$ci zaprojektowanych roboét i ich zestawienie w kolejnosci przewidywanego
wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar,

rejestr obmiaréw - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegoétowych obmiaréw wykonanych
robdt potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora
nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt,

rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposoéb graficzny lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i
wymiary budowli bedacej przedmiotem robdét,,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wtasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji panstwowej,

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez

zamawiajgcych Cztonkowskich éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegdtowe omowienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa; wyrdb posiadajgcy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w
budownictwie,

zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona postanowieniach istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
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nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach);

1.10.2. Pojecia stosowane w ST

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

» wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie robot,

* zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego wykonawcy zamowienie.

Do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdzenia
lub zbadania wykonanych robét, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli przepisy szczegdtowe nie stanowig inaczej. W
skitad komisji wchodzg: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robét oraz stosownie do
potrzeb nadzér autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika
budowy (dziennika robot).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, prébie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jakosci
materiatéw, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robét bez dodatkowych wyjasnien, odbior
moze by¢ dokonany przez kierownika robét lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujgca odbioru uzna to za
konieczne, moze zazada¢ zwotania komisiji.

Jezeli w ST stwierdzono koniecznos$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jako$ci materiatow, elementéw,
sprzetu albo dokonania prob, powinny byé one przeprowadzone w sposoéb okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie

braku norm lub przepiséw kontrola moze byé dokonana w sposoéb okreslony w swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw, elementoéw lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w
instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak rowniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone, odpowiednimi
protokétami i wpisami do dziennika budowy.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spetniajgce wymagania okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyroboéw

Wykonawca zapewni wtasciwe skitadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta lub w szczegdétowych specyfikacjach technicznych

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazywania informacji o przewidywanym
uzyciu materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z palcu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i elementéw
budowlanych oraz urzagdzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowy lub
urzadzenie, nie moze byé ponownie zamieniony bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robaét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementéw ( szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych;
przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i inne) wymaga szczegodlnej starannosci przy realizacji robot na
terenie czynnych zaktadow.
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5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu roboét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robaét, jesli wymagaé
tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzagdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robo6t w szczegélnosci:
a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosé
ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oso6b

nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie $cian wykopdw, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojs¢ i chodnikéw,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

5.3. Organizacja robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

a) projekt organizacji robot,

b) szczegétowy harmonogram robét i finansowania, c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej réwnolegle eksploataciji istniejgcych kwater sktadowiska,
powigzanie systemu odprowadzenia wod opadowych z czesci istniejgcej i projektowanej Wykonawca opracuje lub
zapewni opracowanie projektu organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.

Projekt organizacji robét powinien zawieracé:

* organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot

* projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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» wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

Projekt organizacji robét powinien w szczegdlnosci zawierac:

« charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

* projekt zagospodarowania placu budowy,

*» szczegotowe zestawienie ilosci robot,

» szczego6towe rozwigzanie metod i systemow wykonywania roboét, z uwzglednieniem niezbednych urzadzen
pomochniczych,

* harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,

* inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robot ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych robot nie majg by¢ objete
projektem organizacji robot, okolicznos$¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robot.
Pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajgcym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych
robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robét w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

« warunki rownoczesnego wykonania dwaoch, lub kilku rodzajéw robé6t na odcinkach przylegajgcych do siebie, tak aby nie
kolidowato to z réwnoczesnie wykonanymi robotami innych rodzajéw

* potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy

ktérych bezpieczenstwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robét specjalistycznych, projekty organizacji robdt mogg zawiera¢ uzupetniajgce wymagania
wynikajgce ze specyfiki tych robot.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

czes¢ ogolng opisujaca:

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

« ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

* sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie ¢ sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementéw robét, « sposdb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robaét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgdac od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwo$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych.
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W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikoéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikaciji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym specyfikacjami szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u
zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,

przechowywania jej i udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

« skuteczne zgtoszenie rob6t budowlanych wraz z zatgczonym projektem,

« protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

« operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiaréw robot,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,

« protokoty koniecznosci dotyczgce roboét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do
Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty

dopuszczajace materialy do wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robét.
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Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

* protokot przekazania terenu,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

« protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.

przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonani robét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz
wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robé6t powinien przedstawia¢ podziat
wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wediug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru
robot nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru roboét dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robot.

Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btgd lub

opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych

pozycji pisemnego przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3],
powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadno$¢ do dwdch znakéw po przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze w przypadku
wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja
nastepujace odbiory: instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze
okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie

przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora mogag odbywac¢ sie odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np.: stan zerowy, stan surowy zamkniety i
in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktdére w miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem
odbioru.

Odbioér etapowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréow etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gidwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé¢ Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajgc Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z
wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
moze ona przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoélnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

* Projekty Budowlane poszczegdlnych elementéw robat,

* Specyfikacje Techniczne,

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow,

* inwentaryzacje powykonawcza,

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbioér ,po okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

* umowy o wykonaniu roboét budowlanych,

« protokotu odbioru kohcowego obiektu,

« dokumentoéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone
wady),

« dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiar roboét, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, préb i sprawdzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,
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rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych (np.: przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen, o$wiadczenie kierownika
budowy o:

» zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* 0 wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatéw i urzgdzen,
ewentualne instrukcje eksploataciji i konserwacji urzagdzen (DTR),

karty gwarancyjne urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba, operat
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytgczania z eksploatac;ji

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci
zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informac;ji dla zapewnienia prawidtowej eksploataciji i trwatosci
urzadzen

Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane
jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane
w projekcie technologicznym.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania -
z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania roboét, potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i
ewentualnym Programem zapewnienia jako$ci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom instalacii,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. Rozliczenie robét

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy, instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Les$nictwa, Warszawa 1994.
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Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ARKADY, 1987.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z
1997 r. nr 21, poz.111).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-sciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Technicznag

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy na wykonanie robét budowlanych, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic inspektora

nadzoru, ktéry dokona na podstawie stosownych uzgodnien z projektantem odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarédw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
beda wptywaé negatywnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do projektu budowlanego.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych, rozbiérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot przygotowawczych,
rozbiérkowych i demontazowych.

Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowaé¢, elementéw
rozbieranego obiektu.

Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do
rozbiorki bez wyodrebnienia jego sktadnikdw nadajgcych sie do utylizaciji.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

Wywo6z odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej SST sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,WWymagania ogoéine".
Wymagania szczego6towe dla materiatéw

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymagania ogélne"

STWiORB str. 12



Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegoélnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ,Wymagania
ogolne". Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatéw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposdéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem
sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;j. Jezeli dtugosé przewozonych elementéw jest wieksza niz
dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwa¢ na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegdtowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych elementéow
skladowych, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych.

przebieg robét rozbidrkowych

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401
z pbézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Przez
caty czas trwania robot nalezy pilnowacé, aby do pomieszczen, w ktérych nastepujg roboty nie wchodzity osoby
postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki -trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapoznaé z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania tego typu robét.

Kierownik robét powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

elementy bedgce w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ,Wymagania ogélne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ,Wymagania ogdlne" jednostka obmiaru jest:

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ,Wymagania ogdine"

Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych w
+~Wymagania ogoélne". Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegodlne fazy robot. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne".

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 10.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

STWiORB str. 13



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg&towego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami

PRZEBUDOWA KOTEOWNI — INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych — wewnetrznych instalacji elektrycznych wystepujgcych w opracowywanej dokumentacji projektowej w
zwigzku z inwestycjg: modernizacja budynku ,Dom Zaktadowy".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Warunki zawarte w tej ST dotyczg prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem elementéw urzadzen i instalaciji
elektroenergetycznych nn obejmuija:

- rozdzielnice,

- przewody i kable,

- instalacje oswietleniowe,

- instalacje gniazd,

- potaczenia wyréwnawcze,

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji w tym
dostawy, transport, magazynowanie, montaz, sprawdzenie, badania, pomiary itp.- obejmujg kompletne zakresy robot
wedtug uznanych regut techniki i obowigzujgcych przepisow.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

Pojecia ogodlne
Rozdzielnica — urzgdzenie elektryczne napowietrzne stuzgce do rozdziatu i zabezpieczenia sieci elektrycznej.
Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzgce do zamontowania i uruchomienia zrédta swiatta.
Zrédio $wiatta — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietina.
Wytacznik — aparat stuzgcy do zatgczania i wytgczania oswietlenia.
Sterownik — urzgdzenie stuzgce do wylgczania, zatgczania a takze moze regulowac¢ natezenia oswietlenia zgodnie z
wczesniej ustalonym programem.
Rezystywnosé powierzchniowa -srednia rezystywnos¢é powierzchniowej warstwy gruntu.
Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych.
Strefa uderzenia - umowny promien toczgcego sie kota wedtug tablicy 1 PN-IEC 61024-1
Wewnetrzny przewdd odprowadzajacy - przewdd odprowadzajgcy, umieszczony wewnatrz obiektu chronionego przed
piorunem, na przyktad konstrukcja zelbetowego stupa, wykorzystywana jako naturalny przewédd odprowadzajgcy.
Stalowa szyna wyréwnawcza -stalowy pret przymocowany do zbrojenia konstrukcji betonowej, do ktérej sg przyspawane
lub potgczone przewody wyréwnawcze lub inne przewody tgczace.
Stalowe potgczenie wyréwnawcze - potgczenie stosowane przy stalowych pretach, potgczonych z pretami zbrojenia,
wykorzystywane do ekwipotencjalizacji zbrojenia wewnagtrz budynku, w rezultacie czego prad wptywajgcy jest
rozprowadzany w zbrojeniu.
Przewod wyréwnawczy - przewdd do potgczenia elementow, ktére powinny byé potgczone z szyng zbiorczg oraz do
potgczenia ze zbiorczymi przewodami; czesciowo potozone sg one poza betonem (od czesci, ktdére majg by¢ potagczone
do potaczenia), a czesciowo w betonie (pomiedzy punktami potgczenia a potgczeniem zbiorczym), patrz tez 1.2.20 PN-
IEC 61024-1 uaktualniony.
Szyna wyréwnawcza - szyna, za pomocg ktoérej przewody wyréwnawcze sg potgczone ze sobg (wzajemnie potaczone),
patrz tez 1.2.19 PN-IEC 61024-1 znowelizowane.
Uziom poziomy - uziom umieszczony w ziemi poziomo lub w potozeniu zblizonym do poziomego
Przewod otokowy - przewdd otaczajgcy petle (otok) wokoto obiektu i tgczy przewody odprowadzajagce w celu
réwnomiernego rozptywu pradu pioruna.
Zewnetrze czesci przewodzgce - zewnetrzne metalowe elementy wchodzgce lub wychodzace z chronionego obiektu, takie
jak rurociagi, powtoki kablowe, metalowe rury itp., ktére mogg przewodzi¢ czes$¢ pradu pioruna.

Korytko kablowe — konstrukcja metalowa stuzgca jako element no$ny dla przewodoéw i kabli

Drabinka kablowe — konstrukcja metalowa stuzgca jako element nosny dla kabli i przewodow

Zawiesie — system mocowan stuzacy do podwieszania korytek i drabinek kablowych
Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.
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1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, przepisami,
normami normatywami i wytycznymi okreslonymi w czesci ,Przepisy Zwigzane” oraz zgodnie ze sztukg i wiedzg
techniczng.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku braku mozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych parametrach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany muszg by¢ uzgodnione w ramach nadzoru autorskiego. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Informacje ogoélne

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub
aprobaty techniczne.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw, nie mogg one by¢
wbudowywane.

Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inspektora Nadzoru.

Materiaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych i materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych i materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobéw budowlanych oraz materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) wyrobéw budowlanych lub
materiatdw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane lub materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby
budowlane i materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robét.

Przechowywanie i sktadowanie wyroboéw budowlanych oraz materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane i materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Koryta stalowe powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdéw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami mechanicznymi. Sposob sktadowania musi spetnia¢ wymogi stawiane przez producenta wyrobu. Wyroby
nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Elementy tworzywowe powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez ubytkdw spowodowanych korozjg
(wptywem czynnikéw zewnetrznych) lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na
regatach w miejscu zabezpieczonym przed wptywami na nie warunkéw atmosferycznych. Sposéb skitadowania musi
spetnia¢ wymogi stawiane przez producenta wyrobu. Wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Przewody, kable powinny by¢ dostarczone sprawne, w oryginalnych opakowaniach bez widocznych uszkodzen i byc¢
przechowywane w magazynach zamknietych. Sposdb sktadowania musi spetnia¢ wymogi stawiane przez producenta
wyrobu. Wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia, aparaty, tablice, podzespoty i elementy powinny by¢ dostarczone sprawne, w oryginalnych opakowaniach bez
widocznych uszkodzen i byé przechowywane w magazynach zamknietych. Sposoéb sktadowania musi spetniaé wymogi
stawiane przez producenta wyrobu. Wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jakakolwiek zmiana wyrobow w stosunku do dokumentacji projektowej wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane wyroby Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do roboét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosc
zastosowania réznych materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét, Wykonawca uzgodni z Projektantem
rodzaj stosowanego wyrobu.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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e Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych;

e Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniaja wymogi
specyfikacji technicznej;

e W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogdine”

Warunki szczegoétowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materialty wymagane w celu prowadzenia robét. Rodzaj
sprzetu powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych robét i posiadaé zabezpieczenia oraz badania zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robo6t zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Sprzet musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych
materiatéw.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i
wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robot.

Zastosowane $rodki transportu powinny by¢é odpowiednie dla potrzeb oraz posiada¢ wszelkie niezbedne i aktualne
badania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Na srodkach transportu przewozone tadunki powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Wymagania szczegétowe.

Wykonywanie roboét przy realizacji instalacji odbiorczych

A — Obwdd zasilania kotta w pomieszczeniu kotlowni
w pomieszczeniu tym obwéd zasilajgcy nalezy wykonac:
e kablem YnDY 3x2,5 mm2,
e ukiadanym w rurce elektroinstalacyjnej o srednicy 16 mm,
e uktadanym w na tynku,
e zabezpieczonym wylgcznikiem réznicowo-nadpragdowym jednofazowym typu B16 A typu AC 30mA

w pomieszczeniu kottowni stosowacé taczniki w obudowie szczelnej zamknietej,

nalezy stosowac tgczniki nascienne i gniazda o stopniu ochrony minimum IP 55

obudowy opraw oswietleniowych o stopniu ochrony minimum IP 65,

sprzet instalacyjny nalezy mocowac w puszkach za pomocg pazurkéw lub potgczen srubowych,

nalezy stosowaé osprzet znormalizowany oraz ochrone przed: (jak dla pomieszczen suchych)
B - Instalacja oswietleniowa

nalezy stosowac¢ oprawy umozliwiajgce osiggniecie natezenia o$wietlenia o wartosci min.

200 Ix

STWiORB str. 16



Stosowac oprawy energooszczedne LED.
oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) powinno sie wigcza¢ automatycznie po zaniku os$wietlenia podstawowego,
przewody o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ obcigzone pradem nie wiekszym niz 10A i zabezpieczone wytgcznikiem
0 pradzie znamionowym co najmniej o jeden stopien wiekszym, niz to wynika z obcigzenia obwodu,
minimalne natezenie o$wietlenia drég ewakuacyjnych powinno wynosi¢ 1Lx na wysokosci 0,2 m nad podtogg
pojemnos¢ zrodet zasilania powinna by¢ taka, aby zapewni¢ prace urzgdzen oswietlenia ewakuacyjnego w czasie nie
mniejszym niz 1 godz.

C - Instalacje ochronne
Ochrone przeciwporazeniowg w budynku nalezy realizowa¢ za pomocga srodkéw podstawowych (ochrona przed dotykiem
bezposrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz $rodkéw dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu)
w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu $rodkéw réwnoczesnie.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowa¢ przez stosowanie izolacji roboczej, urzgdzen ochronnych
réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA (jako uzupetnienie ochrony),
Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) nalezy realizowaé przez stosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwate w
okreslonych warunkach otoczenia w uktadzie sieci TN — C — S, wraz z wykonaniem potaczeh wyréwnawczych gtéwnych
oraz dodatkowych (miejscowych).
Wymagania dotyczace instalowania w poszczegdlnych uktadach sieci urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych.

Urzadzenia ochronne réznicowopradowe nalezy instalowa¢ zgodnie
z projektem w obwodach instalacji budynku w obudowach tablic rozdzielczych na szynach (listwach) montazowych TH,
przewodd ochronny PE nie moze przechodzi¢ przez obwdd urzgdzenia ochronnego réznicowoprgdowego,
urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe powinny by¢ montowane w rozdzielniach o stopniu ochronny min IP 24,
w kazdym obwodzie z zainstalowanym urzgdzeniem ochronnym réznicowoprgdowym konieczne jest zamontowanie
zabezpieczenie nadprgdowego zainstalowanego przed tym urzgdzeniem,
urzadzenia ochronne réznicowopradowe (wytgczniki) nalezy instalowa¢ zgodnie z umieszczonymi oznaczeniami na
budowie.
Wymagania dotyczace przewodéw ochronnych.
instalacja w czesci projektowanej budynku wykonana jest w ukfadzie sieci TN — S (przewody L1, L2, L3, N, PE),
przewody ochronne, ochronno — neutralne, uziemienia ochronnego, ochronno - funkcjonalnego i potgczen
wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, kolorem zielono — zéttym, przy zachowaniu nastepujgcych
postanowien:
barwa zielono — Zzo6ita moze stluzy¢ do oznaczenia i identyfikacji przewodoéw majacych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej, zaleca sie, aby oznaczenie stosowaé na catej diugosci, ale powinny one znajdowac sie we
wszystkich dostepnych miejscach,
przewod ochronno — neutralny powinien by¢ oznaczony barwg zielono — zéttg, a na koncach jasnoniebieskg: dopuszcza
sie aby przewdd ten oznaczono barwg jasnoniebieska, a na kohcach zielonozétta.
Pozostate wymagania dla przewodéw ochronnych.
aby okreslone elementy mogty by¢ wykorzystane jako uziomy, muszg spetniaé okreslone wymagania i musi by¢ zgoda
wiasciwej jednostki na ich wykorzystanie. Dotyczy to np. rur wodociggowych,
natomiast wszystkie wymienione elementy powinny by¢ w danym budynku potgczone z sobg przez gtéwng szyne
uziemiajgca, celem stworzenia ekwipotecjalizacji,
aby zrealizowaé potgczenia wyrdwnawcze, nie wykorzystujgc rur gazowych jako elementu uziemienia za wystarczajgce
uwaza sie zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzenie rury gazowej do budynku,
w celu ograniczenia napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi do wartosci dopuszczalnych
dtugotrwale w danych warunkach srodowiskowych, nalezy stosowa¢ potgczenia wyréwnawcze,
kazdy budynek powinien mie¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne,
w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem np. fazienki, pomieszczenia mycia itp. W ktérych nie ma
mozliwosci zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania po przekroczeniu wartosci
napiecia dotykowego dopuszczalnego diugotrwale na czesciach przewodzgcych dostepnych - powinny by¢ wykonane
potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe).
Potagczenia wyréwnawcze (miejscowe) powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne takie
jak:

e czesci przewodzace dostepne,

e czesci przewodzace obce,

e przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych i wypustow oswietleniowych
wszystkie potgczenia i przytgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane
w spos6b pewny, trwaty czasie , chronigcy przed korozjg,
przewody nalezy tgczy¢ ze sobg zaciskami przystosowanymi do materiatu, przekroju oraz liczby tagczonych przewodéw, a
takze srodowiska, w ktérym potgczenie to ma pracowac.

D - Instalacje ochrony przed pradem przecigzeniowym i zwarciowym.
Do zabezpieczenia przewodéw przed przecigzeniami i zwarciami nalezy wykorzystywac aparaty samoczynnie wytgczajgce
zasilanie,
jako urzgdzenie zabezpieczajgce nalezy stosowac wytgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze
zwarciowe lub bezpieczniki topikowe,
jako urzadzenia zabezpieczajgce przed skutkami przecigzen nalezy wykorzystywac:
e wytgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe,
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o  wktadki topikowe typu ,g” z petno zakresowg charakterystykg wytgczania, jako urzgdzenie zabezpieczajace przed
skutkiem przecigzen i przed skutkami zwar¢ nalezy stosowaé
o wylgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze zwarciowe,
e wytgczniki wspotpracujgce z bezpiecznikami topikowymi,
o wktadki topikowe typu ,g”".
E — Montaz instalacji elektrycznych
Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszg zapewniac:
e wiasciwg ochrone przeciwporazeniowg i przeciwpozarowa,
trwatos¢ i bezpieczenstwo obstugi,
uzaleznienie od konstrukcji budowlanych
funkcjonalnos¢ i estetyke,
prostote montazu,
mozliwos¢ i tatwos¢ rozbudowy istniejgcej instalacji, przed przystapieniem do montazu instalacji elektrycznej
nalezy:
zapoznac sie z projektem instalaciji elektrycznej,
skompletowac niezbedng ilos¢ elementéw zastosowanego systemu uktadania instalacji,
skompletowac¢ przewody, osprzet i sprzet,
wykonac trase instalacji,
wykonac¢ przepusty umozliwiajgce montaz instalaciji,
Trasowanie
przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropdw zmieniajgc swoj kierunek
tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen),
trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacje nieelektryczne
aby unika¢ skrzyzowan i zblizer niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,
trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontow,
trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokos$ci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia ( zawieszenia).
Instalacje w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych
rury nalezy uktada¢ w odpowiednio przygotowanych bruzdach, zakrytych ponizej tynkiem lub mocowanie do podtoza na
konstrukcjach wsporczych,
wykona¢ trasowanie,
mozna wykonywac tuki jak na trasach. Sptaszczenie $rednicy rury na tuku nie moze by¢ wigeksze niz 15 % wewnetrznej
Srednicy rury. Ponizej giecia rury oraz zastosowanie zigczki muszg zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania
przewododw,
przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$c¢ i przelotowo$é wykonanego rurowania
zamontowanego sprzetu, osprzetu i potgczen,
wcigganie przewoddw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego (np. sprezyn instalacyjnych).
bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci
rur.
F. Montaz elementéw instalacji elektrycznych Montaz aparatury.
aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice. W tym celu nalezy:
e wykonaé otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

e zainstalowac¢ profile szynowe TH 35 (lub inne),
e zamontowac listwy zaciskowe,
e zamontowac¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,
e oczysci¢ styki aparatow,
e wykona¢ podigczenia przewodami miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi,
e wykonac¢ (opisa¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach).
¢ wykonac¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,
e wykonac¢ potgczenia czesci metalowych obwoddw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE,
e przewody w skrzynkach i tablicach uktada¢ w wigzkach lub luzno miedzy zaciskami aparatéw,
e przy montazu przewodow jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm2 nalezy stosowac¢ koncéwki kablowe,
e przewody wielozytlowe nalezy po odizolowaniu umocowaé w aparacie
Montaz opraw oswietleniowych.
e liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw o$wietleniowych oraz typy podano w projekcie budowlanym,
e uchwyty do opraw montowanych nasufitowo nalezy mocowac¢ przez wkrecenie w kotek rozporowy,
e przewody opraw o$wietleniowych nalezy tgczy¢ za pomoca ztgczki z przewodami wypustow,
e dopuszcza sie podigczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania zigczy

przelotowych.
Montaz elementéw instalacji w wykonaniu szczelnym
W instalacji w wykonaniu szczelnym nalezy:
e przewody i kable uszczelniaé w sprzecie, osprzecie, aparatach lub odbiornikach za pomocg diawic (dtawikéw),
Srednice dtawic i otworéw uszczelniajgcych pierscieniem powinny by¢ dostosowane do s$rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla,

STWiORB str. 18



e powloke przewodu lub kabla ucigé réwno z wewnetrzng $ciankg obudowy sprzetu, aparatu lub odbiornika do
ktérego wprowadzony jest przewdd,
e po dokreceniu dtawic uszczelni¢ je dodatkowo,
o stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony IP 55.
Mocowanie sprzetu i osprzetu.
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
e rozgatezniki,
puszki instalacyjne,
wytgczniki i przetgczniki,
taczniki oswietlenia,
gniazda wtyczkowe,
wtyczki do mocowania na state,
gniazda bezpiecznikowe,
skrzynki (obudowy) tablic,
przyciski sterownicze.
taczniki oSwietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od strony klamki (odlegtosé
tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 cm),
przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzgledni¢ charakter i ksztalt pomieszczenia oraz ustawienie
mebli,
gniazda wtyczkowe i fgczniki nalezy mocowac¢ do podioza za posrednictwem kotkéw rozporowych,
w pomieszczeniach gniazda umieszcza sie na wysokosci 0,2 =+ 0,9 m nad podiogg, w zaleznosci od charakteru
pomieszczenia i potrzeb technologicznych,
w pomieszczeniach suchych nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyklych (podtynkowym), natomiast w
pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu (np. wilgo¢) — sprzet w wykonaniu szczelnym,
sprzet i osprzet nalezy zamocowaé do podioza w sposdb zapewniajgcy jego pewne, tatwe i bezpieczne osadzanie
(najczesciej przez przykrecenie).
Wykonywanie potgczen elektrycznych przewodow
powierzchnie stykajacych sie elementdw, toréw prgdowych przewodzgcych prad, powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i
wygtadzone,
powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
w instalacjach elektrycznych wewnetrznych, fgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym,
w przypadku tgczenia przewodow nie nalezy stosowac potgczen skrecanych,
dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnié prawidtowe przytgczenie,
przewody w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas diugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz
przewody czynne,
przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac uszkodzenia mechanicznego,
do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany,
zyly jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:
e proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw srubowych
e samozaciskowych,
e oczkowe, dla przewoddw podtgczonych pod srube lub wkret i oczko o $rednicy wewnetrznej wiekszej o okoto 0,5
mm od $rednicy gwintu
ez koncowka.

Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:
e proste nie wymagajgce obrobki; po zdjeciu izolacji podtgczone do specjalnie przygotowanych zaciskéw
zapewniajgcych obcisniecie zyty i nie powodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,
e z koncowka,
o ztulejkg (koncoéwkg rurowg) umocowang przez zaprasowanie,
w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ szyng gniazda (Srube stykowa), a przewdd
zabezpieczony z gwintem
w oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,, + 7 nalezy fgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewdd neutralny lub ,, — ” z gwintem (oprawka),
Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ takg diugo$é, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co
najmniej na wysokos¢ 2 + 6 zwojow,
Sruby, nakretki, podktadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie warstwg antykorozyjng.
UWAGA: wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN — IEC 60 364

5.3. Opis robot ujetych projekcie
5.3.1. Rozdzielnica w kottowni

W zakresie opracowania znajduje sie:
- rozbudowa rozdzielnicy,

- montaz kabli i przewododw,

- montaz opraw oswietleniowych,
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- montaz miejscowej szyny uziemiajgcej,
- wykonanie potgczen wyréwnawczych.
5.3.2. Giowne trasy kablowe
Projektowane przewody prowadzone bedg na tynku. Dla zachowania ciggtosci trasy kablowej nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ wykonania przepustéw w $cianach/stropie przy przejsciach przez przegrody w postaci drzwi
przeciwpozarowych..
Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego muszg zostaé¢ uszczelnione masg o odpornosci
nie mniejszej niz przekraczana przegroda.
5.3.3. Instalacje w pomieszczeniu technicznym
W zakresie projektu znajduje sie wykonanie nowych instalacji elektrycznych oswietleniowych dla pomieszczenia
technicznego oraz obwodu zasilajgcego projektowany kociot.
Instalacje istniejace przeznacza sie do demontazu/unieczynnienia — nie ma koniecznosci ich catkowitego demontazu.
Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji oswietlenia typowymi przewodami YnDY 3x1,5 mm2. Obwdd zabezpieczony
bedzie wytgcznikiem réznicowo-nadpragdowym B10 A typ AC 30 mA.
Przewiduje sie wykonanie obwodu zasilajgcego kociot przewodami YnDY 3x2,5 mm2. Obwdd zabezpieczony bedzie
wytgcznikiem réznicowo-nadprgdowym B16 A typ AC 30mA.
5.3.5. Potaczenia wyréwnawcze
W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie wykonanie instalacji potagczen wyréwnawczych przewodem miedzianym min.
6mm?. Instalacjg objgé metalowe urzgdzenia stosowane w kottowni — rury, obudowy itp.
5.3.6. Instalacja odgromowa
W budynku istnieje ochrona odgromowa — bez zmian.
5.3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa
W budynku istnieje ochrona przepieciowa — bez zmian.
5.3.8. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz
stosowanie obudoéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania oraz dodatkowo
zastosowanie w obwodach (grupowo lub pojedynczo) wytgcznikéw ochronnych réznicowo prgdowych o znamionowym
pradzie réoznicowym 30mA.
Wykonanie pofgczer wyréwnawczych miejscowych w fazienkach/toaletach, kuchni tgczagc metalowe elementy miedzy
sobg przewodem LY 4mm2 prowadzonym pod tynkiem oraz przewodem PE. Potgczenia wykona¢ w miejscowych szynach
potaczen wyréwnawczych. Szyny mocowaé w miejscach nie pogarszajgcych estetyki pomieszczenia — np. pod umywalka.
6. Kontrola jakosci robét
Jakos¢ robdt montazowych musi byé przedmiotem biezacej kontroli ze strony Inspektora Nadzoru. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych jakosci materiatéw lub robét opinia Inspektora Nadzoru jest decydujgca.
6.1. Rozdzielnice

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz muszg posiada¢ s$wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez producentéw i uzyskaé¢ akceptacje Inspektora.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

e rozbudowa rozdzielnic,

e wykonania potgczen,

e wykonania zakonczenh zyt kablowych i przewodéw,
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgadz wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw;
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przekazac Inspektorowi Nadzoru wszystkie swiadectwa jakosci i

atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.
Badania w czasie wykonywania robét

e sprawdzi¢ zgodnos$¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi $wiadectwami jakosci i atestami
Sprawdzenie doktadnosci i pewnosci potaczen
Wypoziomowanie i wypionowanie montowanych urzgdzen
Préba rezystancji izolaciji
Pomiar rezystanciji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc

e odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci

Badania po wykonaniu robét

Badania montowanych urzgdzen, po zakonczeniu robot, musi wykona¢ niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu ustug.
6.2. Przewody i kable
Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz muszg spetnia¢ wymagania Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdéine”
Kontrola jakosci wykonania robd6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.
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Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z ukfadaniem przewodéw i kabli w trasach kablowych, na tynku, pod tynkiem
oraz w kanatach kablowych. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa:

e ufozenia przewoddw i kabli,

e wykonania mocowan przewodow i kabli

e oznakowania przewoddw i kabli.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z

Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw; Przed

przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora o

rodzaju i terminie badania. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekazac Inspektora wszystkie

Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.
Badania w czasie wykonywania roboét

Podczas uktadania przewododw i kabli i po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce badania:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi

o Swiadectwami jakosci i atestami poprawnos$¢ montazu oznacznikéw adresowych,

e zgodnos¢ z Projektem utozenia przewodéw i kabli. Wszystkie pomiary utozonych przewodéw i kabli nalezy
wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z Inspektorem, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli
nie sg gorsze od wymaganych przepisami szczegoétowymi.

Badania po wykonaniu robét
Badania przewoddéw i kabli, po zakohnczeniu robdt, musi wykona¢ niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu ustug.
6.3. Instalacje oswietleniowe

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz muszg spetnia¢ wymagania Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z wykonaniem instalacji o$wietleniowej. Kontrola jakosci robét powinna
obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:
e montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia,
montazu wytgcznikow,
montazu urzgdzen sterowania oswietleniem,
zastosowanych zrodet swiatta,
zastosowanych przewodéw.

Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw;
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Czynnosci przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przekazac Inspektorowi Nadzoru wszystkie swiadectwa jakosci i
atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.
Badania w czasie wykonywania robét - Montaz opraw o$wietleniowych.
Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi swiadectwami jakosci i atestami

e sprawdzi¢ poprawnos$é wykonania potgczen,

e sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu oznacznikow kierunkéw ewakuacji,

e sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poszczegdlnych opraw oraz obwodow oswietleniowych,

e sprawdzi¢ natezenie os$wietlenia.
Wszystkie pomiary natezenia os$wietlenia nalezy wykonywaé z czestotliwoscig uzgodniong z Inspektorem, a uzyskane
wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie.
Badania po wykonaniu robét
Badania obwodéw oswietleniowych oraz pomiar natezenia oswietlenia, po zakonczeniu robot, musi wykonaé niezalezna
jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu ustug.
6.4. Instalacje wnetrzowe.
Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 ,Sprawdzenie odbiorcze”:
Sprawdzenie, czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej
Sprawdzenie, czy tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagieé¢
Sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie deklaracji zgodnos$ci wydanej przez producenta, protokotéw
odbioru albo innych dokumentow.
sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym
niz 500 V, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uznac¢ za
dodatni, jezeli opor izolacji wynosi co najmniej 0,5 MQ
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rezystancja izolacji kazdej zyly kabla wzgledem pozostatych, zwartych i uziemionych odniesiona do temperatury 20 °C
powinna by¢ nie mniejsza niz:
e 20 MQ dla kabli z izolacjg polwinitowag
e 100 MQ dla kabli z izolacjg polietylenowag
préba napieciowa izolacji kabli. Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1kV pod warunkiem
wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej miernikiem o napieciu 2,5 V. Prébe napieciowg nalezy wykonaé
pradem statym lub wyprostowanym badz przemiennym 50Hz. W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1kV, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznaé
za dodatni, jezeli:
e Izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia czesciowego,
napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.
e warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min
badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartos$¢ pragdu uptywu 100 pA.
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych instalacji,
e instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem.
Kontroli podlega¢ bedg nastepujgce urzadzenia (grupy urzgdzen) i ukfady:
e wytgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,
e ukfady zasilania obwoddéw pomocniczych,
e ukfady sygnalizacji i sterowania,
e dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zatagczy¢ instalacje pod
napiecie i sprawdzi¢ czy:
e w gniazdkach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wtasciwych zaciskéw,
e silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku
Z wykonanych pomiardéw i prob winny by¢ sporzgdzone protokoty.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.
7.1. Jednostka obmiaru Robét jest:
m — Uktadanie kabli (wewnetrzne linie zasilajgce) i przewodow (zasilanie urzadzen technologicznych) tgcznie ze
wszystkimi elementami , konstrukcjami, korytkami, drabinkami oraz materiatami dodatkowymi itp., potgczenia
wyréwnawcze
szt. — oprawa oswietleniowa tgcznie z przewodami zasilajgcymi, osprzetem, konstrukcja mocujaca , korytkiem, drabinkg
oraz materiatami pomocniczymi itp.
szt. — urzgdzen i osprzetu ( zestawu gniazd) fgcznie z przewodami zasilajgcymi, osprzetem, konstrukcja mocujgcy ,
materiatami pomocniczymi itp.
kpl — rozdzielnica w petni wyposazona ,wykonanie, potgczenia, wprowadzenie kabli i przewodéw wykonanie niezbednych
préb i pomiaréw, montaz instalacji wyrownawczej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdélne”, Warunkach  Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czes¢ | Budownictwo Ogdline.
8.2 Zasady organizacji odbioru robét
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach
umieszczonych w czesci ,Przepisy zwigzane” i wytycznymi producenta stanowigcymi podstawe do udzielenia gwarancji
dla materiatu wykonywanej instalac;ji.
Kazda instalacja i sie¢ powinna by¢ poddana szczegotowym ogledzinom i probom obejmujgcym niezbedny zakres
pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzgt i mienia przed zagrozeniami,
ktérych moze sta¢ sie przyczyng. Ogledziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmowacé przede wszystkim
prawidtowosé:
e ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym wedtug wymagan projektu i ST
e ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi wedtug wymagan projektu i ST
e oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno — neutralnych
e badania pomiary i proby instalacji i sieci.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dane od producenta dotyczgce stosowanych produktéw, wraz z instrukcjg
wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami.
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzié odbiory czesciowe (miedzyoperacyjne):
e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
e $ciany w miejscach ustawienia stacji, aparatow, tablic, urzadzen itp. (wykonczenie $cian),
e bruzdy w scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robot i
elementéw do prawidtowego montazu.
Wszelkie uzasadnione odstepstwa i zmiany proponowane przez Wykonawce powinny byé uzgodnione z Projektantem i
kazdorazowo potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Wszystkie zmiany i odstepstwa od uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Jezeli zmiany dotyczg materiatéw lub urzadzen okreslonych w projekcie
na inne, nie mogg one powodowaé zmniejszenia trwatosci oraz jakosci wykonywanych robét. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Odbiér koncowy
jest przeprowadzany na koniec inwestycji. Do odbioru koricowego nalezy przedtozyé protokoty z odbioréw czesciowych.
Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw:
a. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
b. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),
c.  protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
d.  protokoty odbioréw czesciowych,
e. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie ze szczegodtowg specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci,
f. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wtascicielom urzadzen.
Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i szczegotowa
specyfikacja techniczna.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
roboét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlinych elementach
konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy i sporzgdzi Protokdt Rozbieznosci. Rozbieznosci muszg zostac
zaakceptowane uprawnionego przedstawiciela Inwestora. W przypadku braku akceptacji Inwestor okresli sposéb
wykonania robét korygujacych lub inng forme rozliczenia rozbieznosci.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odebranie robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady ukryte.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdéine”.
9.1. Ptatnosci
Wszystkie przedstawione ceny zawierajg koszty zakupu, transportu, magazynowania, montazu oraz wymienionych nizej
prac i materiatow.
Cena jednostkowa wykonania 1m linii kablowej (wewnetrznej linii zasilajacej) , przewoddéw zasilajacych urzadzenia
technologiczne itp. obejmuje:
e  prace przygotowawcze i pomiarowe,
e ukfadanie kabli , drabinek, korytek i przepustow
e pomiary i badania,
e uporzadkowanie, miejsca prowadzenia robot.
Cena jednostkowa rozdzielnicy w obiekcie kablowej obejmuje:
e przygotowanie miejsca montazu,
e zabudowanie wyposazonej, kompletnej zgodnie ze schematem
e podtgczenie kabli i przewodow,
e pomiary i badania laboratoryjne,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
Cena jednostkowa wykonania 1szt. oprawy o$wietleniowej obejmuje:
e prace przygotowawcze i pomiarowe,
e roboty zwigzane z montazem, zawiesia, korytka, linki itp.
e pomiary i badania,
e uporzadkowanie, miejsca prowadzenia robot.
Cena jednostkowa wykonania 1szt.osprzetu instalacyjnego obejmuje:
e  prace przygotowawcze i pomiarowe,
roboty zwigzane z montazem, itp.
koszt przewodow, utozenia, korytek, drabinek zawiesia itp.
pomiary i badania,
uporzgdkowanie, miejsca prowadzenia robot.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z pdzniejszymi zmianami);

ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 z p6zniejszymi zmianami);

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z p6zniejszymi zmianami);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z pézniejszymi zmianami);

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz.U. Nr 166 z pézniejszymi zmianami);

ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,p0z.881);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.1779);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i form aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, poz.1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz.1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz.U.2002 nr 191poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745);

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
(Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkow
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw
przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217
poz. 1833);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2000
nr 82 poz. 930);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184);
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e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58);

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51);

PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogodlne — zasady stosowania

Dokumentacja Techniczno Ruchowa

PN-EN-50133-1:1196 System Kontroli Dostepu

PN- 84/E- 02033 Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym

PN-EN 1838:2002(U) O$wietlenie awaryjne

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaznikéw swietinych i przyciskow.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

e PN-IEC- 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

e PN-IEC- 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk.

e PN-IEC- 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC- 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC- 60364-4-43: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

e PN-IEC- 60364-4-45: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

e PN-IEC- 60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

e PN-IEC- 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie s$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdline.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e PN-IEC- 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

e PN-IEC- 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e PN-IEC- 60364-4-444: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

e PN-IEC- 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

e PN-IEC- 364-4-481: 1994 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

e PN-IEC- 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr sSrodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-IEC- 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

e PN-IEC- 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC- 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC- 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC- 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-IEC- 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

e PN-IEC- 60364-5-534: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

e PN-IEC- 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

e PN-IEC- 60364-5-548: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

e PN-IEC- 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC-60364-7-701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
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PN-IEC- 60364-7-704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC- 60364-7-706: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC- 60364-7-707: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje elektryczne
Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach zainstalowanym
sprzetem informatycznym”

PN-EN 50575:2015-03 - Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i
przewody do zastosowan ogéinych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej

Nie wymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normy branzowej, ustawy, rozporzgdzenia lub innego przepisu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku stosowania sie do wymagan okreslonych prawem polskim.
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