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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét objetych kosztorysem i przedmiarem obejmuje roboty branzy gazowej dla inwestycji pn.:
"Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi pomiedzy ul. Polng a ul. Sikorskiego w Krosnie"
I.  OGOLNY OPIS ZAKRESU ROBOT:

Istniejgca sie¢ stalowa DN80-40mm przebudowana zostanie na PE100RC SDR17 typ2 dn90mm.

w km 1+514 - 1+550 - istniejacy gazocigg stalowy DN80, DN50, DN40 zostanie przebudowany na PE dn90mm, - (profil G1, G6.1, G7.1),
w km 1+487 - 1+514 - istniejgcy gazociagg stalowy DN50mm zostanie przebudowany na PE dn90mm, - (profil G10.5)

Na trasie przebudowanych gazociggoéw zaprojektowano 6 przepiec istniejgcych rurociggéw gazowych.

Trasa gazociggu objetego przebudowg poprowadzona zostata w poboczu poza jezdnig asfaltowg. Przekroczenia jezdni asfaltowej zaprojekto-
wano w rurach ostonowych PE SDR17. Rury przewodowe nalezy wprowadza¢ do rur ostonowych na ptozach dystansowych. Konce rur za-
mkna¢é manszetami gumowymi i opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewne;j.

Il. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANEJ SIECI GAZOWEJ

Rury PE100RC SDR17 typ2 dn90x8,2 mm L =149,5m

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA .

1. Projekt budowlany - projekt wykonawczy "Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi pomiedzy ul. Polng a ul. Sikorskiego
w Krosnie" - Branza gazowa

Ill. Uwagi do przedmiaru :

1 Przedmiar nalezy odczytywa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,
Dokumentacjg projektowg oraz Warunkami kontraktowymi.

2. Opisy pozycji w przedmiarze robot przedstawione sg tylko dla celéw identyfikacyjnych

i nie powinny w zaden sposéb modyfikowa¢ bgdz anulowaé szczegdtowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentaciji projektowe;j.

3. Wyceniajgc poszczegolne pozycje przedmiaru , nalezy odnosic sie do wyszczegodlnienia
robét, Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania petnych
wskazéwek, informacji.

Szczegoty ujeto w przedmiarze robét
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Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 PRZEBUDOWA GAZU
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/D.01.03.06 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin- km
d.1.1 nym.
(22,2+155,8+31,7)*0,001 km 0,210
RAZEM 0,210
2|D.01.03.06 \Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu| m3
d.1.1 box koparka 0,60 m3
[36,4*((1,00+1,14)/2+0,2)+63,6*((1,14+1,04)/2+0,2)+16,4*((1,04+1,00)/2+0,2)]*1,0< 148,280
G1-G14>
[0,4%(1,07+0,2)]*1,0<G6-G6.1> 0,508
[0,5%(1,03+0,2)]*1,0<G7-G7.1> 0,615
[33,2*((1,02+1,00)/2+0,2)]*1,0<G10-G10.5> 40,172
[0,5%(1,03+0,2)]*1,0<G12-G12.1> 0,615
A (obliczenia pomocnicze) =========
190,190
(poz.2A)*80% m3 152,152
RAZEM 152,152
3/D.01.03.06 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych| m3
d.1.1 w gruntach suchych kat. lll-IV
(p0z.2A)*20% m3 38,038
RAZEM 38,038
4/D.01.03.06 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - piasek - podsypka+obsypka + m3
d.1.1 nadsypka
(116,4+0,5+33,2)%(0,2+0,09+0,4)*1,0 m3 103,569
(0,4)*(0,2+0,05+0,4)*1,0 m3 0,260
0,5*(0,2+0,04+0,4)*1,0 m3 0,320
RAZEM 104,149
5/D.01.03.06 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w m3
d.1.1 gruncie kat. I-1l w umocnieniu; koparka 0,60 m3 - piasek
poz.2+poz.3-poz.4 m3 86,041
RAZEM 86,041
6/D.01.03.06 |Wywo6z nadmiaru gruntu i jego utylizacja m3
d.1.1
poz.4 m3 104,149
RAZEM 104,149
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
7/D.01.03.06 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 90 mm z rur w zwojach m
d.1.2 rura PE100 RC SDR17 typ 2 dn90x5,4mm
przewdd Cu DY 2,5 mm2
149,5 m 149,500
RAZEM 149,500
8/D.01.03.06 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych szt.
d.1.2 Trojnik réwnoprzelotowy el. dn90 PE
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/D.01.03.06 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych szt.
d.1.2 kolano elektrooporowe dn90/90°
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/D.01.03.06 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych szt.
d.1.2 kolano elektrooporowe dn90/60°
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11/D.01.03.06 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych szt.
d.1.2 kolano elektrooporowe dn90/45°
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|/D.01.03.06 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych szt.
d.1.2 kolano elektrooporowe dn90/30°
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13/D.01.03.06 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych szt.
d.1.2 redukcja elektrooporowa dn90/75
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|D.01.03.06 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych szt.
d.1.2 redukcja elektrooporowa dn90/63
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/D.01.03.06 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych szt.
d.1.2 redukcja elektrooporowa dn90/50
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/D.01.03.06 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm m
d.1.2 Rura ostonowa PE 100 SDR 17 Mop10 dn160mm
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Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
15,5+18,0+15,0 m 48,500
RAZEM 48,500
17/D.01.03.06 |Lgczenie rur z polietylenu o s$r. nominalnej 160 mm metodg zgrzewania czotowego pot.
d.1.2
3 pot. 3,000
RAZEM 3,000
18|D.01.03.06 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych manszetami szt.
d.1.2 manszety 90/160mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19/D.01.03.06 |Kroéce kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm kpl.
d.1.2 Potaczenie rurowe PE/stal 90/80mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|D.01.03.06 |Krocce kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm kpl.
d.1.2 Potgczenie rurowe PE/stal 75/65mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21/D.01.03.06 |Kroéce kotnierzowe o $r.nom.50 mm kpl.
d.1.2 Potaczenie rurowe PE/stal 63/50mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22|D.01.03.06 |Krocce kotnierzowe o $r.nom.40 mm kpl.
d.1.2 Potaczenie rurowe PE/stal 50/40mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|D.01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.2
155,0 m 155,000
RAZEM 155,000
24/D.01.03.06 |Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 110 mm na cis$nienie do 0.6 MPa m
d.1.2
poz.7 m 149,500
RAZEM 149,500
25|D.01.03.06 |Zlecenie wykonania wtgczenia do czynnego gazociggu Zaktadowi Gazowniczemu kpl.
d.1.2 jako roboty gazoniebezpieczne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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