PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kolidujacych sieci energetycznej

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCIJI

: Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn. ''Budowa

drogi pomiedzy ul. Polng a ul. Sikorskiego w Krosnie''

: Droga pomigdzy ul. Polna i ul. Gen. W1. Sikorskiego

INWESTOR : Prezydent Miasta Krosna

ADRES INWESTORA, : ul. Lwowska 28a; 38-400 Krosno
WYKONAWCA ROBOT : Pracownia Drogowa "PYLON" Sp. z o0.0.
ADRES WYKONAWCY : ul. Astréw 10 ; 40-045 Katowice
SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Adam Braziewicz

Poziom cen : Ceny rynkowe

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Przebudowa sieci SN
1|D-01.03.01 |Kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kategorii IV - odkopanie istniejgcego kab-m3
d.1 la SN
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
2|D-01.03.01 |Demontaz kabli SN uktadanych w gruncie m
d.1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
3|D-01.03.01 |Kopanie rowdw dla kabli recznie w gruncie kategorii IV - nowa trasa kabla SN ms3
d.1
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
4|D-01.03.01 |Utozenie rur ostonowych 160 m
d.1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
5/D-01.03.01 |Reczne uktadanie kabli XRUHAKXS 1x120mm2 w rowach kablowych z przykryciem |m
d.1 folig kalandrowang,
120 m 120.000
RAZEM 120.000
6/D-01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
d.1 Krotnos¢ = 2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
7|D-01.03.01 |Mufy przelotowe POLJ24/1x120-240 szt
d.1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
8/D-01.03.01 |Zasypywanie rowow dla kabli recznie w gruncie kategorii IV m3
d.1
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
9|D-01.03.01 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia odcinek
d.1
1 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
2 Przebudowa linii napowietrznej nn
10/D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z Zerdzi wirowanych z ustojami stup
d.2
4 stup 4.000
RAZEM 4.000
11|D-01.03.01 |Montaz hakéw do stupéw okragtych szt.
d.2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
12|D-01.03.01 |Montaz uchwyt odciggowy szt.
d.2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
13|D-01.03.01 |Montaz uchwyt przelotowy szt.
d.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/D-01.03.01 |Montaz konstrukcji wsporczej wraz z izolatorami dla linii nieizolowanej szt.
d.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|D-01.03.01 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt
d.2
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
16/D-01.03.01 |Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kategorii I-11 m
d.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
17|D-01.03.01 |Montaz przewodéw uziemiajgcych na stupach z bednarki o przekroju do 200mm2  |m
d.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
18|D-01.03.01 [Montaz regulatora napigcia 3NR 2-50-0 35kVA/50A wraz z konstrukcjg wsporczg - | kpl
d.2 z demontazu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20867 dla pylon




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
19/D-01.03.01 |Uktadanie kabli bezposrednio na stupie betonowym m
d.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
20(D-01.03.01 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej AsXSn 4x50 km
d.2
0.125 km 0.125
RAZEM 0.125
21|D-01.08.01 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej AsXSn2x35 km
d.2
0.125 km 0.125
RAZEM 0.125
22|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn recznie szt.
d.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|D-01.03.01 |Przetozenie linii napowietrznej nieizolowanej 3xAL35 + 2xAL25 km
d.2 Krotnos¢ = 5
0.048 km 0.048
RAZEM 0.048
24|D-01.03.01 |Przetozenie linii napowietrznej nieizolowanej 3xAL35 km
d.2 Krotnos¢ = 3
0.036 km 0.036
RAZEM 0.036
25|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn recznie (przewdd z demon- |szt.
d.2 tazu)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|/D-01.03.01 |ANALOGIA - Demontaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej km
d.2
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
27|D-01.03.01 |ANALOGIA Demontaz przytaczy przewodami izolowanymi AsXSn szt
d.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
28|D-01.03.01 |Demontaz linii nieizolowanej AL do ponownego montazu km
d.2 Krotnos¢ = 5
0.048 km 0.048
RAZEM 0.048
29|D-01.03.01 |Demontaz linii nieizolowanej AL do ponownego montazu km
d.2 Krotnos¢ = 3
0.036 km 0.036
RAZEM 0.036
30|D-01.03.01 |ANALOGIA Demontaz regulatora napiecia 3NR 2-50-0 35kVA/50A wraz z konstruk- |szt.
d.2 Cjg wsporczg - z demontazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|D-01.03.01 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN szt
d.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32|D-01.03.01 |Badanie linii kablowej niskiego napiecia - dla kabla 4 zytowego odcinek
d.2
4 odcinek 4.000
RAZEM 4.000
33|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 Przebudowa linii kablowej nN
34|D-01.03.01 |Kopanie rowdw dla kabli recznie w gruncie kategorii IV m3
d.3
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
35|D-01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
d.3 Krotnos¢ = 2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
36|/D-01.01.01 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych 160 m
d.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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37|D-01.03.01 |Zasypywanie rowow dla kabli recznie w gruncie kategorii IV m3
d.3
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
4 Inne
38|D-01.03.01 |Koszt obstugi geodezyjnej kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|D-01.03.01 |Koszt koniecznych uzgodnien, wytgczen i nadzoru kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20867 dla pylon




