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1.    Wstęp
1.1. Przedmiot SST
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem traw, chwastów i samosiewów na poboczach i skarpach nasypów (rowów) wzdłuż dróg powiatowych zgodnie z załączonym wykazem dróg.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy             i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
1.3.1. Koszeniem traw, chwastów i samosiewów w pasie drogowym kosiarkami mechanicznymi
1.3.2. Koszeniem traw, chwastów i samosiewów w miejscach niedostępnych.
1.4. Wymagania
          Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00   
         „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
           Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.
Pojazdy wykonujące czynności na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej oraz oznakowane znakami     A-14 „roboty na drodze”  oraz C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” ( Dz.U. z 2020  poz. 110)
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 ”Wymagania ogólne” pkt. 3.
Zastosowany sprzęt powinien gwarantować wykonanie robót zapewniając dobrą jakość i bezpieczeństwo. Niedopuszczalne jest używanie kosiarek rotacyjnych.
Sprzęt powinien być sprawny technicznie, a jego ilość i rodzaj zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3.2. Kosiarki
3.2.1. Kosiarki doczepne do ciągników Wykonawca używa do koszenia dużych powierzchni jak: pasy rozdziału, pobocza.
3.2.2. Kosiarką wysięgnikową (np. doczepną do ciągnika) Wykonawca kosi na skarpach rowów lub nasypów.
3.2.3. Kosiarką żyłkową, spalinową lub elektryczną Wykonawca kosi w miejscach niedostępnych takich jak: pod barierami, przy znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych znajdujących się w pasie drogowym.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Środki transportu muszą uniemożliwiać wtórne zanieczyszczenie środowiska spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.
5.     Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2.    Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze, które Wykonawca musi wykonać przed rozpoczęciem koszenia.  
Do robót tych zalicza się:
· wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń
· rozgarnięcie kretowisk
· wywóz zebranych zanieczyszczeń.
5.3. Koszenie
Wykaszanie traw, chwastów i samosiewów w pasach drogowych powinno być rozpoczęte w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania przez Zamawiającego. 
Termin realizacji  - do 30 września 2021 r.
W pierwszej kolejności powinny być wykaszane trawy, chwasty i samosiewki w miejscach zasłaniających urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ograniczających widoczność, a w szczególności występujące na poboczach oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.  W drugiej kolejności powinny być wykaszane skarpy rowów, przy czym wykaszanie poszczególnych elementów pasa drogowego może być prowadzone równocześnie.
Kolejność wykaszania Wykonawca powinien uzgodnić z Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie. 
Niedopuszczalne jest aby pomiędzy koszeniem poboczy, a koszeniem skarp rowów przerwa trwała dłużej niż 3 dni.
 Wysokość trawy po wykoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.
5.4. Koszenie traw, chwastów i samosiewów w miejscach niedostępnych
Koszenie traw, chwastów i samosiewów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych Wykonawca wykonuje kosiarkami żyłkowymi jak w pkt. 3.2.4 równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie traw, chwastów                       i jednorocznych samosiewów kosą.
5.5. Załadunek, transport i składowanie odpadów
Załadunku na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie w sposób uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie drogi i otoczenia. Dotyczy to również transportu i składowania (ewentualne dodatkowe roboty z tego tytułu będą wykonane nieodpłatnie).
Miejsce ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania odpadów powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.
Odbiorcę odpadów w rozumieniu przepisów jak w pkt. 10 niniejszej specyfikacji technicznej uzgodni Wykonawca informując o tym Inspektora Nadzoru.
Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6.   Kontrola jakości robót.
ZDP we Włoszczowie kontroluje zakres i jakość prowadzonych robót w trakcie wykonywania oraz po ich zakończeniu.
7.   Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 100 m2 powierzchni skoszonych traw, chwastów 
i samosiewów.  Sposób obmiaru: na podstawie pomiaru w terenie w obecności Inspektora Nadzoru.
8.   Odbiór  robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt.8.
Odbiór robót odbywa się na podstawie kontroli i ilości wykonywanych robót oraz ich zgodności ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu, które są dokonywane po zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru, w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych według zasad określonych w niniejszej specyfikacji lub ustali zakres         i wielkość potrąceń  za  obniżoną  jakość.  Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
9.        Podstawa płatności.
9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  OST D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt.9.
9.2.      Cena  jednostki  obmiarowej.
Cena  100 m2  koszenia  obejmuje:
· roboty przygotowawcze
· koszenie traw, chwastów i samosiewów
· wycięcie traw, chwastów i samosiewów w miejscach niedostępnych
            -     załadunek, transport, składowanie  i utylizację odpadów.
10. Przepisy związane.
· Ustawa z dnia 13 września 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami),
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U. nr 12 z 1998r. poz.51),
· Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz.2181). 
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  1. Wstęp. 
  1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostały zlecone w ramach kontraktu.
„Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach nasypów (rowów) na drogach powiatowych powiatu włoszczowskiego”
  1.2. Zakres stosowania SST.
       SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu oraz 
       realizacji robót na drogach powiatowych.
  1.3. Zakres robót objętych SST.
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
       robót objętych szczegółowymi specyfikacjami asortymentowymi wg. Zał. nr 1. 
  1.4. Określenia podstawowe.
        Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć   następująco: 
  1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem,   stanowiący całość 
             techniczno-użytkową (drogę) albo jego   część stanowiącą odrębny element 
             konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
  1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty  od jezdni, 
            przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio   utwardzony. 
  1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami  pomostu a w 
            przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość  w świetle podstaw sklepienia 
            mierzona w osi jezdni drogowej. 
  1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub  postoju pojazdów oraz 
            ruchu pieszych wraz z wszelkimi  urządzeniami technicznymi związanymi z 
            prowadzeniem i  zabezpieczeniem ruchu. 
  1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana,  przeznaczona 
            do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
            przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
  1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  z ponumero- 
            wanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykony- 
            wania zadania budowlanego,  rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
            przekazywania  poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
            Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
  1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla  zapewnienia 
            komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
  1.4.8. "Kierownik  Projektu" - osoba prawna lub fizyczna w tym również  pracownik 
            Zamawiającego wyznaczona przez Zamawiającego do  reprezentowania jego 
            interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
            z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
            wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 
            27 Ustawy z dn. 7.07.1994 r. 
  1.4.9. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub 
            Kierownika  Projektu działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i 
            obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 
            budowlanych  z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
            przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków 
            umowy. 
1.4.10. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu  pojazdów. 
1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do 
             kierowania robotami i do występowania w  jego imieniu w sprawach realizacji 
             kontraktu. 
1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
             awaryjnego postoju i pasami dzielącymi  jezdnię. 
1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
             połączenia. 
1.4.14. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego)- część obiektu 
             oparta na podporach mostowych, tworząca  ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 
             kołowego, pieszego. 
1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
             i skarpami rowów. 
1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
             konstrukcji nawierzchni. 
1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.18. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości  (przedmiar) w kolejności 
             technologicznej ich wykonania. 
1.4.19. Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z  
             ponumerowanymi  stronami służący do wpisywania przez  Wykonawcę obmiaru 
            dokonywanych robót  w formie wyliczeń,  szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
            Wpisy w księdze  obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez  
             Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związa-   
             nych z oceną   jakości materiałów oraz robót. 
1.4.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania  robót, zgodne z 
             dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
             Inspektora nadzoru. 
1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
            drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i 
             rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
             warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana  bezpośrednio 
       oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 
      a podbudową, zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
      przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
       podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e    e)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne
               w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
               nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni  przed działaniem wody, mrozu i 
               przenikaniem cząstek podłoża. 
               Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
                nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
                cząstek drobnych gruntu do warstwy  nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
       się do nawierzchni. 
 1.4.24. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na  płaszczyźnie pionowego 
             przekroju w osi drogi lub obiektu   mostowego. 
1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka  dla pieszych i przepust. 
1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
             przeprowadzenia ruchu publicznego  na okres budowy.                                                                  
1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczo-  
             nymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
             tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  robót budowlanych. 
1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
             umieszczania w nim drogi oraz drzew  i krzewów. Pas drogowy może również 
            obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
            ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze. 
1.4.29. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego  zatrzymywania się 
             pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
             pieszych, służąca  jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.30. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią  do głębokości 
             przemarzania. 
1.4.31. Podłoże ulepszone -  górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio  pod nawierzchnią, 
             ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu  budowlanego i właściwego wykona-  
             nia nawierzchni. 
1.4.32. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy  
             przez Inspektora nadzoru,  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
             lub innych spraw związanych  z prowadzeniem budowy. 
1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  autorem dokumentacji 
             projektowej. 
1.4.34. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego  połączenia 
             drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana  parametrów geometrycznych trasy
             w planie i przekroju  podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy  konstrukcyjnej, 
             służące do przepływu małych cieków wodnych  pod nasypami korpusu drogowego   
             lub dla ruchu kołowego,  pieszego.                                                                 
 1.4.36. Przeszkoda naturalna -element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie
             w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina,  bagno, rzeka itp. 
 1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie  w realizacji zadania 
             budowlanego, na przykład droga, kolej,  rurociąg itp. 
 1.4.38. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać  się z pełnej ściany,   
             słupów lub innych form konstrukcyjnych  np. skrzyń, komór. 
 1.4.39. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
             funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji  zadania budowlanego. 
 1.4.40. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia  (łożyskami), przęsła 
             mostowego.
 1.4.41. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje  lokalizację, 
             charakterystykę i wymiary obiektu będącego  przedmiotem robót. 
1.4.42. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość  między zewnętrznymi 
             krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona  w linii prostopadłej do osi podłużnej, 
            obejmuje całkowitą  szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.43. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni)  przeznaczona dla 
             poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość  chodników mierzona w świetle 
             poręczy mostowych z wyłączeniem  konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 
             kołowy od  ruchu pieszego. 
1.4.44. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
             drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą  dla bezkolizyjnego 
             zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu   pieszego.                                                                  
1.4.46. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
             całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
             przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
             wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
             budowli drogowej  lub jej elementu. 
1.4.47. "Zamawiający" - każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie,  udzielający 
             zamówienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca  1994 r. o zamówieniach 
             publicznych.
  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność 
          z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Inspektora nadzoru. 
  1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
            Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych  przekaże 
            Wykonawcy: 
            - plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
            - lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów
            - dziennik budowy i księgę obmiarów
            - SST 
            - dokumentację projektową lub "Warunki techniczne wykonania robót" 
            Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
            pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
            Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na 
            własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
            Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robót" stanowią        
            integralną część umowy kontraktowej. 
            Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
            projektowej przekazanej przez  Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące 
            opracowanie na  własny koszt i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
  1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
            - Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty  przekazane 
              Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część  kontraktu a wymagania    
              wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
              jakby były  zawarte w całej dokumentacji. 
           - W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych  dokumentów obowiązuje 
              następująca kolejność ich ważności:
                1. SST 
                2. Dokumentacja projektowa 
             - Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w  dokumentach 
                kontraktowych powinien natychmiast powiadomić  Zamawiającego, który dokona 
               odpowiednich zmian i poprawek. 
            - Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne  z dokumentacją 
               projektową i SST. 
            - Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uważane za wartości           
              docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach przedziału tolerancji 
              określonego w odpowiedniej SST. 
            - Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
               zgodność z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
               dopuszczalnego  przedziału tolerancji. 
            - W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją 
               projektową i SST, to takie materiały będą  musiały być zastąpione innymi, 
               spełniającymi wymagania  a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
  1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
            Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy 
            i do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do 
            zakończenia i odbioru końcowego robót.                                                            
            Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
            zatwierdzenia  uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym 
            ruchem projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. Projekt 
            ten w razie  potrzeby powinien  być aktualizowany na bieżąco. 
            W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie obsługiwał, 
            tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki 
            ostrzegawcze, zapory itp.),  i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 
            robót i  zachowania bezpieczeństwa. 
            Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy  tych zapór i 
            znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa. Wszystkie 
            znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 
            zaakceptowane  przez Inspektora nadzoru. 
            Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega 
            odrębnej zapłacie. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
            Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia  robót wszelkie 
            przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
            W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 
             warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi  transportowe 
      powinny być tak zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku  
      naturalnym. 
b) plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej 
c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
                  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, 
                    materiałami bitumicznymi, chemikaliami  oraz innymi szkodliwymi substancjami 
                  - przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza  pyłami i gazami                                                                    
                  - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
                  - możliwością powstania pożaru. 
  1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
            Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony  przeciwpożarowej 
             i utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy. 
             Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone  zgodnie z 
             odpowiednimi przepisami. 
             Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem 
             wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez  personel Wykonawcy. 
  1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
            Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia  nie mogą być 
            dopuszczone do użycia. 
            Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót  [np. materiały 
            pylaste] powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi 
            ich wbudowania. Jeżeli wymagają  tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 
            zgodę na ich użycie od właściwych organów. 
            Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
            o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
            Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty określające brak 
            szkodliwego ich oddziaływania na środowisko. 
            Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia  wg warunków 
            szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiający.
  1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
            Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
            własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę 
            urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., 
            których położenie było wskazane przez  Zamawiającego.
            Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz będących właścicielami tych 
             urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
             odnośnie dokładnego  położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy oraz 
             powiadomić  o zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ich 
             właścicieli oraz Inspektora nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany 
             jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 
             Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń, w związku 
             z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie  
             powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. 
             Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji    
             dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy, 
             zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.
  1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
            Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie 
            obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach 
            publicznych poza granicami placu budowy. 
           Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na  
            użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi co nie zwalnia jednak 
           Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być 
            spowodowane ruchem tych pojazdów.
           Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
           istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy. 
           Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 
           i zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt. 
  1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
              Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
             dotyczących BHP.
              W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie 
              wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
              spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
             Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i 
             sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na  budowie a także zapewnić 
             bezpieczeństwo publiczne. 
             Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
  1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
             Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
             urządzenia używane do robót od chwili rozpoczęcia  aż do zakończenia i odbioru 
             robót. 
            Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane
            w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
            Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować  zgodnie z 
             poleceniami Inspektora nadzoru.
  1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
            Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez  władze centralne 
            i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób związane z 
            robotami i jest  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
            podczas prowadzenia robót. 
  2. Materiały. 
  2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
         Źródła uzyskanie wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 
         z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.
         Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru powinien mu 
         przedstawić  informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane 
         świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do 
         zatwierdzenia. 
         Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
         dopuszczone do wbudowania.                                
         Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, 
         że materiały pochodzące z dopuszczonego źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania 
         odpowiedniej SST. 
         Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
         Inspektora nadzoru.
         Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do 
         laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót.
  2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
         Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
         pozyskanie materiałów miejscowych w tym również ze źródeł wskazanych przez 
         Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
        dokumenty przed  rozpoczęciem  eksploatacji źródła. 
        Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
         jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
         Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót  ponosi 
         Wykonawca. 
        Materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu  budowy lub 
        z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny być wykorzystane 
        do robót lub odwiezione na odkład zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg  
        wskazań Inspektora nadzoru. 
        Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
        kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do 
        rekultywacji. 
        Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem 
        przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do  
        ukształtowania otaczającego teren. Nadkład powinien  być równomiernie rozłożony, a 
       obszar wyrobiska pokryty roślinnością. 
        Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami  prawnymi 
        obowiązującymi na danym obszarze. 
  2.3. Inspekcje wytwórni materiałów.
         Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
         w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
         Może on również pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. 
         Wyniki tych kontroli będą podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod 
         względem jakości. W czasie kontroli Inspektor nadzoru powinien mieć zapewnione: 
       - wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja  materiałów 
          przeznaczonych do realizacji kontraktu 
       - pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy. 
  2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
       Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione
       z placu budowy, bądź właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
       nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
       Inspektora nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
       nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
  2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów.
       Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i  przechowywania 
       materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości  i przydatności do robót oraz zgodność 
       z wymaganiami odpowiednich  SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli 
       przez Inspektora nadzoru. 
       Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót  powinny być przez 
      Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu,  w sposób zaakceptowany przez 
       Inspektora nadzoru. 
  2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
       Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość  wariantowego 
       zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych  robotach, Wykonawca powinien 
       powiadomić Inspektora nadzoru o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem 
      ( co najmniej 3 tygodnie)  i uzyskać jego akceptację.
  3. Sprzęt.
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
      niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. 
     Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i 
     ilości: SST, projektowi organizacji robót lub  ustaleniom Inspektora nadzoru. 
     Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość  oraz terminowość 
     wykonania robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
     Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. 
     Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora 
     nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
     zachowania warunków kontraktu, zastaną przez Inspektora nadzoru  zdyskwalifikowane 
     i nie dopuszczone do robót. 
  4. Transport.
     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu, które nie 
     wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych  materiałów i wykonywanych robót. 
     Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 
     zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, 
     w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  dotyczące 
     przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych 
     parametrów technicznych. 
     Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez 
     Inspektora nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy. 
     Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
     spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
  5. Wykonywanie robót. 
  5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z warunkami kontraktu, 
        za jakość materiałów i robót oraz za ich  zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
        poleceniami Inspektora nadzoru. 
       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie 
        wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z  dokumentacją projektową lub 
        pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 
        Inspektor nadzoru podejmuje decyzję we wszystkich sprawach związanych z jakością 
        robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a  ponadto we wszystkich sprawach,      
        związanych z interpretacją  dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 
        wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 
       Decyzje Inspektora nadzoru podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania  
       sformuowane w kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST a także w normach i 
       wytycznych. Ponadto Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 
       Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów 
       dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
       produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach 
       i odrzuca wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
       Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego 
       ustalonym, pod groźbą zatrzymania robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
       Wykonawca. 
  5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
         Inspektor nadzoru zleca taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, 
         aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt 
         Zamawiającego. 
  6. Kontrola jakości robót. 
  6.1. Program zapewnienia jakości [PZJ]. 
       Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
       Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
       wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
       wykonanie robót kontraktowych zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
       Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
       a) ogólną część opisową obejmującą: 
          - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób  prowadzenia robót ,
          - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,
          - sposób zachowania warunków BHP, 
          - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne,
          - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
             poszczególnych elementów robót ,
          - system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
          - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
             własnego lub laboratorium któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
          - sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej  badań laboratoryjnych, 
            pomiarów kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i 
            formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 
       b) szczegółową część opisową dla każdego asortymentu robót 
          obejmującą: 
          - wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem 
            w mechanizmy sterujące i urządzenia pomiarowo-kontrolne ,
          - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania  
            materiałów,
          - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
            legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
            wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót 
          - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
  6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
         Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości  materiałów i 
          powinien zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez  Zamawiającego, system   
          kontroli jakości, włączając personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
          urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
          Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinny posiadać  aktualne 
          świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm dotyczących 
          metod badań. 
          Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz 
          możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 
         Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót z 
          częstotliwością zgodnie z SST asortymentowymi. 
          W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor nadzoru ustala konieczny 
          zakres kontroli. 
         Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań   ponosi 
         Wykonawca. 
  6.3. Pobieranie próbek.
         Próbki będą pobierane losowo, a Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość 
         udziału w pobieraniu próbek. 
         Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić 
        dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych 
        dodatkowych badań pokrywa  Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
        przeciwnym  przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
  6.4. Badania i pomiary.
         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
         W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania  wymaganego w SST,
         stosować można wytyczne krajowe, albo inne  procedury, zaakceptowane przez 
         Inspektora nadzoru.
  6.5. Raporty z badań.
         Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na 
         życzenie Inspektora nadzoru. 
         Inspektor nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
         podstawie wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań   
         własnych.
  6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
         W celu oceny jakości robót, Inspektor nadzoru może pobierać  próbki materiałów i 
         prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca 
         zobowiązany jest zapewnić mu  w tym względzie wszelką potrzebną pomoc.
         Jeżeli wyniki tych badań wykażą rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy, Inspektor 
         nadzoru przy ocenie jakości robót opiera  się wyłącznie na badaniach własnych. 
  6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.
       W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda  partia dostarczona 
        na budowę powinna posiadać atest określający   w sposób jednoznaczny jej cechy. 
       Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor nadzoru może   
       dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
       zgodność z warunkami podanymi w SST. 
       Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta  poparte w 
       razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
       Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru.
       Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach 
       lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną  przez upoważnioną instytucję. 
  6.8. Dokumenty budowy.
       Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 
       obejmuje: 
       a) dziennik budowy 
       b) księgi obmiaru 
       c) dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty  materiałów, orzeczenia o 
f      jakości materiałów, recepty robocze,  wyniki badań kontrolnych) 
       d) inne dokumenty jak: 
          - pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
          - protokóły przekazania placu budowy 
          - protokóły z narad i ustaleń 
          - protokóły odbioru robót 
          - umowy cywilno-prawne 
          - korespondencja dotycząca budowy 
          Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
          na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
  7. Obmiar robót. 
  7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
       Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
       ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
       Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora nadzoru po  wcześniejszym 
       pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie  obmierzanych robót. 
       Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 
       Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w SST 
       nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
  7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
       Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono  inaczej, pomiary 
      dokonywane będą w obowiązujących jednostkowych  długości, objętości, ilości, ciężaru.
       Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 
       masy materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar 
       następuje w punkcie dostawy.
       Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów i w 
       przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 
       mniejsza od wcześniej uzgodnionej, to całość  materiałów przewiezionych przez ten 
       pojazd od czasu poprzedniej  kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.
       Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.
       W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. – 
       podstawą obmiaru będą jednostki podane w  ateście producenta.
       Drewno, woda - mierzone będą w metrach sześciennych.
       Cement, wapno - w megagramach.
       Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 
        projektowej i (lub) SST.
  7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
       Powinny być one zaakceptowane przez Inspektor nadzoru i posiadać ważne świadectwa 
       legalizacji i być utrzymywane w dobrym stanie  w całym okresie trwania robót.
  7.4. Wagi i zasady ważenia.
       Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca  zainstaluje 
       odpowiednie wagi w ilości i w miejscach wskazanych  przez Inspektora nadzoru. Wagi 
       powinny posiadać ważne świadectwa  legalizacji.
       Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających  ważne 
       świadectwa legalizacji.
  7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
       Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
       robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy. 
       Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
       Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem. 
       Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
       zrozumiały i jednoznaczny.
  8. Odbiór robót. 
  8.1. Rodzaje odbiorów robót.
       W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
       odbioru:
       a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
       b) odbiór częściowy
       c) odbiór ostateczny
       d) odbiór pogwaracyjny
  8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
       Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,  które w dalszym procesie 
       realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiają-  
       cym usunięcie wad i   usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
       Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika  budowy a 
       Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. 
       Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru  na podstawie 
      dokumentów zawierających komplet badań i pomiarów  wymaganych przez SST 
      asortymentowe.
       Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza  Wykonawca na 
       próbkach pobranych w obecności Inspektora nadzoru  w miejscach przez niego 
       wskazanych. 
       Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez laboratorium  Zamawiającego. 
       Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w 
       obecności Inspektora nadzoru w miejscach przez  niego wskazanych. 
       Powyższy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach  kategorii ruchu
       KR4 i KR3, dla których wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje     
       laboratorium Zamawiającego. 
       Próby do badań odbiorczych i sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego 
       Inspektor nadzoru.
  8.3. Odbiór częściowy robót. 
       Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz   z ustaleniem należnego 
       wynagrodzenia. 
       Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze  ostatecznym robót. 
  8.4. Odbiór ostateczny robót. 
       Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
       jakości i wartości. Zasady odbioru ostatecznego: 
a) zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika 
      budowy. Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót: 
            - wykonanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletnych  badań i pomiarów 
               wymaganych przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót, za 
               wyjątkiem badań odbiorczych górnej warstwy nawierzchni,
            - uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów, 
            - pobranie prób do badań dla odbioru ostatecznego górnej warstwy nawierzchni.
       Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego 
       własnym sprzętem, na próbkach  pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora 
       nadzoru  w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium 
       Inspektor nadzoru.
b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie.
c) odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy 
      udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy.   
       d)   komisja w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót na 
             podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
             wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  dokumentacją projektową i SST.
e) w czasie odbioru ostatecznego komisja zapoznaje się również z  realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
f) komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót jeżeli ich jakość  i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
  8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
       Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół 
       odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez   Zamawiającego. 
       Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące 
       dokumenty: 
       - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
       - SST na poszczególne asortymenty robót 
       - dziennik budowy i księgi obmiaru 
       - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
         ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 
       - recepty i ustalenia technologiczne  
       - dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne,  wyniki pomiarów
          i badań kontrolnych wykonanych zgodnie z SST,  atesty na materiały i produkty 
          przemysłowe 
       - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań  i pomiarów 
          wymaganych przez SST dla poszczególnych asortymentów  robót
       - sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian w 
         stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót,   
         datę rozpoczęcia i zakończenia  robót 
       - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy  Komisja
         stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
         odbioru końcowego, to  w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru. 
8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiającego. 
       Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary 
       zlecone przez Inspektora nadzoru: 
       - przed rozpoczęciem robót: badania materiałów przewidzianych do wbudowania 
       - w trakcie robót: badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
       - badania sprawdzające do odbioru robót zanikających których zakres i częstotliwość 
          określają specyfikacje asortymentowe 
       - badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym przez 
          specyfikacje. 
       Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem 
       wniosków, od czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium 
       Zamawiającego: 
       - skład betonu asfaltowego                                                                           -   2 dni
       - wskaźnik zagęszczenia warstwy bitumicznej                                            -   2 dni
       - wolna przestrzeń w warstwie nawierzchni                                                -   2 dni 
       - stabilność i odkształcenie wg Marshalla                                                    -   2 dni
       - moduł sztywności pełzania (od czasu pobrania)                                        - 15 dni
       - równość nawierzchni  urządzeniem określającym IRI                                -  5 dni
       - szorstkość nawierzchni                                                                               -   6 dni
       - wskaźnik zagęszczenia podbudowy lub robót ziemnych                            -   4 dni
       - wskaźnik wodoszczelności betonu po 28 dniach dojrzewania                   -  10 dni
       - nasiąkliwość betonu po 28 dniach dojrzewania                                          -  12 dni
       - mrozoodporność betonu konstrukcyjnego                                                   - 150 cykli
         po 28 dniach dojrzewania                                                                             (1 cykl/dobę) 
       - wytrzymałość: betonu konstrukcyjnego, chudego 
         betonu, stabilizacji cementem (od czasu pobrania)                                      -  30 dni
       - nośność VSS                                                                                                  -   5 dni
       Powyższy czas dotyczy pojedyńczych badań poszczególnych parametrów zleconych do 
       laboratorium Zamawiającego. 
       Kompletne badania 1 próbki: 
       - w-wa ścieralna lub w-wy niżej leżące nawierzchni bitumicznej ruch KR4 i KR3 - 15 dni 
       - w-wa ścieralna lub w-wy niżej leżące nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1  -  5 dni 
       - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem lub chudego betonu                   - 30 dni 
       - beton konstrukcyjny: a/ bez badań mrozoodporności      -  40 dni 
                                             b/ z badaniem mrozoodporności - 160 dni 
       Próbki należy dostarczać sukcesywnie, w czasie trwania budowy. 
       Dostarczenie kilkunastu próbek równocześnie, szczególnie w celu wykonania ich 
       kompletnych badań, wydłuży czas oczekiwania na wyniki. 
       I tak, w przypadku warstwy nawierzchni bitumicznej z drogi o ruchu KR2 lub KR1 
      dostarczenie więcej niż 4 próbek wydłuży czas oczekiwania na wyniki do 10 dni.
  8.7. Odbiór pogwarancyjny.
       Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
      odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym.
       Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny  wizualnej obiektu 
       z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego. 
  9. Podstawa płatności. 
     Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez  Wykonawcę za jednostkę 
     obmiarową ustaloną dla danej pozycji  ślepego kosztorysu. 
     Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
     - robociznę bezpośrednią 
     - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
     - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
        budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 
     - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru
       i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 
       BHP, oznakowania robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy,     
       ubezpieczenia oraz  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
     - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych 
       wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w  okresie gwarancyjnym                                                         
     - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
     Do cen jednostkowych należy wliczyć podatek VAT. 
     Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  pozycję w 
     kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
     za wykonanie robót objętych tą pozycją  kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
     omówionych w warunkach kontraktu. 
  10. Przepisy związane. 
     1. Przepisy podane są w asortymentowych SST. 
