SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zadania
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 801 na

odcinku od km 68+184 do km 69+168 w miejscowosci Domaszew, gmina Maciejowice,
powiat garwolinski.”

Stronal1z34



Spis tresci

1.
2.
3.

Przedmiot ZEmMOWIENIA ..o 4
Stan istniejgcy drogi i jej Ot0CZENIE .........ovvieiii i 4
Zatozenia projektowe i wytyczne do projektowania...............cooevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 5
3.1.  Dokumentacja ProJEKIOWA ........ccciiieeiiiiiiie e e e ee et iee e e e e ettt e e e e e e e e e ettt aeeeeeeanane 5
3.2.  Konstrukcje NAWIerzChni ArOgi...........uuuuiiiiieeeiiiiiiiiie s e e e e e e e e e eaeees 5
3.3, SKIZYZOWANIA ....coeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee ettt 5
G0 S =] F= TNV o [oTe.4 o Uo <o 1RSSR 5
3.5.  Drogowe obiekty INZYNIEIrsKi€ ............iiiiiiiiiiiiiis e 6
3.6. Obstuga terendw przylegtyCh ... 6
3.7. Zastosowanie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego................. 6
3.8.  Kolizje Z infrastrukiurg ..........cooo i 6
3.9, OUWOUNIENIE ...eeieieiiiitte ettt e e e e et e e e e e e e s e e e e e e e e aaaaes 7
3.10. Urzadzenia ochrony Srodowiska i ZIEIEN ...............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieees 7
3.11. Rozwigzania zwigzane z utrzymanie statej organizacji ruchu...............cccccvvveennnes 7
3.12. Sygnalizacja SWItINa.........ccoooiiiiiiii e 8
3.13.  Stosowanie barier ochronnych na drogowych obiektach inzynierskich................. 9
3.14. L0 1S 1= o = PP USRPPPPRRN 9
3.15. Kanaty teChNOIOQICZNE .......cooevii e e 10
Przebieg procesu ProjeKtOWEgO0 .....ccoieeeiiieiiiice e e e 11
4.1. Zbieranie danych i materiatow wyjsciowych do projektowania...............cccccvvvvnnnnnns 11
4.2. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacije ............ 12
4.2.1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejgcego........cccovviiiiiiiiiii e, 12
4.2.2. Badania geoteChNICZNEe .........ccooeiiiieeeeeeeee 13
4.2.3. Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi.................cceeeenn. 13
4,24, POMIAI TUCHU. ..ottt e 14
4.2.5. Mapa do celow projeKtOWYCh ........ccooviiieeiiieee 15
4.3. Wstepne rozwigzania ProjeKtOWE ..............uuuuiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeees 16
4.4. Udziatl spoteczenstwa w procesie projektowym ..........cccviviiiiiiiiiiiiiiin e, 16
4.5, RAAY tECNNICZNE... ..o it e e e e e e e et e e e e aaaeeanee 16
451, [RAda TECNNICZNG ....cco e 17
4.5.2. 11 RAAA TECNNICZNG ....ceiiiiiiiiiieeee et 17
45.3. Dodatkowe Rady TECHNICZNE..........coovviiiiiii i 17
4.6. Spotkanie pomiedzy Zamawiajgcym a WyKoNawea...............uuuuuvimemmimmininiiiiiininninnns 18
4.7. Zgodno$c¢ rozwigzan projektowych z przepisami techniczno-budowlanymi ............ 18
4.8. Zbiorcze zestawieni€ KOSZIOW .............uuuiiuuuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e neeeeeeeenenennes 19
4.9, Uzgodni€nia i OPINIE .....ouvieii e e e e et e e e e e e e e e aet e e e e e aeeeeanne 19
4.10. Decyzje admMiNISITACYJNE .......uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiie bbb beeneenenne 20
Sktad dokumentaci ProjEKtOWE] ............uuuuuuummiiiiiiiiiii e 21
5.1. Dokumentacja geotechniczna o ocena gruntow podtoza ..............cceeevviiiiiiiieniiennns 21
5.2. Zalgczniki do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach .....22
5.2.1. Karta informacyjna przedsi@Wzi@Cia ...............ccccuuuuummmumiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieenens 22
5.2.2. Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko...............ccceeivieeeieennns 22
5.3. Zalgczniki do wniosku o wydanie zgody WOdNOPrawnej ...........ccevevveeeeeiiieeeeeeeeennnee. 23
5.4. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
Lo [0 [0 PSRRI 23
5.4.1.  Projekt BUdOWIANY ..........coooii e 23
5.4.2.  Projekt rOZDIOrKI ..........uuuuuuiiiiiiiiiiii e 26
5.4.3. Mapy zawierajgce projekty podziatdw nieruchomosCi.............ccccvvvvvniiiiiinnnnnns 26
5.4.4. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
PrzedsieWzieCia N SIOUOWISKU ..........uuuuuuiiiiieiiiiiiiiiiieiiiiiiiineeieeeeseeeessneeeeeeneeeeeeseeeaeeeennnes 27
5.4.5. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne ................ 27
5.5. Projekt statej organizacji ruChu ... 27

Strona2z34



5.6.  Projekt WYKONAWGCZY ........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee ettt 28
5.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt...........cccccooiiiiiiiiiii 28
5.8, KOSZIOIYS INWESIOISKI....ceuriuiiiiieeeeieeiiiiis e e e ettt e s e e e e e ettt e e e e e e e e e eaataa s s e e aaaeeanne 28
6. Harmonogram realiZacji UMOWY ..........ccoiiiiiiiiiiiiii et e e e e e e ean e e e 29
7.  Termin wykonania przedmiotu UMOWY..........coooieiiiiiieeeeeee s 30
8. Forma opracowan projektowych i sposéb ich przekazywania............cccooooovviviiiiiiinnnen., 30
LS TR T [ oo Y P 32
9.1, OdDIOr CZESCIOWY ....cevveiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee ettt ettt ettt e e e e eeees 32
9.2.  OdbiOr przedmiotu UMOWY .........coeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ettt 32
TR o 7= 1o T o 32
11.  Ogdlne wymagania dla WYKONAWCY.............uuuuuummmiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieinnsseeneenennnneeneeeeeenneees 33

Strona3z34



1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego wymaganych przepisami decyzji, opinii, uzgodnien, a w szczegolnosci:

o decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

e zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne);

o decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
dla rozbudowy drogi wojewoédzkiej Nr 801 na odcinku od ok. km 68+184 do km 69+168
w miejscowosci Domaszew, gmina Maciejowice, powiat garwolinski.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot niniejszego zamowienia bedzie stuzyt
Zamawiajgcemu do opisu zamoéwienia na roboty budowlane i powinien by¢ kompletny z punktu
widzenia tego celu, oraz zgodny z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

2. Stan istniejgcy drogi i jej otoczenie

Droga wojewddzka na przedmiotowym odcinku:

o klasa drogi GP;

e szerokosc¢ jezdni — zmienna od ok. 7 m do 8,5 m;

¢ istniejgca w czesci pasa drogowego kanalizacja deszczowa (wykonana w latach 70 XX
wieku);

e istniejgcy chodnik po stronie lewej;

e w pasie drogowym zlokalizowana jest réwniez urzgdzenia wodociggowe, gazowe,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne.

Rys. mapa pogladowa zakresu rozbudowy DW 801 w m. Domaszew. Kolorem czerwonym 0znaczono
pogladowo zakres rozbudowy, kolorem pomarahnczowym zalecane odprowadzenie wod deszczowych.
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3. Zatozenia projektowe i wytyczne do projektowania
3.1. Dokumentacja projektowa

Podstawowe zatozenia projektowe rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 801:

e przebudowa jezdni do szerokosci zgodnej z warunkami techniczno-budowlanymi;
no$nos¢ drogi doprowadzona do 115 kN;
budowa chodnika po stronie prawej;
przebudowa zjazdow;
budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej, w tym innych urzadzen do odwodnienia
drogi, wraz z odprowadzeniem wody do odbiornika (zalecane odprowadzenie waéd
deszczowych do rzeki Bgczycha poprzez dziatke drogowa, nr ewid. 889, obreb
Domaszew);
e przebudowa poboczy.

3.2. Konstrukcje nawierzchni drogi

Konstrukcje nawierzchni drogi nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegoélnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), oraz ponizszymi zatozeniami: projektujgc
konstrukcje nawierzchni nalezy uwzgledni¢ Katalog konstrukcji, zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiajgcego www.mzdw.pl.

Wykonawca powinien uzyska¢ od Zamawiajgcego uzgodnienie konstrukcji nawierzchni
drogi wojewodzkiej (w szczegolnosci jezdni, zjazdow, drég dla pieszych, drég dla rowerow,
drég dla pieszych i rowerdw, zatoki autobusowej, nawierzchni na drogowych obiektach
inzynierskich). O wymianie konstrukcji nawierzchni na katalogowg decyduje Zamawiajgcy.

3.3. Skrzyzowania

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac¢ skrzyzowania realizujgc je w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania uktadu drég publicznych.

Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowang lokalizacje skrzyzowan drogi
wojewoddzkiej z istniejgcym uktadem drég publicznych.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zaprojektowania nowych skrzyzowan,
Wykonawca zaprojektuje takie skrzyzowania po uprzednich ustaleniach z Zamawiajgcym co
do zasadnoéci ich budowy oraz parametrow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu i formy
przebudowy istniejacych skrzyzowan, a takze do uzgodnienia zmian na kazdym etapie
projektowania.

Wykonawca ma obowigzek przedstawic wykaz projektowanych i istniejgcych
skrzyzowah wraz ze skrzyzowaniami poprzedzajgcymi z kazdej strony zakres inwestycji.

3.4. Pola widocznosci

W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi polami
widocznosci zgodnie z Dziatem Il Rozdziatem 6 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) oraz zgodnie z wytycznymi (WR-D)
rekomendowanymi przez ministra wtasciwego ds. transportu.
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3.5. Drogowe obiekty inzynierskie

Dokumentacja projektowa powinna przewidywac¢: remont, przebudowe, rozbudowe,
rozbiérke badz budowe nowych drogowych obiektéw inzynierskich, z uwzglednieniem oceny
ich stanu technicznego, zaleceh przeglagdéw obiektéw oraz uwarunkowan terenowych
i projektowych z uwzglednieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy obcigzenia
odpowiedniej dla klasy drogi.

Swiatto obiektu inzynierskiego nalezy uzgodni¢ z zarzadcg cieku wodnego, zarzadca
linii kolejowej, zarzgdcg drogi bgdz innym wtasciwym zarzgdcg oraz z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ wojskowg klase obcigzenia (klasy MLC) dla
ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdéw kotowych i gagsienicowych oraz dla ruchu
dwukierunkowego kolumn pojazdow kotowych i gasienicowych zgodnie z Zarzgdzeniem
nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia
obiektow mostowych usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dziennik Urzedowy Ministra
Infrastruktury Nr 13 z dnia 28.10.2010 r.).

3.6. Obstuga terenéw przylegtych

Sposéb obstugi komunikacyjnej terendow przylegtych do pasa drogowego nalezy
zaprojektowac zgodnie z przepisami.

Kazda z dzialek, ktéra bedzie potozona w bezposrednim sgsiedztwie drog
wojewoddzkich musi zostac przeanalizowana przez Wykonawce pod kgtem obecnej i docelowej
obstugi komunikacyjne,.

Analizg powinny zostac¢ objete: uktad ewidencyjny dziatek, ustanowione stuzebnosci
gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziatowe (w szczegdlnoéci decyzje wydane na
podstawie obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego). Analiza
winna uwzglednia¢ wyniki przeprowadzonej komisyjnej inwentaryzacji istniejgcych zjazdow.

Analiza powinna zosta¢ wykonana na kopii mapy zasadniczej z naktadkg ewidencyjna
obejmujgcej caty obszar (powierzchnie) dziatek ewidencyjnych, na ktorych przewiduje sie
realizacje drog wojewddzkich oraz dziatek przylegtych
do projektowanego pasa drogowego.

Analiza powinna zawieraC jednoznaczne wskazania Wykonawcy odno$nie obstugi
komunikacyjnej dziatek przylegtych do drog wojewodzkich z uwzglednieniem obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw.

3.7. Zastosowanie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego

Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajgcemu wypisy i wyrysy z miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego dla terenu drég wojewddzkich oraz terendow
przylegtych, wydane przez wtasciwe organy. Granice pasa drogowego ustalone planem
miejscowym Wykonawca powinien uwidoczni¢ na rysunkach przedstawiajacych
rozwigzania projektowe.

Rozwigzania projektowe drogi powinny uwzgledniaé w maksymalnym stopniu ustalenia
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne odstepstwa od ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wykonawca zobowigzany jest ustali¢
z Zamawiajgcym.

3.8. Kolizje z infrastrukturg

Rozwigzania projektowe powinny zosta¢ w maksymalnym stopniu dostosowane
do warunkow terenowych i istniejgcego zagospodarowania terenu.

Rozwigzania projektowe powinny minimalizowaé ingerencje w istniejgce
zagospodarowanie tj. w obiekty matej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, elementy
o wybitnych walorach przyrodniczych badz kulturowych, zabytki itp.
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W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywac
usuniecie kolizji projektowanej drogi z urzadzeniami infrastruktury i obiektami budowlanymi,
a takze innymi elementami zagospodarowania terenu.

Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu nalezy ustali¢
z Zamawiajgcym przed wystgpieniem o warunki ich przebudowy (lub rozbiérki i budowy
w nowej lokalizacji).

Podczas sporzadzania rozwigzan projektowych drogi i rozwigzan projektowych
ewentualnej przebudowy urzadzen i obiektow kolidujgcych z drogg wojewodzkg nalezy
kierowac sie zasadg optymalizacji kosztow i minimalizacji zakresu.

Dla sporzadzonych rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest okresli¢
szacunkowe koszty przebudowy (lub rozbidrki i budowy) urzadzen i obiektéw kolidujgcych
z projektowang droga.

W projektach usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi powinny by¢ zachowane dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen. W przypadku obcych sieci Wykonawca ma
obowigzek wystgpi¢ do Gestorow sieci o doktadng inwentaryzacje z podziatem na elementy
wykonane przez i po roku 2003.

3.9. Odwodnienie

Rozwigzania projektowe odwodnienia drogi nalezy przyjg¢ jako powierzchniowe
z ewentualnym podczyszczaniem sciekow deszczowych, ewentualnie kanalizacje deszczowg
w uzasadnionych przypadkach i Kierujgc sie ponizszymi zasadami:

o optymalizacjg kosztéw budowy projektowanych urzgdzen;

e nalezy dobieraé urzadzenia o niskich kosztach eksploatacji, przy czym zabronione jest
stosowanie studni z tworzyw sztucznych w obrebie jezdni;

e ksztalt zbiornika nalezy dostosowaC¢ do granic dziatek ewidencyjnych, przy
zastosowaniu zasady minimalizacji zajetosci terenu i uzgodni¢ z Zamawiajgcym,;

e nalezy dazy¢ do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do potrzeb
odwodnienia drogi wojewddzkiej, ograniczajgc korzystanie z obcych urzgdzen podczas
zrzutu wéd do odbiornikow.

Sposéb odwodnienia drogi nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym przed wystgpieniem
o warunki zrzutu wéd do odbiornikéw badz przed innymi wystapieniami do podmiotéw
zewnetrznych.

Odwodnienie nalezy zaprojektowa¢é w oparciu o plany warstwicowe drég
i skrzyzowan.

3.10. Urzadzenia ochrony srodowiska i zielen

Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé zastosowanie urzgdzen ochrony
Srodowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do ktérych zastosowania Zamawiajgcy
zostanie zobowigzany przez wiasciwe organy.

Nalezy dgzy¢ do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbednego ze wzgledu na
kolizje z projektowang drogg oraz ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu. W przypadku natozenia
przez wiasciwy organ koniecznosci wykonania nowych nasadzen drzew i krzewow — nalezy
dodatkowo oprdcz opinii Zamawiajgcego uzyskac opinie odpowiednich gmin.

Nalezy unikaé projektowania waskich pasow zieleni trudnych do utrzymania.

Nalezy chroni¢ obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objetych ochrong.
Lokalizacje tych obiektow nalezy wskazac w opracowaniach projektowych.

3.11. Rozwigzania zwigzane z utrzymanie statej organizacji ruchu
Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie
narazonych na uderzenia pojazdéw w tym narazone na kolizje z pojazdami o nienormatywnych

gabarytach nalezy wyposazy¢ w gniazda uniwersalne. Typ — rodzaj przyjetych rozwigzan oraz

Strona71z34



ich lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Gniazdo powinno posiada¢ komore mocujgcg oraz
Sruby dokrecajgce stupek w gniezdzie.

3.12. Sygnalizacja swietlna

Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ budowe sygnalizacji swietlnej, jezeli

taka koniecznos¢ wynikaé¢ bedzie z analizy warunkéw i bezpieczenstwa ruchu. Program
sygnalizacji swietlnej jest elementem statej organizacji ruchu.

Warunki techniczne do budowy sygnalizacji Swietlnej:

Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego
mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi lub
podwdéjnymi, mocowane bezposrednio na masztach. Maszty nalezy wykonac z rur
aluminiowych albo stalowych ocynkowanych lub zabezpieczonych inng technikg
posiadajgcg minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci;

Konstrukcje wsporcze nalezy lokalizowaé¢ w gniazdach uniwersalnych umozliwiajgcych
tatwy demontaz uszkodzonej infrastruktury;

Stosowacé typowe latarnie sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS lub MSt.
Nie dopuszcza sie mocowania latarh na konstrukcjach obcych uzytkownikow
(np. stupach energetycznych, telefonicznych lub o$wietleniowych);

Potagczenie pomiedzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami wykonac¢
w formie jednej lub wiecej petli kabla YKSY 48 x 1,5 mm2 z min. 20% zapasem zyt.
Wprowadzenie kabli do latarn sygnalizacyjnych na masztach przy uzyciu listew
zaciskowych umieszczonych we wnekach masztéw. Kable ukfada¢ w kanalizaciji
kablowej z odpowiedniej ilosci rur Srednicy 110 mm z zastosowaniem studni kablowych
przy przeciskach pod jezdniami, studzienki kablowe zastosowaé réwniez przy mufach
petli indukcyjnych;

Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0.7m w trasach
zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze wzgleddw eksploatacyjnych oraz z uwagi na kolizje
kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych miekkich srednicy 110 mm oraz rurach
ochronnych sztywnych $ér. 110 mm w przeciskach pod jezdniami i wjazdami. Kable
nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Kable powinny by¢
uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza
niz 00 C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promienh
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego
Srednica. Kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny byc¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. Nie zaleca sie wcigganie do jednego przepustu wiecej niz dwoch kabli
sterowniczych. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki
identyfikacyjne. Zaleca sie przy masztach i sterowniku pozostawienie zapasow
eksploatacyjnych kabla dtugosci 3,5 m na kazdym podejsciu. Kabel sygnalizacyjny
powinien zapewnia¢ dwustronne zasilanie kazdego sygnalizatora, tworzac petle
zaczynajgcg i konczacy sie na sterowniku. Po utozeniu nalezy pomierzy¢ rezystancje
izolacji poszczegodlnych odcinkow kabli energetycznych induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momow/m;
Stosowaé sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych po przeanalizowaniu
przez projektanta potrzeby i mozliwosci ich zastosowania, detekcja dla pieszych
i rowerzystow przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym, w ukfadzie stykobw normailnie
zwartych, z podswietlanym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze sterownika.
Automatyczna detekcja pieszych i rowerzystbw za pomocg detektoréw
termowizyjnych. Roboty zwigzane z detekcja pieszych i rowerzystow wykona¢ zgodnie
Z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulujgcym

Strona 81z 34



m. in. wymagania techniczne dla sygnalizatoréw akustycznych dla pieszych oraz
sygnalizatoréw wibracyjnych;

o Dla akomodacji kotowej stosowaé wideodetekcje Ilub petle indukcyjne zgodnie
Z algorytmami sterowania;

e Ochrona przeciwporazeniowa poprzez ekwipotencjalizacje konstrukcji i oston
urzgdzen. Jako przewdd wyrdwnawczy nalezy utozy¢ wzdtuz kabli sygnalizacyjnych na
catej dlugosci przewdd DY 10 mm2 fgczac go ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi
sygnalizacji swietlnej, punktami PE szafki rozdzielczej i sterownika;

e Projekt statej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodni¢
w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Mazowieckiego;

o Projekt instalacji elektrycznej sygnalizacji $wietlnej wraz z projektem organizacji ruchu
uzgodnionym w DNil UM WM nalezy ztozyé do zaopiniowania w MZDW.

3.13. Stosowanie barier ochronnych na drogowych obiektach inzynierskich

Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynika¢ z warunkéw
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz
przepisach dotyczacych szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Jezeli stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione,
Wykonawca powinien wystgpi¢ do organu administracji architektoniczno-budowlanej
o odstepstwo od warunkow technicznych dotyczgcych drogowych obiektow inzynierskich.

W procesie projektowym nalezy dgzy¢ do rozwigzan, ktore nie bedg wymagaty lub
bedg ograniczaty stosowanie barier ochronnych, przy czym nalezy uwzglednia¢ podstawowg
zasade stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w takich miejscach, w ktérych
przewidywane skutki wypadkéw bedg powazniejsze niz skutki najechania pojazdu na bariere.

Przepusty powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby ich gtowice byty
wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno by¢ jak
najmniejsze.

Bariery ochronne nalezy stosowac, gdy w otoczeniu drogowych obiektéw inzynierskich
znajdujg sie obiekty lub przeszkody state, zagrazajgce uczestnikom ruchu oraz gdy réznica
wysokosci pomiedzy krawedzig korony drogi, a poziomem przylegtego terenu, w tym
poziomem dna cieku wodnego jest wieksza niz 3,50 m i nachylenie skarpy jest wieksze niz
1:3. Informacje o otoczeniu obiektéw inzynierskich, na temat réznicy wysokosci, nachylenia
skarpy powinny by¢ podane w projekcie statej organizacji ruchu.

W przypadku koniecznosci zastosowania barier ochronnych, projektant powinien
okresli¢ cechy funkcjonalne wspomnianych urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
w oparciu o przeprowadzong analize drogi wojewddzkiej i jej otoczenia.

Zaprojektowane bariery ochronne powinny spetnia¢ wymagania normy EN 1317 i by¢
zgodne z warunkami technicznymi dotyczgcymi drogowych obiektéw inzynierskich. Dane
dotyczgce zastosowanych barier ochronnych (cechy funkcjonalne, dtugosci odcinkéw
poczatkowych, koncowych, przejsciowych) powinny by¢ podane na planie sytuacyjnym
projektu statej organizacji ruchu.

3.14. Oswietlenie
Dokumentacja projektowa powinna przewidywac¢ budowe i/lub przebudowe oswietlenia
drogi w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu. Zakres i parametry oswietlenia nalezy ustali¢ z

Zamawiajgcym oraz z Gming, na terenie ktorej oswietlenie bedzie wykonywane. Wykonawca
uzyska warunki techniczne na budowe/przebudowe oswietlenia.
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3.15. Kanaly technologiczne

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé¢ budowe, o ile istnieje taka koniecznos¢,
kanatéw technologicznych wg ponizszych wytycznych:

I.  Kanat technologiczny nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz.
680) na calym odcinku drogi objetym projektem budowy/przebudowy w profilu
podstawowym opisanym w Rozporzadzeniu;

Il. W przypadku gdy w poblizu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub linia
Swiattowodowa, posiadajagca wolne zasoby, Ilub w innych przypadkach
uwzgledniajgcych rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gestos¢ zaludnienia oraz
plany zagospodarowania na danym obszarze, dopuszcza sie wykonanie profilu
minimalnego;

lll.  Przekréj kanatu technologicznego KTu:

e trzy rury sSwiattowodowe;
e jedna rura mikrokanalizacji;
e jedna rura ostonowa (na potrzeby linii energetycznych).

IV. W przypadku przekroczen kanalizacji przez przeszkode (skrzyzowania drég, zjazdy,
cieki wodne, rowy) nalezy zastosowac przekréj KTp:

o dwie rury ostonowe, w tym w jednej nalezy zainstalowaé trzy rury
Swiattowodowe i jedng rure mikrokanalizaciji.
V.  Profil minimalny KTu:
jedna rura swiattowodowa;
e jedna rura mikrokanalizacji;
e jedna rura ostonowa.
VI. W ciggach kanalizacji nalezy zastosowac studnie kablowe;
VIl.  Minimalna gteboko$¢ posadowienia:
¢ 0,5 m pod warstwag konstrukcyjng drogi (dla goérnej powierzchni rury ochronnej)
i jednoczesnie nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej niwelety;
¢ 0,8 m ponizej najnizszej rzednej dna przy przejsciu przez réw lub ciek wodny;
¢ 1 m ponizej nawierzchni pozostatych elementéw pasa drogowego.

Wytyczne szczego6towe wykonania:
1. Rury ostonowe

W przekroju KTu nalezy zastosowac rury HDPE 125/108.

W przekroju KTp nalezy zastosowac rury HDPEp 125/7,1mm.

Kolor: czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

2. Mikrokanalizacja

Do budowy mikrokanalizacji nalezy wykorzysta¢ rure HDPE z preinstalowanymi
mikrorurkami (7 sztuk) do bezposredniego uktadania w ziemi. Z obu stron mikrorurki
nalezy zaslepic zatyczkami.

Co ok. 1 km, lub w miejscu, gdzie mozna spodziewac sie¢ dotgczenia innych kanatéw
technologicznych oraz w miejscach o czestych zatamaniach trasy nalezy, wytgcznie
w studniach, wykonac tgczenie mikrorurek. Nalezy wykonac to ztgczkami wytrzymatymi
pneumatycznie do min. 15 bar.
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3. Rury swiatlowodowe

Nalezy zastosowac rury HDPE 40 /3,7mm.
Potgczenie rurociggow wykona¢ zigczkami skrecanymi, wykona¢ wylgcznie
w studniach.
Po zakonczonym montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg kazdej z rur.
Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych:
o Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci >= 940 kg/m3;
e Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kKN/m2;
o Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej
i 0,1 dla rur z warstwg poslizgowa;
e Kolor: czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

4. Studnie teletechniczne

Nalezy wybudowac studnie teletechniczne, betonowe, prefabrykowane SKO-2
zabezpieczone pokrywa z zamkiem zasuwowo-ryglowym.
Wejscie kanalizacji do studni nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

5. Ulozenie:

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm
w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm
i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ nad ciggiem kanatu
technologicznego w potowie gtebokosci ich utozenia, za$ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej
0 szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” umiescic¢ bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego. Tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng nalezy taczyc¢ i konczy¢ w studniach kablowych.
Zamiast tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej mozna utozy¢ nad ciggiem kanatu
technologicznego kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm.

6. Zabezpieczenie skrzyzowan kanatu z inng infrastrukturg techniczng

Skrzyzowania z kablami niskiego i Sredniego napiecia nalezy zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kable energetyczne rur dwudzielnych o dtugosci 3m.

Skrzyzowania z gazociggami, kanalizacjg Sciekowg, wodociggami oraz rurami
drenazowymi nalezy wykonaé poprzez utozenie nowego ciggu w rurach
zabezpieczajgcych typu HDPEp 125mm. Zabezpieczenia skrzyzowan wykonac
zgodnie z normami branzowymi.

4. Przebieg procesu projektowego
4.1. Zbieranie danych i materialéw wyjsciowych do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszelkich niezbednych danych, informaciji,
materiatdbw umozliwiajgcych prawidtowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizacje
umowy.

W szczegolnosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

e Wwypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego wydane

przez wiasciwy organ;
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¢ informacje na temat stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod drogi publiczne,
wymagajgcych podjecia dziatan zmierzajgcych do regulacji stanu prawnego zgodnie
z ustawg z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng;

¢ informacje na temat klasy i kategorii drég wigczajgcych sie do projektowanej drogi
wojewodzkiej;

o informacje na temat obiektéw objetych ochrong wystepujacych w rejonie
projektowanej drogi;

e wstepne warunki zarzadcow drog, kolei i ciekdw powigzanych z projektowang drogg
wojewodzka;

e whnioski samorzgddéw lokalnych oraz wiasciwych instytucji, ktérych stanowisko jest
niezbedne do prawidtowej realizacji umowy;

¢ film wykonany w trakcie objazdu drogi oraz film wykonany z powietrza.

4.2. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu
technicznego istniejgcych obiektéw, gruntéw i uwarunkowan terenowych oraz inwentaryzacje
stanu istniejgcego. Wyniki powyzszych dziatan i opracowan Wykonawca przedstawi w
stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do
biezgcego weryfikowania sporzgdzonych opracowan pod kagtem ich aktualnosci. Ewentualne
zmiany stanu istniejgcego Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic w dokumentaciji
projektowe;j.

W szczegolnosci Wykonawca wykona:

4.2.1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejgcego

4.2.1.1. Inwentaryzacja urzadzen infrastruktury, obiektow budowlanych
i innych

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w pasie drogowym oraz bezposrednim jego
otoczeniu inwentaryzacje urzadzen infrastruktury, obiektéw budowlanych i innych.
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rowniez lokalizacje punktow uzytecznosci publicznej
(np. placéwek oswiatowych, szpitali, kapielisk, kosciotdw, cmentarzy, skupisk handlu i ustug)
oraz innych punktow, w ktérych wystepuje duza gestosc¢ generatoréw ruchu.

Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej wraz z dokumentacjg
fotograficzng i zalgcznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc  wystepowania
zinwentaryzowanych obiektow.

W ramach inwentaryzacji nalezy dokona¢ oceny wizualnej wraz z dokumentac;ji
fotograficzng takich elementdéw jak: stupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy studzienek
kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, hydrantow, wlazéw studni kanalizacji deszczowej
i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu noSnosci.

Wykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowa¢ Mazowiecki Zarzad Drdg
Wojewodzkich o konieczno$ci zgtoszenia Gestorom sieci wymiany uszkodzonych elementow.

Inwentaryzacje sieci nalezy dokona¢ w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy o drogach
publicznych z podziatem na sieci wykonane przed i po 2003 roku.

Wykonawca dokumentacji ma obowigzek wystgpi¢ o warunki przebudowy istniejgcych
sieci do Gestoréw tych sieci. Kopie warunkéw nalezy umiesci¢ w Tomie IB — Uzgodnienia.
Po otrzymaniu warunkow przebudowy, kopie nalezy bezzwiocznie przekaza¢ Mazowieckiemu
Zarzgdowi Drog.

Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do Rejonu Drogowego o informacje na temat
stanu przepustow i obiektow mostowych.

Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dokonania
przegladu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrebie inwestyciji.

Strona 12z 34



4.2.1.2. Inwentaryzacja istniejagcych zjazdow i dojs¢ do dziatek

Wykonawca z udziatem przedstawicieli wtasciwej Gminy i MZDW zobowigzany jest
wykona¢ komisyjng inwentaryzacje istniejgcych zjazdéw i dojs¢ do dziatek zlokalizowanych
w rejonie planowanej drogi. Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ na formularzu nr 1,
do ktérego nalezy zatgczy¢ dokumentacje fotograficzng oraz zatgcznik mapowy w skali
zapewniajgcej czytelnosc, na ktéorym nalezy zaznaczy¢ lokalizacje zjazddéw i dojsé.

Zdjecia powinny zosta¢ wykonane z przeciwlegtego pobocza drogi, w osi zjazdu,
obejmujgc caty zjazd i brame, jesli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy.

Nalezy wskaza¢ funkcje zjazdu.

Szerokosc¢ zjazdu powinna by¢ mierzona na granicy dziatek, w przypadku bram — w ich
Swietle.

W ramach inwentaryzacji zjazdow nalezy dokona¢ pomiaru wysokosciowego w osi
zjazdu. Rzedna istniejgca w osi zjazdu musi zosta¢é umieszczona na mapie do celéw
projektowych.

4.2.1.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca zobowigzany jest wykonac inwentaryzacje zieleni w projektowanym pasie
drogowym oraz bezposrednim jego otoczeniu. Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie
opisowej wraz z dokumentacjg fotograficzng i zatgcznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc
wystepowania zieleni wysokiej i krzewow, z wyszczegolnieniem zieleni o wybitnych walorach
przyrodniczych i kulturowych.

Ponumerowane drzewa nalezy przedstawi¢ w formie tabeli (formularz nr 7).

W ramach inwentaryzacji zieleni nalezy zweryfikowa¢ wystepowanie karp po
usunietych drzewach. W projekcie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ ich usunigcie.

4.2.1.4. Stan techniczny istniejacych urzadzen i obiektéw

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ oceny stanu technicznego istniejgcych
urzadzen i obiektéw w projektowanym pasie drogowym.

W przypadku wystepowania w bezposrednim otoczeniu pasa drogowego urzgdzen
i obiektow majgcych wptyw na dobdr rozwigzan projektowych drogi, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia stosownej informacji na temat tych urzadzen i obiektow.

Ocene stanu technicznego i inne informacje nalezy przedstawic¢ w formie opisowej wraz
z dokumentacjg fotograficzng i zatgcznikiem mapowym z zaznaczeniem lokalizaciji.

Ocene stanu technicznego urzgdzen i obiektéw nalezy aktualizowaé w trakcie realizaciji
umowy.

4.2.2. Badania geotechniczne

Wykonawca przeprowadzi badania i opracuje dokumenty dotyczgce badan podtoza
budowlanego zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji technicznej: BADANIE
| DOKUMENTOWANIE BADAN PODtOZA BUDOWLANEGO.

4.2.3. Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ charakterystyke: wod stojgcych i ptyngcych,
istniejgcych sieci rowdw otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji deszczowej na obszarach
przylegtych do projektowanej drogi.

Charakterystyka powinna by¢ sporzadzona w formie opisowej i graficznej i zawierac:
o lokalizacje zbiornikéw, ciekdw, sieci i urzgdzen wraz z dokumentacja fotograficzng
e poziomy wody i kierunki sptywu/naptywu wéd
e lokalizacje zlewni
¢ wskazanie wiasciciela urzgdzenia
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opis stanu technicznego urzadzen

whnioski z wywiadu srodowiskowego odnosnie funkcjonowania urzgdzenia
informacje nt. mozliwosci wykorzystania urzgdzen do celow odwodnienia drogi
informacje nt. zagrozen moggcych powstac po rozbudowie drogi.

Istniejgce rowy przydrozne muszg zosta¢ naniesione na mape do celow projektowych

wraz z naniesieniem kierunku sptywu woéd i rzednymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar nalezy
wykona¢ w rozstawie 20 m.

Wykonawca ma obowigzek wskazac¢ miejsce zrzutu wod z pasa drogowego i w tym

zakresie ma obowigzek wykona¢ mape do celéw projektowych.

4.2.4. Pomiar ruchu

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé pomiar ruchu zgodnie z ponizszymi zasadami:

pomiary natezenia ruchu pojazdow i pieszych nalezy wykonac¢ na skrzyzowaniach,
ktére stanowig punkty wigczenia do projektowanego odcinka drogi;

pomiary winny uwzgledniac strukture rodzajowg i kierunkowg ruchu;

pomiary ruchu nalezy wykona¢ co najmniej w trzech okresach w ciggu dnia,
w godzinach: 6:00 — 9:00, 11:00 — 13:00 i 16:00 — 19:00, w ciggu kolejnych 2 dni
tygodnia, tj. w dniach od wtorku do czwartku;

w przypadku wystepowania na drodze ruchu turystycznego o znaczgcym natezeniu,
Wykonawca winien wykona¢ pomiary natezenia ruchu dodatkowo w sobote
i w niedziele w godzinach 6:00 — 9:00, 11:00 — 13:00 i 16:00 — 19:00 w okresie od 1
maja do 31 sierpnia;

podstawowym interwatem rejestracji natezenia ruchu winna by¢ godzina, natomiast
w przypadku skrzyzowan z sygnalizacjg lub typu rondo, dla ktérych wykonywane
sg analizy przepustowosci, powinny by¢ stosowane interwaty 15 minutowe;
Wykonawca zobowigzany jest do zbadania, gdzie (na jakich odcinkach, w poprzek,
wzdtuz) wystepuje ruch pieszy, rowerowy, zwierzat gospodarskich, zwierzat dzikich
itp.;

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar natezenia ruchu rowerowego
i wskazanie miejsc jego wystepowania;

pomiar natezenia ruchu rowerowego nalezy wykona¢ w okresie od 1 maja do 30
wrzesnia;

pomiar natezenia ruchu pieszych i rowerzystéw powinien zosta¢ wykonany przy
odpowiednich warunkach atmosferycznych panujgcych w dniu wykonywania
pomiaréw;

przed przystgpieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Zamawiajgcego o zaktadanych terminach wykonania pomiarow natezenia ruchu
pojazddow, pieszych i rowerzystow;

w przypadku braku mozliwosci wykonania pomiaréw natezenia ruchu we wskazanych
wyzej terminach z uwagi na okres trwania umowy na prace projektowe, Wykonawca
zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym sposob postepowania;

wyniki z ww. pomiaréw winny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu niezwtocznie po
wykonaniu tych pomiardw;

Wykonawca powinien przeanalizowac wyniki pomiaru generalnego ruchu z roku 2015
i 2020.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki pomiaru ruchu w formie opisowe;j

i graficznej, wraz z analizg przepustowosci skrzyzowan i odcinkow drogi, ktére stanowi¢ beda
podstawe do zwymiarowania geometrii drogi i przyjecia pozostatych rozwigzan projektowych.
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4.2.5. Mapa do celoéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ mape do celéow projektowych w poczatkowym

okresie realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany w ramach umowy do aktualizacji
mapy do celdow projektowych w ciggu trwania catego procesu projektowego.

Wytyczne dla mapy do celéw projektowych:

mapa do celéw projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500, wszelkie odstepstwa
od tej skali nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

pomiary nalezy wykonac¢ w oparciu o sie¢ osnowy panstwowej;

na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgcych zjazdéw w osi bramy w granicy wtasno$ci;
na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgce dojs¢;

na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejgce infrastruktury obcej — studni kanalizacji
deszczowej, teletechnicznej, itd.;

na mapie nanies¢ przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie granice
muszg by¢ prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic, Wykonawca ma
obowigzek dokonania prawnego ustalenia granic;

W ramach opracowania mapy do celéow projektowych nalezy dokonaé wznowienia
granic pasa drogowego;

w przypadku, gdy PODGIK prowadzi mape zasadniczg w postaci nieelektronicznej,
konieczna jest wektoryzacja obiektow na mapie i przekazanie jej do MZDW w uktadzie
2000;

w przypadku, gdy PODGIK prowadzi dla danego obszaru mape w postaci hybrydowej,
nalezy doprowadzi¢ do wektoryzacji wszystkich obiektow;

na mapie nalezy nanies¢ pomiary wysokosciowe w przekroju drogi, odlegtosé miedzy
przekrojami nie wieksza niz 20 m. Przekroje nalezy dogesci¢ w miejscach
charakterystycznych — takich jak przechytki, zmiany pochylen poprzecznych,
wierzchotki tukéw pionowych;

na mapie nalezy nanie$¢ wszelkie urzadzenia odprowadzajgce wode, w przypadku
rowow nalezy pomierzy¢ dno rowu, przeciwskarpy oraz wrysowac kierunki sptywu;

na mapie nalezy nanies¢ wszystkie przepusty, w tym przepusty pod zjazdami
i dojsciami wraz z pomiarem wysokosciowym poczatku i konca rury przepustu;

na mapie nalezy umiescic¢ catg zielen wysoka;

na mapie nalezy umieéci¢ wszystkie ogrodzenia;

na mapie nalezy umiescic¢ cate uzbrojenie terenu z doktadnym okresleniem kierunkéw
zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, w tym sieci
drenarskich i melioracyjnych;

na mapie nalezy umies$cic¢ linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu, linie
zabudowy oraz osie ulic, drog itp., jezeli zostaty ustalone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy
i zagospodarowania terenu;

na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji nalezy
wyrézni¢ linig przerywang w kolorze brgzowym grunty obcigzone stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych oraz umiesci¢ skrétowy opis tresci
lub sposobu wykonywania tych stuzebnosci;

w przypadku braku czytelno$ci mapy Zamawiajgcy zezwoli na czesciowe pominiecie
jej elementow takich jak rzedne wysokosciowe lub linie rozgraniczajgce z MPZP;
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjetg do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg
na nosniku CD lub DVD oraz w wersji papierowe;j;

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg mapy do celow projektowych
ztozong do formatu A-4;

Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajgcemu mape do celow
projektowych oraz kazdg jej zaktualizowang wersje niezwtocznie po sporzgdzeniu;
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¢ Wykonawca ma obowigzek wykona¢ mape do celéw projektowych w zakresie
pozwalajgcym na odprowadzenie wod do istniejgcych ciekow wodnych;

e mapa powinna obejmowac¢ swym zakresem obszar otaczajgcy teren inwestycji w pasie
co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa drogowego, a w przypadku dziatek
ktérych wielkos¢/ksztatt wykracza poza wskazany wyzej pas, mapg do celdéw
projektowych nalezy objgc catg powierzchnie tych dziatek;

o \Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjeta do witasdciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na
nosniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej. Zaréwno wersja papierowa ztozona do
formatu A-4 jak i w formacie danych .dwg na nosniku CD lub DVD powinny posiada¢
potwierdzenie przyjecia do zasobu przez wiasciwy osrodek.

4.3. Wstepne rozwigzania projektowe

W terminie nie pézniej niz 2_miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ na wstepnej mapie do celéw projektowych (mapie zasadniczej
uzupetnionej o aktualne pomiary wysokosciowe i elementy aktualnego zagospodarowania
drogi i jej otoczenia) wstepne propozycje projektowe drogi i branz towarzyszacych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatozeniami i wytycznymi umowy, na podstawie
zgromadzonych materiatow wyjsciowych, danych i informacji oraz wszelkich pomiaréw, badan,
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przeanalizowania warunkéw zarzgdcow drog, kolei, ciekow powigzanych z projektowang
drogg wojewoddzkg oraz wnioskow lokalnych samorzaddéw i wiasciwych instytucii, ktérych
stanowisko jest niezbedne do prawidtowej realizacji umowy, i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
Swojg opinie odnosnie mozliwosci ich uwzglednienia.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania bgdz uzyskania materiatéw
niezbednych do sporzgdzenia wstepnych propozycji projektowych, Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ niezwtocznie ten fakt Zamawiajgcemu w celu podjecia dalszych ustalen.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu wszelkich obliczen,
ktére sg niezbedne do przyjecia wtasciwych rozwigzan projektowych.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest rowniez
przeditozy¢ stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia
koniecznosci dokonania ewentualnej zmiany tych rozwigzan.

Wstepne rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu na spotkaniu roboczym, ktére odbedzie si¢ nie pézniej niz 2 miesiecy
od dnia zawarcia umowy. Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwigzanh projektowych
umozliwig Wykonawcy dalszg realizacje umowy (i zwotanie | Rady Technicznej).

4.4. Udzial spoteczenstwa w procesie projektowym

Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie spotkan ze spoteczenstwem, o ile zajdzie
taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane bedg po uprzednim dokonaniu stosownych ustalen
z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestnictwa oraz przygotowania
prezentacji i sporzadzenia protokotu z tych spotkan.

W przypadku wptyniecia wnioskow spoteczenstwa do rozwigzan projektowych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich przeanalizowania i wyrazenia opinii na temat
mozliwoéci ich uwzglednienia. Zmiany mogg by¢ dokonane po ich uprzednim ustaleniu
z Zamawiajgcym.

4.5. Rady techniczne

W celu omawiania i biezgcego przedstawiania rozwigzan projektowych Zamawiajgcy
bedzie organizowat Rady Techniczne.

W Radach Technicznych udziat bra¢ bedg przedstawiciele: Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego, Urzedéw Gmin i
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Powiatow, na ktorych terenie znajduje sie planowana inwestycja, zarzgdcow drog publicznych
powigzanych bezposrednio z projektowang droga, ewentualnie gestoréw sieci uzbrojenia
terenu.

Protokoty i notatki z przebiegu i ustalen omawianych na Radach Technicznych bedzie
sporzadzat Zamawiajgcy i przesytat je wszystkim obecnym na naradzie.

Przed kazdg Radg Techniczng Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim
uczestnikom Rady rozwigzania projektowe, kiére bedg na Radzie prezentowane. Ww.
materialy nalezy przedlozy¢ w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji
elektronicznej) w skali i formie umozliwiajacej czytelnosé, najpdézniej 10 dni przed
terminem Rady. Nie nalezy przekazywac uczestnikom Rady materiatdw nie omdéwionych
uprzednio z Zamawiajgcym.

Rady Techniczne zwotywane bedg przez Zamawiajgcego po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Wykonawca. Przewiduje sie co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej.

45.1. | Rada Techniczna

| Rada Techniczna powinna odby¢ sie nie pézniej niz w okresie 4 miesiecy
od daty podpisania umowy. Doktadny termin bedzie ustalony pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Celem Rady Technicznej bedzie przedstawienie przez Wykonawce wstepnych
rozwigzan projektowych sporzadzonych o wytyczne zawarte w umowie, omowienie tych
rozwigzan przez Wykonawce, dyskusja uczestnikow Rady na temat zaprezentowanych
rozwigzan projektowych, przedstawienie przez uczestnikéw Rady ewentualnych wnioskdow
i sugestii odnosnie zaprezentowanych przez Wykonawce wstepnych rozwigzan projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i oméwienia na | Radzie Techniczne;j
zgromadzonych danych i materiatbw wyjSciowych do projektowania, a takze wszelkich
pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzaciji, o ile zajdzie w trakcie
Rady taka potrzeba.

Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowan badz
niekompletnych materiatow.

Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym na kilka dni
przed Rada.

45.2. Il Rada Techniczna

Il Rada Techniczna powinna odby¢ sie nie pézniej niz w okresie 15 miesiecy
od daty podpisania umowy. Doktadny termin bedzie ustalony pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Celem Rady Technicznej bedzie przedstawienie przez Wykonawce przyjetych
rozwigzan projektowych, zgodnych =z =zapisami umowy, ustaleniami ze spotkan
z Zamawiajgcym oraz Rad Technicznych, z wszelkimi wydanymi decyzjami administracyjnymi,
warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i organow itd.

Zaprezentowane rozwigzania projektowe podlegaé bedg analizie przez uczestnikdéw
Rady, w wyniku ktorej mogg zosta¢ przedstawione ewentualne wnioski i sugestie.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na Radzie petne rozwigzania projektowe
drogi, omawiajac kazdy odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest dopuszczalne
przedstawianie fragmentarycznych opracowan badz niekompletnych materiatow. Zakres
prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym na kilka dni przed Rada.

4.5.3. Dodatkowe Rady Techniczne
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje sie dodatkowe Rady Techniczne,

ktorych cel, zakres omawianych zagadnieh i termin wynikat bedzie z ustalen pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
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4.6. Spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy przewiduje spotkania z Wykonawcg w ilosci
wynikajgcej z potrzeb realizacji umowy, jednak w nie mniejszej niz wynikajgca z zapiséw
umowy.

Spotkania organizowane ponad te, ktére zostaly wskazanie w umowie bedg stanowity
spotkania robocze.

4.6.1. | spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

| spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odby¢ sie w ciagu
4 tygodni od podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Celem spotkania
bedzie omoéwienie spraw organizacyjnych i istotnych kwestii dotyczacych realizacji umowy.

4.6.2. Il spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

Il spotkanie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg powinno odby¢ sie nie
pdzniej niz w okresie 2 miesiecy od daty podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu
terminu.

Celem spotkania bedzie przedstawienie i omowienie przez Wykonawce
wstepnych rozwigzan projektowych drogi sporzadzonych zgodnie z zapisami umowy.
Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwigzan projektowych umozliwig Wykonawcy
dalszg realizacje umowy.

4.6.3. Ill spotkanie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

Il spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag powinno odby¢ sie nie
poézniej niz w okresie 1 miesigca od dnia, w ktérym odbylta sie | Rada Techniczna, po
uprzednim uzgodnieniu terminu.

Celem spotkania bedzie przedstawienie i oméwienie przez Wykonawce wstepnych
rozwigzan projektowych drogi sporzgdzonych zgodnie z zapisami umowy, zmienionych
w wyniku ustalenh podjetych na | Radzie Technicznej, uzupetnionych o propozycje rozwigzania
kolizji projektowanej drogi z elementami zagospodarowania terenu oraz obejmujgcych
projektowane linie rozgraniczajgce drogi. Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie
rozwigzan projektowych umozliwig Wykonawcy dalszg realizacje umowy.

4.6.4. Robocze spotkania pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje sie robocze spotkania pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag, ktérych cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat
bedzie z ustalen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wykonawca ma obowigzek
stawienia sie w ciggu 5 dni od poinformowania go (réwniez telefonicznie)
o koniecznosci spotkania.

Na spotkania robocze bedg zapraszane osoby, ktorych obecnosc¢ jest niezbedna
do omoéwienia zagadnienia bedagcego przedmiotem spotkania.

4.7. Zgodnos¢ rozwiagzan projektowych z przepisami techniczno-budowlanymi

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

W przypadku braku mozliwosci wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami
lub uzasadnionej koniecznosci wykonania projektu budowlanego niezgodnie z przepisami,
Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie o odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystgpienia z wnioskiem o odstepstwo od
przepisdw techniczno-budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ rozwigzania
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projektowe wymagajgce odstepstwa oraz wskazac przepis, dla ktérego nalezy wystgpic
0 odstepstwo.

W przypadku podjecia ustalenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg co do
zasadnosci ztozenia wniosku o odstepstwo od przepisow Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac stosowny wniosek oraz niezbedne zatgczniki, a takze wystgpi¢c z wnioskiem
do wiasciwego organu.

4.8. Zbiorcze zestawienie kosztow

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ zbiorcze zestawienie kosztow, ktére powinno
zawieraC wszystkie orientacyjne koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg zadania
inwestycyjnego, w tym koszty robot budowlanych, wykupu gruntow oraz rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

Zbiorcze zestawienie kosztow Wykonawca zobowigzany jest wykonaé po
uzgodnieniu przez Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan projektowych oraz wydaniu
opinii Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajacych projektowanej drogi, tj. po Il
Radzie Technicznej.

4.9. Uzgodnienia i opinie

Dla sporzadzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wtascicieli lub zarzadcow drég,
kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow, samorzgdéw lokalnych,
Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego, a takze opinie
wynikajgce z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Wszelkie stanowiska instytucji i organdéw zewnetrznych uzyskane w toku realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z wiasng
opinig odnosnie ich tresci i skutkdbw w dalszej realizacji umowy. W przypadku koniecznosci
skorzystania z trybu odwotawczego (odwotanie, skarga, zazalenie itp.) Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac stosowne wystgpienie, ktérego tres¢ zobowigzany jest uzgodnié
z Zamawiajgcym.

W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach
w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji nalezy przedstawi¢ je
niezwtocznie Zamawiajgcemu wraz z wtasng opinig w celu podjecia przez Zamawiajgcego
decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunkéw i uzgodnien
w toku procesu projektowego. Dokumenty te muszg byé wazne co najmniej przez okres
3 miesiecy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem
uzgodnien, opinii, warunkéw, decyzji.

W szczegdblnosci Wykonawca uzyska:

9.1. opinie dla wstepnych rozwigzan projektowych wydane przez instytucje, ktérych
uczestnictwo jest wymagane na | Radzie Technicznej, w tym opinie Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w zakresie geometrii;

9.2. opinie Zamawiajgcego dla wstepnych rozwigzan projektowych po Il spotkaniu
z Zamawiajgcym oraz po uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w punkcie 1. Opinia bedzie
umozliwia¢ dalszg realizacje umowy, w szczegdlnosci wystgpienie z wnioskiem
o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach;

9.3. uzgodnienie dla przyjetych rozwigzan projektowych wydane przez instytucje, ktérych
uczestnictwo jest wymagane na Il Radzie Technicznej, w tym opinie Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w zakresie geometrii;

9.4. uzgodnienie Zamawiajgcego dla przyjetych rozwigzan projektowych po Il Radzie
Technicznej. Uzgodnienie bedzie umozliwia¢ dalszg realizacje umowy, w szczegdlnosci

Strona 19z 34



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

wystgpienie z wnioskiem o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu do wtasciwego starosty. (do wniosku o uzgodnienie nalezy zatgczy¢ rozwigzania
projektowe uwzgledniajgce wszystkie wczesniejsze wymagania, w tym ustalenia
z Il Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o ktérych mowa w punkcie 9.3.) (*)(**);
uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych obiektow inzynierskich
— 0 uzgodnienie nalezy wystgpi¢ réwnolegle z wystgpieniem o uzgodnienie
Zamawiajgcego dla przyjetych rozwigzan projektowych, do wniosku o uzgodnienie
nalezy zatgczy¢ rozwigzania projektowe uwzgledniajgce wszystkie wczesniejsze
wymagania, w tym ustalenia z Il Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o ktérych mowa
w punkcie 9.3. (*) (***);

opinie Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajgcych projektowanej drogi — o opinie
nalezy wystgpi¢c rownolegle z wystgpieniem o uzgodnienie Zamawiajgcego dla
przyjetych rozwigzan projektowych, do wniosku o uzgodnienie nalezy zafgczyé¢
rozwigzania projektowe uwzgledniajgce wszystkie wczesniejsze wymagania, w tym
ustalenia z Il Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o ktérych mowa w punkcie 9.3. (*)
(****);

uzgodnienie Zamawiajgcego w zakresie konstrukcji nawierzchni i szczegdétow
konstrukcyjnych — o uzgodnienie nalezy wystgpi¢ po uzyskaniu uzgodnien, o ktérych
mowa w punktach 9.4. i 9.5. oraz opinii, o ktérej mowa w punkcie 9.6.;

zatwierdzenie (uzgodnienie) projektu statej organizacji ruchu — o zatwierdzenie nalezy
wystgpi¢ po uzyskaniu wszystkich innych wymaganych uzgodnien i opinii
Zamawiajgcego.

(*) — uzgodnienia i opinie, o ktére Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ réwnolegle,
skfadajgc odrebne wnioski i zatgczajac do kazdego z wniosku stosowne opracowania
projektowe;

(**) — zatgczniki przedstawiajgce rozwigzania projektowe podlegajgce uzgodnieniu
muszg obejmowaé wszystkie elementy projekitu zagospodarowania terenu, w tym
réwniez projektowane linie rozgraniczajgce drogi z zastrzezeniem, iz opinia odnoénie
linii rozgraniczajgcych bedzie wydana na odrebny wniosek Wykonawcy

(***) — zafgczniki powinny obejmowac rozwigzania projektowe obiektdw inzynierskich
wraz z projektem zagospodarowania terenu w czesci dotyczacej tych obiektéw oraz
przekroje poprzeczne i podtuzne

(****) — zatgczniki przedstawiajgce projektowane linie rozgraniczajgce muszg
obejmowaé wszystkie elementy projektu zagospodarowania terenu oraz obszar
wynikajgcy z planowanego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci (dla realizacji
obowigzkéw wynikajgcych z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. b,c oraz e-h ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych), do wniosku o wydanie opinii w zakresie linii
rozgraniczajgcych projektowanej drogi Wykonawca zobowigzany jest zafgczyé
stanowisko wtasciciela nieruchomosci przewidzianej do ograniczenia w korzystaniu

Opinie i uzgodnienia urzedéw gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy ztozone

w ramach realizacji obowigzkéw wynikajgcych z punktéw 9.1. i 9.3. nie zwalniajg Wykonawcy
z obowigzku uzyskania odrebnych opinii, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych.

4.10. Decyzje administracyjne

Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarzgadu Drog Wojewodzkich

w Warszawie petnomocnictw upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest
uzyskaé wszelkie decyzje administracyjne, ktére sg niezbedne do prawidlowe] realizacji
umowy oraz wybudowania drogi.
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Whioski do poszczegdlnych organéw o wydanie decyzji administracyjnych mogag
zosta¢ zlozone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego na ztozenie poszczegolnych wnioskow. Wykonawca jest zobowigzany
wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na ztozenie kazdego wniosku odrebnie,
zatgczajgc projekt wniosku i materiaty, ktore stanowi¢ bedg zatgczniki do wniosku, wskazujgc
planowany termin ziozenia wniosku. Powyzsze wystgpienie do Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest skierowaé w terminie co najmniej 14 dni przed
planowanym ztozeniem wniosku do wtasciwego organu. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie
z otrzymanymi zatgcznikami, o ktorych mowa wyzej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie
mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.

W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do projektu wniosku
i przekazanych materiatow stanowigcych zatgczniki do wniosku, Wykonawca zobowigzany jest
odnies¢ sie do nich w sposéb wyczerpujgcy. Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na
wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego planujgc date ztozenia wniosku
0 poszczegolne decyzje administracyjne.

Whioski do poszczegdlnych organdéw o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca
jest zobowigzany sktadac w kolejnosci zapewniajgcej prawidtowg realizacje procesu
projektowego i procesu przygotowania inwestycji.

Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest monitorowaé przebieg
postepowan administracyjnych prowadzonych przez poszczegdlne organy, bra¢ czynny udziat
w kazdym stadium tych postepowan i na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o ich przebiegu.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia lub zmiany wniosku (w tym zatgcznikéw do
wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy jest
zobowigzany ustali¢ z Zamawiajgcym w formie pisemnej, przed ztozeniem do organu, zakres
uzupetnien i zmian.

Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajacemu kazda z wydanych przez
wilasciwy organ decyzji administracyjnych niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu
4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowigzany jest jednoczesnie
przedstawi¢ Zamawiajgcemu witasng opinie odnosnie zgodnosci wydanej decyzji
Zz zalozeniami umowy, przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, przepisami prawa,
koniecznosci wniesienia odwotania czy skargi.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o koniecznosci ziozenia
odwotania czy skargi, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest ztozyé
odwotanie lub skarge do witasciwego organu w imieniu Zamawiajgcego, po uprzednim
przedstawieniu projektu wystgpienia Zamawiajgcemu i uzyskaniu jego stanowiska odnosnie
akceptacji tresci wystgpienia.

5. Sktad dokumentacji projektowej
5.1. Dokumentacja geotechniczna o ocena gruntéw podioza

Dokumentacje geotechniczng i ocene gruntéw podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntéw podtoza
bedzie stanowi¢ czes¢ projektu budowlanego.

Przy sporzadzaniu tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zapisy odrebnych punktow
niniejszej Specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Dokumentacje geotechniczng i ocene
gruntow podtoza w ilosci niezbednej do ztozenia we witasciwych instytucjach i organach.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng tres¢ zatgcznikdw w
wersji papierowej i elektronicznej, obejmujgcg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane
w toku procedury administracyjnej, po zakonczeniu tej procedury.
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5.2. Zalaczniki do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Zatgczniki do wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami (po jednym egzemplarzu
w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w zakresie
mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie
uzyskania stanowiska Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach niniejszej
Specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzic¢ i przygotowaé wszelkie zatgczniki i materiaty
niezbedne do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym miedzy innymi
nizej wymienione.

5.2.1. Karta informacyjna przedsiewziecia

Karte informacyjng przedsiewziecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
w zakresie wynikajgcym z przepisow.

Zastrzezenie — mapa, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko powinna by¢ wykonana
w skali umozliwiajgcej czytelnos¢, zas linie ograniczajgce teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz teren, na ktére przedsiewziecie bedzie oddziatywa¢ powinny zostaé
naniesione w sposdb nie budzgcy watpliwosci co do ich potozenia.

5.2.2. Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na $srodowisko winien by¢ opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Raport nalezy sporzadzi¢ w przypadku
stwierdzenia takiego obowigzku przez organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach i w zakresie okreslonym w postanowieniu wtasciwego organu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko réwniez na wskazanie Zamawiajgcego. Zawarte w raporcie rozwigzania chronigce
Srodowisko winny obejmowaé wariantowe sposoby zabezpieczen z uwzglednieniem
optymalizacji kosztow realizacji inwestyc;ji.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na sSrodowisko w celu zapoznania sie z nim, na co najmniej 14 dni przed
ztozeniem do wlasciwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej
i elektronicznej).

W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do raportu,
Wykonawca zobowigzany jest odnie$¢ sie do nich w sposdb wyczerpujacy. Wykonawca
powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego
planujgc date ztozenia raportu do organu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport winien zostac
omowiony na spotkaniu roboczym.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zataczniki do wniosku o wydanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach w ilosci niezbednej do zlozenia
we wiasciwych instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej po 1 egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikow do decyzji, obejmujgca wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjne;.
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5.3. Zataczniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac w imieniu Zamawiajgcego zgode wodnoprawng
dla planowanej inwestycji. Zatgczniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku o wydanie
zgody wodnoprawnej wraz z zatgcznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i
elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiajacego w zakresie mozliwosci ztozenia
wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania
stanowiska Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zatgczniki do wniosku o wydanie zgody
wodnoprawnej w ilosci niezbednej do ztozenia we wtasciwych instytucjach i organach oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej po 1 egzemplarze kazdej
wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajgcemu ostateczng wersje
zatgcznikow, obejmujgcg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury
administracyjnej.

5.4. Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac w imieniu Zamawiajgcego decyzje o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatgcznikami (po jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.
Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiajgcego zostat wskazany
w odrebnych punktach niniejszej Specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przekaza¢ Zamawiajgcemu wypetnione
Formularze nr 2, 3 i 4 stanowiace zalaczniki do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzic i przygotowacé wszelkie zatgczniki i materiaty
niezbedne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym miedzy
innymi nizej wymienione.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w ilosci niezbednej do ztozenia we wtasciwych
instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej
(zataczniki wskazane w punktach 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3. i 5.4.5. Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢é Zamawiajagcemu w ilosci okreslonej w tych punktach). Wykonawca jest
zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikéw, obejmujaca
wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.

5.4.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projekt zagospodarowania terenu:

Poza standardowymi informacjami wynikajgcymi z przepisow Wykonawca
zobowigzany jest do umieszczenia w czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu
dodatkowych danych, w tym m.in.:

e wykaz dziatek, w tym dziatek pod wodami ptyngcymi, liniami kolejowymi, terenami
zamknietymi;
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parametry techniczne drogi w tym: predko$¢ do projektowania, klasa drogi, przekroj
drogi, szerokosc jezdni, szeroko$¢ elementow jezdni takich jak: chodniki, zatoki, drogi
rowerowe, spadki poprzeczne, srednice rond, srednice pierscieni, skrajnie, obcigzenia
na o$, kategoria ruchu, sposéb odwodnienia;

analiza powigzan drogi z innymi drogami publicznymi, w tym wykaz skrzyzowah
poprzedzajgcych opracowanie z doktadnym ich pikietazem;

istniejgce  uwarunkowania realizacyjne z doktadnym opisem  warunkow
srodowiskowych, warunkow ochrony konserwatorskiej, warunkow geologicznych,
warunkéw hydrologicznych, odstepstw od warunkéw techniczno-budowlanych
z opisem przyczyny i zakresem odstepstwa;

zestawienie tabelaryczne wszystkich warunkow i uzgodnien oraz pisemne odniesienie
sie do nich;

opis rozwigzan odwodnienia w tym zamieszczenie opisu z operatu wodnoprawnego
w zakresie danych technicznych urzgdzen wodnych (rzedne, dtugosci, $rednice);
zjazdy z okresleniem ich funkcji;

dla kazdego drogowego obiektu inzynierskiego zamiesci¢ w czesci opisowej projektu
dane, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r.
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanym drogom, obiektom
mostowym i tunelom, w tabeli pt. ,Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu”;

W oddzielnym tomie PZT umiesci¢ kopie wszystkich opinii i uzgodnien. W czesci

opisowej nalezy uzywacC jedynie pojeé z prawa budowlanego takich jak: rozbiorka,
przebudowa, budowa itd. W przypadku zmiany lokalizacji sieci nalezy okresla¢ jej zakres za
pomocg pojec¢ ,rozbiorka” i ,budowa”.

W czesci graficznej PZT Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia

(na mapie do celéw projektowych):

linii rozgraniczajgcych;

opis zjazdow;

wszystkie ograniczenia praw wtasnosci z podziatem na rodzaj ograniczenia;
wszystkie przebudowy, rozbiorki, budowy sieci;

lokalizacje wpustow;

umiesci¢ rzeczywisty pikietaz drogi;

na skrzyzowaniach opisa¢ kategorie i klase drég;

umiesci¢ wykaz zjazdow z podanym pikietazem i rzednymi wysokosciowymi na
koncach zjazdéw oraz ich dlugoscig i spadkiem na zjezdzie;

umiesci¢ zielen istniejgcg i przeznaczong do wycinki oraz zielen projektowang;
zaznaczy¢ obiekty do rozbidrek;

opisac rzedne poczatku i konca przepustow oraz ich charakterystyczne parametry;
opisac skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni;

pokazac kierunek sptywu wéd na rowach przydroznych;

lokalizacje elementéw wyposazenia drogi wynikajgcych z decyzji i opinii (np. lokalizacje
ekranéw akustycznych, lokalizacje barier energochtonnych, itp.);

pokazac skarpy nasypu i wykopu;

podac wszystkie wymiary charakterystyczne.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez:

dotaczy¢ do czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu mape (w tej samej
skali co projekt zagospodarowania terenu) przedstawiajgcg stan prawny terenu
Z wyraznym zaznaczeniem czesci nieruchomosci przewidzianych do zajecia.
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Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej
Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do:

e w czedci graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrow
geometrycznych drogi w osi — tuki, krzywe przejsciowe, przechyiki, poszerzenia na
tukach, spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, zjazdy z rzednymi na poczatku i koncu
Zjazdéw;

e na przekroju podtuznym: pokazania niwelety drogi, niwelety rowéw z lokalizacjg
przepustéw pod zjazdami, lokalizacji zjazdow, lokalizacji skrzyzowan, lokalizaciji
odwiertow geotechnicznych wraz z ich numeracjg, lokalizacji wpustow deszczowych
wraz z ich rzednymi;

o wskazania lokalizacji elementéw wyposazenia drogi wynikajgcych z decyzji i opinii (np.

lokalizacji ekrandw akustycznych, lokalizacji barier energochtonnych, itp.);

wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyzowan na oddzielnym rysunku;
pokazania rzednych wpustéw drogowych;

pokazania rzednych na koncach zjazdow;

opisania wszystkich skosow, fukéw i szerokosci elementéow drogowych;

na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych ze wskazaniem rodzaju
warstwy i jej grubosci;

e na przekrojach normalnych zwymiarowania kazdego elementu drogowego w jego

Swietle bez uwzgledniania kraweznikéw, obrzezy itp.;

e na oddzielnym rysunku przedstawienia szczego6téw konstrukcyjnych wraz z wymiarami
elementéw drogowych, taw betonowych, elementéw odwodnienia, elementdéw
umocnien itp.

Projekt techniczny

Projekt techniczny powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Projekt wzmocnienia podtoza:
e przedstawiania warunkoéw geologicznych i sposobu doprowadzenia podtoza do G1;
e zestawienia odcinkow wzmocnienia podtoza wzdtuz trasy gtéwnej i drog innych
kategorii;
e przestawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmocnienia,;
przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmocnienia.

Projekty architektoniczno-budowlane innych branz:

W projektach branzowych Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ wszelkie informacje
i rozwigzania konieczne prawidtowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla kazdego
elementu nalezy opisa¢ sposob doboru, podaé¢ obliczenia, z ktdrych wynika dobér elementu,
poda¢ sposéb wykonania rob6t oraz opisa¢ kazdy projektowany element (studzienki,
przykanaliki, wpusty, stupy, studnie kanalizacji teletechnicznych itp.).
Projekty branzowe muszg zawierac:
e plan sytuacyjny z doktadng lokalizacjg wykonywanego elementu;
e W sSposob czytelny wyrézniac sie od pozostatych elementow;
e posiadac profile i przekroje w elementéw w skali zapewniajgcej czytelnosc.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia go do organu wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiajacemu wyzej
wymieniony egzemplarz projektu budowlanego w wersji papierowej stanowi¢ bedzie
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dokumentacje Zamawiajgcego, nie przewidziang do ztoZzenia wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ projekt budowlany w 4 egzemplarzach. Po wydaniu
decyzji przez organ architektoniczno—budowlany Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu 2 egzemplarze projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ w wers;ji
papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

W oddzielnym tomie nalezy umiesci¢ kopie wszystkich opinii i uzgodnieh.

5.4.2. Projekt rozbiorki

Dla obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiérki w projekcie budowlanym, dla
ktérych przepisy prawa wymagajg uzyskania pozwolenia na rozbiérke, nalezy opracowac
projekt rozbiérki wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu projekt rozbiorki (po jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia go do organu wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiajgcemu wyzej
wymieniony egzemplarz projektu rozbiérki w wersji papierowej stanowi¢ bedzie dokumentacje
Zamawiajgcego, nie przewidziang do ztozenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ projekt rozbidrki w 4 egzemplarzach.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno—budowlany Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu 2 egzemplarze projektu rozbidrki
zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

5.4.3. Mapy zawierajace projekty podziatléw nieruchomosci

Mapy =zawierajgce projekty podziatbw nieruchomosci nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do
sporzadzenia map zawierajgcych projekty podziatéw nieruchomosci po uprzednim uzyskaniu
opinii Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajgcych projektowanej drogi. Linie podziatu
nieruchomosci okreslone na wyzej podanych mapach nalezy przyjg¢ zgodnie z liniami
rozgraniczajgcymi projektowanej drogi zaopiniowanymi przez Zamawiajgcego. Mapy
Z projektami podziatéw nieruchomosci winny zawiera¢ elementy zagospodarowania terenu,
w szczegolnosci ogrodzenia, budynki, obiekty matej architektury, studnie, szamba, przytgcza,
drzewa stanowigce pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegajgce przez
nieruchomos¢ podlegajgcg podziatowi.

llos¢ map nalezy uzgodni¢ przed ztozeniem do organu architektoniczno — budowlanego
z tym organem oraz z Zamawiajgcym, jednak nie moze by¢ mniejsza niz 4 komplety.

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania map zawierajgcych projekty
podziatdéw dziatek zobowigzany jest przeanalizowa¢ stan prawny nieruchomosci zajetych pod
drogi publiczne z uwzglednieniem procedur wynikajgcych z ustawy z dnia 13.10.1998 r. —
przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng. Stan prawny winien by¢
na biezgco kontrolowany podczas catego procesu przygotowywania map podziatowych.
W przypadkach, kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci nalezy
przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci.

Dokumentacja dotyczgca podziatu nieruchomosci winna by¢é skompletowana w formie
operatu, podlega ocenie i przyjeciu do zasobow wilasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji zatwierdzajgcej podziat.

Koszty pozyskania wszystkich materiatdw geodezyjnych i ich aktualizacja
sg kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.
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5.4.4. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania
przedsiewziecia na sSrodowisku

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych analiz posiadanych
dokumentdéw i przyjetych rozwigzan projektowych oraz ustalenia czy zachodzi koniecznos¢
przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Stanowisko
w powyzszej sprawie Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu.

W  przypadku stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia ponownej oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko przez witasciwy organ, Zamawiajgcego badz
w przypadku innej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zatgczniki
do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wymagane do przeprowadzenia
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, w tym raport o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko. Wyzej wymagane zatgczniki do wniosku nalezy opracowac¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca moze przystgpi¢é do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko i innych zatgcznikow po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu zatgczniki i dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko w celu zapoznania sie z nimi, na co najmniej 14 dni przed ztozeniem do
wiasciwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej).

W przypadku watpliwosci, zastrzezeh czy uwag Zamawiajgcego do wyzej
wymienionych zatgcznikéw i dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest odnies¢ sie do nich
w sposob wyczerpujgcy. Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci,
zastrzezeh czy uwag Zamawiajgcego planujgc date ztozenia zatgcznikéw i dokumentéw do
organu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport winien zostac
omdéwiony na spotkaniu roboczym.

5.4.5. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne

Wykonawca jest zobowigzany skompletowac wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
warunki techniczne, a takze decyzje administracyjne dotyczgce sporzgdzonego projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwigzan projektowych, niezbedne do wydania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz wybudowania drogi. Oryginaly wyzej
wymienionych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé w odrebnym
tomie (teczce) wraz ze szczegétowym spisem zawartosci i przekazaé Zamawiajagcemu.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ odpisy lub wyciggi z wyzej wymienionych dokumentéw
po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na wezwanie
organu architektoniczno—budowlanego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ organowi
oryginaty dokumentéw.

Ewentualne koszty poswiadczenia dokumentéw za zgodnosé¢ z oryginalem
sa kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

5.5. Projekt stalej organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji swietlnej nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji swietlnej nalezy wykona¢ dla rozwigzan
projektowych drogi zatwierdzonych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
i przedtozy¢ Marszatkowi Wojewodztwa Mazowieckiego celem zatwierdzenia po uzyskaniu
ostatecznej/prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt statej organizacji
ruchu i sygnalizacji Swietlnej zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego.
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Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji swietlnej nalezy wykona¢ na arkuszach
w formacie A3.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé projekt statej organizacji ruchu
i sygnalizacji swietlnej w ilosci niezbednej do ztozenia we wiasciwych instytucjach i organach
oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej po 4 egzemplarzy kazdej
wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje
zafgcznikdéw, obejmujgcg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedur
urzedowych.

5.6. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowi¢ powinien uszczegotowienie rozwigzan zawartych
w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt wykonawczy odrebnie dla kazdej
z branz.

Czes¢ opisowg nalezy rozszerzy¢ co najmniej o opisy technologii robét, obliczenia
robot ziemnych, wspétrzedne punktéw z planow tyczenia.
Czesc¢ rysunkowg nalezy rozszerzy¢ co najmniej o (w zaleznosci od branzy):
przekroje poprzeczne,;
rysunki konstrukcyjne;
szczegoty konstrukceyjne;
szczegoty elementdw wyposazenia technicznego;
plany warstwicowe skrzyzowan, plany tyczenia, schemat robot, schemat rozbiorek
rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. potozenia sytuacyjno — wysokosciowe
winny by¢ bardziej uszczegdtowione projektowanymi rzednymi wysokosciowymi
w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktére mogg budzi¢ watpliwosci
podczas wykonawstwa robét, a w szczegdlnosci nalezy podaé projektowane rzedne
wysokosciowe obiektow drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, np.
poczatki/konce tukdéw poziomych/pionowych, przetamania spadkoéw, projektowane
kratki Sciekowe.

Projekt wykonawczy kazdej branzy nalezy przekaza¢é Zamawiajgcemu
w 6 egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykonac¢ bez trwatego
zszycia (z mozliwoscig swobodnego wypinania rysunkéw).

5.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Wykonawca zobowigzany jest opracowac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Specyfikacje musza:

o opisywac kazdg pozycje w kosztorysie inwestorskim;
opisywac kazda robote przewidziang w ramach inwestycji;

e zosta¢ zweryfikowane przez MZDW. Zabrania sie umieszczania w specyfikacjach
technicznych nazw wiasnych marek oraz opisdéw rozwigzan konkretnych produktow
i producentéw.
Specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach.

5.8. Kosztorys inwestorski

Wykonawca zobowigzany jest opracowaC kosztorys inwestorski zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w 2 egzemplarzach.

W przypadku uruchomienia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
ktéorego przedmiotem bedzie wybér wykonawcy robét budowlanych, w terminie
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poézniejszym niz 6_ miesiecy od daty sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
Jednostka projektujgca zobowigzuje sie do jednokrotnego jego aktualizacji w ciggu
30 dni od powiadomienia.

6. Harmonogram realizacji umowy

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania przebiegu realizacji umowy
Wykonawca zobowiagzany jest w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawic
Zamawiajacemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedstawiony
harmonogram lub ustosunkowa¢é sie do przedstawionego harmonogramu w przypadku
zastrzezen lub watpliwosci.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ harmonogram z uwzglednieniem zapiséw
umowy.

W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:
1. nastepujaca kolejnos¢ wykonania opracowan projektowych i zdarzen:

1) zbieranie danych i materiatdw wyjsciowych do projektowania, o ktérych mowa
w niniejszej specyfikaciji;

2) dokonanie pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzacji, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacji;

3) wykonanie charakterystyki wéd, o ktérej mowa w niniejszej specyfikaciji;

4) wykonanie pomiaréw ruchu, wraz z analizg przepustowosci skrzyzowan
i odcinkéw drogi;

5) wykonanie dokumentacji geotechnicznej i oceny gruntéw podfoza;

6) sporzadzenie mapy do celéw projektowych;

7) wykonanie zatgcznikbw do wniosku o decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach z wyszczegdlnieniem wykonania karty informacyjnej
przedsiewziecia oraz ewentualnego raportu oddziatywania inwestycji
na srodowisko;

8) zlozenie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

9) wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach;

10) wykonanie zatgcznikdw do wniosku o zgode wodnoprawna;

11) ztozenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej;

12) wydanie zgody wodnoprawnej;

13) wykonanie projektu budowlanego z wyszczegdlnieniem terminu na wykonanie
wstepnych rozwigzan projektowych, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacji;

14) wykonanie projektu rozbiorki;

15) sporzgdzenie map zawierajgcych projekty podziatéw nieruchomosci;

16) wykonanie zatgcznikdbw do wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej z wyszczegolnieniem poszczegoélnych zatgcznikéw
wskazanych w ustawie o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych oraz z uwzglednieniem terminu
ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko;

17) ztozenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej;
18) wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;
19) wykonanie projektu statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej

z wyszczegOlnieniem terminu na uzyskanie niezbednych opinii i terminu
zatwierdzenia projektu przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego;
20) wykonanie projektu technicznego;
21) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat;
22) wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
2. terminy wykonania poszczegolnych opracowan projektowych i zdarzen, o ktorych
mowa w punkcie 1;
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3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczgace poszczegdlnych
opracowan projektowych, o ktorych mowa w punkcie 1 — dotyczy instytucji
zewnetrznych i Zamawiajgcego;

4. terminy postepowan administracyjnych oraz przewidywane terminy na
uprawomochnienie/ostatecznos¢ decyzji administracyjnych;

5. terminy rad technicznych i spotkan z Zamawiajgcym;

6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na
przeprowadzenie ewentualnych spotkan ze spoteczenstwem.

Terminy wskazane w harmonogramie nalezy poda¢ z doktadnoscia do 1 dnia. Bez
wzgledu na date ztozenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowigzany jest
wskazaé w harmonogramie terminy okredlone w stosunku do terminu umowy, a nie terminu
ztozenia harmonogramu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajgcego
o aktualnosci harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacji
harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢c zweryfikowany
harmonogram.

W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowa¢ harmonogram, w tym
réwniez na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zaktualizowany harmonogram obejmujacy
zarowno terminy zaktualizowane jak réwniez terminy wskazane w pierwszym zatwierdzonym
harmonogramie.

7. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w_okresie 26 miesiecy od
daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ umowe zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem, 2z uwzglednieniem czgstkowych terminow
wskazanych w niniejszej Specyfikacji.

3. Zamawiajgcy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczegdine
organy administracyjne w nizej podanych okresach:

o decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia ziozenia
wniosku do organu;

e zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu;

o decyzja o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 90 dni od dnia
ztozenia wniosku do organu;

e pozostate decyzje administracyjne — 30 _dni od dnia ztozenia wniosku do
organu.

4. W przypadku niewydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym
terminie, termin wykonania umowy moze zostaé wydluzony na pisemny wniosek
Wykonawcy zawierajgcy stosowne uzasadnienie.

8. Forma opracowan projektowych i sposoéb ich przekazywania

1. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie sporzgdzone
opracowania a takze wszystkie zgromadzone materiaty i stanowiska poszczegolnych
instytucji, niezbedne do sporzgdzenia opracowanh projektowych, uzyskania decyzji
administracyjnych oraz wybudowania drogi, zaréwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany przekazac wersje jednobrzmigce.

2. Opracowania i materiaty nalezy przekazywac¢ w formie i iloSci wskazanej w niniejszej
Specyfikacji. Dane i materialy wyjsciowe do projektowania, wyniki pomiaréw, badan,
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest
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przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco wraz z niezbednym wiasnym stanowiskiem
(opinia).

3. Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco aktualne
rozwigzania projektowe w celach poglgdowych i informacyjnych.

4. Opracowania i materiaty w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ na nosnikach CD lub DVD, w nw. formatach:

e rysunki — format .dwg i .pdf;
e opisy — format .doc i .pdf;
o tabele —format .xIs i .pdf;

kosztorysy — format .xls. i pdf;

e inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Opracowania i materialy przekazane w formacie .pdf stanowi¢ bedg kopie/skan
opracowan w wersji papierowej zawierajgcych w szczegdlnosci podpisy autorow,
pieczecie organdw, wszelkie adnotacje. Wersje elektroniczng projektu
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ po zatwierdzeniu
projektu przez organ architektoniczno—budowlany.

6. Bez wzgledu na biezgce przekazywanie poszczegdlnych elementéw sporzgdzanej
dokumentaciji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ przy protokole przekazania (sporzadzonym wg wzoru formularza nr 9)
elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale 5 pt. ,Sktad dokumentacji
projektowej” oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbedne do dokonania
odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia. Przed przekazaniem dokumentacji
i sporzadzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnié
z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajgcego termin i forme przekazania.

7. Podpisany protokot przekazania stanowi podstawe do przystgpienia przez
Zamawiajacego do czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania
wykonanych robét i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z protokotem
przekazania przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne oswiadczenia:

e oSwiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i od wad prawnych

o os$wiadczenie o wzajemnej zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru,
specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych

e oswiadczenie o0 wzajemnej zgodnosci poszczegolnych rozwigzan
projektowych

o os$wiadczenie odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej
dokumentacji z wersjg papierowg

e oswiadczenie odnosnie zgodnosci projektu budowlanego z decyzjg
o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktére stanowiska
te zostaty wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestyciji.

9. Wymagania odnosnie formy opracowan projektowych:

e nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w odrebnych punktach niniejszej
Specyfikacji

e nie dopuszcza sie stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania
opracowan projektowych podlegajgcych odbiorowi

o przekazywane Zamawiajgcemu opracowania winny zawiera¢ nazewnictwo
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstepne rozwigzania projektowe,
projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyzsze dotyczy stron tytutowych
opracowan, metryk itp.

¢ data opracowania poszczegoélnych czesci projektu zamieszczona na stronie
tytutowej i w metrykach rysunkéow winna by¢ powigzana z dokumentacjg
formalno-prawng niezbedng do jej zakonczenia
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10. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci sporzadzonych przez
Wykonawce opracowan projektowych i innych czesci dokumentacji oraz watpliwosci
odnosnie ich zgodnosci z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiajgcy moze
powota¢ konsultanta lub zespét konsultantow w celu zweryfikowania sporzgdzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia watpliwosci
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ stosownych zmian i poprawek
w sporzgdzonej dokumentacji na wtasny koszt.

W  przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wykonanych przez
Wykonawce pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaC je ponownie i w razie potrzeby dokonac
stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zleci¢ przeprowadzenie pomiardow, badan, ekspertyz,
inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrebnemu Wykonawcy.

W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wyzej
wskazanych elementéw dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowan, kontroli i
badan pokrywa Wykonawca.

9. Odbiory

9.1. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie opracowania projektowego, ktére podlega
odbiorowi czesciowemu, w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy oraz ocenie spetnienia
innych wymogow przewidzianych umowa. Jezeli Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do
zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy i spetnienia pozostatych wymagan
umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy
uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag
uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych opracowanh
projektowych i spetnienia pozostatych wymagan umowy, dokona odbioru czesciowego.
Potwierdzeniem dokonania tego odbioru bedzie podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru cze$ciowego (sporzagdzonego wg wzoru formularza nr 10).

9.2. Odbiér przedmiotu umowy

Polega¢ bedzie na finalnej ocenie sporzadzonej kompletnej dokumentacji projektowej
w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.

Po zakohczeniu czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy zobowigzany jest przygotowaé
protokét odbioru przedmiotu umowy (sporzadzony wg wzoru formularza nr 11). Protokot
odbioru bedzie okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z ostatecznym finansowym
rozliczeniem umowy.

Obustronnie podpisany protokét odbioru przedmiotu umowy bedzie stanowit podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.

10.Platnosci

Zamawiajgcy przewiduje ptatnos¢ za wykonang i odebrang dokumentacje projektowg
w trzech etapach:

e 30% wynagrodzenia umownego brutto po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach fakturg czes$ciowg wystawiong na podstawie podpisanego
obustronnie protokotu czesciowego odbioru przedmiotu umowy;

¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto po wszczeciu przez Wojewode Mazowieckiego
postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
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drogowej fakturg czesciowg wystawiong na podstawie podpisanego obustronnie
protokotu czesciowego odbioru przedmiotu umowy;

40% wynagrodzenia umownego brutto wykonaniu przedmiotu umowy fakturg kohcowag
wystawiong przez Wykonawce na podstawie podpisanego obustronnie protokotu
odbioru przedmiotu umowy.

11.0gdlne wymagania dla Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposdb, aby
zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa;

przestrzeganie przepisow prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;
dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak réwniez
oso6b, ktérym zadanie zobowigzania powierza, jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie;
zastosowanie wiasciwych materiatéw, metod i oprogramowania komputerowego do
wykonywanych pomiaréw, badanh (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac
projektowych;

za wady i btedy w dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci za btedy wynikajgce z
niewlasciwie wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejgcego
wszelkich obiektow, urzgdzen budowlanych, inzynierskich i urzgdzenh infrastruktury.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tego tytutu.

2. Wykonawca zobowigzany jest:

wykona¢ dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
regulaminami i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi

przestrzega¢ obowigzkéw projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw

zaprojektowac¢ obiekty budowlane zapewniajgc optymalng ekonomicznos¢ budowy
i eksploatacji

zaprojektowac obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét
i materiatow

przestrzega¢ praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych

pokry¢ wszelkie straty i koszty wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce

do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia

dotozy¢ najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy

do niezwlocznego usuniecia na wiasny koszt ujawnionych wad dokumentacji
projektowej poprzez opracowanie wtasciwych projektéow i opracowan oraz uzyskanie
stosownych opinii, uzgodnien, stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad
ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania rob6t budowlanych)
zastosowac w projekcie budowalnym materiaty budowlane, ktére spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepisdw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej

do bezzwitocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngc¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia opracowan projektowych

do bezzwlocznego wyrazenia stanowiska w odniesieniu do przesytanych przez
Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji sieci w pasie drogi wojewodzkiej i lokalizacii
zjazdow z drogi wojewddzkiej, w zakresie wystgpienia ew. kolizji wnioskowanych
elementéw z rozwigzaniami projektowymi dla budowy Ilub przebudowy drogi
wojewodzkiej.
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3. Pojecie wad w dokumentacji projektowej

Przez pojecie btedow projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania projektanta,
ktérych skutkiem bedzie odstepstwo od przepisow techniczno—budowlanych, wytycznych
zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien sie
zastosowac podczas opracowywania projektu, czy tez wprowadzenie rozwigzan niezgodnych
z zasadami sztuki budowlanej (niewtasciwe spadki kanalizacji, ze rozmieszczone wpusty,
odprowadzenie wod deszczowych na dziatki sgsiednie itp.). Wadg projektowg jest réwniez
odstepstwo projektu budowlanego od parametrow inwestycji uzgodnionych miedzy
inwestorem, a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemozliwiajgce realizacje
obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dotgczy¢ do projektu
budowlanego oswiadczenie o sporzadzeniu tego projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisali
oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskiwania zgtoszenia rob6t. Pomimo
cigzgcego na organie administracji architektoniczno-budowlanej obowigzku sprawdzenia
projektu budowlanego pod wzgledem zgodno$ci z przepisami powszechnie obowigzujgcymi,
to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie
budowlanym rozwigzania techniczne.

4. Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczajgcych potrzebe opracowania zamiennego
projektu budowlanego i wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki budowlanej
pozostaje w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za
wady projektu budowlanego na zasadzie rekojmi (art. 638 §1 k.c). Inwestor wymaga
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do zgdania
zapfaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c), obejmujgcego wszelkie inne
konsekwencje zwigzane z pojawieniem sie btedu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebe zmiany decyz;ji
o pozwoleniu na budowe (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury
administracyjnej zakonczonej wydaniem nowej decyzji, jak réwniez okres trwania
postepowania administracyjnego moze powodowac odroczenie w czasie realizacji inwestycji.
W przypadku dtuzszego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikajgcych z bitedow
projektowych i zwigzanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych
i odszkodowawczych, skutki zostang przeniesione przez Inwestora na Wykonawce
dokumentacji.

5. Raporty z przebiegu realizacji umowy

Wykonawca jest zobowigzany do skfadania raportéw z przebiegu realizacji umowy,
ktére obejmowaé bedg informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac projektowych,
problemoéw pojawiajgcych sie w trakcie realizacji umowy, aktualnosci harmonogramu oraz
czynnosci planowanych do wykonania w okresie najblizszych 3 miesiecy od daty
sporzadzenia raportu.

Raport powinien réwniez zawiera¢ tabele z wyszczegdlnieniem postepow w uzyskaniu
opinii i uzgodnien sporzadzong na podstawie formularza nr 5 odrebnie dla kazdej branzy (br.
drogowa, br. Srodowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.). Wykonawca jest
zobowiazany dostarczac¢ raporty co miesigc, nie pézniej niz do 5 dnia kazdego miesigca.
Do raportow nalezy zatgczac kopie wszystkich wystgpien do poszczegolnych instytucji i osob
oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.
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