

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
REMONT ULICY USŁUGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBOSZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KWILCZ
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258968
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 23
- 1.4.2.) Miejscowość: Kwilcz
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 64-420
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 613068200
- 1.4.8.) Numer faksu: 613068201
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: office@kwilcz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwilcz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e14ee44f-4583-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00481666
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-11-08

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00369997

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

REMONT ULICY USŁUGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBOSZ

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres prac obejmuje remont ulicy Usługowej w Luboszu na odcinku 209mb poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie kostki brukowej. Wzdłuż drogi należy ułożyć krawężnik. Na obrzeżach istniejącej nawierzchni usytuowane są lampy oświetlenia ulicznego – zgodnie z mapą zasadniczą. Zakres zadania obejmuje również sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac jak i wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace należy wykonać zgodnie z projektem oraz Specyfikacją techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

2.1. Wykonawca ma w swoim zakresie zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej prac.

2.2. Wykonawca zapewni źródło energii elektrycznej oraz źródło poboru wody na cele budowy we własnym zakresie.

2.3. Wykonawca ujmie w wycenie:

- koszty mediów niezbędnych do realizacji zamówienia;
- koszty pełnej obsługi geodezyjnej zadania wraz z geodezyjnymi namiarami powykonawczymi przyjętymi przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

2.4. Wykonawca sporządzi i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas budowy.

2.5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami;

2.6. pokryje koszty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz utrudnień w ruchu drogowym, a w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę należności wynikających z decyzji (umowy) wydanych przez Gminę Kwilcz o zajęciu pasa drogowego, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z bieżących faktur należności wraz z odsetkami.

2.7. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe

2.9. Zamawiający wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego, dysponował odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o ile wykonanie zamówienia będzie wymagało użycia pojazdów samochodowych.

2. W ramach zadania Wykonawca ponadto zobowiązany jest do:

a) wykonania robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów umowy

b) Wykonawca zapewni wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i w jego granicach.

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

45 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): USBUD Marian Szudra

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7871009462

4.3.4.) Miejscowość: Rozbitek 14; Kwilcz

4.3.5.) Kod pocztowy: 64-420

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 364327,07 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00443186/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-11-03

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zwiększenie ilości prac poprzez ułożenie dodatkowej kostki brukowej

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie dodatkowej nawierzchni na powierzchni 48m² wraz z robotami ziemnymi oraz podbudową. Prace wyżej wymienione nie były objęte pierwotną dokumentacją oraz umową - gdzie wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym - a ich realizacja jest niezbędna dla właściwego wykonania remontu obiektu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 27837,77

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 392164,84 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy