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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z realizacjg Zadania: ,,Kompleksowa
modernizacja wraz z przebudowa Il pietra segmentu B budynku Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej
i pomieszczen administracyjnych w Kup przy ul. Karola Miarki 14”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspoina dla poszczegoinych rodzajéw robot budowlanych opisanych wg
podziatu Wspélnego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jq stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci
dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ facznie w odniesieniu do wszystkich robét
objetych Umowg i opisanych Dokumentacjg projektowa, o ktérych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmuja wymagania ogdlne, wspoine dla wszystkich robot objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacjg projektowa. Zapisy i regulacje zawarte chocby w jednej ze Specyfikacii
technicznych nalezy stosowaC i odnosi¢ do wszystkich robdt budowlanych objetych niniejszym przedmiotem
zamodwienia. Ogélng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumieé, stosowaé i czytaé tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB) w pkt 1.3 w sposdb uzupetniajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Zakres robot budowlanych objetych w projekcie Inwestycji zostat podzielony na poszczegélne elementy. Zakres
poszczegdlnych rozdziatow specyfikacji umozliwia podziat rob6t w ramach realizowanej Inwestycji i koordynacje dziatan.

Przedmiot robot budowlanych dotyczacy Wykonania przebudowy pomieszczen SOR, Izby przyje¢, Oddziatu Intensywne;
Terapii oraz Oddziatu Chirurgi Ogélnej i Naczyn a takze wykonania lgdowiska dla $migtowcow wraz z drogami
dojazdowymi i niezbedng infrastruktura, objetych pozwoleniem na budowe, opisanych szczegblowo w Dokumentacii
projektowej, Umowie i pozostatych STWiORB, ktore nalezy czytac tacznie i uzupetiajaco.

W wyniku wszystkich prac ma powsta¢ jednolita i powigzana funkcjonalnie z budynkami istniejacymi instalacja gazéw
medycznych wraz z ich zrodtami. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb niezaktdcajacy pracy szpitala przy szczegdlnym
zachowaniu bezpieczenstwa wszystkich oséb przebywajacych na Terenie budowy, zaplecza i Szpitala, a takze
pacjentéw, odwiedzajacych i personelu szpitala (ciagta praca na czynnym obiekcie). Wyczerpujacy zakres zamdwienia
przedstawiono w pozostatych STWIORB i Dokumentacji projektowej, zawierajacych szczegdtowe opisy wszystkich
branzowych rob6t budowanych. Dokumenty te nalezy czytac tacznie i uzupetniajgco.
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Roboty budowlane powyzszej inwestycji zostaty przedstawione w specyfikacjach:

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST -01.10 Okna i drzwi wewnetrzne
ST - 01.12 Scianki gipsowo-kartonowe
ST - 01.13 Tynki wewnetrzne
ST - 01.14 Prace malarskie wewnetrzne
ST - 01.15 Okfadziny Scienne wewnetrzne
ST - 01.16 Podtogi i posadzki
ST - 01.17 Sufity podwieszone rastrowe
ST -01.19 Biaty montaz

ST -02.00 ROBOTY SANITARNE WEWNETRZNE
ST -02.01 Instalacje wodne
ST - 02.02 Instalacje kanalizacyjne
ST -02.03 Instalacje co i ct
ST - 02.04 Wentylacja i klimatyzacja

ST -04.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST - 05.00 INSTALACJE NISKOPRADOWE

UWAGA!
Jezeli jakiekolwiek prace nie zostaty opisane w w/w specyfikacjach nalezy stosowaé¢ zasady sztuki budowlanej oraz
obowigzujgce normy i przepisy.

1.4 Nazwy i kody CPV objete przedmiotem zaméwienia.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoridéw
oraz obiektdw uzytecznosci publicznej
45215140-0 Obiekty szpitalne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262500-6 Roboty murarskie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektryczne;
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45332300-6 Biaty montaz
45332200-5 Armatura biatego montazu
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45421141-4 Instalowanie przegréd
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i cian
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45431200-9 Kfadzenie glazury
45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkow
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych
45312100-8 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania
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45312200-9 Instalacja systemu kontroli dostepu

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 Instalacja okablowania komputerowego
45314310-7 Uktadanie kabli

32260000-3 Urzadzenia do przesytu danych
32420000-3 Urzadzenia sieciowe

32421000-0 Okablowanie sieciowe
32422000-7 Elementy sktadowe sieci
32423000-4 Gniazda sieciowe
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
32428000-9 Modernizacja sieci
32429000-6 Sprzet sieci telefonicznej

32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

32521000-1 Kable telekomunikacyjne
32522000-8 Sprzet telekomunikacyjny
32523000-5 Urzadzenia telekomunikacyjne

1.5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegdlnych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

UWAGA!

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbgdnych mediéw,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

zapewnienie peinej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
funkcjonowania szpitala.

zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktére sg niezbedne do wykonania
Umowy,

zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchéw, préb, badan, inspekcji i odbiordw,

wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania rob6t, ktéry zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

zmiang organizacji ruchu w czasie rob6t, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

wywoz ziemi oraz materiatdw z rozbiorki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robot,

optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajacq na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,
ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwérczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Z kazdego z pomieszczen nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie kabla zasilajacego na zewnatrz i podtgczenie do
wskazanej tablicy rozdzielczej na czas budowy

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte s w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robdt.
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UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentaciji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje rob6t. W
przypadku wystapienia wspdlnych robot rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one tacznie dla wszystkich robdt, ktdrych dotycza.

1.6 Okreslenia podstawowe.

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zdefiniowano okreslenia podstawowe, ktore stuzy¢
majg,_ ujednoliceniu interpretacji tych okreslen przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego i jednoznacznego rozumienia
zapisow Dokumentacji projektowej i STWIORB.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie
od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg dodatkowe okre$lenia charakterystyczne
dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym
Zadaniu zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania okre$lonym zakresem
robot

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢é — zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziaty tolerancii
nie zostat — przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego / nadzoru autorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego / Projektanta w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja Projektowa - kompletna dokumentacja opracowana przez Projektanta na podstawie
obowiazujacych przepisow prawa (Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny)

Dokumentacja przetargowa - kompletna Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Umowa.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie / Inwestycja - przedmiot zaméwienia dotyczacy Kompleksowej modernizacji wraz z przebudowa I
pietra segmentu B budynku Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej i pomieszczen
administracyjnych

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy,

Odbior koncowy — odbidr robot dokonywany po zakonczeniu realizacji robét umozliwiajacy zgtoszenie zakonczenia
robét zgodnie z Prawem budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Kierownictwo budowy - Kierownik budowy, kierownicy robét, Inspektor nadzoru inwestorskiego.

STWIORB / ST / Specyfikacje / Specyfikacje techniczne - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczace realizacji Zadania

Inwestor / Zamawiajacy — Stobrawskie Centrum Medyczne Sp z 0.0. z siedzibg w Kup

Wykonawca - podmiot wykonujacy roboty budowlane objete Zadaniem

Umowa / Kontrakt — umowa pomigdzy Wykonawca a Inwestorem na realizacje Zadania

Uzytkownik — Stobrawskie Centrum Medyczne Sp z 0.0. z siedzibg w Kup
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1.7 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

1.71 Organizacja robét budowlanych.

Wykonawca dziata na podstawie Kontraktu - Umowy z inwestorem. Warunki Kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie
wymogi techniczne okreslone w dokumentaciji projektowej oraz niniejszej specyfikacii.

Z uwagi na wewnetrzng spojnos¢ i koordynacje poszczegolnych prac niemozliwe jest zmienianie przyjetych rozwigzan
lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catos$¢ realizacji obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:

Dokumentacjg projektowa,

Umowag,

Pozwoleniami na budowe,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (wszystkie Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Umowe oraz Dokumentacje projektowg w
zakresie objetym niniejszym zamdwieniem nalezy czytac tacznie i uzupetniajaco),

Poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

Obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami BHP, przeciwpozarowymi i sanitarnymi, w szczegdlnosci
zwigzanymi z obiektami stuzby zdrowia (szpitalami),

Zasadami wiedzy technicznej, oraz

Obowigzujacymi przepisami prawa i normami w zakresie prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany — w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wykonania
jej przedmiotu w sposéb okreSlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, Dokumentacji projektowej,
poszczegdlnych STWIORB oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac w szczegdlnosci:

1)

spetnienie podstawowych wymagan projektowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,

mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy,

niezbedne warunki do korzystania z obiektu szpitalnego przez osoby niepetnosprawne w szczegélno$ci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowa, Dokumentacjg
projektowq, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta.

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowig w szczegoInosci:

a) Pozwolenia na budowe,

b) Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

c) Operaty geodezyjne,

d) Dziennik Budowy,

e) Ksigzka obmiarow,
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f)  Harmonogram Rzeczowo-finansowy,

g) Raporty o postepie prac Wykonawcy,

h) Protokéty z rozruchéw, préb, badan, inspekcji, odbiordw,

i) Dokumenty zapewnienia jako$ci, w tym certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty oraz urzadzenia,
j)  Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

k) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

I)  Protokoly odbioru robdt,

m) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

n) Oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumentacja budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow, Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddéw lub opuszczeh w wyzej opisanych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Umowa, Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cechy
materiatdw, urzadzen i elementow robdt muszg by¢ jednorodne. W przypadku, gdy materiaty, urzadzenia lub roboty nie
beda w peti zgodne z Dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, to takie materiaty bedg niezwloczne zastgpione innymi i rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku niespéjnosci pomiedzy  ustaleniami Kontraktu a dokumentacjg ~ projektowg
i specyfikacjami, pierwszenstwo maja zawsze ustalenia Kontraktu, o ile nie majg wptywu na bezpieczenstwo realizacji i
uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi normami i przepisami. Wykonawca musi
dokfadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz stosowne Specyfikacje techniczne. Wykonawca powinien przed
przystapieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowo$¢ przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacii
projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Je$li poszczegélne elementy nie mogq zostaé wykonane
zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy i Inwestora. W celu
prawidiowego przygotowania do realizacji wykonawca powinien o ile to bedzie konieczne wykona¢ stosowng
dokumentacje warsztatowg lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo
budowy. Wykonawcy nie wolno dokonywaC Zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta, kierownictwa budowy i Zamawiajacego.

Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia rbwnowazne zgodne z projektowanymi pod wzgledem wtasciwosci
technicznych, estetycznych i jakoSciowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta, Inspektora nadzoru i
Inwestora. Wykonawca zgadza sig, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane réwnowaznie, ktére spetniajg doktadnie
kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, moga by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie. W razie
jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumie¢ si¢ z Projektantem.

Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacych Polskich Norm.

Mocowania, dylatacje, zastosowane fgczniki i profile nosne nalezy wykonaé wg rozwigzan systemowych producenta -
jezeli nie wskazano inaczej w Dokumentaciji projektowej zgodnie z aprobatami technicznymi (szczegolnie dla elementéw
wymagajacych odpornosci pozarowych) lub wg indywidualnych rozwigzan wykonawcy uzgodnionych z wiasciwymi
stuzbami p.poz.

Wykonawca powinien dostosowaé sie do szczegétowych wymagan jako$ciowych i technicznych przedstawionych w
odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do norm wyszczegdlnionych w
Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznos¢ zastosowania sie¢ do obowigzujacej aktualnie wersji normy.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wytyczne zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — tom | Budownictwo Ogdlne” oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Odniesienia do norm wyszczegdlnionych w
Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznos¢ zastosowania sie¢ do obowigzujacej aktualnie wersji normy.

Jezeli wymagania Specyfikacji technicznych lub Dokumentacji projektowej sq wyzsze niz odpowiednie postanowienia
norm i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej nalezy traktowac
jako wigzace. Na kazde ewentualne odstepstwo od Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej Wykonawca
musi mie¢ zgode Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta.
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Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnosci dokumentaciji, szczegétowych rozwigzan zbrojenia itp. wnoszone podczas
wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczer finansowych albo przesunig¢ uzgodnionego
harmonogramu prac.

Dodatkowe roszczenia z tytutu ewentualnie wiekszego zuzycia materiatow pomocniczych, w stosunku do elementéw
przedstawionych na rysunkach i w opisach dokumentaciji przetargowej nie beda uwzgledniane. Rozliczenie robot nastapi
na podstawie dokonanych obmiaréw, zgodnie z kosztorysem ofertowym i okreslonymi w nim pozycjami przedmiarowymi
i cenami jednostkowymi. Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ poszczegdlne pozycje przedmiarowe kompletnie na
podstawie dokumentacji przetargowej bez mozliwosci domagania sie zwigkszenia cen jednostkowych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem harmonogram dostawy mieszanki
betonowej i betonowania poszczegolinych elementéw. Wszelkie materiaty uzyte do realizacji robdt budowlanych
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Materialy zamienne / réwnowazne wymagajg
dodatkowo uprzedniej zgody Projektanta. Wykonawca przedstawi Projektantowi do akceptacji Srodki zaradcze jakie
zamierza podjg¢ podczas betonowania w niskich temperaturach. Nalezy unika¢ przerw roboczych podczas betonowania
stdp fundamentowych. Betonowanie uznaje sie za ciggte jezeli przerwa w betonowaniu nie przekracza 1 godziny (nie
dotyczy to wypadkdw, w ktdrym zastosowano domieszki przyspieszajagce wigzanie). Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru sposéb utrzymania i pielegnacji $wiezo utozonego betonu podczas wystepowania niskich
temperatur.

Zatwierdzenie materiatéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wszystkie wykonane prace. Produkcja
elementéw stalowych powinna by¢ zgodna z wymogami Polskich Norm i Warunkéw Technicznych. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiatéw, procedury spawalnicze, obmiary
robot, wewnetrzny plan jakosci. Wszystkie elementy walcowane na gorgco musza odpowiadaé Polskim i/lub Europejskim
Normom. Wszelkie zmiany materiatéw musza by¢ zatwierdzone przez Projektanta. Roszczenia finansowe Wykonawcy z
nich wynikajace beda uwzgledniane wytacznie zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres Wykonawcy nawet jezeli nie
zostaty one pokazane na rysunkach lub nie zostaty uwzglednione w cze$ci opisowej. Elementy konstrukcyjne ujete w
projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywaé w powigzaniu z projektem architektury obiektu i projektami
technologicznymi. Elementy wyposazenia technologicznego ( w tym technologii uzytkowania obiektu ) niezbedne do
dokonania odbioréw podlegajq zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z organizacjg robot budowlanych zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlegaé
odrebnej zaptacie.

1.7.2  Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu
budowy w zadawalajacym stanie od momentu przejecia do czasu odbioru koricowego. W miare postepu robét plac
budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.7.3  Dokumentacja projektowa.

Wykonawca musi doktadnie zna¢ dokumentacje projektowa oraz stosowne Specyfikacje techniczne. W szczegolnosci
wykonawca musi zapoznac sie z:

= warunkami lokalnymi,

= wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa, ktére precyzuja
wymiary elementdw przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowe;,

= stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wiasciwej koordynacji terminowej wykonania
poszczegdlnych prac.

Wykonawca ma obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych skierowanych do realizacji pod katem ich
kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodno$ci oraz pod katem wymogdw kontraktu z Inwestorem. Wykonawca
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powinien przed przystapieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidiowos¢ przyjetych wymiaréw podanych
w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli poszczegoine elementy nie mogq zostaé
wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Projektanta, kierownictwo budowy i Inwestora. W
celu prawidtowego przygotowania do realizacji wykonawca powinien - o ile to bedzie konieczne, wykona¢ stosowng
dokumentacje warsztatowg lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub Inspektora
nadzoru. Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma
od Inwestora jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) opracowa¢ dokumentacje:

Projekt organizacji robét,

Harmonogram robét,

Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy,

Program zapewnienia jako$ci,

Projekty warsztatowe lub montazowe dla rob6t objetych zadaniem, o ile projekty takie beda niezbedne,
Instrukcije eksploatacyjne.

Niezbedne pozwolenia wynikajace z innych przepisow i ustaw.

1.7.4  Zajecie i zabezpieczenie terenu.

Teren przeznaczony do zajecia pod realizacje obiektu zostat okreSlony w projekcie zagospodarowania terenu.
Przejmujac teren, wykonawca musi posiada¢ doktadna znajomo$¢ terenu i wszelkich uwarunkowan odnoszacych sie do
niego. Wszelkie uszkodzenia istniejacych konstrukcji lub instalacji, obsuniecia lub zapadnigcia w gruncie bedace
wynikiem dziatari wykonawcy obcigzajg go w ramach jego odpowiedzialnoéci, tak wobec Inwestora jak i 0séb trzecich, z
zastosowaniem stosownych przepiséw prawa. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do pomieszczen w okresie
trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do
budynkoéw i drdg objazdowych nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowy.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot, az do zakonczenia i odbioru koAcowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Nad wykonawcg cigzy w
petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie i bezwarunkowo wobec inwestora, szczegoinie
wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie badz z powodu robot, ktérych wykonanie spowodowato szkody
materialne lub cielesne, zakidcito uzytkowanie, badz tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajgcymi z nich
konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtosci. Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogdlnego i
koricowego, zaréwno obiektu jak i terenu placu budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do
stanu pierwotnego terenu wokét budynku, ktore byty wykorzystywane do celéw budowy, w tym miejsca do wytwarzania
betonu, terenéw sktadowania materiatdw, wyjazdéw na drogi publiczne w tym takze usuniecia wszelkiego rodzaju
odpadoéw budowlanych, blokéw betonowych, kamieni, réznych sktadowisk jak réwniez przywrocenie do stanu
pierwotnego obiektow lub elementéw zniszczonych podczas prowadzenia prac. Wykonawca dopetni wszelkich
mozliwych staran w celu utrzymania we wiasciwym stanie wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i
prywatnych, szczegdlnie dotyczy to utrzymania i sprzatania drog dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i
maszyny budowlane. Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak réwniez
elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiacicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dotyczacej ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa (bez wplywu na umowny termin realizacji) dia
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy transporcie
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materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $Swiezo ukofczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu budowy i zaplecza w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét, a w szczegdlnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowq i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren budowy i zaplecza przed
dostepem os6b nieupowaznionych

(b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych.

Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem i zabezpieczeniem terenu budowy, organizacjg ruchu oraz zabezpieczenia
interesdw 0sdb trzecich nie bedg podlegac odrebnej zaptacie i mieszczg sie w cenie umowne;.

1.7.5  Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbiorki, odpadow i Smieci powstatych przy
realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez
zamykania ruchu, ma on obowiagzek zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét
oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg). W organizacii
ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojcia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robét, a
w Harmonogramie uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.
Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety. Dojazd do poses;i
Zlokalizowanych przy Terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego koszt przez caly okres trwania
budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, oSwietlenie itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
warunkami dotyczacymi organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot budowlanych, zawarte sq w cenie oferty i nie
beda podlegaé¢ odrebnej zaptacie.

1.7.6  Zaplecze dla wykonawcy.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie dla siebie dostepnym. Wszystkie sprawy zwigzane z
uzgodnieniem i wykonaniem podigczen linii telefonicznej oraz mediéw (energia elektryczna, woda, odprowadzenie
Sciekow, wywoz Smieci itp.) dla celdw zaplecza i budowy (wykonania robdt budowlanych) Wykonawca wykonana
witasnym kosztem i staraniem. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne w czasie prowadzenia
robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza budowy w czasie prowadzenia
robét budowlanych, zawarte sa w cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie. Wykonawca zbuduje zaplecze
budowy, spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie oraz Umowy. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku lub wynikajg
z zapis6w Umowy. Biura beda znajdowaé sie na Terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
planem. Wykonawca uzyska stosowne zgody oraz przytaczy wszelkie niezbedne czynniki i media na Terenie budowy,
takie jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. Wykonawca poniesie opfaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz koszty
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza,
obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbidrki. Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych
catos¢ dla wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu musza byé
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regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie
takze pomieszczenia kontenerowe dla potrzeb rad budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem
wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej

1.7.7  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.7.8  Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong, jednostke jednoznacznie okre$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.9  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.10  Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowa i jej elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Z chwilg przejecia
Terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktdrych
prowadzone bedg prace. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w ogdlnej cenie umowne;j.
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1.7.11  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonfczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie umownej.

1.712  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich oraz ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzenr potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w ogoinej cenie umownej
wiaczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w
okresie prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w Harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robét (nie przekraczajac terminu umownego), ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefoZenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgacego. W
zwigzku z faktem prowadzenia rob6t na terenie czynnego Szpitala, w trosce o zdrowie i zycie pacjentéw, Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia Harmonogramu takze z PCM. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nie zaktdcajacy
funkcjonowania Szpitala, przebywajacych w nim pacjentéw, odwiedzajacych, ruchu karetek pogotowia itp. Wszelkie
czynno$ci mogace negatywnie wptynaé na ptynnoSC funkcjonowania Szpitala nalezy przed ich podjeciem zgtosic
Zamawiajacemu i PCM w celu uzgodnienia sposobu ich dokonania. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem prawidtowego i bezkolizyjnego funkcjonowania Szpitala w czasie prowadzenia robét budowlanych oraz
koszty zwigzane z zabezpieczeniem interesdw 0sob trzecich oraz ochrong wtasno$ci publicznej i prywatnej, zawarte sg
w cenie oferty i nie bedq podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.7.13  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzong inwestycjg i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Réwnoczes$nie w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.7.14  Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego i PCM bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia opracowanego
przez Wykonawce. W trakcie szkolen i rozruchu przedstawiciele Zamawiajacego nabedq dodatkowe umiejetnosci
praktyczne i uzyskajq informacje zwigzane z eksploatacjg obiektdw i urzadzen od specjalistow Wykonawcy. Program
szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowaé przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i
metod eksploatacyjnych obiektdw i urzadzen jak réwniez zagdanien bhp i p.poz. z nimi zwigzanych. Zakres szkolenia nie
obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnier i
zaliczenie ich do pracownikow wysokokwalifikowanych. Koszt szkolen zawarty jest w cenie umownej i nie bedzie
podlegat odrebnej zaptacie.
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1.7.15 Dziatania zwigzane z organizacja pracy przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca
powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji projektowej, wszystkie organy i
instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z
dokumentacja fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania
drdg montazowych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw i gestoréw sieci i
urzadzen, na ktérych (w obrebie ktorych) prowadzone bedg prace. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ogdlnej cenie
umowne;j.

1.7.16  Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w
obrebie Terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Transport po drogach powinien odbywac si¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz w sposéb minimalizujacy ucigzliwos¢ dla uczestnikéw ruchu i mieszkancow.

1.7.17  Opracowania i prace geodezyjne w trakcie i po zakorficzeniu budowy.
Opracowania i czynno$ci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajace niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie
zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.7.18  Ogrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego utrzymywania ogrodzenia Terenu budowy oraz zaplecza i dbato$¢ o Teren
budowy i przylegte uktady komunikacyjne. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wiladciwym montazem i
utrzymaniem ogrodzenia Terenu budowy i zaplecza, zawarte sg w cenie oferty i nie beda podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.7.19  Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych chodnikéw i jezdni przed zniszczeniem, a wszelkie wynikie
podczas prac uszkodzenia nalezy naprawic, a uszkodzong nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz ich naprawie i odtworzenia terenu do stanu
pierwotnego, zawarte sq w cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.7.20 Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Materialy, sprzet oraz roboty majg odpowiadac lub by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania powotanych norm i
przepisdw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg parnistwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOR BUDOWLANYCH, ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI.

21  Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na ftrzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania lub
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wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie znak
CE, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z wodg do picia oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru — jezeli wyrazi takie zyczenie. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Materialy nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia), ktdre
zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, i ktére posiadajg witadciwosci uzytkowe i techniczne
umozliwiajace prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy. W szczegolnosci - tam gdzie okreslone jest to STWIORB,
Dokumentacjg projektowa, Umowa, przepisami prawa lub normami - muszg posiada¢ takze dopuszczenie do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia (szpitalach).

Wymogi minimalne stawiane materialom i urzadzeniom wskazano w poszczegoinych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz w Dokumentacji projektowej. Opisy opracowano w sposob jednoznaczny
i wyczerpujacy, za pomocg doktadnych i zrozumiatych okreslen uwzgledniajac wymagania i okoliczno$ci mogace mieé
wptyw na sporzadzenie oferty i prawidtowe wykonanie robét budowlanych objetych niniejszym przedmiotem zaméwienia.

Jezeli w Dokumentacji projektowej lub w poszczegéinych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych uzyte zostaty ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, uzasadnione jest to wylgcznie
specyfika przedmiotu zamowienia w postaci rozbudowy szpitala (w szczegoinosci jako jednostki specjalistycznej
posiadajacej Scisle unormowane wymogi techniczne i technologiczne, ktdrej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami stawiane sg podwyzszone wymogi sanitarne, najwyzsze standardy jako$ci zwigzane przede wszystkim
z bezpieczenstwem pacjentdw, personelu i odwiedzajacych, wynikajace m.in. z procedur medycznych, sanitarnych,
p.poz., BHP, niespotykane przy robotach budowlanych innego typu, i w zwigzku z ograniczeniem w wielu przypadkach
powszechnych i typowych rozwigzan stosowanych w budownictwie ogéinym, uzasadnione jest w niezbednym zakresie
wskazanie ewentualnych znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia; sytuacja ta dotyczy réwniez okolicznoSci
wymagajacych dokonania prawidtowych zatozen i obliczen projektowych; niezbedne jest réwniez zapewnienie jak
najlepszego efektu na etapie budowy i co wazne diugiego okresu uzytkowania i eksploatacji przysztego kompleksu
szpitalnego, zapewnienie diugotrwatej i wysokiej — okre$lonej przepisami prawa - jako$ci $wiadczonych ustug
medycznych) i brakiem mozliwosci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen
koniecznego do sporzadzenia oferty i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Jezeli wskazanie, o ktorym mowa
powyzej (znak towarowy, patent, pochodzenie) pojawia sie gdziekolwiek w Dokumentacji projektowej lub w
poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych okre$leniu takiemu zawsze
towarzyszy pojecie rownowazno$ci i w taki tez sposdb nalezy zawsze czytaC i rozumie¢ zapisy powyzszych
dokumentow.

Wykonawcy przystuguje prawo zastapienia opisanych w Dokumentacji projektowej i w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych urzadzer i materiatéw wytacznie przez urzadzenia i materiaty o
réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

Sposdb oceny réwnowaznosci oparty jest o parametry charakteryzujagce minimalng, maksymalng lub réwnowazng (w
zalezno$ci od charakterystyki urzadzen badz materiatow):

«  sprawnost,

»  wydajnos¢,

«  zuzycie energii i parametréw zasilania energetycznego,

«  sterowanie,

«  dopuszczalnos¢ wymiaréw,

«  emisje hatasu,

«  trwalo$¢,

+  jakose,

»  zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,

«  dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia (szpitalach),
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»  dopuszczenia ze wzgledéw higienicznych, sanitarnych, BHP, p.poz.,

«  dopuszczalnos¢ wagi,

« mozliwosci montazowe wraz z wykonaniem potaczen, i inne wymogi opisane w Dokumentacji projektowe,
STWIORB lub wynikajace z obowigzujacych przepiséw prawa i norm w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty rownowazne odpowiadajace wymaganiom wskazanym w Dokumentacii
projektowej lub STWIORB jest odpowiedzialny za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym
wzgledem, ktorym mowa wyzej, miedzy innymi: wymiardw, ciezaru, montazu, poditgczen, parametréw zasilenia
energetycznego, sterowania, gwarancji itd. Zmiany zaproponowane przez \Wykonawce nie mogg powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej instalacji oraz pogorszenie standardéw jakoSciowych okre$lonych w
Dokumentaciji projektowej lub STWIORB.

Decyzje o zatwierdzeniu kazdego materiatu w tym takze zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru inwestorskiego po
konsultacji z Zamawiajacym, a w przypadku odstepstwa od pozwolenia na budowe lub materiatu réwnowaznego - takze
z Projektantem.

Opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Dokumentacji projektowej i poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wykonano za pomocg cech technicznych i jakosciowych, z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub
norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzgledniono w
kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspdlne specyfikacje techniczne;

3) normy migdzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw, o ktérych
mowa wyzej, uwzgledniono w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne tym opisywanym za pomocg horm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systeméw odniesienia, o ktérych mowa wyzej, w Dokumentacji projektowej oraz poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét budowlanych.

Zamawiajacy dochowujac nalezytej starannosci jednoczesnie przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, dopuszcza
rozwigzania rownowazne w zakresie okre$lonych znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia, norm a takze aprobat,
specyfikacji technicznych, systeméw odniesienia, certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Wszystkie materiaty polegajq zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru pod katem zgodno$ci z wymogami Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentaciji projektowej, przed ich zakupem, dostawa na
Teren budowy i wbudowaniem.

1.7 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy lub urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty lub urzadzenia, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i whasciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora nadzoru i zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.3  Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla robét muszg zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed
ich zakupem, dostarczeniem na Teren budowy i zabudowaniem. Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie
testow na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren budowy oraz moze on polecié¢ przeprowadzenie
dalszych testéw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw
i urzadzen do jakichkolwiek czesci robét odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i
testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora nadzoru probki do jego akceptaciji, a przed przedstawieniem
probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego
takie probki zostajq pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem
jakosci zatwierdzonym probkom. Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych
jezykach.

Akceptacje otrzymajg rowniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw migdzynarodowych i spefniajgce
kryteria konstrukcyjne, techniczne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w Dokumentacji projektowej lub
poszczegdlnych STWIORB pod warunkiem zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego
urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z Umowy i gwarancji zawartych w Dokumentacji
projektowej lub poszczegoinych STWIORB.

24  Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem robét i zaméwiona z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakoriczenie rob6t. Dostawcy sprzetu i materiatéw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawca, a ich dostawy majg spetniaC wszystkie wtaciwe wytyczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam,
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
Zwigzane z zapewnieniem sprzetu i maszyn niezbednych do realizacji Umowy zawarte sg w cenie oferty i nie bedg
podlega¢ odrebnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

41 Wymagania ogéine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiadciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, Dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetiaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
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tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z Terenu budowy. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych
drdg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do
wybrania miejsca dla niego dostepnego ale najblizszego od Terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegolnosci ustawy o odpadach. Miejsce sktadowania/utylizacji bedzie zweryfikowane i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozliczenia wywozu/utylizacji materiatéw z rozbiérki
wytacznie do odleglosci nie wigkszej niz wskazana w Przedmiarze robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
$rodkami transportu i sktadowaniem zawarte sg w cenie umownej i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie — poza
pozycjami wskazanymi w Przedmiarze robét.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigZen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie uzyte $rodki transportu
winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U 2004 nr
204 poz. 2088 z p6z. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U nr
58 poz. 515 z roku 2003 z pdz. zm.). Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq byé dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z przewozem po drogach publicznych zawarte sa w cenie umowne;j i nie bedg podlegac
odrebnej zaptacie — poza pozycjami wskazanymi w Przedmiarze robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja, Projektowa, wymaganiami ST projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagaé bedzie tego Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementdw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora
nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Szczegbtowe wymagania przedstawiono w poszczegoinych STWIORB i Dokumentacji projektowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw, urzadzen i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu Organizacji
Robédt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wysokos$ci, szerokosci i diugosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi
w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru przy prowadzonym nadzorze
geologicznym. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu, wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatari do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca
odpowiada za zabezpieczenie Terenu budowy, zaplecza i terendw przylegtych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOR | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1 Program zapewnienia jakosci.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru. Programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1. Cze$¢ ogblng opisujaca;

* & & o o o

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

Plan BIOZ, jesli jest wymagany odregbnymi przepisami,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych

elementdw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

2. Czest szczegdlowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:;

¢

¢

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wbudowywania
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong_ jako$¢
robdt. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki wykazano ponizej:

Czas

Dlugo$é

Powierzchnia

Objetos¢

Masa

Sita

Naprezenie

sekunda 1s, 8
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
metr 1m
milimetr 1 mm=0,001 m
metr kwadratowy 1 m?
metr szeScienny 1m3
1 litr 11=0,001 m?
kilogram 1kg
tona 11=.1000 kg
niuton 1N =1mkg/s?
kiloniuton 1kN =1000 N

1 kN/m2

1 N/mm2
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Cisnienie pascal 1Pa=1N/m2

Moc wat 1 W =1m2 kg/s?
kilowat 1 kW =1000 W

Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatbw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$C tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw oraz kontrolg jako$ci ponosi Wykonawca i nie bedg one podlegaty odrebnej zaptacie.

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo na zyczenie Inspektora nadzoru. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzqg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt.
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Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa
z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 207 z 2004 r., poz. 2016) Materialy, instalacje, robocizna i
wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw,
o ile szczegbtowe Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajgq w szczegoinosci:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowana albo europejskg
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong wyzej i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazdg partie
wyrobu dostarczong do robét, okreslajacych w sposdb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar lub tam gdzie jest to
wymagane przez stosowne laboratoria, jednostki certyfikujace lub réwnowazne instytucje. Kopie tych dokumentéw i
wyniki badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia -
wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é¢ ich wiasciwosci z
wymaganiami STWIORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

Podstawowymi dokumentami na budowie sa;

kontrakt na realizacje prac,

dokumentacja projektowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dziennik budowy,

decyzja o pozwoleniu na budowe o ile wymagana,
dokumentacja warsztatowa i wykonawcza.

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentacji zamiennej,
wykonanej przez wykonawce lub projektanta, musi ona zosta¢ zaakceptowana przez wszystkich uczestnikéw procesu
inwestycyjnego.

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji rob6t. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
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i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6inosci:

+  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowe;,

¢ uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

¢ terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementdw robét,

¢ przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

¢ uwagii polecenia Inwestora

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i wstepnych odbiordw robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto

je przeprowadzat,
¢ wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢+ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowa, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze robét. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Umowy, po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. 1lo$¢ robét oblicza si¢ wedtug sporzgdzonych
przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i Dokumentacji projektowej ujmuje sie w Ksigzce obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych lub Dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w Umowie. Jednostki obmiarowe wskazano w Przedmiarze rob6t. Obmiar rob6t polega na
okresleniu faktycznego zakresu i ilosci wykonanych robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow lub
urzadzen, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
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legalizaciji, ktére okaze na wezwanie Inspektora nadzoru. Obmiary beda przeprowadzane na biezaco przed czesciowym
lub koricowym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
potrzebne do prawidiowego wykonania i ukorficzenia robot budowlanych i instalacji objetych przedmiotem Umowy.
Materialy pomocnicze, a takze eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i
czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, Dokumentaciji projektowej, STWIORB
wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania elementéw robdt, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania,
wigzania, potaczenia, wykonczenia, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejScia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty i elementy
montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji - zapewnia wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca, co winno
zosta¢ ujete w poszczegoinych cenach jednostkowych robét i ogéinej cenie umownej. Przy wycenie robét nalezy zwrécic
uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktdre moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru
robot i instalacji. Uwaga: w Przedmiarze robdt wyspecyfikowano jedynie wazniejsze pozycje robdt, materialy, urzadzeni i
czesci sktadowe {j. roboty podstawowe zwane tez robotami zasadniczymi. Wszelkie roboty, materialy, urzadzenia, czesci
sktadowe, opracowania, czynno$ci, etc., ktore nie zostaly wyszczegdlnione w Przedmiarze robét, a wynikajg z opisu
zawartego w Dokumentaciji projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw robét oraz instalacji i tym samym w ogoinej
cenie umownej. Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegoinych elementéw robét podano
informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za wiasciwe parametry i
odpowiednig iloS¢ poszczegdlinych czesci skladowych robot. Podstawowym kryterium doboru poszczegoinych
elementow robdt jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym branzom budowlanych i instalacyjnym
(zapewnienie standardéw jako$ciowych i ilosciowych okreslonych w STWIORB i Dokumentacji projektowej oraz
przepisach, normach i innych dokumentach). W zwigzku z obmiarowym charakterem rozliczenia robdt budowlanych
Zamawiajacy dopuszcza zwigkszenie lub zmniejszenie iloSci rob6t w poszczegéinych pozycjach przedmiarowych w
wyniku dokonania obmiaru faktycznie wykonanych, odebranych i zatwierdzonych robét budowlanych niezbednych do
wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli okreslone roboty budowlane nie bedq
wykonywane ich pozycje nie bedg podlegac rozliczeniu. W zwigzku ze zwiekszeniem lub zmniejszeniem ilodci robét w
poszczegodlnych pozycjach przedmiarowych, a takze rezygnacjg z poszczegolnych nie zrealizowanych pozycii
przedmiarowych Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia wynagrodzenia dodatkowego, uzupetniajacego lub
odszkodowania z tego tytutu. Rozliczeniu nie podlegajg roboty nieobjete przedmiotem zaméwienia lub roboty nie
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, z zastrzezeniem warunkéw Umowy. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne lub dodatkowe zgodnie z postanowieniami Umowy. Prace rozbidrkowe,
odtworzeniowe, tymczasowe lub towarzyszace, ktére sg wspdine dla kliku robét realizowanych w ramach niniejszego
przedmiotu zamdwienia podlegaja tacznemu rozliczeniu.

7.2 Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania rob6t.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
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objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
InZynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1 Dokumenty odbiorowe.

Dokumenty odbiorowe musza by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz kontrakt. W
szczegoblnosci muszg umozliwiaé oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dokumenty
odbiorowe w szczegoinosci muszg zawiera¢ komplet atestéw, certyfikatdw i dopuszczen do stosowania dla wszystkich
materiatdw budowlanych i elementow zastosowanych na budowie.

8.2 Dokumentacja powykonawcza.

Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna ona swoim
zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wszystkich zmian, odchytek i réznic
wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

Dokumentacje powykonawcza stanowi:

a) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych,
b) geodezyjna i geologiczna dokumentacja powykonawcza zawierajagca geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg tacznie z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,
c) oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy lub sasiedniej
nieruchomo$ci, budynku lub lokalu,
- 0 wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
d) dokumentacja techniczno-ruchowa dla urzadzen wymagajacych tego typu dokumentacji, instrukcje
eksploatacji, instrukcje bhp, p.poz, itp.
e) atesty wbudowanych materiatw i urzadzen,
f) dokumentacja fotograficzna, wykonywana na biezaco w trakcie robot, dokumentujaca jej istotne momenty robét
budowlanych. Wszystkie zdjecia powinny zosta¢ opisane i ponumerowane oraz opatrzone datg wykonania.
g) oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przekazaniem dokumentacji powykonawczej zawarte sq w
cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, o ile nie zostaty wskazane w Przedmiarze robot jako wydzielone
pozycje, nie podlegajg odrebnemu rozliczeniu. Uznaje sie w takim przypadku, ze zostaty zawarte w cenie ofertowe;
(umownegj).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegotowe zasady platnosci realizowane bedg zgodnie z warunkami Umowy. Podstawg platnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét
pomnozona przez zatwierdzong przez Inspektora nadzoru ilo$¢ obmierzonych rob6t zgodnie z Przedmiarem robét. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, materiaty, urzadzeni, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty i wskazane w STWIORB oraz wynikajace z Dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce muszg pokrywaé wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

+  wypehieniem obowigzkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych zobowigzan i wymagan zwigzanych z
prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych w Umowie lub wynikajacych z Umowy i jej zatacznikédw,
+  kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi z tymi analizami,
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«  kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatdw i urzadzen oraz wszelkimi
kosztami z tymi elementami zwigzanym,

»  sprzetem, jego dostawg i pracs,

+ utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét objetych Umowa, réwniez w zakresie
zaplecza budowy,

«  wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi,

»  kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd.,

«  kosztami posrednimi, w sklad ktorych wchodzg w szczegolnosci: przygotowanie terenu pod budowe,
utrzymanie zaplecza budowy, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

«  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié¢ w
czasie realizacji robdt,

»  kosztami niezbednych rob6t o charakterze tymczasowym lub prac towarzyszacych zapewniajacych ciggtosé
prac i zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Uznaje sie, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach jednostkowych wszystkie elementy, ktérych
wykonanie jest konieczne do wypetnienia warunkéw Umowy. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za
dang pozycje w Ofercie w Kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych tg pozycjg Przedmiaru robdt. Poszczegéine ceny jednostkowe zawierajg wszelkie koszty i
naktady robo6t podstawowych (zasadniczych) opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a takze w Dokumentacji projektowej i Umowie. Ceny jednostkowe zawieraja rowniez wszelkie koszty i
naktady zwigzane w wykonaniem rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a takze wynikajacych z Dokumentacji projektowej i Umowy.

Prace, ktore sq wspolne dla kliku robét w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia podlegajg tacznemu rozliczeniu.
Kosztorys ofertowy nalezy przygotowaC zgodnie z przedstawionym Przedmiarem robét bez dokonywania w nim
jakichkolwiek zmian, korekt lub poprawek, poza ewentualng zmiang rozmiaru komérek i dodaniem kolumn ,Cena
jednostkowa” i ,Warto$¢” umozliwiajacych czytelne wypetienie, wydrukowanie i ztozenie Kosztorysu ofertowego wraz z
Ofertg. Ceny jednostkowe oraz wyliczone wartosci wskazane w Kosztorysie ofertowym nalezy zaokragli¢ zgodnie z
zasadami matematycznymi do dwoch miejsc po przecinku.

Jezeli dana pozycja Przedmiaru robdt zawiera okre$long krotnos¢, to cena jednostkowa za tg pozycje powinna tg
krotno$¢ uwzgledniaé.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja projektowa wykonawcza niniejszej inwestycji,

Aktualne Prawo Zamowien Publicznych,

Aktualne Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ml w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
Rozporzadzenie MI w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,

Polskie Normy,

Normy Branzowe,

Aprobaty techniczne,

Specyfikacje Techniczne.

Szczegdtowe normy powotane zostaty w poszczegoinych STWIORB.
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