SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Inwestycji

Przebudowa sieci wodociagowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w
Gorzowie Slaskim

Obiekt
i kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa: Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Adres Inwestycji

Gorzéw Slaski, ul. Mickiewicza, Lompy, Tylna i Wojska Polskiego
gmina Gorzow Slaski, powiat oleski

Inwestor Gmina Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski
Obracowanie EBER Krzysztof Dzikoriski
P Mieleszynek 14a, 98-400 Wieruszow
Branza Sanitarna
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Kody CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
y roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodne;j
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Opracowanie mgr inz. Krzysztof Dzikoriski

Wieruszdw, Grudzien 2023r.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00

Nazwa Inwestycji

,Przebudowa sieci wodociggowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w
Gorzowie Slaskim”

Adres Inwestyciji

Gorzow Slaski, ul. Mickiewicza, Lompy, Tylna i Wojska Polskiego
gmina Gorzoéw Slaski, powiat oleski

Inwestor

Gmina Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski

Branza

Sanitarna

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekoéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni




1 Wymagania Ogélne

1.1 Nazwa zamdwienia
Inwestycja pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Slaskim ”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) stanowig integralng cze$¢ Dokumentacii
Projektowe] oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w
punkcie 1.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy stosowaé przy wykonywanych czynnosciach i robotach
budowlano-montazowych obejmujgcych:
1) ST-01 Roboty pomiarowe (dziat 2)

2)  ST-02 Roboty przygotowawcze(dziat 3)

3)  ST-03 Roboty ziemne (dziat 4)

4)  ST-04 Roboty montazowe sieci wodociggowe;j (dziat 5)

5)  ST-05 Roboty zwigzane z odtworzeniem terendw zielonych (dziat 6)

1.4  Okreslenia podstawowe

Krajowa ocena techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie;

Armatura - element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, np. zasuwa odcinajgca, zasuwa regulacyjna, hydrant;
Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo
jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
posiadajacych fundamenty oraz dach;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub wtadciwymi przepisami
prawnymi.

Dokumentacja Projektowa — opracowania obejmujace projekt budowlany i projekt wykonawczy, ktére wskazujg lokalizacje,
charakterystyczne parametry i sposob wykonania obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robét.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa - droga przeznaczona do ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych obstugujacych budowe w trakcie jej
realizacji. Kazda droga tymczasowa wykonana na cele obstugi budowy, jest przewidziana do usuniecia po zakoriczeniu prac
budowlanych;

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania rob6t i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ. Stuzy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecer i uwag pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, zawierajacy takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Gwarancja - czasowe zobowigzanie Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu
budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktéra petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego i wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu;

Ksztaltka — element inny niz rura, ktéry umozliwia potaczenie przewoddw, odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane $rednicy
przewodu;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, w ktorym prowadzone sg badania i préby
zwigzane z oceng jakosci materiatéw oraz robét;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu oraz zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu pojazdéw lub pieszych;

Niweleta / Profil podtuzny - rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce cato$¢ techniczno-
uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu - teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;




Odktad - grunt pozyskiwany z wykopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia lub z przeznaczeniem do pdzniejszego
zasypania wykopu,

Pal szalunkowy — umocnienie $ciany wykopu w postaci elementu ptytowego lub stupowego $cianki szczelnej z odpowiednio
wyprofilowanym bocznym zamkiem taczacym,

Pas drogowy - pas terenu wydzielony liniami rozgraniczajacymi, ktdry jest przeznaczony do umieszczania w nim drogi,
chodnikéw oraz zieleni;

Plantowanie terenu — wyrdwnanie powierzchni terenu przez $ciecie wypuklosci i zasypanie wgtebien;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, stanowigcy bezposrednie podparcie przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
obiektdéw z nimi zwigzanych;

Podbudowa - dolna cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen,;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do
wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projektant - osoba posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania
zgodnie z Prawem budowlanym, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;j;

Przytacze kanalizacji sanitarnej — przewdd taczacy sie¢ kanalizacyjng z instalacjg kanalizacyjng budynku;

Przytacze wodociagowe — przewdd taczacy sie¢ wodociggowa z instalacjq wodng w budynku;

Reper - trwale zastabilizowany znak geodezyjny o okreslonej rzednej wysoko$ciowej w przyjetym uktadzie odniesienia;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego;

Sie¢ wodociagowa — uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong do
spozycia, znajdujacych sie poza budynkami;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, {j. sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i urzadzenia pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociggowej;

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni;

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Wykop - zagtebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko- przestrzenne w sposéb liniowy dla
budowy sieci, instalacji i urzadzen podziemnych.

Zaplecze budowy — teren wskazany przez Wykonawce, utwardzony i ogrodzony w sposéb uniemozliwiajacy ruch pojazdéw
niezwigzanych z obstugg budowy oraz poruszanie sie po nim oséb postronnych.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogolnego stosowania, potwierdzajace dokonanie
oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowanag lub europejska aprobatg techniczna;

1.5  Warunki ogélne
Wykonawca ma obowigzek wykazywac si¢ odpowiednig wiedzg techniczng i doswiadczeniem.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej i obiektéw z nig zwigzanych nalezy zachowywaé¢ jednolitoS¢ i spdjnos¢ rozwigzan
techniczno — technologicznych, stosowanych materiatéw, potaczen i ksztaltek oraz nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne
prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz
instrukcjach wydawanych przez producentéw rur i armatury.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowa, Dokumentacjq Projektowa,
niniejszg Specyfikacjg Techniczna, obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane w Specyfikacji
Technicznej i Umowie oraz zapewni niezbedny, wykwalifikowany personel Wykonawcy, a takze inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do petnego wykonania robét zwigzanych z niniejszym zamdwieniem.

Roboty budowlano-montazowe bedg prowadzone pod nadzorem upowaznionego Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego.




Podczas realizacji inwestycji przyjmuje sie podziat Dokumentacji Projektowej na:
o dokumentacje Zamawiajgcego, stanowigca przetargowa dokumentacje projektowa (projekt budowlany oraz STWiORB),
ktére zostang przekazane Wykonawcy,
e dokumentacje Wykonawcy, stanowiaca zbior opracowan (m.in. projekt organizaciji ruchu zastepczego, projekty zaplecza
budowy, i in.), ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.1 Teren Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi,
przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy o$wietleniowe poprawiajgce widoczno$¢, znaki i Swiatta sygnalizaci
ruchu, a takze pozostate sprzety ktére moga zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i zapewnienie
bezpieczenstwa wiascicieli i uzytkownikéw budynkéw oraz terendw przylegtych do budowy, a takze innych oséb postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbednych robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

Wykonawca dokona uzgodnien z wtascicielami i zarzadcami gruntdw przylegtych do terenu inwestycji, dotyczacych mozliwosci
czasowego korzystania z cato$ci lub cze$ci dziatek dla dojazdu i postoju maszyn lub sprzetu, sktadowania materiatéw oraz
prowadzenia robét.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym beda poniesione przez Wykonawce i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng ofertowa,.

Z chwilg przejecia terenu  budowy Wykonawca odpowiada za niego przed wiascicielem terenu
i Zamawiajagcym. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego lub
wynikajacego z uzgodnien oraz zobowigzany jest uzyskaé pisemne o$wiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktorym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, Ze nie wnosi zadnych roszczen, co do sposobu odtworzenia terenu.

1.5.1.1 Tablica informacyjna

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane (Art. 45b) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia Tablicy Informacyjnej w
miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy.

1.5.1.2 Zaplecze budowy

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzadcami gruntéw, na ktdrych planuje lokalizacje
zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do drég publicznych (o ile bedzie wymagany).

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji, budowy zaplecza, obstugi
przez czas trwania kontraktu, a takze koszty niezbednych pozwolen oraz zajecia terenu.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przytacza mediéw niezbednych dla celéw obstugi
zaplecza budowy, a po zakonczeniu budowy jest zobowigzany do ich usuniecia. Za korzystanie z mediéw Wykonawca bedzie
ponosit optaty zgodnie z warunkami zawartymi w umowach z ich dostawcami.

W obrebie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilosci pomieszczenia socjalne, biurowe, sprzetowe i
magazynowe, a takze niezbedne powierzchnie skiadowe i miejsca postojowe jakie bedg odpowiada¢ biezacym potrzebom
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadéw zgodnie z przepisami
miejscowymi. Wymaga sie, aby zebrane odpady byly regularnie usuwane.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbednymi Srodkami bezpieczenstwa przed kradziezg i
zniszczeniem sprzetu, materiatdw i pozostatego mienia.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegoinosci ochrona mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wiascicieli
terenu, na ktdrym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy oraz prowadzone bedg roboty, a takze wiasnosci Wykonawcy i
podwykonawcéw. Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawce trwac¢ bedzie od okre$lonego w umowie terminu przekazania
terenu budowy, az do protokolarnego zakoriczenia prac i likwidacji zaplecza budowy.

1.5.1.3 Plan BIOZ

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje
i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzegac przepisy BHP.
Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewni¢ i spetni¢ wszystkie niezbedne wymogi odno$nie BHP

przez wszystkich pracownikdéw pracujacych podczas realizacji prac budowlanych. Dotyczy to zaréwno pracownikéw stanowigcych
sity wiasne, a takze pracownikdw podwykonawcow.




Ponadto, zapewnienie wymogéw BHP dotyczy wszystkich pracownikéw znajdujacych sie w obrebie terenu budowy i zaplecza
budowy, a takze realizujgcych zadania poza nimi, a ktdrych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego prowadzenia procesu
budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i in.).

Kazdy sprzet, maszyny oraz urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce, a takze Srodki ochrony indywidualnej muszg by¢
zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz pozostatymi przepisami i wymaganiami szczegdtowymi
dotyczacymi BHP.

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetmiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przy robotach ziemnych i budowlano-montazowych z uwagi na specyfike robét, nalezy zwréci¢ uwage m.in. na ;

— wiasciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy

— Zzapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych;

— wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatow i przechowywanie ich zgodnie z wymogami producentéw, w
sposbb nie zagrazajacy pracownikom i mieszkaricom okolicznych posesji i 0sobom postronnym:;

— oSwietlenie miejsc pracy, drogi na Terenie Budowy i dojs¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami;

— stosowanie si¢ do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen;

— prawidlowe zabezpieczenie wykopdéw o $cianach pionowych zgodnie z projektem i technologig zastosowang przez
Wykonawcg;

— zapewnienie bezpiecznego zejScia do wykopow;

— zabezpieczenie terenu wykonywania robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem o0s6b niezatrudnionych;

— wilasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy);

— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i zycia, oraz zapewnienie $rodkow
pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy;

— zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych $rodkéw ochrony stuchu;

— z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia terenu budowy nalezy zastosowac dodatkowe zabezpieczenia gtebokich
wykopéw przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o gtebokich wykopach oraz dodatkowym
oznaczeniem $wietlnym;

— zapewnienie odpowiedniej odziezy (ubran roboczych), obuwia i ochronnych nakry¢ gtowy, a takze innych urzadzen i sprzetow
ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczacym ich stosowania;

— okreSlenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadkéw, a takze wyznaczenie 0séb odpowiedzialnych za udzielanie
pierwszej pomocy.

1.5.1.5 Pierwsza pomoc

Na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, ktére bedzie gotowe do uzycia przez caly czas trwania kontraktu.

Ponadto, Wykonawca zapewni w migjscach prowadzenia robdt co najmniej jedng osobe posiadajacg wiedze na temat udzielania
pierwszej pomocy, ktéra bedzie zdolna udzieli¢ takiej pomocy w nagtych przypadkach.

1.5.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej zawartych m.in. w Ustawie o ochronie
przeciwpozarowej; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych, oraz w pozostatych
przepisach szczegGtowych.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania majgce na celu zapobieganiu powstania pozaru
na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezposrednim sasiedztwie.

Wykonawca bedzie w posiadaniu i bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
szczegdtowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i
magazynowych, a takze w maszynach i pojazdach budowlanych.

Sposdb sktadowania materiatow tatwopalnych bedzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, a miejsca
przechowywania bedg zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych.

Odpowiedzialnos¢ za wystapienie pozaru, a takze za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w szczegdlnosci utrate zdrowia
lub Zycia, spowodowane pozarem wywotanym w trakcie realizacji robét budowlanych lub przez pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji inwestycji, bedzie spoczywaé na Wykonawcy.

1.5.1.7 Dziatania stuzb ratunkowych

Wykonawca w trakcie rob6t zapewni dostep do nieruchomosci oraz osob fizycznych stuzbom ratunkowym (m.in. Policji, Strazy
Pozarnej, Stuzby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagajacych.

W przypadku realizacji rob6t, ktore bedg powodowac zamknigcie drogi, Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia organizacji
ruchu zastepczego, a nastepnie przed zamknieciem danego odcinka ulicy lub jej czesci poinformuje m.in. Policje i Straz Pozarng o
terminie rozpoczecia rob6t oraz o terminie przywrécenia ruchu pojazdow.




Prowadzenie robdt budowlanych powinno zostaC tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewnia¢ swobodny dostep w
dowolnym momencie stuzbom ratunkowym do kazdej nieruchomo$ci znajdujace;j sie w obrebie terenu budowy i jego sasiedztwie.

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac

Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatah w celu zapobiegania wypadkom podczas realizacji
kontraktu, ze szczeg6inym uwzglednieniem miejsc prowadzenia otwartych wykopow, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i
materiatéw oraz miejsc poruszania sie pojazdéw i maszyn budowlanych.

Zaleca sig, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich kanaty bylty poddane odbiorom cze$ciowym oraz o
ile to mozliwe zostaty zasypane. W przypadku braku mozliwosci zasypania wykopdéw na koniec dnia, Wykonawca musi
przewidzie¢ zakrywanie wykopdw (np. ptytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajgcymi
przedostanie si¢ pojazdéw oraz 0séb postronnych w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.

Wszelkie przeszkody, ktére moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ odpowiednio oznakowane oraz nalezycie
o$wietlone w czasie wystepowania stabej widocznosci, a takze w przypadku takiej konieczno$ci — réwniez w nocy. llos¢ lamp i ich
rozmieszczenie muszg zapewnia¢ nalezyta widocznos¢ oraz wskazywacé wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.5.2 Rozpoczecie, prowadzenie i zakoriczenie prac

Warunkiem rozpoczecia robdt przewidzianych w ramach Zaméwienia jest spetnienie pozostatych wymagan wynikajacych z
Umowy, Dokumentaciji Projektowej oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnien.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace
wiascicielami, zarzadcami lub uzytkownikami terenéw i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg prace budowlano-montazowe.

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacjg zadania przez przedstawicieli poszczegoinych instytucji oraz
wiascicieli/zarzadcow infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac, jesli takie optaty beda naliczone.

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji robét objetych Umowa, jest zobowigzany do uzyskania wlasnym kosztem i staraniem
wszelkich decyzji, pozwoler i zatwierdzen wymaganych przez obowigzujace przepisy prawa.

W celu spetnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie wazno$ci decyzji administracyjnych, dokumentéw
formalnych, uzgodnien, opinii, a takze map i rysunkéw.

1.5.2.1 Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, nastepujace dokumenty:

—  Projekt budowlany zatwierdzony Decyzjg Pozwolenia na budowe lub dla ktérego skutecznie zgtoszono zamiar wykonania
rob6t budowlanych,

—  Dziennik budowy,

—  Projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ) - o ile wystapi koniecznos¢,

—  Protokoty z préb, badan, inspekcji i odbioréw robot (czesciowe i koncowy),

—  Protokoly z narad technicznych i ustalen,

—  Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperéw roboczych,

—  Rysunki, schematy i opisy stuzace prawidtowej realizacji robot,

—  Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i inne dokumenty dopuszczajace do
zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urzadzenia,

—  Protokoty zdawczo-odbiorcze spisywane z wiascicielami nieruchomosci przed i po wykonanych robotach;

—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Wykonawca zapewni wazno$¢ przez caly czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii i innych dokumentéw
formalnych, a takze map i rysunkdw szczegoétowych, ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania robét budowlanych.

Wykonawca sporzadzi wiasnym kosztem i staraniem, a takze zapewni niezbedne sprawdzenia i weryfikacje projektow
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych przez osoby uprawnione lub odpowiednie jednostki opiniujace.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Inspektor nadzoru
powinien mie¢ mozliwo$¢ wgladu do dokumentéw budowy w kazdym momencie trwania kontraktu.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy musi zostaé zgtoszone Zamawiajacemu, a jego odtworzenie powinno nastapi¢ w
odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami szczegdlnymi.

UWAGA: dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a takze przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejacego

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy, a w tym drég, terenow zieleni i budynkéw, ktére
znajdujq sie w obrebie planowanych rob6t, a takze miejsc poruszania sie¢ pojazdéw i maszyn budowlanych oraz innych miejsc, na
ktére prowadzone prace budowlane beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé.

10



Wszystkie stwierdzone istniejace uszkodzenia i wady nalezy opisa¢ i sfotografowac. Zaleca sie, aby dokumentacja fotograficzna i
filmowa obejmowata caty obszar inwestycji, tak aby po zakoriczeniu prac unikngaé ewentualnych roszczen dotyczacych napraw
mienia.

Przyjmuje sie, ze wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauwazone w trakcie lub po wykonaniu prac obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem naprawi stwierdzone usterki w celu przywrocenia stanu sprzed
uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania naprawy zostanie odnotowane w protokotach odbioru (zdania) terenu przez wiasciciela
terenu lub urzadzen infrastruktury technicznej.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym za przejety teren. Przy
przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie protokotdw udostepnionych terendw wraz ze
szczegOtowymi ustaleniami wynikajacymi z przeprowadzonej wizji lokalnej, a takze dotaczy dokumentacje fotograficzng o ile
zostata sporzadzona.

W przypadku takiej koniecznosci protokoty, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z pomiaréw sieci i urzadzen
podziemnych powinny by¢ wykonywane réwniez w trakcie ich odkrycia (odstoniecia) w miare postepu prac wykopowych.

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkdw uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki,
bedace whascicielami badz uzytkownikami terenéw i urzadzen, na ktdrych prowadzone bedg prace sieciowe.

Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnier oraz pozwolen wynikajgcych z zaplanowanego sposobu realizacji i
technologii prowadzenia rob6t, a takze wykonanie wszelkich niezbednych dokumentacji i opracowan koniecznych do ich uzyskania
bedq wykonane kosztem i staraniem Wykonawcy.

1.5.2.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzadcami i uzytkownikami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany w celu realizacji inwestycji, a takze przed wiascicielami/zarzadcami urzadzen infrastruktury
technicznej (podziemnej i nadziemnej) znajdujacych sie w obrebie robot ziemnych, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powiadomi wiascicieli i zarzadcodw sasiednich nieruchomosci, na ktdre mogq oddziatywac
prowadzone roboty m.in. w sposéb utrudniajacy dojazd, powodujac nadmierny hatas lub powodowaé inne utrudnienia lub
ucigzliwosci.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzeh Ilub instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat przy dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzen powinna
nastapi¢ bezzwtocznie w celu zminimalizowania ucigzliwo$ci wynikajacych z niesprawnego dziatania urzadzen i instalacji.
Wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej bedace nastepstwem realizacji prac budowlano-montazowych lub
spowodowane innym dziataniem Wykonawcy obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem bedzie dazyt do
naprawy stwierdzonych uszkodzen w porozumieniu z wiascicielem lub zarzadca uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy nalezeC bedzie ochrona mienia wilasnego, mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiajacego, mienia
wiascicieli terendw ktore zostaty przekazane w celu prowadzenia robét budowlanych oraz mienia wiascicieli lub zarzadcow
infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie prowadzonych prac. Przez caty okres trwania robdt budowlanych obejmujacy
protokolarne przejecie i zdanie terenéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek podjecia odpowiednich dziatan w celu nalezytego
zabezpieczenia wtasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieza, m.in. przez odpowiedni nadzér i ochrone,
odpowiednie zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia ze strony
Wykonawcy, nastapi uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wiasny koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona/utracong wtasno$¢. Przy czym stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Dotyczy to takze znakoéw granicznych oraz punkiéw panstwowej osnowy, ktére mogg zostaé
uszkodzone w wyniku prac ziemnych.

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe

Wykonawca bedzie posiadaé wazne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajacego, a ktore beda okreSlone w
dokumentach przetargowych lub w Umowie.
Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie zgodnej z dokumentacjq
projektowg oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza odnosi¢ sie bedzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmowa¢ bedzie wszystkie elementy, ktdre
zostaty przez Wykonawce zrealizowane z uwzglednieniem szczegdtowej lokalizacji elementéw, wszystkich niezbednych wymiaréw
i detali wykonanych robét.
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Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza bedzie odnosic si¢ do wszystkich wykonanych i rozebranych (zlikwidowanych)
obiektéw budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia wykonanych sieci i obiektdw z nimi zwigzanych bedq
poddawane pomiarom geodezyjnym przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegoty wykonania zawarto w ST-01 (dziat nr 2) Roboty
pomiarowe.

Przyjmuje sie, ze dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie wydrukowanej w 3 egzemplarzach, a takze w 1
egzemplarzu na no$niku pamieci CD/DVD/pamiec¢ Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru koAcowego zostang wprowadzone
zmiany w zakresie rob6t, to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawcze;.

1.5.3 Zgodnosé robot z postanowieniami Umowy i innych dokumentow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich zgodno$¢ m.in. z:

— uzgodniong dokumentacjg projektowg,

— uzgodnionymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi wlasnym kosztem i staraniem przez Wykonawce w celu

przeprowadzenia procesu budowlanego (m.in. projekt ORZ),

— obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajacego, opiniami i uzgodnieniami,

— obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

— poleceniami Inspektora Nadzoru,
przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyzszych, bedg obowigzywa¢ Wykonawce tak, jakby byly ujete w catej
dokumentacii.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej sg traktowane za wartosci docelowe (ostateczne), od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach wskazanego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszag
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami, a ich cechy nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wykonawce zobowigzuje sie takze do usuwania na biezaco wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji oraz podczas
czynno$ci odbiorowych.

1.5.4 Stosowanie obowiazujacych przepisow prawa, norm i przepiséw szczegdlnych

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego i norm branzowych (PN oraz norm
zharmonizowanych) oraz przepiséw szczegoinych wydawanych przez organy administracji panstwowej i samorzadowej w trakcie
realizacji niniejszej inwestyciji.

1.5.5 Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. utrzymywaé wykorzystywany sprzet w nalezytym stanie technicznym, a takze zostanie zabezpieczony przed wyciekami
substancji ropopochodnych i innych do $rodowiska glebowego.

4. posiada¢ na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i likwidacji plam oleju i
paliwa.

5. spetia¢ warunki okreslone w decyzjach.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze wzgledu na sasiedztwo zabudowy mieszkaniowej,

3. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— nadmiernym hatasem i wibracjg
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpaddw.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach.

— Przy realizacji rob6t, odpadami sg m.in. materialy pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem elementéw stalowych, elementéw
zeliwnych, materiatéw kamiennych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku), grunt z robét
ziemnych, woda poddana dezynfekcji chlorem, a takze osady z czyszczenia sieci.

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbidrek zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w
sprawie katalogu odpadéw oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju
odpaddw, a nastepnie podda odzyskowi lub utylizacji.
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— Wszelkie odpady, materialy z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajace sie do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest
obowigzany usung¢ z terenu budowy. Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie sktadowisko odpadéw dla materiatéw
uzyskanych z rozbiorek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych
materiatéw. Ponadto, Wykonawca w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, sktadowania lub utylizacji tych materiatow.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowe;.

— Wykonawca dotaczy dowody zaswiadczajace o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do dokumentéw odbioru
czesciowego.

— Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przediozenia Kart Przekazania Odpadow.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowa¢ tylko na sktadowiska odpadéw, ktére majg odpowiednie
pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnos¢.

1.6 Materiaty i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia musza;

— by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach
budowlanych,

— posiada¢é wymagane atesty, certyfikaty, deklaracie zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa
dopuszczenia,

— odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym Polskich Norm i przepiséw odrebnych,

— by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, dany wyrob lub materiat nadaje sie¢ do zastosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
— oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
— oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor jest zgodny z zatgcznikiem do Ustawy.

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zaméwienia, muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski o dopuszczenie materiatéw, ktore planuje zastosowaé
przy realizacji przedmiotu Zaméwienia. Wnioski o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen nalezy sporzadzaC na wzorze
zaakceptowanym przez Inzyniera nadzoru, a nastepnie nalezy do niego zataczy¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa dopuszczenia.

Deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odpowiednig ilos¢ i jakos¢ materiatdw dostarczanych na plac budowy, a takze za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Zastrzega sie, aby zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane byly fabrycznie nowe i nie uzywane.

1.6.1 Materialy i wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia, ktdre nie uzyskaty akceptacji (zatwierdzenia) przez Inspektora nadzoru nie mogg
zosta¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamowienia.

Wszelkie roboty, do ktorych Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materialy, bedg mogty zosta¢ odrzucone
przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji bedzie to powodowaé brak protokolarnego odbioru i niezaptacenie za ich wykonanie.
1.6.2 Transport i warunki dostaw materiatéw

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzeh na teren budowy i do miejsc
wbudowania, a takze koszty roztadunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego sktadowania i zabezpieczenia ich przed
kradziezg i uszkodzeniem.

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ wytycznych producentéw w tym zakresie. Za wszelkie uszkodzenia i usterki powstate
podczas roztadunku odpowiada Wykonawca.

Przy transporcie i roztadunku materiatow nalezy przede wszystkim dopilnowaé, aby zostaly spetnione wymagania odpowiednich
przepisow w zakresie bezpieczenstwa.
1.6.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, powinny by¢ zabezpieczone, tak aby
zachowaty wszelkie wtasciwosci uzytkowe.
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Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie koniecznosci zabezpieczy miejsca sktadowania
materiatow.

Po zakonczeniu robét budowlanych miejsca tymczasowego sktadowania wyrobdéw bedq doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zgodny z warunkami wiascicieli terenow, na ktérych sktadowiska zorganizowano.

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wariantowe stosowanie materiatéw, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu lub z odpowiednio dtuzszym zapasie czasu, ktéry pozwoli na analize danego wyrobu budowlanego i wykonanie badan
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.7 Sprzeti srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do:
— uzywania jedynie takiego sprzetu, ktérego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét i negatywnego oddziatywania na $rodowisko,
— uzywania jedynie takich Srodkéw transportu, ktérych wykorzystanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t, wiasciwosci przewozonych wyrobdw budowlanych i negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Sprzet i $rodki transportu bedace wiasnoscig Wykonawcy, podwykonawcdw lub wynajete do wykonania robét muszg byc
utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Kazdy rodzaj sprzetu i Srodkdw transportu ma spetnia¢ wszelkie
przepisy dotyczace jego uzytkowania, przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje sie poruszanie sprzetu i srodkdw
transportu po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony Srodowiska.

Sprzet i srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji rob6t majq gwarantowaC nalezyte wykonanie
przedmiotu zaméwienia oraz spetnia¢ warunki zawarte w projekcie organizacji wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajnos¢
sprzetu oraz $rodkéw transportu powinny zapewnia¢ przeprowadzenie rob6ét w terminach okre$lonych w Umowie oraz w
odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu robét.

Podczas ruchu sprzetu i Srodkow transportu po drogach publicznych musza by¢ spetnione wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat sie do okreslonych ograniczen dotyczacych obcigzen na o$ pojazdow oraz
innych parametréw technicznych (np. ograniczenia wysoko$ciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania sie
po drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw, uzyska wlasnym
kosztem i staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia, ktére uprawnig go do przewozenia ponadnormatywnych wagowo tadunkow.

Wykonawca, sporzadzajac projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) oraz projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ)
zaplanuje roboty tak, aby nie wystepowato poruszanie sie sprzetu i $rodkéw transportu wywotujgcych nadmierne obcigzenia w
obrebie niedawno zakonczonych robot. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektéw powstate w skutek tego
zaniechania bedg obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca odtworzy wiasnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejacych nawierzchni i urzadzen
technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujacych sie w obrebie oddziatywania inwestycji, a ktére zniszczone zostaty w
wyniku pracy sprzetu lub Srodkéw transportu wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawce zobowigzuje sie do usuwania na biezaco, wlasnym kosztem i staraniem wszelkie zanieczyszczenia i substancje
spowodowane poruszaniem sie pojazdéw i maszyn budowlanych po drogach publicznych, a takze w obrebie terenu budowy m.in.
z podjazdow i wjazdéw na tereny nieruchomosci sasiadujacych z budowa, chodnikéw, miejsc parkingowych i drog wewnetrznych.

1.8 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, zatwierdzong dokumentacjg projektowa, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz pozostatymi warunkami okreslonymi w projektach wykonawczych, decyzjach administracyjnych,
uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny za jako$¢ i trwato$¢ przyjetych rozwigzan i zastosowanych materiatéw oraz
wykonywanych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjeta technologie i metody wykonywania wszelkich robét.

Wykonawca przystepujac do robét zapewni:
— wykwalifikowany personel, tj. kadre kierownicza, inzynieréw, wyspecjalizowanych robotnikéw i inne osoby w
odpowiedniej ilosci,
—  odpowiedni dla planowanych robét i sprawny sprzet budowlany, maszyny i $rodki transportu oraz urzadzenia i narzedzia,
w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie
realizacji rob6t za zgodg Projektanta i Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
podczas wytyczenia i wyznaczenia robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce
jego wiasnym kosztem i staraniem.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

1.9  Kontrola jakosci

Wszelkie niezbedne badania, sprawdzenia i préby prowadzone przez Wykonawce oraz Zamawiajacego majg za zadanie
zapewnienie odpowiedniej jakosci robot i trwatosci wybudowanych obiektow.

1.9.1 Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

Wszystkie materialy, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zamowienia, muszg byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.

1.9.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac budowlano-montazowych, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji okreSlonymi w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz z
wymaganiami norm, obowigzujgcych przepisow i sztuki budowlanej.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze rob6t uznaé za niezgodna z wyzej wskazanymi wymaganiami i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. W szczegoinosci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych reperow roboczych w odniesieniu do statych punktéw wysoko$ciowych,

— sprawdzenie poprawno$ci wytyczenia osi przewodow,

— sprawdzenie szeroko$ci, gteboko$ci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie rodzaju podioza,

— sprawdzenie poprawno$ci zastosowanych materiatow, wyrobéw budowlanych i urzadzen w odniesieniu do dokumentacii

projektowe;j,

— sprawdzenie odchylenia utozenia osi rurociagu i lokalizacji uzbrojenia,

— sprawdzenie jakosci wykonania potgczen rurociggow,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania spadkow przewoddw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

110  Odbiér robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czeSciowemu,
3. odbiorowi koricowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwo$¢ wykonania poszczegdlnych odbiordw przez Zamawiajacego bedzie wynikata z postepu prac.

1.10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w trakcie

dalszych prac budowlanych ulegna zakryciu.

1.10.2 Odbiér czesciowy

warunkach okreslonych Umowg. Odbidr czeSciowy bedzie sie odbywaé analogicznie jak Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

1.10.3 Odbior koncowy

1.10.3.1  Zasady przeprowadzenia odbioru koncowego

Odbior kofcowy jest ostateczng oceng wykonania wszystkich robét przewidzianych w Umowie oraz ich zgodnosci z Umowg w
odniesieniu do jako$ci ich wykonania oraz ilosci.

W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego stwierdzone zostang wady lub usterki, komisja odbiorowa przekaze Wykonawcy
zestawienie niezbednych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.
1.10.3.2 Dokumenty przedkitadane do odbioru korficowego

W dokumentacji odbiorowej, nalezy przedstawic:
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—  Stosowne o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu rob6t budowlanych z wymaganymi uprawnieniami
budowlanymi oraz zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujace caty okres petnienia
funkcji (w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji rob6t budowlanych nalezy uwzgledni¢ w oswiadczeniu zgode
na wprowadzenie zmian nieistotnych przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru)

—  Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru, lub
zatwierdzong dokumentacje zamienng jesli jej wykonanie byto konieczne w wyniku realizacji robot.

—  Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi osi w punktach charakterystycznych rurociggéw,

—  Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu,

—  Deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, receptury i inne dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

—  Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen,

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

—  Protokoty prob szczelnosci,

—  Protokoty wpiecia do czynnych sieci,

—  Protokoty badania zageszczen podsypki i warstw zasypu,

—  Protokoty odbioréw cze$ciowych i robét zanikowych oraz protokoty odbioréw czesciowych,

—  Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowiska lub podmiotom majacym pozwolenie na dalszg przerébke lub utylizacje
odpadow,

—  Protokoty odbioru i przekazania terenu wtascicielom/zarzadcom, na ktérych realizowane byty roboty,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone na etapie postepowania przetargowego.

1.10.4 Szkolenia

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w ramach czynnosci odbiorowych przeszkolenie personelu kierowniczego i pracownikéw
eksploataciji, ktorzy beda uzytkowa¢ wybudowane obiekty (o ile bedzie to wymagane przez Zamawiajacego).

1.10.5 Odbiér pogwarancyjny

Okres gwaranciji na wykonane roboty i wbudowane materiaty bedzie okre$lony w Umowie.
1.11  Obmiar i podstawa ptatnosci

1.11.1 Obmiar

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w przedmiarze robo6t. Obmiaru
dokonuje Wykonawca robot.

Przyjmuje sie, ze obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami cze$ciowymi i odbiorem koricowym, a w przypadku zaistnienia
takiej sytuacji takze w trakcie diuzszej przerwy w robotach (np. z uwagi na niesprzyjajace warunki atmosferyczne wstrzymujace
front robét).

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem (zasypaniem).

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukoriczenia wszystkich robot. Wszelkie btedy zostang poprawione wedtug ustalen wskazanych przez Inspektora nadzoru na

pismie.

Dla celéw obmiaru nalezy przyjmowac, ze:

- dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii
osiowej,

- powierzchnie bedg obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych za pomocg wierzchotkow

- objetosci bedg wyliczone jako diugo$¢ pomnozona przez $Sredni przekrdj albo jako pole powierzchni pomnozone przez
$rednig wysoko$¢ (gtebokosc)

- jednostki masy (ciezko$ci) beda wyrazone w tonach lub kilogramach

iloSci bedg wyrazone za pomocg sztuk lub kompletéw

Roboty pomiarowe i niezbedne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty, czytelny i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg odnosity sie¢ do odpowiednich szkicow zataczanych do ksigzki
obmiaréw.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty czas trwania robot.
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1.11.2 Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie, harmonogram ptatnosci czesciowych oraz sposdb zaptaty zostang okreslone w Umowie.

Rozliczenie Wykonawcy opiera¢ sie bedzie na podstawie obmiaru powykonawczego, ktdry bedzie weryfikowany przez nadzor
inwestorki w odniesieniu do przyjetych pozycji przedmiarowych, kazdorazowo po wykonaniu odbioréw cze$ciowych bedacych
podstawg ptatnosci czesciowych.

1.12

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( t,j. Dz.U. z 2023 r poz. 682 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (t.,j. Dz.U. 2023 poz. 215);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz.U. 2021 poz. 1213);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktorych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. 2016 poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcdw Sciekow
przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenistwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej
z dnia 4 listopada 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2021 poz. 2088);

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 1997-1:2005 Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 ROBOTY POMIAROWE

,Przebudowa sieci wodociagowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w

Nazwa Inwestycj Gorzowie Slaskim”

Gorzéw Slaski, ul. Mickiewicza, Lompy, Tylna i Wojska Polskiego

Adres Inwestycj gmina Gorzéw Slaski, powiat oleski

Inwestor Gmina Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski
Branza Sanitarna
Kody CPV 74000000-9 Ustugi profesjonalne - geodezyjne
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2  Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktore sg niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia robét
budowlano-montazowych.

Roboty pomiarowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zapewni stata, petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét, ktéra bedzie obejmowac:
a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezace pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),

c) wykonanie map powykonawczych ze zgtoszeniem do zasobu osrodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociggowej w formie cyfrowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;.

21 Nazwa zamoéwienia
Inwestycja pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Slaskim”.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 2.1.

2.3 Zakres robot pomiarowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robot
pomiarowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 2.1.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

— sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejacych kanatéw, rurociggéw oraz armatury i urzadzen,

— sprawdzenie wszystkich podanych wymiardw projektowych w odniesieniu do wspdirzednych geodezyjnego uktadu
odniesienia obowigzujacego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiednig doktadno$¢ wytyczenia wszystkich
realizowanych obiektow,

— potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperdéw roboczych),

— wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektéw, zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ich ochrona przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtérne linie bazowe siatki gtownej,
przecigcia siatki, punkty nawigzania i repery,

— Zlokalizowanie i 0znaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robdt,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istniejacych w terenie punktdw osnowy geodezyjnej, a w przypadku mozliwosci uszkodzenia
tych punktéw w trakcie robét, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

— odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

24  Materiaty i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

2.5  Sprzetisrodki transportu
Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i srodki transportu.

2.6  Wykonanie robét

2.6.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektéw w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzone;j i zatwierdzonej dokumentaciji projektowej zawierajacej wspotrzedne
punktéw charakterystycznych i lokalizacje obiektdw, a takze w oparciu o materiaty uzyskane z miejscowego O$rodka Geodezji i
Kartografii, powinna przeprowadzi¢ obliczenia i niezbedne pomiary geodezyjne, ktdre postuzg do szczegdtowego wytyczenia
robdt. W zwigzku z realizacjg inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktérym wystepuja istniejace sieci i instalacje uzbrojenia
podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich faktyczny przebieg oraz rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego
poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych.

W przypadku wystepowania kolizji projektowanych sieci i przytaczy z istniejagcym uzbrojeniem, Wykonawca w porozumieniu z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i wiacicielem/zarzadca uzbrojenia podejmie dziatania majace na celu ominigcie przeszkody.
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0$ projektowanych rurociggéw i obiektéw powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w dodatkowych punktach po$rednich
w odlegto$ciach nie rzadziej niz co 50 metréw. Wszystkie wytyczone w terenie punkty gtéwne trasy i punkty po$rednie osi trasy
muszg by¢ oznaczone w sposob widoczny, a takze w sposdéb jednoznacznie okre$lajacy charakterystyke i potozenie tych punktéow.
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggéw w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wigksze niz
+/-2 cm.

Usuwanie palikow w trakcie robot z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastapi je
odpowiednimi palikami ($wiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odlegtosci od wykopow. Swiadki musza posiadac
naniesione domiary do palikdw osi, ktére umozliwig sprawdzenie poprawnosci utozenia przewoddw w wykopie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.6.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy sieci i przytaczy. Dla uzyskania
odpowiedniej doktadnosci, na krétkim odcinku budowanych sieci i obiektdw zaleca sig¢ aby maksymalna odlegto$é miedzy reperami
roboczymi nie byta wieksza niz 50metréw.

Robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy zatozy¢ poza zasiegiem wykonywanych robét zwigzanych z budowa sieci i
przytaczy oraz robGt zwigzanych z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni. Repery robocze mozna zaktadaC na stabilnych,
istniejacych i nie podlegajacych rozbiérce budowlach potozonych wzdtuz tras projektowanych wodociggdw i kanalizaciji.
Dopuszcza sie takze zaktadanie reperdw na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem stupkach
betonowych, lub ksztattownikach stalowych.

W bezposrednim sasiedztwie zatozonego repera nalezy wykona¢ odpowiednie opisy, tak aby mozna byto jednoznacznie okreslié
jego nazwe oraz rzedna.

Wymagane jest sporzgdzenie protokotdéw z zatozenia reperéw roboczych oraz potwierdzenie tego faktu odpowiednim wpisem do
Dziennika budowy, ktére beda podpisane przez geodete obstugujacego budowe na rzecz Wykonawcy.

2.6.3 Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:
— geodezyjnych pomiaréw powykonawczych cato$ci wykonanych robot tj. wbudowanych sieci, wbudowanej armatury i
obiektow (w formie szkicdw polowych z naniesionymi rzednymi osi rurociggdw cisnieniowych oraz rzednymi dna kanatéw),
— sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),
— zgtoszenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektéw do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowego Oérodka Geodezji i
Kartografii,
— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociggowej w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn) przekazywane;
Zamawiajgcemu na no$niku cyfrowym CD/DVD/pamiec Flash.
Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg do miejscowego o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ilosci
i formie zgodnej z wymaganiami okre$lonymi w jego regulaminie.
Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne optaty za wszystkie niezbedne prace towarzyszace nalezg do dziatarh Wykonawcy i
przyjmuije sie, Ze sg wliczone w cene ofertowa,

2.7  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

28  Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 1.10 Odbior robét.

2.9  Obmiar i podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) trasy w terenie.

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:

— sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejacych kanatdw, rurociggéw oraz armatury i urzadzen,

— sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréw projektowych w odniesieniu do wspétrzednych geodezyjnego uktadu
odniesienia obowigzujacego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiednia doktadno$¢ wytyczenia wszystkich
realizowanych obiektow,

— potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
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— wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektow, zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ich ochrona przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtdrne linie bazowe siatki gtownej,
przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

— Zlokalizowanie i 0znaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robét,

— wykonanie pomiardw kontrolnych utozenia przewoddw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktow osnowy geodezyjnej, a w przypadku mozliwo$ci uszkodzenia
tych punktdw w trakcie robét, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakéw granicznych

210 Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 ze zm);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

,Przebudowa sieci wodociggowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w

Nazwa Inwestycji Gorzowie Slaskim”

Gorzéw Slaski, ul. Mickiewicza, Lompy, Tylna i Wojska Polskiego

Adres Inwestycj gmina Gorzéw Slaski, powiat oleski

Inwestor Gmina Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski

Branza Sanitarna

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kody CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
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3 Roboty przygotowawcze

3.1.  Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Slaskim’”.

3.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 3.1.

3.3.  Zakres rohot przygotowawczych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét
przygotowawczych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy
Zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 3.1.

W zakres robot przygotowawczych wchodzi wykonanie rob6t tymczasowych i towarzyszacych, a takze innych rob6t zwigzanych z
przygotowaniem terenu budowy do wiasciwych rob6t, a m.in. zabezpieczenie zieleni i rozbiorki nawierzchni.

3.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

3.5.  Sprzeti Srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robot przygotowawczych moga by¢ realizowane przy uzyciu nastepujacego sprzetu

mechanicznego:

—  spycharka do zdjecia i roz&cielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

—  adowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa

—  mioty pneumatyczne

—  inny sprzet — ktéry moze okazaC si¢ niezbedny do wykonania robét przygotowawczych o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochod ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktore mogq okazac si¢ niezbedne do przewozu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.
3.6.  Wykonanie roboét

3.6.1.  Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe obejmujg wszelkie prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zamoéwieniem. Roboty
tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z punktem 1.5.1 podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w
cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia,
oprawy o$wietleniowe poprawiajace widoczno$¢, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety ktére moggq
zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa wiascicieli i uzytkownikéw budynkéw oraz
terendw przylegtych do budowy, a takze innych 0sdb postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje m.in.
zabezpieczenie zieleni, zabezpieczenie wykopdw (szalunki), montaz urzadzen do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz
koszty odprowadzenia wod z wykopdw, zabezpieczenie istniejacych sieci i instalacji podziemnych wraz z ich ewentualnym
przetozeniem wysoko$ciowym (usuniecie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejacych wodociggach i
kanatach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Réwniez koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza
budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji ruchu zastepczego naleza w catosci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace to pozostate roboty, ktdre sg niezbedne do wykonania, a nie sg zaliczone do rob6t podstawowych i obejmujg
m.in.:

—  Przeprowadzenie ogledzin w terenie budowy wraz z dokumentacjg fotograficzna;

—  Nadzory wiascicieli/zarzadcow terenu i sieci uzbrojenia terenu;

—  Prace projektowe wraz z uzgodnieniami (m.in. projekty ORZ i OWI);

— Badania zageszczenia warstw gruntow;

— Prace badawcze i laboratoryjne;
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—  Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Koszty wykonania wszelkich robét tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg one
wliczone w ceng ofertowg za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

3.6.2.  Roboty przygotowawcze

3.6.21.  Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy nalezy przygotowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z punktami 1.5.1i 1.5.2 oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem ORZ.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ wizji lokalnej, podczas ktérej Wykonawca okresli zakres niezbednych
prac przygotowawczych.

3.6.2.2.  Zabezpieczenie zieleni

Roslinno$¢ w obrebie robot powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie zieleni nalezy
wykona¢ poprzez ogrodzenia ochronne obejmujace powierzchnie réwng rzutowi korony drzewa lub jesli nie ma takiej mozliwosci
min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest mozliwe, nalezy wykonac ostony przypniowe o wysokosci min. 1,5m
powyzej terenu, przy czym deskowanie powinno opiera¢ sie dolng czescig o podioze gruntowe (a nie na korzeniach
przypowierzchniowych). Przestrzen pomiedzy pniem a deskami wypetni¢ matami stomianymi lub zrolowang juta, ktére bedq
amortyzowaty ewentualne uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest whijanie w nie gwozdzi.

Zastosowane zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz zasypaniem. wypetniajac
przestrzen.

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytyczyé poza zasiegiem koron i systeméw korzeniowych
drzew. Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie w terenach zieleni pojazdéw powodujgcych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni
drzew. Jezeli jednak istnieje konieczno$¢ wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykonac jq ze specjalnych
elementdw, izolujac podtoze warstwg gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow.

Przy drzewach nie nalezy sktada¢ materiatéw budowlanych oraz innych rzeczy mogacych spowodowac jakiekolwiek uszkodzenia
korzeni, pni i koron, jak réwniez zmieniajacych warunki siedliskowe.

W celu zminimalizowania uszkodzeri systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy prowadzié
wytgcznie sposobem recznym. Podczas rob6t wykopowych nalezy zachowaé ok. 2,0m skraju wykopu od pnia drzewa.

Zabezpieczenie ro$lin na terenie budowy nalezy wykonaé nastepujaco:

—  Wykopy w sasiedztwie roslin nalezy wykonywac recznie.

—  Planowane roboty wykopowe realizowa¢ w odlegtosci min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewow.

—  Nie dopusci¢ do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte cze$ci korzeni podlewa¢ oraz okrywaé matami.

—  Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemig z wykopow.

—  Materiatow budowlanych oraz sprzetu nie nalezy ustawia¢ pod koronami drzew, a ziemig i urobek z wykop6w nie odktadaé
w poblizu pni drzew.

— Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych
prowadzone w poblizu drzew, moga by¢ wykonywane wytacznie w sposob nie szkodzacy zieleni.

W przypadku wystepowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutkéw suszy nalezy:
—  Wykonywaé wykopy krotkimi odcinkami (za zgodg Inspektora Nadzoru), tak aby system korzeniowy moZliwie jak najkrécej
byt narazony na odstonigcie.
—  Prowadzi¢ roboty w miare mozliwo$ci poza okresem wegetaciji.
— Intensywnie podlewac¢ drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie prac.

Ponadto w celu ochrony drzew i krzewdw, w przypadku takiej konieczno$ci, zastosowa¢ metode tzw. ekranu korzeniowego,
pozwalajacg na regeneracje systemu korzeniowego przez zespét zabiegdw specjalistycznych (impregnacja ran, odzywianie,
nawadnianie, wzbogacanie podtoza w rejonie wykopdw i in.).

W przypadku konieczno$ci ciecia zywych czesci koron, korzeni lub wycinki drzew nalezy wykonywac¢ je tylko w ostatecznosci za
zgoda i na warunkach okreslonych przez wiascicieli terenu oraz wiaéciwego miejscowego organu Ochrony Srodowiska — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody.

3.6.2.3. Rozbidrka nawierzchni terenu

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, istniejace nawierzchnie bedg podlega¢ robotom
rozbidrkowym (demontaze). Przyjmuje sie, ze roboty zwigzane z budowg sieci i przytaczy wody nastapig po dokonaniu rozbiorki
nawierzchni drogowych realizowanych w ramach przebudowy ulic.

Czynnosci podczas rozbiérki nawierzchni terenéw zielonych:
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektow w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych wykopéw,
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2)  wytyczenie obrysu rozbidrki nawierzchni,

3)  usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy
zdja¢ na petng gteboko$¢ jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezpo$rednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4)  zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

3.6.24. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Przewiduje sie demontaz odcinkéw wodociggu w miejscu wigczenia i miejscach kolizji a w tym m.in.:
— Rozciecie przewodu wodociagowego,
— Ewentualne wykonanie obejscia lub by-passu w celu zapewnienia statej mozliwosci dostaw wody.

Wykonawca robét, ma obowigzek:
1) Prowadzi¢ prace zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami i opiniami wydanymi w tym zakresie.
2) Poinformowa¢ z odpowiednim wyprzedzeniem Eksploatatora oraz wiascicieli lub zarzadcy nieruchomosci, ktérzy bedg
tymczasowo odcieci od mediéw o planowanym terminie przerwy w dostawie wody lub odbioru $ciekdw,
3) Zapewni¢ wlasnym kosztem i staraniem na czas wykonania likwidacji odcinka:
— dostaw wody (np. tymczasowy by-pass),
4) Zlikwidowa¢ tymczasowe przewody i urzgdzenia po docelowym przepieciu nowych odcinkdw rurociggdw do czynnych
sieci.
Wykonawca w cenie oferty ma zapewni¢ wszelki sprzet, niezbedne materialy state i tymczasowe (przewody na by-pass i in.) oraz
personel do wykonania prac demontazowych.

Z uwagi na szacowany niewielki zakres likwidacji istniejacych przewodéw, przyjmuje sig, ze materiat powstaty w wyniku
demontazu fragmentéw tych sieci bedzie odpadem w rozumieniu Ustawy o odpadach, ktéry Wykonawca wiasnym kosztem i
staraniem wywiezie z terenu budowy oraz poniesie optaty za sktadowanie lub utylizacje.

Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy takze geodezyjny pomiar miejsc, w ktorych nastgpita likwidacja lub unieczynnienie oraz
zgtoszenie zakresu likwidacji do Eksploatatora, a takze do wtasciwego Os$rodka Geodezji i Kartografii w celu naniesienia zmian na
mapach zasadniczych.

3.6.2.5. Roboty odwodnieniowe

W obrebie projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wod gruntowych na poziomie posadowienia rurociagow i w zwigzku
z tym nalezy przewidzie¢ odwodnienie z dna wykopu lub za pomoca zestawu igtofiltrow.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowkéw odwadniajgcych lub montaz urzadzen
odwadniajacych, ktdre bedq zabezpiecza¢ wykopy przed wodami opadowymi oraz naptywem wod powierzchniowych i gruntowych.
Urzadzenia odprowadzajgce wody z terenu budowy nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robot.

Na odprowadzenie wod z wykopow na tereny nieutwardzone, do istniejacych rowdw lub kanatéw deszczowych Wykonawca
pozyska niezbedne zgody wiascicieli terenu lub urzadzen dotyczace zrzutu wody z pompowania wykopow i bedzie przestrzegat
wytycznych zawartych w otrzymanych uzgodnieniach. Koszty wszelkich robét wynikajacych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujgé
w cenie ofertowe;.

3.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji
Techniczne;.

3.8.  Odbiodr robot

Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 1.10 Odbiér robét.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Sprawdzenie bedzie obejmowac:
— pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej,
— faktyczng diugos¢ likwidowanych odcinkéw rurociggéw,

— jako$¢ oczyszczenia terenu z odpadéw powstatych podczas prac rozbidrkowych i demontazowych, a takze sposéb
zagospodarowania odpaddw zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.

3.9. Obmiar i podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.
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3.10.

Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587);
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2020 r. poz. 10);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny i Polityki
Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2021 poz. 2088);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03 ROBOTY ZIEMNE

,Przebudowa sieci wodociggowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w

Nazwa Inwestycji Gorzowie Slaskim”

Gorzéw Slaski, ul. Mickiewicza, Lompy, Tylna i Wojska Polskiego

Adres Inwestycj gmina Gorzéw Slaski, powiat oleski

Inwestor Gmina Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski
Branza Sanitarna
Kody CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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4 Roboty ziemne

41. Nazwa zamoéwienia
Inwestycja pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Slaskim’”.

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 4.1.

4.3.  Zakres robot ziemnych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robot
ziemnych stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 4.1.

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociggéw obejmujg m.in.:
— usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
— wykopy otwarte obudowane,
— wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp),
— wykonywanie podsypek i posadawianie obiektéw na podtozu,
— umocnienie Scian wykopow,
— odwodnienie wykopow,
— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i stemplowania istniejgcego uzbrojenia,
— zasypanie i zageszczenie warstw zasypu.

4.4. Materialy i wyroby budowlane

Wyrobami i materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sa;
—  ziemia urodzajna (humus, gleba)

—  grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie

—  grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét

—  grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke
- 2wiry

—  grodzice stalowe i pale szalunkowe

—  profile stalowe walcowane do rozparé umocnien wykopow

—  szalunki systemowe (obudowy wykopdw)

Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

4.5.  Sprzeti Srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw mogg by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

—  spycharka do zdjecia i rozcielenia humusu, zsypywania wykop6w, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

—  ladowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich

—  systemowe szalunkami belkowo - ptytowe do umocnienia wykopow

—  Zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna plytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

—  Uubijak do zageszczania

—  inny sprzet - ktéry moze okaza¢ sie niezbedny do wykonania rob6t ziemnych o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochod ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktore mogq okazac sie niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

4.6.  Wykonanie robét

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca:
— zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu, na ktérym znajduja sie zaprojektowane sieci i urzadzenia
przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszacych sie do istniejacego i innego projektowanego
zagospodarowania terenu,
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—  zapozna sie z profilami podtuznymi projektowanych rurociggdw, a takze z lokalizacjg obiektéw i urzadzen z nimi
zwigzanych,

—  zapozna sie ze schematami montazowymi obiektow,

—  zapozna sie z wynikami badar geotechnicznych,

— wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robot ziemnych na gruncie za pomoca kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkéw i
kotkdw krawedziowych wraz z domiarami do statych punktéw charakterystycznych potozonych wzdituz pasa robot oraz
reperow,

—  wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
ktérego lokalizacja i rzedne zaczerpnigte z map zasadniczych moga budzi¢ watpliwosci,

—  wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

46.1. Roboty pomiarowe

Sposadb wykonania robét pomiarowych podano w ST-01 (dziat nr 2) Roboty pomiarowe.

4.6.2. Roboty przygotowawcze

Sposdb wykonania robét przygotowawczych podano w ST-02 (dziat nr 3) Roboty przygotowawcze.

4.6.3. Wykopy kontrolne

W miejscach skrzyzowan, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego, ktérego
lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych moga budzi¢ watpliwosci, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.

Podczas wykopow kontrolnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy stosowac sie do warunkéw uzyskanych na
etapie uzgodnieri dokumentacji. Z uwagi na zalecenia uzytkownikéw, Wykonawca musi liczy¢ si¢ z wykonaniem prac w sposob
reczny.

Ponadto, Wykonawca musi liczy¢ sie z konieczno$cig powiadomienia wiasciciela/zarzadcy uzbrojenia, oraz wtasnym kosztem i
staraniem zapewnienia udziatu przedstawiciela lub eksploatatora podczas wykonywania wykopéw kontrolnych.

4.6.4. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz normami, m.in. PN-B-10736:1997, PN-EN 1610, PN-
B-06050:1999.

Realizacja wykopu w sposéb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkéw lokalnych, takich jak: Srednica
przewoddw oraz gabaryty obiektow, gtebokoSC wykopu (uzalezniona od gteboko$ci posadowienia rurociggdw i obiektow),
wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od obiektow i fundamentéw, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu.

W zwigzku z realizacjg wykopéw w sasiedztwie Scian fundamentéw budynkéw nalezy nie dopuéci¢ do ich odkrycia. Zaleca sie
realizacje sieci krotkimi odcinkami — tj. okoto 10-15m (tj. dtugo$¢ wykopu nie powinna by¢ dtuzsza od dtugosci Sciany budynku
przylegajacego do pasa robot), ktére po wykonaniu wykopu, utoZeniu rur i przeprowadzeniu odbioru nalezy bezzwtocznie zasypaé
co najmniej do poziomu spodu konstrukcji drogowych. Wykopy liniowe nalezy umacnia¢ szalunkami systemowymi, a stan ich
zabezpieczenia nalezy sprawdza¢ w kazdej fazie robét wykopowych i montazowych. Wykopy na koniec dnia pracy powinny by¢
zasypane i zageszczone - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow otwartych na noc oraz na diuzsze okresy przestoju w pracy
(weekendy, dni $wigteczne itd.).

4.6.4.1. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu nalezy wykonywa¢ mechaniczne lub reczne z zapewnieniem urzadzeni do mechanicznego wydobycia urobku.

Dopuszcza sie tymczasowy odktad urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odfamu,
jedynie w przypadku gdy umozliwiajg to warunki terenowe oraz projekt organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku
mozliwoci odktadu urobku wzdtuz wykopdw, Wykonawca zapewni zatadunek, S$rodki transportu i przewdz do miejsce
tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

Masy ziemne wydobywane z wykopdw powinne by¢ sortowane w celu wydzielenia gruntéw nadajacych sie¢ do ponownego
wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkiad, a takze miejsca statego wywozu gruntu nie nadajgcego si¢ do wbudowania,
wiasnym kosztem i staraniem zorganizuje i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty zwigzane z
zatadunkiem, transportem poza teren budowy i ewentualnymi optatami za sktadowanie lub utylizacje gruntu nie nadajacego sie do
ponownego wbudowania.

Podczas trwania rob6t szczego6ing uwage nalezy zwrécié na:
— bezpieczng odlegtos¢ od istniejacych obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,
— bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie od przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli energetycznych,
telefonicznych i innych typdw uzbrojenia podziemnego.
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W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i mapach nalezy je
zabezpieczy¢. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz jednostki i instytucje, ktére moga by¢ wiascicielem lub
eksploatatorem tych urzadzen i przewodéw.

— Zzapewnienie recznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie
od wskazan na mapach w trakcie wykopdw przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje
odspajanego gruntu.

— usytuowanie koparek, ktore nie powinny znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od klina odtamu dla kazdej kategorii
gruntu.

— zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopdw zgodnych z dokumentacjg projektowg i normami branzowymi.
Rozstaw rozparcia $cian powinien by¢ zweryfikowany w odniesieniu do warunkéw wystepujacych w trakcie robét
wykopowych.

— zapewnienie statego dozoru jakosci wykonania i trwato$ci stanu umocnien $cian wykopow. Obudowa wykopu powinna
wystawaé min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.

— zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zej$¢ do wykopdw oraz ich rozmieszczenia wzdtuz wykopdw zgodnych z normami
i przepisami BHP.

W przypadku wystapienia podczas robot wykopowych:

1) Zzjawisk kurzawkowych, punktowych przebi¢ wdd gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk nalezy: natychmiast wstrzymac
pogtebianie wykopu, zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikow i os6b postronnych narazonych na ruchy gruntu, a nastepnie
podja¢ dziatania zaradcze (m.in. wzmocnienie gruntu w miejscach przebi¢ wody lub osuwisk geowtdkning i kruszywem o
odpowiednim uziarnieniu). W przypadku konieczno$ci, Wykonawca zasiegnie opinii projektanta lub uprawnionych geologéw.

2) niewybuchéw, niewypatow lub przedmiotow $wiadczacych o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca bezwzglednie wstrzyma
wszelkie roboty oraz:

— zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska,

— powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby,

Wstrzymanie prac bedzie trwaé przez caty trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i wywozu przedmiotow
niebezpiecznych z terenu budowy.

3) znalezisk o charakterze archeologicznym, nalezy podja¢ dziatania zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
nad Zabytkami

4.6.4.2. Umocnienie $cian i szerokos¢ wykopow

Dla realizacji przedmiotowych sieci i obiektéw z nimi zwigzanych przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych i umocnionych.
Umocnienia $cian wykopow realizowa¢ obudowg zwartg, np. systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-ptytowymi oraz np.
za pomocq wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewni¢ minimalny prze$wit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg w sposdb
umozliwiajacy montaz rur o projektowanych $rednicach. Szalunki muszg przenosi¢ wszelkie obcigzenia wystepujace w gruncie
uzaleznione od gtebokoSci wykopu, istnigjacych warunkéw gruntowo-wodnych i obcigzenia naziomem ze szczeg6lnym
uwzglednieniem poruszania si¢ pojazdow w sasiedztwie wykopdw. Ruch pojazddw i maszyn budowlanych powinien odbywac¢ sie
w bezpiecznej odlegtosci od naturalnego klina odtamu. Umacnianie $cian systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-
ptytowymi wykonywaé metoda systematycznego pograzania do wymaganej gtebokosci dna wykopu.

Do umocnienia $cian wykopdw dopuszczalne jest stosowanie materiatow uzywanych. Przed zastosowaniem materiatéw do
wykonania obudowy wykopdw w postaci §cian szczelnych nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4.6.4.3. Odwodnienie wykopow

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, nalezy wykona¢ obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m, ktorych gérna krawedz
bedzie znajdowac sie ponizej poziomu posadowienia rurociggdéw. W rowki nalezy uktada¢ rury drenarskie z otuling - filtrem z
wibkna syntetycznego, o Srednicy min. 90mm. Po roztoZeniu w rowkach, rury zasypa¢ gruntem dobrze przepuszczajacych wodg,
np. piaskiem grubym lub Zwirem ptukanym.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w najnizszych punktach wykopéw wynikajacych z zaprojektowanego spadku
podtuznego (np. w miejscach wykopdw obiektowych pod studnie) nalezy zamontowac tymczasowe studzienki zbiorcze o $rednicy
min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i wysokosci okoto 1,0m. Do studzienek zbiorczych nalezy wprowadzaé rurki drenarskie
uktadane wzdtuz wykopow.

W celu odprowadzenia wod gruntowych, nalezy w studzienkach montowa¢ pompy zatapialne lub weze ssawne pomp ustawianych
na poziomie terenu. Wydajnos¢ i wysoko$é podnoszenia pompy powinna gwarantowaé sprawne wypompowanie wody gruntowej
w czasie wykonywania robét zwigzanych z montazem przewoddw, armatury i urzadzen, czynnosci odbiorowych i zasypu wykopu
do wysokosci stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemne;j.

Po wykonaniu rob6t wiasciwych, studzienki tymczasowe nalezy zlikwidowaé poprzez wypetnienie odpowiednim gruntem
piaszczystym, jednorodnym, ktéry pozwoli na uzyskanie odpowiednich wskaznikoéw zageszczenia.

Odwodnienie igtofiltrami

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, w odlegtosci okoto 1,0-2,0m od ich krawedzi nalezy wptukiwaé iglty na gteboko$é
pozwalajacg skuteczne obnizenie poziomu wody ponizej poziomu posadowienia rurociagow i obiektdw. Odlegto$¢ pomiedzy igtami
powinna wynosi¢ okoto 2,0-2,5m. Wykonawca, podczas realizacji robot okresli sposdb wptukiwania igiet, tj. jednostronnie/
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obustronnie/naprzemiennie/rzedowo i in. Przyjmuje sie, ze w celu obnizenia wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
rurociggéw i obiektdw, igty powinny zostaé wptukane na gtebokos¢ o okoto 1,5-3,0m gtebiej niz dno wykopu.

4.6.44. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Podwieszenia przewoddw istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, realizowaé¢ z chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu
budowlanego. Konstrukcja podwieszeh powinna by¢ wykonywana indywidualnie, zgodnie z zaleceniami wiasciciela lub
eksploatatora przewoddw i rurociggéw, a takze w odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego $Srednicy oraz dtugo$ci w
wykopie. Nie dopuszcza sie pozostawiania przewoddw bez koniecznego podparcia lub podwieszenia.

Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe wylgczenie z eksploatacii istniejacych przewoddw w porozumieniu i na warunkach
okreslonych przez ich wtasciciela lub eksploatatora.

Przy pracach w obrebie istniejacych sieci kanalizacyjnych i gazowych, z ktérych mogg wydobywaé sie gazy niebezpieczne, przed
wejsciem pracownikéw do wykopow nalezy sprawdzac ich stezenia przy zastosowaniu odpowiednik detektoréw i czujnikow.

Wykonawca bedzie postepowaé zgodnie z zapisami Protokotu Narady Koordynacyjnej i uwagami wskazanymi na zatwierdzonych
mapach.

4.6.5. Warunki posadowienia rurociggéw i obiektow

Przed posadowieniem rurociggéw i obiektow, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan no$nosci poditoza i
zageszczenia podsypki.

Rodzaj podioza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.

Zgodnie z projektem grubo$¢ warstwy podsypki dla rur wodociggowych powinna wynosi¢ minimum 10cm. Do wykonania podsypek
nalezy stosowaé mieszanki zwirowo-piaskowe i pospotki.

Ogolne zalecenia wykonania:

1)  Podloze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie spadku podiuznego zgodnego z
dokumentacjg i ksztattu pod uktadane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia na podiozu na '/s obwodu oraz niecki
montazowe przy potgczeniach kielichowych lub kotnierzowych).

2)  Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotno$ci), takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

3)  Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowe;.

4)  Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ 10 mm.

5)  Rdznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie
przekroczy¢ wartosci £1,0 cm. Wystepujace réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego
oraz jego zmniejszenia do zera.

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze niz
10%.

7)  Podsypka powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 10 cm lub odnosi¢ sie do zalecen producentdw rur.

8)  Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika min. 95% w skali Proctora, w sposdb umozliwiajacy stabilne utozenie
rurociggu.

9)  Podsypka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinna by¢ nawodniona,
- nie powinna by¢ zmrozona,
- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu (np. gruz i in.).

10) Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (rozmyte, spulchnione,
zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i
zastapi¢ go nowa podsypka.

11) Podioze naturalne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac wykopowych. Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinno wynosi¢ 0,10 m. Zdjecie tej warstwy i
wyprofilowanie dna wykopu pod rurociagi powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed ich utozeniem.

4.6.6. Wykonanie obsypki i zasypki wykopow

Obsypke utozonych rurociggéw wykona¢ bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza si¢ zageszczanie obsypki ubijakami
recznymi w sposob uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur w pionie i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i
geodezyjnego przewdd powinien by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykona¢ zasypke kanatow. Rury w pierwszej kolejno$ci zasypywac recznie rozktadajac grunt
piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajac go na catej szerokoSci wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie
uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace wystapi¢ w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystapienia naprezen
wywotanych przez nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowac ich przemieszczenie w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. o grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywaé z nalezytg starannoscig i zageszczac lekkim
sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.
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W dalszej czeSci, zasypywanie wykopdw wykonywaé gruntami pochodzacymi z wykopu lub dowiezionymi, piaszczystymi,
jednorodnymi o grubo$ci ziaren do 16 mm, nosnymi, ktére zapewnig niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do
sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami do uzyskania
wskaznika 1s=0,97, natomiast od 0,3m powyzej wierzchu rury do spodu nawierzchni nieutwardzonych nalezy uzyskaé
zageszczenie o wskazniku 1s=0,98.

Przy zasypywaniu wykopéw wykonanych w pasie drogowym, nalezy przyjmowaé uzyskanie wskaznika Is=1,00 w warstwie o
grubosci 1,0 m ponizej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni.

W trakcie zasypywania wykopow i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto 30cm) usuwanie rozpdr i
szalunkow umacniajacych $ciany wykopéw. W zwigzku z tym, maksymalna grubo$¢ poszczegdinych warstw zasypki powinna
wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub 15cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

4.6.7. Gruntzdowozu

Zgodnie z warunkami gruntowymi w obrebie inwestycji, przewiduje sie wykonanie zasypu wykopdw gruntem nie bedacym gruntem
rodzimym. Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej jako$ci grunt z dowozu.

Materiat uzywany do zasypu musi by¢ zgodny m.in. z normami PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008. O ile dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospotki wykorzystywane do zasypu wykopow powinny pozwalaé na osiggniecie
wymaganego zaggszczenia oraz spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania:

- uziarnienie do 16mm

- zawarto$c¢ frakcji pytowej do 2%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

4.7.  Kontrola jakosci

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmowaé¢ m.in:

—  sprawdzenie poprawnos$ci wytyczenia osi przewoddw,

—  sprawdzenie szerokosci, glebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopéw,

—  sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

—  sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, obsypek i zasypek przez laboratoryjne okreslenie ich
parametréw,

—  sprawdzenie rzednych i spadkéw dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej,

—  kontrole grubosci i rdwnomierno$ci utozonych warstw podsypek, obsypek i zasypek,

— badania wskaznikéw zageszczenia na podstawie wykonania préb w min. trzech miejscach na kazde 100m przewodow
(co okoto 30m), a takze w miejscach wykopdw punktowych (np. przy studniach i zbiornikach),

— wykonanie niezbednych zej$¢ i zjazdéw do wykopow,

—  wykonane przejazdéw tymczasowych, kladek i pomostow dla ruchu pojazdéw i pieszych.

—  przestrzeganie przepiséw BHP.

Kontrole robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Pozostate wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

4.8.  Odbioér robét

Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 1.10 Odbi6r rob6t.

4.8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podczas realizacji robot ziemnych, wymagane bedzie przeprowadzenie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a
ktére beda obejmowac w szczegdlnosci:
1)  Pomiar szeroko$ci wykopow
2) Pomiar rzednych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do utoZenia rurociggéw i obiektow
) Sposob zabezpieczenia Scian wykopow
) Sposob zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego
) Badanie zageszczenia poszczegdlnych warstw podsypki, obsypki i zasypki

o1 B w

4.9.  Obmiaripodstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

4.10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny i Polityki
Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny
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pracy (Dz.U.2021 poz. 2088);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-B-10736:1999
techniczne wykonania.
PN-B-06050:1999
PN-B-10736.1999
techniczne wykonania.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480
PN-81/B-03020
BN-77/8931-05
BN-70/8931-05
PN-66/B-06714
PN-86/B-02480

PN-EN 10248-1:1999
PN-EN 10248-2:1999
PN-EN 12063:2001
Wymagania techniczne
Wymagania techniczne

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Gteboko$¢ przemarzania gruntow.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Oznaczania wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiaréw
Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 .
COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

,Przebudowa sieci wodociggowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w

Nazwa Inwestycji Gorzowie Slaskim”

Gorzéw Slaski, ul. Mickiewicza, Lompy, Tylna i Wojska Polskiego

Adres Inwestycji gmina Gorzéw Slaski, powiat oleski

Inwestor Gmina Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski

Branza Sanitarna

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
Kody CPV autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
y 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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5 Roboty montazowe sieci wodociagowej

5.1. Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Slaskim”.

5.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 5.1.

5.3.  Zakres robdot montazowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét
montazowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia przy
Zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 5.1.

Zakres robdt obejmuje montaz w przygotowanych wcze$niej wykopach przewodéw wodociggowych i obiektéw z nimi zwigzanych.

5.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materialy i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy przewodéw wodociggowych sg;
— rury i ksztattki do przesytu wody z materiatow okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej,
— armatura odcinajaca, zamykajaca oraz hydranty przeciwpozarowe.

Zastosowane do budowy sieci wodociggowej rury, ksztattki rurowe i inne urzadzenia muszg by¢: dopuszczone do stosowania
zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych, dopuszczone przy budowie systeméw dystrybucji wody, a takze by¢ wykonane
zgodnie z odpowiednig dla materiatu norma lub w przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z aprobata (lub oceng) techniczna.

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane do budowy sieci wodociggowej stuzacej do dystrybucji wody pitnej musza posiadaé
atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu w woda pitna.

Wszystkie rury i ksztattki oraz armatura zastosowane do budowy wodociagéw powinny by¢é oznakowane z zewnatrz w sposéb
czytelny i trwaty.

54.1.  Rury i ksztaltki z PE

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur polietylenowych PE100HD SDR17 PN10 a dla przytaczy wody PE100-RC (Resistant to
Crack) SDR17 PN10 dwuwarstwowe.

Rury polietylenowe taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. Potaczenia z armaturg wykonywac tacznikami
rurowo-kotnierzowymi RK do rur PE lub tulejami kotnierzowymi z luznym kotnierzem stalowym.

Na zatamaniach trasy nalezy zastosowac tuki doczotowe lub elektrooporowe o odpowiednich $rednicach i wiasciwym typoszeregu
SDR. Dopuszcza si¢ stosowanie ksztattek segmentowych.

W miejscach zataman na trasie rurociggu dopuszcza si¢ lokalne giecie rur polietylenowych zgodnie z ponizsza tabela:

Lp. | Temperatura Rura SDR17
otoczenia

1. 2 20°C 20 x Dzew

2. 210°C 35 x Dzew

3. 2(0°C 50 x Dzew

Na sieci wodociggowej realizowanej z polietylenu PE nalezy zastosowaé ksztattki polietylenowe zgrzewane doczotowo lub
elektrooporowo o odpowiednich Srednicach i wiasciwym typoszeregu SDR.

Przewody rurowe przeznaczone do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz atesty PZH.

54.2. Ksztattki

Na sieci wodociagowej realizowanej z polietylenu PE nalezy zastosowa¢ ksztattki polietylenowe zgrzewane doczotowo lub
elektrooporowo o odpowiednich $rednicach i wtasciwym typoszeregu SDR.

W miejscach wskazanych w dokumentacji — m.in. w miejscu wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej, nalezy zastosowaé
ksztattki kotnierzowe Zeliwne.

Z uwagi na brak dokfadnych danych dotyczacych istniejacej sieci wodociggowej, faktyczne rzedne i sposdb wykonania potaczenia
nalezy zweryfikowa¢ na etapie realizacji

Stosowac¢ ksztattki wykonane z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie powtoka z farby epoksydowej zewnetrznie i
wewnetrznie min. 250 um.
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5.4.3. Armaturai hydranty
ZASUWY

Zaprojektowano armature odcinajagcq ~ kotnierzowg ~— w postaci zasuw  z zeliwa sferoidalnego
z migkkim uszczelnieniem klina i o petnym przelocie réwnym $rednicy nominalnej, na ciénienie PN10. ZastosowaC zasuwy
zabudowy dtugiej (F5) z korpusem i pokrywa z zeliwa sferoidalnego min.GGG-40 pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi
0 min. grubosci warstwy 250 um zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 (i wg wymogéw GSK-RAL).. Klin z zeliwa sferoidalnego pokryty
wewnetrznie i zewnetrznie poprzez nawulkanizowanie gumy EPDM.

Dla zasuw zastosowa¢ przedtuzenie trzpienia teleskopowe, umozliwiajace regulacje wysokosci w stosunku do poziomu terenu.
Koricowke trzpienia zasuwy nalezy obudowa¢ uliczng skrzynkg wodociggowg typu duzego, ktérg nalezy podeprze¢ na krazku
betonowym (jako zabezpieczenie przed osiadaniem). Skrzynke uliczng lokalizowang w terenie nieutwardzonym nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem wylewka o wymiarze 0,5x0,5x0,15m z betonu C12/15.

Dla wszystkich zasuw nalezy zastosowaé skrzynki uliczne typu duzego, tj. o $rednicy pokrywy min. 15cm i wysokosci 27¢cm
(zgodnie z DIN 4056).

Potaczenia kotierzowe z rurociggami z PVC/PE wykonywaé za pomocq tulei kotnierzowych dla rur PVC lub PE z luznym
kotnierzem stalowym lub tacznikami R-K dla rur PVC. W potaczeniach kotnierzowych stosowac uszczelki zbrojone, a takze Sruby,
nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej.

HYDRANTY

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 PN10 z zabezpieczeniem wyptywu w przypadku ztamania, z podwoéjnym zamknigciem,
z kolumng podzielong kotierzami rozdzielajgcymi potaczong Srubami. Kolumna i glowica hydrantu w wykonaniu odpornym na
korozje: ze stali nierdzewnej cynkowanej ogniowo lub z Zeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o
min. grubo$ci warstwy 250 um zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 (i wg wymogdw GSK-RAL). Nalezy zastosowa¢ hydranty w kolorze
czerwonym, z zaleceniem dodatkowego oznakowania kolumny elementami odblaskowymi (np. tasmy o szerokosci min. 5cm) w
celu identyfikacji po zmroku. Kolumna hydrantu powinna posiadaé mozliwo$¢ samoczynnego odwadniania w stanie zamknigtym.
Trzpien (wrzeciono) wykonane ze stali nierdzewnej. Hydranty majg spetnia¢ wymagania m.in. norm PN-EN 1074 ,Armatura
wodociggowa (...)” oraz PN-EN 14384 ,Hydranty przeciwpozarowe nadziemne”. Wylewki hydrantu (ztgcza hydrantowe) powinny
znajdowac sie na wysokosci ~0,8-1,0m powyzej terenu przylegajacego.

W przypadku kolizji z projektowanym uktadem drogowym (lokalizacja w chodniku/miejscach postojowych) dopuszcza sie zmiane
hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny. Kolumna hydrantu w wykonaniu odpornym na korozje: ze stali nierdzewnej lub z
zeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubo$ci warstwy 250 um. Kolumna hydrantu
powinna posiada¢é mozliwos¢ samoczynnego odwadniania w stanie zamknietym. Trzpien (wrzeciono) a takze plyta odcinajaca
wykonane ze stali nierdzewnej. Hydranty majg, spetnia¢ wymagania m.in. norm PN-EN 1074 ,Armatura wodociagowa (...)" oraz
PN-EN 14339 ,Hydranty przeciwpozarowe podziemne”

Hydrant  nalezy = wyposazy¢é w  zasuwe  koinierzowg z  obudowg i  skrzynkg  uliczng  (zgodnie
z opisem zasuw odcinajgcych). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawaé w potoZeniu otwartym. Hydrant montowaé na kolanie
kotnierzowym ze stopka.

Zastosowana armatura musi spefnia¢ wymagania okreslone przez eksploatatora — ZUK w Gorzowie Slaskim.

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociagowej nalezy zastosowac tabliczki metalowe lub z tworzyw sztucznych, ktore bedg
posiadaly trwate i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane, metalowe wyttaczane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z
nadrukiem wykonanym metodg sitodruku). Przewiduje sie montaz tabliczek na stupkach betonowych w bezpo$rednim sasiedztwie
zamontowanej armatury ok. 1,0m nad terenem. Stosowa¢ stupki betonowe z pomalowanym na niebiesko pasem 5cm od gory,
oraz ktorych szeroko$¢ bedzie nie mniejsza niz szerokos¢ tabliczki oznacznikowe;.

UWAGA: montaz tabliczek opisujacych armature sieci wodociagowej na budynkach lub ogrodzeniach posesji prywatnych
dopuszczany jedynie za PISEMNA zgoda wiasciciela nieruchomosci

54.4. Beton
Zastosowac beton o klasie okreslonej w dokumentaciji projektowej i zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206.

5.5.  Sprzeti srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy przewodoéw wodociggowych, armatury oraz obiektéw na sieciach powinien wykazywac sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu mechanicznego:

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsigbiernym

—  Zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

—  ubijak do zageszczania

— inny sprzet - ktdry moze okaza¢ sie niezbedny do wykonania robot montazowych o ile zostang zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru

Do transportu materiatw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:
—  samochody dostawcze, skrzyniowe,
—  samochod ciezarowe, naczepy i przyczepy,
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— inne $rodki transportu — ktére mogag okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) mogq by¢ przenoszone recznie przez co najmniej dwoch pracownikéw, natomiast
ciezkie rury (np. kamionka, zeliwo) powinny by¢ roztadowywane i tadowane pojedynczo przy uzyciu dzwigdw oraz migkkich
pasdw z wiokien poliestrowych o odpowiedniej wytrzymatosci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i taricuchy mogq
spowodowac¢ uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.

Nie dopuszcza sie zrzucania rur oraz umys$inego upuszczania ich z duzych wysoko$ci na miejsce sktadowania. Zrzucanie rur
moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

— Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur nie sg realizowane na paletach,
nalezy zastosowaé¢ podktadki drewniane uktadane na wyréwnanym podtozu. Odstepy pomiedzy podktadkami drewnianymi
nie powinny przekracza¢ 2,0m.

— Pomiedzy warstwami rur stosowaé przektadki drewniane, ktére muszg byC ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie
spowodowaty deformaciji rury.

— Rury o najwiekszych érednicach nalezy sktadowac najnizej.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez sktadowanie pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie skladowaC w poblizu zrodet ognia i ciepta lub niebezpiecznych
substanciji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy stosowac plandeki na skrzyniach samochoddéw cigzarowych,
ktére beda zabezpieczaé tadunek przed rozwiewaniem frakcji pylastych.

Przew6z cementu powinien odbywaé sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, ktore bedg zabezpieczaC go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5.6.  Wykonanie robét
Budowe przewodéw wodociggowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10736, PN-EN 805,

PN-B-10725, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

5.6.1.  Roboty pomiarowe

Sposdb wykonania robét pomiarowych podano w ST-01 (dziat 2) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane na biezaco podczas montazu przewoddw wodociggowych, zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami.

5.6.2.  Roboty przygotowawcze

Sposéb wykonania robét przygotowawczych podano w ST-02 (dziat 3) Roboty przygotowawcze.

5.6.3.  Roboty ziemne

Sposadb wykonania robét ziemnych podano w ST-03 (dziat 4) Roboty ziemne.

5.6.4.  Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza okreslono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociggéw i obiektow).

5.6.5.  Ukladanie przewodéw wodociagowych
Przed utozeniem przewoddw rurowych nalezy zapozna¢ sie z ,Instrukcjg montazowa” producenta rur.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologig przyjeta w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z aktualnymi
normami i wytycznymi wykonawczymi.

5.6.5.1.  Warunki montazu wodociagow

W trakcie budowy przewodéw wodociggowych nalezy przestrzegac ponizszych wytycznych:

1) Ukfadanie rur wodociggowych mozna rozpocza¢ po starannym przygotowaniu podioza, uksztattowanego zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.

2)  Warunkiem przystapienia do montazu przewoddw, ksztattek i armatury jest odbior techniczny sposobu przygotowania dna
wykopu do utozenia wodociggu, a takze sposdb zabezpieczenia $cian wykopdw i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

3) W miejscach zlgczy kielichowych oraz kotnierzowych nalezy wykonywac niecki montazowe zapewniajace przestrzen w celu
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wykonania potaczen. Nie dopuszcza sie opierania kotnierzy bez odpowiedniego podparcia korpusu ksztattek lub armatury

oraz kielichdw rur na podtozu.

4)  Bloki oporowe i podporowe nalezy wykonywa¢ w warunkach podparcia o nienaruszony grunt rodzimy. Ksztattki, w obrebie
ktérych wykonywany bedzie blok oporowy nalezy zabezpiecza¢ grubg folig budowlang lub tasma z tworzywa sztucznego.
Sposdb wykonania blokéw musi by¢ zgodny z uzgodniong dokumentacjg projektowg uwzgledniajacg warunki miejscowe
oraz wystepowanie ci$nienia roboczego w sieci i uderzen hydraulicznych.

5) W przypadku taczenia rur w wykopie, w miejscach potaczen wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢, tak aby zapewnié
niezbgdng przestrzen montazowa,.

6) Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie mogg mie¢ widocznych
uszkodzen, ktére mogty powsta¢ podczas transportu i sktadowania. Rury nalezy starannie oczysci¢, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wnetrza rury.

7)  Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Bezpo$rednio po opuszczeniu rury do wykopu nalezy potaczy¢ je z
wczesniej utozonym odcinkiem. Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw
okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

8)  Dla rur kotnierzowych:

— w trakcie potaczenia kotierzy kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ rodzaj owiercenia (na PN10 lub PN16), gdyz
poszczegolne elementy moga roznic sie iloscig otwordw i ich rozstawem po obwodzie.

— nalezy sprawdzi¢ czysto$C obu kotnierzy w miejscu przeznaczonym na uszczelke.

— dla kazdej sruby i nakretki stosowa¢ podktadki, ktére zabezpiecza powloke przeciwkorozyjng kotnierza przed
uszkodzeniami wywotanymi obrotem $rub i nakretek oraz uderzeniami klucza.

— wstepne skrecanie $rub wykonywac najpierw dla otworéw przeciwlegtych.

— dokrecanie rozpocza¢ po przetozeniu przez wszystkie otwory $rub, podktadek i nakretek. Sita dokrecania ma by¢
zgodna z ,Instrukcjg montazowq” dostarczong przez producenta i powinna gwarantowaé szczelno$¢ potaczenia dla
wymaganego cisnienia roboczego w sieci, a takze nie powinna powodowac ,przekrecenia” Srub i urywania nakretek.

9)  Kazda rura powinna by¢ utozona w wykopie zgodnie z projektowana osia, spadkiem i rzedng oraz przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, symetrycznie do swej osi.

10) Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych, znajdujacych sie poza
wykopem.

11)  Poszczegdlne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ich gruntem piaszczystym do potowy srednicy
(potowy wysokosci rury) na catej dtugosci. Nastepnie obsypke podbi¢ z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potoZenia do czasu wykonania pozostatych ztgczy.

12) Nad utozonym rurociggiem, na wysokosci ~30cm ponad wierzchem rury nalezy uktada¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze
niebieskim z opisem ,UWAGA WODOCIAG". Tasma ostrzegawcza powinna by¢ rozktadana w sposéb luzny, tak aby
podczas zasypywana i zageszczania wykopu nie powstawaty naprezenia mogace spowodowac przerwanie.

13) Wpiecie nowego odcinka do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonywa¢ na zasadach obowigzujacych w gminnym
zaktadzie wodociggdw i kanalizacji.

5.6.6.  Obsypka i zasypka wodociagéw
Sposaéb zasypania utozonych kanatéw okreslono w ST-03 (punkt 4.6.6 Wykonanie obsypki i zasypki wykopow).

5.6.7.  Realizacja bezwykopowa

Projekt zaktada budowe wodociggéw metodg bezwykopowego przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur dwuwarstwowych
PE100-RC (Resistant to Crack).

Realizacja przewiertem sterowanym (horyzontalnym HDD), polega na:

— Whytyczeniu trasy sieci wodociggowej wraz z rozpoznaniem lokalizacji kolidujacego uzbrojenia podziemnego i elementéw
zagospodarowania terenu:

— Ustawieniu wiertnicy oraz wykonaniu komory startowej i odbiorczej po obu stronach odcinka (w miejscach gdzie bedg
wykonywane potaczenia poszczegoinych odcinkéw przewiertu). Komory przewiertowe powinny posiada¢ wielko$¢
zapewniajacq retencje ptuczki bentonitowej stosowanej przy rozwiercaniu;

— Wykonaniu przewiertu zerdziami pilotowymi;

— Powrotnym rozwierceniu otworu z wykorzystaniem ptuczki bentonitowej wraz z jednoczesnym przecigganiem rury
przewodowej lub rury ostonowej;

— Wykonaniu potgczen kolejnych odcinkéw i montazu niezbednej armatury (zasuw, hydrantéw i in.);

— Zasypaniu i zageszczeniu wykopow w miejscu komar, a nastepnie otworzenie nawierzchni terenu.

Podczas realizacji przewiertdw Wykonawca robdt wtasnym staraniem ustali lokalizacje komér startowych i odbiorczych w
odniesieniu m.in. zataman trasy sieci wodociggowej, wystepujacego uzbrojenia podziemnego oraz parametréw zastosowanych
wiertnic lub przebijakéw.

Dodatkowo, w miejscach wskazanych w dokumentaciji — tj. na przejsciu siecig wodociggowa pod jezdnig asfaltowa, przewiduje sie
wykonanie przecisku/przewiertu z zastosowaniem rury ochronnej PE100-RC SDR17. Rure przewodowg sieci wodociggowe;
przecigga¢ przez rure ochronng na plozach dystansowych o wysoko$ci ~15mm umieszczonych na rurze przewodowej co okoto
1,5m i okoto 0,2m od koricowek rury ochronnej. Zamkniecie obu kocdw rury ochronnej wykonaé za pomocg manszety
zamykajacej typu N lub uszczelniajacq piankg poliuretanowg do przepustéw rurowych.
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5.6.8.  Odtworzenie nawierzchni
Sposob odtworzenia nawierzchni podano w ST-06 Roboty zwigzane odtworzeniem nawierzchni.
Sposob odtworzenia terendw zielonych podano w ST-05 Roboty zwigzane odtworzeniem terendw zielonych.

Wykonawca przywrdci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (réwnego lub lepszego) lub zgodnie z warunkami
okreslonymi przez wiascicieliizarzadcow tych terenéw okreslonych np. w uzgodnieniach, porozumieniach lub protokotach
przekazania terenu.

5.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

5.7.1.  Materialy

Kontrola zastosowanych materiatow i wyrobow budowlanych polega na poréwnaniu ich cech w odniesieniu do:
— zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
— wymogdw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
— norm dotyczacych materiatéw oraz atestow, deklaracji, certyfikatow, $wiadectw jakosci i innych dokumentow okreslajacych
ich wtasciwosci.

5.7.2.  Kontrola jako$ci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w
Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

Kontrola bedzie obejmowaé w szczegoinosci:

— zgodnos¢ prac z zatwierdzong dokumentacjq projektowg oraz normami

— sprawdzenie szerokosci, gteboko$ci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg

— sprawdzenie rodzaju podtoza oraz rzednych i spadkéw dna wykopu

— sprawdzenie poprawnosci utozenia osi przewodow oraz rzednych i spadkéw osi wodociggow
— sprawdzenie poprawnosci wykonania i szczelnoSci potaczen rurowych

— sprawdzenie poprawnosci montazu armatury i urzadzen

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg (m.in. powtoki zewnetrzne hydrantow)

5.7.3.  Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego rurociggu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +2 cm.
2)  Spadek osi rurociggu powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +2 cm.
3)  Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekracza¢ +3 cm.

5.7.4.  Préby i badania

Po wykonaniu rurociggdw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prob i badar stanowigcych podstawe odbioréw
rob6t przez Inspektora nadzoru. Przewody wodociggowe poddac prébom i badaniom zgodnie z normg PN-B10725, PN-EN 805.

Wybudowang sie¢ wodociggowa podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-B10725 lub PN-EN 805. W przypadku sieci 0
dlugosci ~200m dopuszcza sie wykonanie préby na catej dlugosci wraz z odejSciami bocznymi i hydrantami. W przypadku
dtuzszych odcinkéw wodociagu przewiduje sie wydzielenie odcinkdw o dtugosci 200-300m na ktérych beda przeprowadzane
odrebne proby szczelnosci, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utoZzeniu przewoddw. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Nalezy upewnic sie, ze kotpaki i zaslepki sq odpowiednio zamocowane.

Przy probie szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- prébie nalezy poddac caly rurociag, a jesli to niemozliwe — przebada¢ odcinkami

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz
10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposéb, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania sie
ci$nienia;

Po ustabilizowaniu sig ci$nienia prébnego mozna przystapi¢ do proby wtasciwe;.

Ciénienie prébne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ w rurociagu - bez uwzglednienia uderzenia hydraulicznego: STP
= maksymalne ci$nienie projektowe + 100 kPa, natomiast z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego - dla rurociggu
przesytowego: STP = maksymalne ciénienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne cisnienie projektowe + 500 kPa (wybrac
mniejszq wartosc¢).

39



Faza gtéwna proby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli ciSnienie utrzymuje sie na poziomie obliczonego ci$nienia prébnego oraz
nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktéry jest na tyle diugi by otrzymaé wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowej
zaobserwowano spadek cisnienia, $wiadczy to o nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je naprawi¢ a
caty proces proby przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli, w sposéb
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wodly.

Ptukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, przewdd nalezy poddaé ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej wody
wodociggowej, a takze dezynfekcji i dechloracii.

Warunkiem wpiecia nowo wybudowanego odcinka do istniejacej sieci jest uzyskanie pozytywnych wynikow badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium posiadajace aktualne upowaznienie
wiadz sanitarnych (Panstwowa Inspekcje Sanitarng) do pobierania prébek i wykonywania badan wody pitnej.

Po zasypaniu przewodéw wodociggowych, nalezy wykona¢ badania wskaznikéw zageszczenia. Przyjmuje sig, ze Wykonawca
wykona badania zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde 100m przewoddw (co okoto 30m).

5.8.  Odbior robot

Wymagania dotyczace:
1. odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbioru czesciowego,
3. odbioru korcowego,

podano w punkcie 1.10 Odbior robét.

Odbiory nalezy dokona¢ zgodnie z aktualnymi normami i ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL.

5.8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w szczegélnosci:
1) Roboty montazowe przewoddw — sposab i prostoliniowos$¢ utozenia, potaczenia rurowe, potaczenia z armatura,
2) Roboty montazowe armatury — sposéb posadowienia, wykonanie podpér, potaczenia poszczegdlnych elementow,
wyprowadzenie trzpieni do powierzchni terenu i przygotowanie do obudowania skrzynkg uliczna.

Odbior rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Diugo$¢ odcinka robdt poddana odbiorowi rob6t zanikajacych powinna wynikaé z etapowania robét i
harmonogramu zatwierdzajacego przez Zamawiajgcego.

5.9.  Obmiar i podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

5.10. Przepisy zwiazane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny spos6b, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw
UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ przepisdw i norm dotyczacych wykonywanych robot.

— PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdéw wodnych
— wymagania i metody badania

— PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych

— PN-B 10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — wymagania i badania

— PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 13244:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do

wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig,
-- Polietylen (PE)
PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM TERENOW ZIELONYCH

,Przebudowa sieci wodociagowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w

Nazwa Inwestydj Gorzowie Slaskim”

Gorzow Slaski, ul. Mickiewicza, Lompy, Tylna i Wojska Polskiego

Adres Inwestycji gmina Gorzéw Slaski, powiat oleski

Inwestor Gmina Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski

Branza Sanitarna

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
Kody CPV 45112300-8 Rekultywacja gleby
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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6 Roboty zwigzane z odtworzeniem terendw zielonych

6.1. Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Slaskim’”.

6.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 6.1.

6.3.  Zakres robot

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem terenéw zielonych stanowi integraing cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 6.1.

Zakres robét obejmuje odtworzenie terenéw zielonych po wykonaniu robét budowlano-montazowych zwigzanych z wykonaniem
sieci wodociggowe;j.

6.4.  Materialy i wyroby budowlane

6.41. Humus

Ziemia urodzajna dowieziona lub pozyskana na terenie budowy. Humus zebrany podczas prac przygotowawczych z terenu robét
powinien by¢ zmagazynowany w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci.

Przeznaczony do wbudowania humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem jakosci, pozbawiony zbednych domieszek w
postaci kamieni o Srednicy wigkszej od 20mm, kawatkow gatezi i drewna, szkta, cegly, betonu itp.

6.4.2. Nasiona traw

Nie przewiduje sig obsiewu powierzchni po wykonanych robotach ziemnych.

6.4.3. Nawozy

Nie przewiduje sie stosowania nawozow.

6.5. Sprzet i Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania humusowania, powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z:
—  zageszczarek powierzchniowych mechanicznych lub recznych do zageszczania ziemi ro$linnej,
—  narzedziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie metalowe, walce gtadkie czy wiadra.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe, samochdd ciezarowe,

- taczki,

— inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatdéw i sprzetu budowlanego, o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

6.6. Wykonanie robot
Roboty zwigzane z odtworzeniem trawnikow muszg by¢ zgodne ze sztukq ogrodnicza.

6.6.1. Podstawowe wymagania dla humusowania

1) teren przeznaczony pod humus nalezy wyréwnac i oczysci¢ z duzych kamieni, kawatkéw betonu i innych pozostatosci po
robotach budowlano-montazowych.

2) powierzchnie do humusowania powinny obejmowa¢ wszystkie miejsca, w ktérych prowadzone byty roboty wykopowe, a
takze wszystkie miejsca zieleni naruszone podczas prowadzonych robét (np. przez ruch pojazdéw i sprzetu budowlanego).

3) podtoze pod warstwy ziemi urodzajnej powinno by¢ zageszczone zgodnie z dokumentacja projektowa.

4) grubos¢ warstwy humusu musi by¢ réwna grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej znajdujacej sie w obrebie wykopow, przy
czym musi wynosi¢ minimum 10cm.

5) po dowiezieniu humusu w miejsce wbudowania, nalezy go roz$cieli¢ recznie lub mechanicznie w sposob réwnomierny na
catej powierzchni odtworzenia. Zaleca sie, aby dowieziona w miejsce wbudowania ziemia urodzajna byta uprzednio
wymieszana z nawozami i kompostem.

6) warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

6.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.
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6.8. Odbior robat

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbiér robét.

6.9. Obmiar i podstawa ptatnos$ci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

6.10. Przepisy zwigzane

e  PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roélin rolniczych.
e PN-S-02205 Roboty ziemne
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