Gmina Komroniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

P.271.3.2022
ZP.271 02 Wszyscy Wykonawcy

Komorniki, 24 lutego 2022 roku

dot. postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Budowa sali gimnastycznej przy
szkole podstawowej w Chomecicach”.

Dziatajgc zgodnie z trescig art. art. 284 ustep 6 ustawy Prawo zamowien publicznych przekazuje
tre§¢ wnioskéw o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ) wraz z
odpowiedziami oraz modyfikacjami.

Pytanie 1

Prosze o zafgczeniu projektu uksztaftowania terenu. Poziom terenu wokdt projektowanego
budynku waha sig od rzednej 89.4 do 90.0. Co jest znacznie nizej niz projektowany poziom
posadzki, projektowane utwardzenia oraz poziom projektowych studni kanalizacji deszczowych.
Prosze o informacje czy teren ma by¢ podniesiony, jesli tak to do jakies rzedney.

Odpowiedz:

Teren Inwestycji po wykonaniu badan archeologicznych w miejscu planowanej Inwestycji jest na
rzednej ~90,30m.np.p.n. (teren opada przy pétnocnej granicy dziatki, w razie koniecznosci réznica
w poziomie moze zostaé obsypana z istniejgcego urobku ziemi po wykopach). Rzedne
projektowanej sali i infrastruktury towarzyszacej nawigzujg do czesci istniejgcej Szkoty
Podstawowe].

Pytanie 2

Prosze o informacje jaki jest zakres wykonania trawnika. Zgodnie z przedmiarem jestto 4 763m2.
Wedtug PZT 14 436m?2

Odpowiedz:

Zgodnie z przedmiarem, tj. 4 763m? w PZT ujeto wszystkie tereny zielone (biologicznie czynne),
ktore sg tez niezainwestowane i pozostang bez zmian (tereny zielone 7).

Pytanie 3

Czy prace ziemne bedg prowadzone pod nadzorem archeologa.

Odpowiedz:

Prace ziemne nie bedg prowadzone pod nadzorem archeologa. Nadzér archeologiczny zakonczyt
swoje prace w 2019 roku. Zgodnie z zapisami sporzgdzonego przez Pracownige Archeologiczng
Matgorzaty Klunder z Poznania sprawozdania dalsze czynnosci budowlane uwolnione zostaty od
kolizji z zalegajgcym ruchomym i nieruchomym dziedzictwem kulturowym.

Pytanie 4

Zgodnie z zapisem w opisie technicznym architektury pkt 3.4 ,Na przedmiotowym terenie
Inwestycji wystepujg tereny stanowisk archeologicznych na ktérych prowadzone beda badania
archeologiczne wg odrebnego pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw”. Czy stanowiska



archeologiczne bedg kolidowaty z robotami zwigzanymi z budowg budynku, terenéw utwardzonych
i sieciami zewnetrznymi?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 3.

Pytanie 5

Prosze o wskazanie rzednej dna zbiornika przeciwpozarowego. Na rysunku 1ZB oznaczono
rzedna 98,5 co jest znacznie wyzej niz poziom istniejacy terenu (ok 89).

Odpowiedz:

Rzedna dna zbiornika na PZT 89,50 m n.p.m. (btad liczbowy przy zapisie - poprawiono na PZT).

Pytanie 6

Czy Zmawiajgcy posiada aktualne warunki przytaczeniowe do sieci gazowej? Zatgczone warunki
sg z 2017r i stracity wazno$c¢ w 2019r.

Odpowiedz:

Warunki techniczne sieci gazowej stracity wazno$¢ z chwilg otrzymania pozwolenia na rozbudowe
wewnetrznej instalacji gazowej do budynku sali gimnastyczne;.

Pytanie 7

Prosze o zatgczenie projektu przytgcza wodociggowego oraz warunki przytgczeniowe wody.
Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje w zatgczeniu projekt przytacza wod-kan.

Pytanie 8

Prosze o zatgczenie warunkoéw przytaczeniowych sieci kanalizacyjney.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 7.

Pytanie 9

Na pzt jest odpowiednio:

- wezet W4 - kolano,

- wezet W5 - hydrant fi 80,

- wezet W6, W7 - tuk PE,

- wezet W8 - hydrant fi 50,

natomiast profil nie odpowiada powyzszemu.

Prosimy o udostepnienie poprawnego profilu adekwatnego do pzt wraz z weztami.
Odpowiedz:

Zgodnie z PZT i przedmiarem robét, Zamawiajgcy przekazuje w zatgczeniu poprawiony rzut
z profilem - rys. 2 Chomecice.pdf.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, ze zmiana $rednicy z PE fi 125 na PE fi 63 nastapi za wezfem
hydrantowym fi 80.

Odpowiedz:

Zgodnie z PZT i przedmiarem robdt, Zamawiajgcy przekazuje w zataczeniu poprawiony rzut
z profilem - rys. 2 Chomecice.pdf.

Pytanie 11
Brak szczeg6tu studni czerpalnej wody p.poz. - prosimy o uzupetnienie dokumentacji



Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 12.

Pytanie 12

Prosimy o uzupetnienie rysunkéw do projektu sieci zewnetrznych:

- Rys. nr 8 — Schemat studni czerpalnej wody p.poz.

- karta doboru separatora koalescencyjnego SEP

- karta doboru hydrantu zewnetrznego @80mm

- karta doboru hydrantu ogrodowego @50mm do napetniania zbiornika p.poz.,
Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje w zatgczeniu brakujgce elementy projektu sieci zewnetrznych.

Pytanie 13

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w dokumentacji przetargowej. Jaki typ stolarki okiennej nalezy
ujgc w wycenie, czy zgodnie Opisem architektoniczno-wykonawczym, str. 14 oraz opracowaniem -
Standardy materiatowe - Sala Chomecice okna sq zaprojektowane jak PCV czy wg. Zestawienia
stolarki rys. 10A - okna zewnetrzne sg w konstrukcji aluminiowej.

Odpowiedz:

Stolarka otworowa zewnetrzna tj. (wg zestawienia stolarki) O1 do DZ5 + DW1, DW1.1 i DEI z
profili aluminiowych.

Pytanie 14

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w dokumentaciji przetargowej. Jaki typ sufitéw nalezy ujgé w
wycenie w pomieszczeniach zaplecza Sali, czy wg. opracowania - Standardy materiatowe - Sala
Chomecice - plyta GK na ruszcie stalowym, malowana, czy moze Jest to Sufit podwieszany
modufowy 60x60 cm z wypefnieniem pfytami z widkien mineralnych Jak wskazuje Specyfikacja
techniczna - ST-1- Roboty ogdlnobudowlane i przedmiary branzy budowlanej.

Odpowiedz:

Wykonczenia sufitbw ujeto jako sufity podwieszane, w sali gimnastycznej ptyta akustyczna
1200x600 mm gr 40 mm, w pozostatej czesci sufity podwieszane modutowe o wym. 600x600 mm.

Pytanie 15

Prosimy o wskazanie w jakich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ i wyceni¢ szafki szatniowe.
Zgodnie z poz. 139 przedmiaru jest ich 128szt., ale wg. rysunku Rzut Parteru jest ich wiecej |
wystepujg w pom. 0.04, 0.05-2; 0.12; 0.13; 0.14; 0.17; 0.18;0.21. Prosimy jednoznacznie wskazaé
pomieszczenia dla ktérych nalezy wycenic¢ szafki.

Odpowiedz:

Szafki szatniowe nie sg przedmiotem zamoéwienia.

Jednoczesnie Zamawiajgcy zwraca uwage, aby w cenie ofertowej nie wycenia¢ poz. 139
(przedmiar architektura).

Pytanie 16

Prosimy o wyjasnienie czy w wycenie nalezy ujgé dostawe i montaz rolet elektrycznych, dla
ktorych w projekcie branzy elektrycznej jest zaprojektowane zasilanie elektryczne. Jezeli tak,
prosimy o wskazanie miejsca montazu rolet oraz podanie wymiarow, iloSci i parametrow
technicznych tych rolet.

Odpowiedz:

W wycenie nie nalezy ujmowaé¢ dostawy i montazu rolet elektrycznych. Zasilanie do rolet ma
zastac wykonane i zakonczone w puszkach instalacyjnych podtynkowych.



Pytanie 17

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w ilosci pfytek ceramicznych na Scianach, wg. poz. 73
przedmiaru budowlanego plytki nalezy kias¢ na Scianach do wys. 2 na poziom posadzek, a wg.
opracowania Standardy materiatowe — Sala Chomecice, plytki nalezy klas¢ na petng wysokoSc
pomieszczen. Na jakg wysoko$¢ nalezy ktasc ptytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitranych.
Odpowiedz:

Wyliczenie ilosci ptytek ceramicznych na écianach w tazienkach nalezy wyliczy¢ do wys. 2,0 m
(powyzej gtadz szpachlowa i malowanie) wg kosztorysu i przedmiaru robot.

Pytanie 18

Brak w przedmiarze budowlanym pozycji dot. malowania sufitow farbg akrylowg w ilosci Ok.
900,00m2. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Wykonczenia sufitbw ujeto jako sufity podwieszane, w sali gimnastycznej ptyta akustyczna
1200x600 mm gr 40 mm, w pozostatej czesci sufity podwieszane modutowe o wym. 600x600 mm.
Nie wystepujg prace dot. szpachlowania i malowania sufitow.

Pytanie 19

Brak w przedmiarze budowlanym pozycji dot. szpachlowania sufitéw w ilosci ok. 900,00m2.
Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Wykonczenia sufitdow ujeto jako sufity podwieszane, w sali gimnastycznej ptyta akustyczna
1200x600 mm gr 40 mm, w pozostatej czeéci sufity podwieszane modutowe o wym. 600x600 mm.
Nie wystepuja prace dot. szpachlowania i malowania sufitow.

Pytanie 20

Prosimy o wskazanie, ktére okna nalezy wyposazy¢ w system otwierania z poziomu podfogi?
Odpowiedz:

Zgodnie z zestawieniem stolarki na sali gimnastycznej okna narozne (O2H) otwierane z poziomu
podtogi celem przewietrzania sali.

Pytanie 21

Prosimy o wyjasnienie w jakim standardzie nalezy dostarczy¢ wyposazenie toalet( dozowniki na
mydfo, papier toaletowy, suszarki do rgk) czy wg. opisu pozycji przedmiarowych z tworzywa
sztucznego czy wg. opracowania ST-1 — Roboty ogéinobudowlane nalezy je wykonac ze stali
nierdzewnej.

Odpowiedz:

Wyposazenie toalet (dozowniki na mydto, papier toaletowy, suszarki do rak) nalezy dostarczy¢ i
zamontowaé wg. opisu pozycji przedmiarowych tj. z tworzywa sztucznego.

Pytanie 22

Brak w przedmiarze budowlanym pozycji dot. dostawy i montazu $mietnika ze stali nierdzewnej
okragly z zamknieciem, fi250, wyposazenie sanitarne. Czy w wycenie nalezy ujg¢ dostawe koszy
na $mieci, jezeli tak, prosimy o podanie iloSci.

Odpowiedz:

Smietniki ze stali nierdzewnej okragty z zamknieciem, fi250 nie sg przedmiotem zamdwienia.



Pytanie 23

Brak w przedmiarze budowlanym pozycji dot. dostawy i montazu tawko-wieszaka z pétkg na
obuwie wykonang z profili stalowych. Wieszaki wyposazone sg w haki w rozstawie 15 cm. Czy w
wycenie naleZy ujgc¢ dostawe tawko-wieszakéw. Jezeli tak, prosze o podanie wymiarow oraz iloSci.

Odpowiedz:

tawko-wieszaki z pétkg na obuwie wykonang z profili stalowych nie sg przedmiotem zamoéwienia.

Pytanie 24

Brak w przedmiarze budowlanym pozycji dot. dostawy i montazu Wieszakéw Szatniowych,
nasciennych, stalowych malowanych proszkowo z numerkami. Czy w wycenie nalezy ujgé
dostawe wieszakow szatniowych. Jezeli tak, prosze o podanie wymiaréw oraz iloSci.

Odpowiedz:

Wieszaki szatniowe, nascienne, stalowe malowane proszkowo z numerkami nie sg przedmiotem
zamowienia.

Pytanie 25

Brak w przedmiarze budowlanym pozycji dot. dostawy i montazu Materac ochronny do wys. 2,25
m wokot stupow hali sportowej. Czy w wycenie nalezy ujgc dostawe materacy ochronnych. Jezeli
tak, prosze o podanie wymiaréw oraz ilosci.

Odpowiedz:

Materace ochronne wokét stupow hali sportowej nie sa przedmiotem zaméwienia.

Pytanie 26

Brak w przedmiarze budowlanym pozycji dot. dostawy i montazu Wycieraczek zewnetrznych — 5
szt. Czy w wycenie nalezy ujg¢ dostawe i montaz wycieraczek zewnetrznych

Odpowiedz:

Wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne systemowe sg przedmiotem zamoéwienia. Zostaty ujete w
poz. 111 i poz. 137 Przedmiaru roboty budowlane.

Pytanie 27

Dot. opracowania Standardy materiatowe — Sala Chomecice — prosimy o wyjasnienie czy w
wycenie naleZy ujg¢ wyposazenie wymienione w poz. 0.04 — KORYTARZ — tACZNIK - Szafki
uczniowskie z faweczkami wg zamoéwienia indywidualnego Inwestora. Brak takiej pozycji w
przedmiarze budowlanym. Jezeli tak, to prosze o podanie wymiaréw oraz ilosci.

Odpowiedz:

Wyposazenie wymienione w poz. 0.04 — KORYTARZ — tACZNIK - Szafki uczniowskie z
taweczkami wg zamowienia indywidualnego Inwestora nie jest przedmiotem zaméwienia.

Pytanie 28

Dot. opracowania Standardy materialowe — Sala Chomecice — prosimy o wyjasnienie czy w
wycenie nalezy ujg¢ wyposazenie wymienione w poz. 0.05.1 — KORYTARZ (ZAPLECZE JADALNI)
- Szafa gospodarcza wg zamdwienia indywidualnego Inwestora. Brak takiej pozycji w przedmiarze
budowlanym. Jezeli tak, to prosze o podanie wymiaréw oraz ilosci.

Odpowiedz:

Wyposazenie wymienione w poz. 0.05.1 — KORYTARZ (ZAPLECZE JADALNI) - Szafa
gospodarcza wg zamowienia indywidualnego Inwestora nie jest przedmiotem zaméwienia.



Pytanie 29

Dot. opracowania Standardy materiatowe — Sala Chomecice — prosimy o wyjasnienie czy w
wycenie nalezy ujgé wyposazenie wymienione w poz. 0.05.2 — SZATNIA OBStUGI (ZAPLECZE
JADALNI) - Szafki na ubrania z taweczkami wg zaméwienia indywidualnego Inwestora. Brak takiej
pozycji w przedmiarze budowlanym. Jezeli tak, to prosze o podanie wymiarow oraz iloSci.
Odpowiedz:

Wyposazenie wymienione w poz. 0.05.2 — SZATNIA OBStUGI (ZAPLECZE JADALNI) - Szafki na
ubrania z taweczkami wg zamoéwienia indywidualnego Inwestora nie jest przedmiotem zaméwienia.

Pytanie 30

Dot. opracowania Standardy materialowe — Sala Chomecice — prosimy o wyjasnienie czy w
wycenie nalezy ujgé wyposazenie wymienione w poz. 0.05.4 WYDAWANIE POSIEKOW
(ZAPLECZE JADALNI) - Wyposazenie na zamdwienie indywidualne wg projektu technologicznego
Najemcy.. Brak takiej pozycji w przedmiarze budowlanym. Jezeli tak, to prosze o wyjasnienie co to
za wyposazenie, podanie wymiardw, ilosci oraz projektu tego wyposazenia.

Odpowiedz:

Wyposazenie wymienione w poz. 0.05.4 WYDAWANIE POSILKOW (ZAPLECZE JADALNI) -
Wyposazenie na zamowienie indywidualne wg projektu technologicznego Najemcy nie jest
przedmiotem zamowienia.

Pytanie 31

Dot. opracowania Standardy materiatowe — Sala Chomecice — prosimy o wyjasnienie czy w
wycenie nalezy ujgé wyposazenie wymienione w poz. 0.05.5 ZMYWALNIA (ZAPLECZE JADALNI)-
Wyposazenie na zaméwienie indywidualne wg projektu technologicznego Najemcy.. Brak takiej
pozycji w przedmiarze budowlanym. Jezeli tak, to prosze o wyjasnienie co to za wyposazenie,
podanie wymiaréw, ilodci oraz projektu tego wyposazenia.

Odpowiedz:

Wyposazenie wymienione w poz. 0.05.5 ZMYWALNIA (ZAPLECZE JADALNI)- Wyposazenie na
zamowienie indywidualne wg projektu technologicznego Najemcy nie jest przedmiotem
zamowienia.

Pytanie 32

Dot. opracowania Standardy materiatowe — Sala Chomecice — prosimy o wyjasnienie czy w
wycenie nalezy ujg¢ wyposazenie wymienione w poz. 0.06 SALA / JADALNIA- Wyposazenie na
zamowienie indywidualne wg projektu technologicznego Najemcy.. Brak takiej pozycji w
przedmiarze budowlanym. Jezeli tak, to prosze o wyjasnienie co to za wyposaZenie, podanie
wymiaréw, ilosci oraz projektu tego wyposazenia.

Odpowiedz:

Wyposazenie wymienione w poz. 0.06 SALA / JADALNIA- Wyposazenie na zamowienie
indywidualne wg projektu technologicznego Najemcy nie jest przedmiotem zamdwienia.

Pytanie 33

Dot. opracowania Standardy materiatowe — Sala Chomecice — prosimy o wyjasnienie czy w
wycenie nalezy uja¢ wyposazenie wymienione w poz. 0.10 SALA KOREKCYJNA - Wyposazenie
na zamoéwienie indywidualne Inwestora (lustra Scienne, szafki itp.). Brak takiej pozycji w
przedmiarze budowlanym. Jezeli tak, to prosze o wyjasnienie co to za wyposazenie, podanie
wymiarow, ilosci oraz projektu tego wyposazenia.



Odpowiedz:
Wyposazenie wymienione w poz. 0.10 SALA KOREKCYJNA - Wyposazenie na zamoéwienie
indywidualne Inwestora (lustra $cienne, szafki itp.) nie jest przedmiotem zamodwienia.

Pytanie 34

Dot. opracowania Standardy materialowe — Sala Chomecice — prosimy o wyjasnienie czy w
wycenie nalezy ujg¢ wyposazenie wymienione w poz. 0.12 POKOJ NAUCZYCIEL / SEDZIOW -
Wyposazenie na zamdwienie indywidualne Inwestora (biurka, szafki, regaty, krzesta itp.).. Brak
takiej pozycji w przedmiarze budowlanym. Jezeli tak, to prosze o wyjasnienie co to za
wyposazenie, podanie wymiardw, ilosci oraz projektu tego wyposazenia.

Odpowiedz:

Wyposazenie wymienione w poz. 0.12 POKOJ NAUCZYCIEL / SEDZIOW - Wyposazenie na
zamoéwienie indywidualne Inwestora (biurka, szafki, regaly, krzesta itp.) nie jest przedmiotem
zamowienia.

Pytanie 35

Dot. opracowania Standardy materialowe — Sala Chomecice — prosimy o wyjasnienie czy w
wycenie naleZy ujg¢ wyposazenie wymienione w poz. 0.13 POKOJ TRENEROW - Szafki
ubraniowe z HPL z drzwiami w ksztafcie litery "L", szer.30 cm, gt.46 cm, wys. catkowita 192 cm,
zintegrowane z fawkg. Wyposazenie na zamdwienie indywidualne Inwestora (biurka, regaty,
krzesta itp.). Brak takiej pozycji w przedmiarze budowlanym. Jezeli tak, to prosze o wyjasnienie co
to za wyposazenie, podanie wymiaréw, ilosci oraz projektu tego wyposazenia.

Odpowiedz:

Wyposazenie wymienione w poz. 0.13 POKOJ TRENEROW - Szafki ubraniowe z HPL z drzwiami
w ksztatcie litery "L", szer. 30 cm, gt. 46 cm, wys. catkowita 192 cm, zintegrowane z tawka.
Wyposazenie na zamoéwienie indywidualne Inwestora (biurka, regaty, krzesta itp.) nie jest
przedmiotem zamowienia.

Pytanie 36

Dot. opracowania Standardy materialowe — Sala Chomecice — prosimy o wyjasnienie czy w
wycenie nalezy ujg¢ wyposazenie wymienione w poz. 0.22 POM. POMOCNICZE - Wyposazenie
na zamowienie indywidualne Inwestora — szafy gospodarcze — szt. 2.. Brak takiej pozycji w
przedmiarze budowlanym. Jezeli tak, to prosze o wyjasnienie co to za wyposazenie, podanie
wymiarow, ilosci oraz projektu tego wyposazenia.

Odpowiedz:

Wyposazenie wymienione w poz. 0.22 POM. POMOCNICZE - Wyposazenie na zamoéwienie
indywidualne Inwestora — szafy gospodarcze — szt. 2 nie jest przedmiotem zamowienia.

Pytanie 37

Dot. opracowania Standardy materialowe — Sala Chomecice — prosimy o wyjasnienie czy w
wycenie nalezy ujg¢ wyposaZenie wymienione w poz. 0.23 POM. POMOCNICZE - Wyposazenie
na zamowienie indywidualne Inwestora — szafy gospodarcze na $rodki czystosci, sprzet
gospodarczy itp. — szt. 2.. Brak takiej pozycji w przedmiarze budowlanym. Jezeli tak, to prosze o
wyjasnienie co to za wyposazenie, podanie wymiaréw, ilo$ci oraz projektu tego wyposazenia.
Odpowiedz:

Wyposazenie wymienione w poz. 0.23 POM. POMOCNICZE - Wyposazenie na zamoéwienie
indywidualne Inwestora — szafy gospodarcze na $rodki czystosci, sprzet gospodarczy itp. — szt. 2
nie jest przedmiotem zamowienia.



Pytanie 38

Dot. opracowania Standardy materiatowe — Sala Chomecice — prosimy o wyjasnienie czy w
wycenie nalezy uja¢ wyposazenie wymienione w poz. 0.25 MAGAZYN SPRZETU - Wyposazenie
na zaméwienie indywidualne Inwestora — szafy i regaty magazynowe — szt. 7.. Brak takiej pozycji w
przedmiarze budowlanym. Jezeli tak, to prosze o wyjasnienie co to za wyposazenie, podanie
wymiaréw, ilosci oraz projektu tego wyposazenia.

Odpowiedz:

Wyposazenie wymienione w poz. 0.25 MAGAZYN SPRZETU - Wyposazenie na zamdwienie
indywidualne Inwestora — szafy i regaty magazynowe — szt. 7 nie jest przedmiotem zamoéwienia.

Pytanie 39

Prosimy o wskazanie okresu pielegnacji zieleni w okresie gwarancji - 24 czy 36 miesiecy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze okres pielegnacii zieleni w okresie gwarancji wynosi 36 miesiecy.

Pytanie 40

Prosimy o udostepnienie Pozwolenia na budowe.
Odpowiedz:

W zatgczeniu skan decyzji nr 3887/19.

Pytanie 41

Na przedmiotowym terenie Inwestycji (dziatka nr 374/15) wystepujg tereny stanowisk
archeologicznych, na ktorych prowadzone bedg badania archeologiczne wg odrebnego
pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytkow.

- Prosimy o udostepnienie pozwolenia Konserwatora.

- Prosimy o informacje po czyjej stronie lezy obowigzek prowadzenia badar archeologicznych, po
stronie Wykonawcy czy Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

W zatgczeniu skan pozwolenia nr 129/C/2019 na prowadzenie badan archeologicznych.

Patrz na odpowiedz nr 3.

Pytanie 42

Prosimy o potwierdzenie, iz wyposazenie meblowe m.in. szafki, szafy - sg poza zakresem
Wykonawcy

Odpowiedz:

Potwierdzamy, ze wyposazenie meblowe m. in. szafki, szafy nie sg przedmiotem zamdwienia.
Patrz na odpowiedzi dotyczace wyposazenia.

Pytanie 43

Brak w dokumentacji projektowej opiséw i rysunkéw dla branzy drogowej. Prosimy o przekazanie
przekroi dla podestéw zewnetrznych, jezdni, parkingéw oraz chodnikow.

Odpowiedz:

Warstwy podestéw zewnetrznych, nawierzchni utwardzonych wykonac (wyliczy¢) wg pozycji 12. i
13 przedmiaru robét.

Pytanie 44
Brak w dokumentacji projektowej opiséw i rysunkéw dla branzy drogowej. Prosimy o przekazanie
przekroi dla opaski wokot budynku.



Odpowiedz:
Warstwy opaski wokét budynku wykonaé (wyliczy¢) wg pozycji 12. i 13 przedmiaru roboét.

Pytanie 45

Prosze o podanie podstawowych parametréw dla oktadziny elewacji wentylowanej t.: rodzaj ptyty,
grubosc pftyty, kolor itd. W dokumentacji okreslono tylko, ze majg byc to plyty producenta
ROCKPANEL.

Odpowiedz:

Plyty elewacyjne np. Rockpanel Colours A2 gr. 9,0 mm lub réwnowazne wg kolorystyki elewaciji lub
zblizony.

Pytanie 46

Na rysunku Przekroj B-B w opisie warstwy SD 01 jest zapis — ptyta akustyczna z wefny mineralnej
— Wg. proj. adaptacji akustycznej — brak takiego opracowania w zafgczonej dokumentacji
przetargowej. Prosimy o udostepnienie brakujgcego dokumentu.

Odpowiedz:

Panele akustyczne na sali gimnastycznej gr. min. 35 mm wykonane wg opracowania
adaptacyjnego dostawcy w/w oktadzin.

Pytanie 47

Prosze o ztagodzenie kary okreslonej w §15 ust. 3, pkt. 1) do 0,1%. Obecnie jest ona
nieporéwnywalnie duza w stosunku do Szacowanej wartoSci wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw par. 15 ust. 3 pkt 1) Projektowanych
postanowien Umowy (zat. Nr 8 do SWZ).

Pytanie 48

Prosze o ztagodzenie kary okreslonej w §15 ust. 3, pkt. 2) do 2 000,00zt Obecnie jest ona
nieporéwnywalnie duza w stosunku do Szacowanej wartoSci wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow par. 15 ust. 3 pkt 2) Projektowanych
postanowien Umowy (zat. Nr 8 do SW2).

Pytanie 49

Zwracamy uwage, zZe kara w §15 ust. 3, pkt. 4) oraz kara w §15 ust. 5 sie dublujg i wg. Obecnych
zapisow Umowy Wykonawca jest dwa razy obcigzany karg za tg sama podstawe do jej naliczania.
Diatego wnosimy o zmiane zapisow w §15 ust. 3, pkt. 4) na:

»3. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas realizacji zamdéwienia zgodnie z
§ 12 umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset zfotych 00/100) z kazdy dzien
zwhoki”

oraz dlatego wnosimy o zmiane zapiséw w §15 ust. 5, :

,Za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi, Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (sfownie ztotych: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzier zwloki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek.”
Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy
Prawo zaméwien: publicznych, usuwa zapisy par. 15 ust. 3 pkt 4) Projektowanych postanowieri



umowy (zat. Nr 8 do SWZ). Zapisy par. 15 ust. 5 Projektowanych postanowieri umowy (zat. Nr 8
do SWZ) pozostajg bez zmian.

Pytanie 50

Prosze o wyjasnienie czy szafki ubraniowe z drzwiami w ksztafcie litery L w pom. 0.13, 0.14, 0.17,
0.18, 0.21 sg przedmiotem zamowienia.

Odpowiedz:

Szafki ubraniowe z drzwiami w ksztaicie litery L w pom. 0.13, 0.14, 0.17, 0.18, 0.21 nie s3
przedmiotem zamowienia.

Pytanie 51

Prosimy o wyjasnienie czy drzwi DW1.1 - 1 szt. nalezy wykonac jako dymoszczelne S30 zgodnie z
rzutem Parteru czy bez odpornosci S30, jak wskazuje zestawienie okien i drzwi.

Odpowiedz:

Drzwi DW1.1 szt. 1 jako dymoszczelne S30 zgodnie z rzutem parteru.

Pytanie 52

Z uwagi na rozbiezno$ci miedzy zestawieniem stolarki, a opisem architektonicznym, przedmiarem i
standardami materiatowymi, prosimy podanie z jakiego materiatu: aluminium czy PCV mayjg byc
wykonane okna i drzwi o symbolach: O1, 02, 03, 04, 05, O1H, O2H,03H, FZ3, DZ1, DZ2, DZ3,
DZ4, DZ5, DW1, DW1.1, DEI

Odpowiedz:

Stolarka otworowa zewnetrzna tj. (wg zestawienia stolarki) O1 do DZ5 + DW1, DW1.1 i DE!l z
profili aluminiowych.

Pytanie 53

Dotyczy zatgcznika nr 12 do SWZ — parametry réwnowaznosci

Whnosimy o zmiane tresci zatgcznika nr 12 do SWZ poprzez zZmniejszenie parametrow dla
materiatow réwnowaznych. Obecnie opisane przez Zamawiajgcego wytyczne dotyczgce
parametréow réwnowaznego materiatu lub materiafu zastepczego sg zbyt szczegofowe aby
umozliwi¢ Wykonawcy zaoferowanie innego materiatu niz materiat zastosowany w projekcie.
Zamawiajgcy wymaga aby produkty réwnowazne miaty wszystkie parametry zgodne z materiatem
zastosowanym w projekcie. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 bledem jest, aby wszystkie bez wyjatku
parametry  techniczne  produktu réwnowaznego byty réowne  parametrom produktu
identyfikowalnego. Jest to niewykonalne lub wymaga od wykonawcy oferujgcego rozwigzanie
réwnowazne dodatkowych obowigzkéw zwigzanych z szukaniem materiatow réwnowaznych w
aspekcie tak wielu parametrow, a co nie obcigza wykonawcy oferujgcego rozwigzania
referencyjne, co powoduje brak zachowania uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcow.

Jednoczesnie zwracamy uwage, iz przy tak wielu parametrach moze by¢ niemozliwe znalezienie
materiafu réwnowaznego co wymusza na wykonawcy obowigzek zaoferowania wyfgcznie
rozwigzania referencyjnego, czynigc dopuszczenie rownowaznosci pozornym.

Zgodnie z interpretacjg art. 99 ust. 5 bfedem jest narzucanie Wykonawcy, aby wszystkie bez
wyjatku parametry techniczne produktu réwnowaznego byty réwne lub lepsze od

parametréw produktu identyfikowalnego, np. imiennie wskazanego. Nawet urzadzenie o klase
wyzsze od referencyjnego moze bowiem zawierac jaki$ nieistotny parametr techniczny, ktory
bedzie gorszy od parametréw rozwigzania referencyjnego, co moze skutkowac ryzykiem
odrzucenia takiej oferty.
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Odpowiedz:

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow z zastosowaniem gtébwnego  kryterium
rownowaznosci danego materiatu takiego jak m.in. wspdtczynnik Lambda dla materiatow
izolacyjnych, klasyfikacja obiektowa dla posadzek, odpornoé¢ ogniowa materiatéw itp.

W zatgczeniu zmodyfikowany zatacznik nr 12 do SWZ.

Pytanie 54

Dotyczy wzoru Umowy (zatgcznik nr 8 do SWZ) - par. 17 pkt. 16 ppkt. b):

Prosimy o zmiane zapiséw par. 17 pkt. 16 ppkt. b) Umowy:

Jest: ,b) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
Sktadania ofert w postepowaniu, ktére doprowadzito do zawarcia niniejszej umowy, gdy warto$é
zmiany cen ww. materialéw w tym okresie przekroczy 6% w stosunku do stawek przyjetych przez
Wykonawce w kosztorysie, stanowigcym zafgcznik nr 2 do umowy i utrzyma sie przez okres 2
kolejnych miesiecy poprzedzajgcych termin poczatkowy waloryzacji”

Powinno byc: ,b) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu skfadania ofert w postepowaniu, ktére doprowadzito do zawarcia niniejszej umowy, gdy
wartoS¢ zmiany cen ww. materiatow w tym okresie przekroczy 3% w stosunku do stawek
przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy i utrzyma sie
przez okres 2 kolejnych miesigcy poprzedzajgcych termin poczatkowy waloryzacji’

Obecny poziom zmiany cen min. 30% w stosunku do cen przyjetych w kosztorysie jest zbyt wysoki
i sprzeczny z Pzp art. 439 ust. 2 pkt.1) gdyz Ocena, czy okreslony przez zamawiajgcego poziom
zmiany cen materiatow lub kosztéw uprawniajacy do wystapienia z zgdaniem zmiany
wynagrodzenia jest odpowiedni, musi uwzgledniac specyfike danej branzy, uwarunkowania
danego zamdwienia, jego przedmiot i elementy, ktére moga znaczgco wptywac na rownowage
ekonomiczng stron w toku realizacji zaméwienia, Zgodnie z zapisami Umowy pierwsza waloryzacja
moze nastgpic¢ po 180 dniach, czyli 6 miesigcach, a nastepna w odstepie kwartalnych, zgodnie z
wskazZnikiem zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do poprzedniego kwartatu
(Komunikat Prezesa GUS) zanotowano:

* w Il kwartale 2021 r. w stosunku do Il kwartatu 2021 r. - wzrosty 0 1,7 %.

* w Il kwartale 2021 r. w stosunku do | kwartatu 2021 r. - wzrosty 0 1,3 %

[Zrodfo: hitps.//stat. qov. pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-
obWieszczen/komunikat—w—spraWie—zmian-cen-produkcii—budowlano—montazowe/'—w—druqim—
kwartale-2021-roku,266,31. html:

https.//stat.qov. pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczeniallista-komunikatow-i-
obWieszczen/komunikat—w—spraWie-zmian-cen-produkcii—budoWlano—montazowei—w—trzecim-
kwartale-2021-roku,266,32.html ]

Przedstawione powyzej wzrosty cen produkcji budowlano-montazowej odpowiednio w wysokosci
1,7% a wczesniej o 1,3% spowodowaty duze zachwiania na rynku budowlanym i znaczgce wzrosty
kosztow wykonania inwestycji budowlanych. Osiagnigcie wzrostu na poziomie min. 30% jest
nierealne i sprawia, iz zaproponowana waloryzacja jest pozorna i nie ma zastosowania. Co w
konsekwencji moze narazac¢ Wykonawce na dodatkowe koszty, ktorych na dzien sktadania oferty
nie mozna skalkulowac, gdyz nie wiadomo w Jjaki sposob bedg zmieniac sie ceny materiatéw
budowlanych (w szczegélnosci stali konstrukcyjnej, betonu  konstrukcyjnego, urzgdzen
wbudowanych).

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy
Prawo zaméwien publicznych zmienia zapisy par. 17 ust. 16 pkt b) Projektowanych postanowien
umowy (zat. nr 8 do SWZ) w nastepujgcy sposdb:

11



,wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert w postepowaniu, ktore doprowadzito do zawarcia niniejszej umowy, gdy wartos¢ zmiany cen
ww. materiatéw wg. Wydawnictwa SEKOCENBUD w tym okresie przekroczy 6% w stosunku do
stawek obowiazujgcych w okresie, w ktérym ztozono ofertg lub dokonano ostatniej zmiany
wynagrodzenia.”.

Pytanie 55

Dotyczy wzoru Umowy (zatgcznik nr 8 do SWZ) - par. 17 pkt. 16 ppkt. d):

Prosimy o zmiane zapisow par. 17 pkt. 16 ppkt. d) Umowy:

Jest: ,d) przez zmiane ceny materiatow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow
wzgledem ceny przyjetych w kosztorysie Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do
waloryzacji wynagrodzenia wylgcznie w  sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, Ze na dzien
zaistnienia podstaw do waloryzacji ceny materiatow, o ktorych mowa w ust. 15 lit. a wskazane w
kosztorysie wykonawcy sg nizsze o 12% niz rynkowe ceny tych materiatow”

Powinno by¢: ,d) przez zmiane ceny materiatow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow
wzgledem ceny przyjetych w kosztorysie Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do
waloryzacji wynagrodzenia wyfgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, 2e na dzien
zaistnienia podstaw do waloryzacji ceny materiatow, o ktérych mowa w ust. 15 lit. a wskazane w
kosztorysie wykonawcy sg nizsze o 3% niz rynkowe ceny tych materiatow”

Obecny poziom zmiany cen min. 30% w stosunku do cen przyjetych w kosztorysie jest zbyt wysoki
i sprzeczny z Pzp art. 439 ust. 2 pkt.1) gdyz Ocena, czy okre$lony przez zamawiajgcego poziom
zmiany cen materialow lub kosztéw uprawniajgcy do wystagpienia z zgdaniem zmiany
wynagrodzenia jest odpowiedni, musi uwzgledniac specyfike danej branzy, uwarunkowania
danego zamdwienia, jego przedmiot i elementy, ktore mogg znaczgco wplywac na rownowage
ekonomiczna stron w toku realizacji zamdwienia. Zgodnie z zapisami Umowy pierwsza waloryzacja
moze nastapi¢ po 180 dniach, czyli 6 miesigcach, a nastgpna w odstepie kwartalnych, zgodnie z
wskaznikiem zmiany cen produkgji budowlano-montazowej w stosunku do poprzedniego kwartatu
(Komunikat Prezesa GUS) zanotowano:

« w Ill kwartale 2021 r. w stosunku do Il kwartatu 2021 r. - wzrosty 0 1,7 %.

« w Il kwartale 2021 r. w stosunku do | kwartatu 2021 r. - wzrosty 0 1,3 %
[Zrédio:https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-ob wieszczenia/lista-komunikatow-i-
obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-drugim-
kwartale-2021-roku,266,31.html;

https://stat.gov. pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-
obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-trzecim-
kwartale-2021-roku,266,32.html |

Przedstawione powyzej wzrosty cen produkcji budowlano-montazowej odpowiednio w wysokoSci
1,7% a wczesdniej o 1,3% spowodowaly duze zachwiania na rynku budowlanym i znaczgce wzrosty
kosztéw wykonania inwestycji budowlanych. Osiagniecie wzrostu na poziomie min. 30% jest
nierealne i sprawia, iz zaproponowana waloryzacja jest pozorna i nie ma zastosowania. Co w
konsekwencji moze naraza¢ Wykonawce na dodatkowe koszty, ktérych na dzien sktadania oferty
nie mozna skalkulowad, gdyz nie wiadomo w jaki sposéb bedg zmieniaC si¢ ceny materiatow
budowlanych (w szczegdinosci stali  konstrukcyjnej, betonu  konstrukcyjnego, urzadzern
wbudowanych).

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy
Prawo zamowien publicznych usuwa zapisy par. 17 ust. 16 pkt d) Projektowanych postanowien
umowy (zat. nr 8 do SWZ).
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Pytanie 56

Dotyczy Umowy (zatgcznik nr 8 do SWZ) — par. 9 ust.2

Prosimy o zmiane zapiséw Umowy par. 9 ust. 2:

Jest: ,Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie roboty, dostawy i ustugi objete przedmiotem
Umowy i nie moze ulec podwyzszeniu w okolicznosciach opisanych w art. 632 § 1 kc, tj. w sytuacji,
w ktorej w momencie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztéw prac.
Zaslrzezenie to dotyczy w szczegdlnosci sytuacji, w ktorej zakres prac okreslony w przedmiarach
okazat sig niewystarczajgcy dla prawidiowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem wiasciwych postanowieri § 12 Umowy.”

Powinno by¢: ,Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie roboty, dostawy i ustugi objete
przedmiotem Umowy.”

Zwracamy uwage, iz w przedmiotowym par. 9 ust. 2 Umowy blednie zostat przywotany art. 632
par. 1 k.c. gdyz w przedmiotowej sytuacji zapewne dotyczy art. 632 par. 2 k.c.

Art. 632 par. 2 k.c. daje mozliwosé zmiany kwoty ryczattowej Umowy ,jezeli wskutek Zmiany
stosunkow, ktorej nie mozna bylo przewidzied, wykonanie dzieta grozifoby przyjmujagcemu
zamowienie razgcg stratg, sgd moze podwyZszyc ryczaft lub rozwigzaé umowe.”

Nie mozemy sie zgodzic na zapis pozbawiajgcy mozliwosci zmiany kwoty za wykonanie
przedmiotu Umowy w sytuacji opisanej w przedmiotowym punkcie.

Rynek budowlany pod wzgledem cen za materialy budowlane i robocizne jest bardzo dynamiczny i
na etapie sktadania ofert Wykonawca nie jest wstanie skalkulowac wszystkich ewentualnych ryzyk
ekonomicznych. Naktadanie obowigzku na Wykonawcy uwzglednienia w wynagrodzeniu za
wykonanie przedmiot umowy kosztéw zwigzanych z sytuacjami, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy, ,w sytuacji, w ktérej w momencie zawarcia Umowy nie
mozna byfo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac”, Jjest sprzeczne z Pzp art. 99, ktéry nakiada na
Zamawiajgcym obowigzek opisu przedmiotu zaméwienia w Sposob jednoznaczny oraz ,za pomoca
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wymagania i okoliczno$ci mogace
mie¢ wplyw na sporzgdzenie oferty.”

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajgcy, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, zmienia zapisy par. 9 ust. 2 Projektowanych postanowien umowy
(zat. nr 8 do SWZ) w nastepujgcy sposob:

~Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie roboty, dostawy i ustugi objete przedmiotem
Umowy i nie moze ulec podwyzszeniu w okolicznosciach opisanych w art. 632 § 1 kc, tj. w sytuacjj,
w ktérej w momencie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
Zastrzezenie to dotyczy w szczegdlnosci sytuaciji, w ktorej zakres prac okreslony w przedmiarach
okazat sig niewystarczajgcy dla prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem wiasciwych postanowien § 17 Umowy. Strony zgodnie wytgczajg zastosowanie art.
632 §2 kc oraz art. 3571 §1 kc.”

Pytanie 57

Dotyczy Umowy (zatgcznik nr 8 do SWZ) — par. 10 ust.5

Prosimy o wykreSlenie z zapisow Umowy par. 10 ust. 5. Zamawiajgcy nie jest uprawniony do
odmowy zaakceptowania w protokole odbioru czeSciowego nienalezycie wykonanych
zawierajgcych wady nieistotne pozycji zgtoszonych przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia
wad nieistotnych Zamawiajgcy musi dokonacé odbioréw z wyszczegolnieniem tych wad w protokole
i ustaleniem daty na ich usuniecie. Par. 10 ust. 5 nie zawiera podziatu na wady istotnie i wady
nieistotne, a jedynie dotyczy jakosci wykonanych prac i robét oraz uzytych materiatéw i urzadzen.
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Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajgcy, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy
Prawo zamowien publicznych, zmienia zapisy par. 10 ust. 5 Projektowanych postanowien umowy
(zat. nr 8 do SWZ) w nastepujacy sposob:

,Wykonawca jest uprawniony do czgsci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z Umowa, w szczegdlnosci w zakresie dotyczacym jakosci wykonywanych prac i robot oraz
uzytych materiatéw i urzadzen. W przypadku nienalezytego wykonania prac lub robét lub uzycia
materiatéow i urzadzen niespetniajgcych wymagan Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
odmowy zaakceptowania w protokole odbioru czesciowego nienalezycie wykonanych pozycji w
zakresie wad istotnych zgtoszonych przez Wykonawce do rozliczenia.”

Pytanie 58

Dotyczy Umowy (zatacznik nr 8 do SWZ) — par. 15 ust.2

Prosimy o zmiane zapisow Umowy par. 15 ust. 2:

Jest: ,Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne Zza niedotrzymanie terminow w
wykonaniu przedmiotu Umowy okreslonych w §4 ust. 1 niniejszej umowy w wysokoSci: (...)”
Powinno byé: ,Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne Zza zwioke w wykonaniu
przedmiotu Umowy okreslonych w §4 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci: (...)”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow par. 15 ust. 2 Projektowanych postanowien
Umowy (zat. nr 8 do SWZ).

Pytanie 59

Dotyczy Projekt Wykonawczy — instalacje teletechniczne

Ze wzgledu na braki w dokumentacji uniemozliwiajgce wykonania wyceny prosimy o udostepnienie
przez Zamawiajgcego rzutéw istniejgcego budynku wraz zaznaczeniem trasy prowadzenie kabla
$wiattowodowego stuzgcego do potgczenia nowo projektowanej szafy LPD wraz z istniejacg szafq
GPD.

Odpowiedz:

W zataczeniu rzuty czesci istniejacej (Rys TT-02.pdf, Rys TT-03.pdf, Rys TT-01.pdf).

Pytanie 60

Dotyczy Projekt Wykonawczy — instalacje teletechniczne

Ze wzgledu na braki w dokumentacji uniemoZliwiajgce wykonania wyceny prosimy o udostepnienie
przez Zamawiajgcego rzutéw istniejgcego budynku wraz zaznaczeniem miejsca potgczenia nowo
projektowanej instalacji SSWiN z istniejgcq instalacja.

Odpowiedz:

W zataczeniu rzuty czesci istniejgcej (Rys TT-02.pdf, Rys TT-03.pdf, Rys TT-01.pdf).

Pytanie 61

Dotyczy Projekt Wykonawczy — instalacje elektryczne

W projekcie instalacji elektrycznych zaznaczone zostato zasilanie rolet okiennych na Sali
gimnastycznej. Rolety okienne nie sg przedmiotem zamowienia, ze wzgledu na to prosimy
Zamawiajgcego o wyjasnienie czy ma zosta¢ wykonane zasilanie do rolet i w jaki sSposob ma
zostac¢ zakonczone?

Odpowiedz:

Zasilanie do rolet ma zastaé wykonane i zakofnczone w puszkach instalacyjnych podtynkowych.
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Pytanie 62

Prosze o wskazanie konkretnego rodzaju/modelu piyt elewacyjnych Rockpanel, ze wzgledu na
brak informacji w dokumentacji projektowej oraz SWZ

Odpowiedz:

Ptyty elewacyjne Rockpanel Colours A2 gr. 9,0 mm lub réwnowazne wg Kkolorystyki elewacji lub
zblizony.

Pytanie 63

Ze wzgledu na rozbieznosci w dokumentacji projektowej, prosze o wyjasnienie jakiej grubosci sg
Scienne panele akustyczne w sali gimnastycznej 35 mm cz 40 mm

Odpowiedz:

Panele akustyczne na sali gimnastycznej gr. min. 35 mm wykonane wg opracowania
adaptacyjnego dostawcy w/w oktadzin.

Pytanie 64

Ze wzgledu na rozbieznosci w dokumentaciji projektowej prosze o wskazanie, gdzie na elewacji
poinocnej i potudniowej zastosowac wetne o grubosci 10 cm

Odpowiedz:

Wetna mineralna gr. 10,0 cm znajduje sie czesciowo na filarku przy podcieniu przy kottowni oraz
na attykach dachowych (ocieplenie wewnetrzne).

Pytanie 65

Prosze o potwierdzenie, ze nie sq przedmiotem zaméwienia szafki uczniowskie Z faweczkami w
pom. 0.04

Odpowiedz:

Szafki uczniowskie z taweczkami w pom. 0.04. nie sg przedmiotem zaméwienia.

Pytanie 66

Prosze o potwierdzenie, ze nie sg przedmiotem zamdwienia szafki gospodarcze w pom. 0.05.1
Odpowiedz:

Szafki gospodarcze w pom. 0.05.1 nie sg przedmiotem zaméwienia.

Pytanie 67

Prosze o potwierdzenie, ze nie sg przedmiotem zaméwienia szafki na ubrania z faweczkami w
pom. 0.05.2

Odpowiedz:

Szafki na ubrania z taweczkami w pom. 0.05.2 nie sg przedmiotem zamodwienia.

Pytanie 68

Prosze o potwierdzenie, Ze nie jest przedmiotem zamdwienia wyposazenie w pom. 0.05.4, 0.05.5,
0.06.

Odpowiedz:

Wyposazenie w pom. 0.05.4, 0.05.5, 0.06 nie jest przedmiotem zamowienia.

Pytanie 69

Prosze o potwierdzenie, Ze nie jest przedmiotem zamdéwienia wyposazenie: lustra Scienne i szafki
w pom 0.10.

Odpowiedz:

Wyposazenie: lustra $cienne i szafki w pom 0.10. nie jest przedmiotem zaméwienia.
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Pytanie 70

Prosze o potwierdzenie, ze nie jest przedmiotem zamowienia wyposazenie: biurka, szafki, regaty,
krzesta) w pom 0.120.13

Odpowiedz:

Wyposazenie: biurka, szafki, regaty, krzesta) w pom 0.12i 0.13 nie jest przedmiotem zamowienia.

Pytanie 71

Prosze o potwierdzenie, ze nie jest przedmiotem zaméwienia szafy gospodarcze w pom. 022i
0.23.

Odpowiedz:

Szafy gospodarcze w pom. 0.22 i 0.23 nie sa przedmiotem zamowienia.

Pytanie 72

Prosze o potwierdzenie, ze nie jest przedmiotem zamdéwienia szafy i regaly magazynowe w pom.
0.25

Odpowiedz:

Szafy i regaty magazynowe w pom. 0.25 nie sg przedmiotem zamowienia.

Pytanie 73

Prosze o potwierdzenie, ze sg przedmiotem zamdéwienia szafki ubraniowe z drzwiami w ksztatcie
litery L w pom. 0.13, 0.14, 0.17, 0.18, 0.21

Odpowiedz:

Szafki ubraniowe z drzwiami w ksztatcie litery L w pom. 0.13, 0.14, 0.17, 0.18, 0.21 nie sg
przedmiotem zamdwienia. Jednoczes$nie Zamawiajgcy zwraca uwage, aby w cenie ofertowej nie
wycenia¢ poz. 139 (przedmiar architektura).

Pytanie 74

Prosimy o potwierdzenie, ze w niniejszym postepowaniu przetargowym obowigzujg wszystkie
Odpowiedzi, ktére byly udzielone przez Zamawiajgcego do pytan Wykonawcow zadanych przy
okazji prowadzenia pierwszego, uniewaznionego postepowania na Budowe Sali Gimnastycznej
przy Szkole Podst. w Chomecicach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz dla niniejszego postepowania przetargowego nie obowigzujg
odpowiedzi, ktére byly udzielone przez Zamawiajgcego do pytan Wykonawcow zadanych przy
okazji prowadzenia pierwszego, uniewaznionego postgpowania na ,Budowe Sali Gimnastycznej
przy Szkole Podst. w Chomecicach.”

Pytanie 75

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie wyposazenia stolarki okiennej. Zarowno i Opisie
technicznym architektury jak i na rysunku 10A - Zestawienie stolarki brak jest informacji o
wyposazeniu okien w: system otwieranie kwater uchylno-rozwieralnych z poziomu posadzki,
nawietrzaki okienne, nawiewniki higrosterowane. Wyposazenie to jest za to wymienione w
Specyfikacji — ST1 — Roboty ogdlnobudowlane, str. 92. Prosimy o zamieszczenie poprawionego
zestawienia stolarki ze wskazaniem wyposazenia w jakie nalezy wyposazyc konkretny typ okna.
Odpowiedz:

Zgodnie z zestawieniem stolarki na sali gimnastycznej okna narozne (O2H) otwierane z poziomu
podiogi celem przewietrzania sali. Szczeliny nawiewne w oknie zgodnie z projektem wentylacji
wykonaé w pom. nr 0.22 (okno 03 - 1 szt.) oraz w pom. nr 0.25 (okno 05 - 1 szt.)
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Pytanie 76

Czy Zamawiajacy posiada warunki przytaczenia instalacji fotowoltaicznej? Projektowana moc
przekracza prog mikroinstalacji i nie bedzie jej mozna przytgczy¢ na zgtoszenie. Prosze o
zatgczenie warunkow poniewaZz bez nich nie ma mozliwosci prawidtowej wyceny telemechaniki i
automatyki sterujgcej wymaganej przez zaktad energetyczny.

Odpowiedz:

Ze wzgledu na brak warunkéw technicznych przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej Enea do wyceny nalezy przyjg¢ instalacje o tgcznej mocy zainstalowane;j
paneli PV do 50 kW.

Pytanie 77

Dotyczy Projekt Wykonawczy — instalacje elektryczne

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o wiekszej mocy niz 310W (sa
to panele obecnie o bardzo niskiej dostepnosci)? Czy w przypadku zastosowania paneli o wyzszej
mocy, musimy uzyskac moc sumaryczng rowng lub wiekszg 79, 05kWp? Czy zastosowac tg samg
ilos¢ paneli?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 76. Dopuszcza sie zastosowanie paneli fotowoltaicznych o innej mocy
(ilos¢ paneli moze ulec zmianie), tak aby moc sumaryczna wynosita do 50 kWp.

Uwaga - Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami rozdziatu X/ lit ) SWZ przypomina, iz ,na potrzeby
obliczenia ceny, Zamawiajacy pomocniczo udostepnia przedmiary. Celem unikniecia wszelkich
watpliwosci wskazuje sie, iz Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego ma wykonac
wszystkie roboty wynikajgce z projektu budowlanego oraz STWIOR, nawet Jjesli ilosci i rodzaje
robét okreslonych w przedmiarach nie sg wystarczajgce. Wykonawca nie moze zatem ubiegac sie
o dodatkowe wynagrodzenie w przypadku wykonania robét nie przewidzianych w przedmiarach lub
w przypadku gdy ich iloS¢ okaze sie inna niz rzeczywista.”

Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5, 6 i 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych przesuwa termin sktadania ofert na dzien 9 marca 2022 roku w Zwigzku z czym,

a) zmienia sie zapis rozdziatu Il ust. 2 SWZ nastepujgco:

Termin ztozenia oferty: oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ do dnia 9 marca
2022 roku do godz. 9.00.

b) zmienia sie zapis rozdziatu Il ustep 3 pkt.1) SWZ nastepujgco:

Otwarcie ofert nastgpi dnia 9 marca 2022 r. o godz. 9:30. poprzez odszyfrowanie wczytanych na
Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/komorniki

C) zmienia sie zapis rozdziatu Ill ust. 5 pkt. 1) SWZ nastepujgco:
Wykonawca pozostaje zwigzany oferta do dnia 7 kwietnia 2022 roku.
d) zmienia sie zapis rozdziatu Xlil ust. 3 SWZ nastepujgco:

Wadium musi obejmowac peten okres zwigzania oferta tj. do dnia 7 kwietnia 2022 roku.
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Ponadto, Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych modyfikuje zapisy zatgcznika — KRYTERIA ROWNOWAZNOSCI (zatgcznik nr 12 do

SW2).

W zataczeniu zmodyfikowany zatacznik nr 12 do SWZ.

W zataczeniu zmodyfikowany zatgcznik nr 8 do SWZ.
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