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B.01 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — budynek nr 1
1. WSTEP

Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ost) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na rozbiodrce i wyburzeniu budynku mieszkalnego
przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33 w Lodzi.
1.1.Lokalizacja obiektow

- dzialka nr P17-51 obreb P-17, przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33 w Lodzi
1.2. Forma i funkcja obiektéw

- Budynek nr 1 — 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny, przeznaczony do rozbiorki,
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji

- Zalozenia od inwestora

- Ogledziny na miejscu

- Pomiary stanu istniejacego

Zakres stosowania ost

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdélowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu robot.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot

objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Projektowany zakres obejmuje caty obiekt z pozostawieniem nizej wymienionych fragmentow
rozbieranego obiektu:

a) law i $cian fundamentowych,
b) czg$¢ Sciany w granicy dziatki od strony:
- poinocnej na wysokosciach h=~230 cm dlugosci I= ~1702 cm jako ogrodzenie,
- poludniowej na wysokosciach h=~266 cm dtugosci I= ~1406 cm jako ogrodzenie,
- wschodnie fragment muru na wysokos$¢ h=~160cm 1=~108cm w celu zabezpieczenia
skrzynki instalacyjne;.
Przeprowadzenie robdt rozbidrkowych projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,

b) Etap II — rozbiorka obiektu i roboty towarzyszace,

c¢) Etap Il — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbiorce obiektu.
Ad.a) Etap 1

W ramach tego etapu nalezy wykonac:

a) okresli¢ wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,

b) przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy faldowe;j
lub ptyt OSB na wysoko$¢ h= 2,20 m z brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szeroko$ci min.
2,40 m,

c) oznakowac¢ teren rozbiorki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

d) wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw rozbiorkowych do czasu ich wywiezienia,
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h)

i
i)
k)
)
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zamontowac¢ rusztowania wzdhuz elewacji budynku od podworza oraz zamontowac¢ daszki
ochronne,

zamontowac¢ rusztowania wzdhuz elewacji zewngtrznej - elewacja poétnocna wraz z tzw
ramami chodnikowymi i daszkami ochronnymi,

zamontowac rusztowania wzdluz elewacji zewngtrznej - elewacja poludniowa wraz z tzw
ramami chodnikowymi 1 daszkami ochronnymi,

zamontowac rusztowania wzdluz elewacji zewngtrznej od strony ulicy elewacja wschodnia
wraz z tzw ramami chodnikowymi i daszkami ochronnymi,

zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zalozenie siatki ochronne;,

od strony poludniowe;j i pétnocnej - nalezy wykona¢ zabezpieczenie z siatki pancernej na
wysokos$¢ budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia dziatek sasiednich.

sprawdzi¢ odtaczenie wewngtrznych instalacji elektrycznej, wodociagowej 1 gazowej.
sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostgp do poszczegodlnych pomieszczen na
kondygnacjach obiektu rozbieranego.

Ad.b) Etap 11

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbidrki”

mozna przystapi¢ do etapu Il — do faktycznej rozbiorki obiektu. Projektowana rozbidrke obiektu

nalezy przeprowadzi¢ sposobem regcznym, w kolejnosci odwrotnej do jego budowy.

Kolejnos$¢ wykonania:

usunigcie pokrycia dachu i rur spustowych,

rozbidrka drewnianej wigzby dachowej,

rozbidrka $cian murowanych w poziomie poddasza,

rozbidrka stropu drewnianego poddasza (nad III pietrem),

rozbidrka §cian murowanych w poziomie III pigtra,

rozbidrka stropu drewnianego III pigtra (nad II pietrem),

rozbidrka $cian murowanych w poziomie II pigtra,

rozbiorka stropu drewnianego II pigtra (nad I pietrem),

rozbidrka $cian murowanych w poziomie I pigtra,

rozbiorka stropu drewnianego I pigtra (nad parterem),

rozbidrka stropu stalowo-ceramicznego nad przeswitem bramowym,

rozbiodrka §cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentow

rozbieranego muru:

- od strony pdéinocnej na wysokosciach h=~230 cm dhugosci 1= ~1702 cm z przyporami
P1, P21 P3 jako ogrodzenie,

- od strony potudniowej na wysokosciach h=~266 cm dlugosci I= ~1406 cm z
przyporami

- P41P5 jako ogrodzenie,

- od strony wschodnie fragment muru na wysoko$¢ h=~160cm 1=~108cm w celu
zabezpieczenia skrzynki instalacyjne;j.

rozbiodrka $cian fundamentowych - rozebra¢ , nie glgbiej niz 15 cm ponizej terenu.

Nastgpnie zasypac pospotka zwirowo — piaskowa zaggszczajac ja warstwami.
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- sukcesywna wywoézka materiatow rozbiorkowych na zamowione sktadowiska,
- roboty towarzyszace:
- zabezpieczenie przyp6r nr P1, P2, P3, P41 P5 (fragmenty $cian podtuznych) oktadzing
tynkowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
+ uzupehienie $cian z cegly ceramiczne na zaprawie cementowej-celu wyprofilowania
przypor nr P31 P4 wg rys.
- wykona¢ obrobki blacharskie na przyporach,
«  wykona¢ obrdbki blacharskie na pozostawionych $cianach podtuznych.
Ad.c) Etap IT1
Po rozebraniu obiektéw 1 wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do

uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,
- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

4. WARUNKI OGOLNE.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
rowniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesOw
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych-rozbidérkowych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz postanowieniami warunkow umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inzynierem okresla
si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.

Przedmiar ofertowy: Wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.

Odpowiednia zgodno$¢: Zgodnosé wykonanych robot z przepisami BHP, sztuka budowlana 1
zasadami demontazu i rozbiérek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
rozbiorki.
a) Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepisoOw technicznych, warunkow technicznych niniejszej
specyfikacji technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Polskimi Normami, sztuka budowlana,
przepisami BHP i p.poz oraz poleceniami inzyniera.
b) Podstawowe czynnos$ci i wymagania organizacji placu budowy



4.1. Dokumenty prac budowlanych

Do pozostalych dokumentéw remontu zalicza si¢ rowniez:
- Specyfikacja techniczna, kosztorys.
- Protokoty przekazania placu rozbiorki przez inwestora do wykonawcy
- Protokoty odbioru robdt czgsciowe 1 koncowe
- Rysunki i opisy uzupetniajace stuzace realizacji obiektu
- Ksigzki obmiaréw
- Protokoty z narad i ustalen
- Wszystkie inne dokumenty niezbgdne do odbioru robot
- Os$wiadczenie kierownika robot rozbidorkowych o przyjeciu placu rozbiorki i przyjecie
obowiazku wykonania robdt zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ,,specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t", normami technicznymi, przepisami i sztuka
budowlana.
4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty rozbiorki beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu rozbiorki spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajacego.

4.3. Przekazanie terenu remontu

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia 1 utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- Oznakowanie terenu budowy,
- Zabezpieczenia istniejacych urzadzen przed uszkodzeniem,
- Wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego i
zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robot.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu 1 wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposob nalezyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiatow szkodliwych 1 o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

4.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen na terenie rozbiorki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i
urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione
W cenie umowne;j.

4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac ochrong robot do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzgtu z inzZynierem —
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu
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oraz sasiadujacym z budowa obiektom. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, sst 1 wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materialow.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na
budowie wg zalecen producenta.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan drég dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowe. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiazek zapewni¢ taki
stan, dostepnos$¢ i1 jakos¢ drog, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi
uzytkownicy. Jesli bedzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowa organizacje ruchu ktora
zapewni bezpieczenstwo robot i uzytkownikéw. Ewentualne zamknigcia dojazdow, czgsci ulic lub
ograniczenia ruchu zostana poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikow ze stosownym
wyprzedzeniem i zapewnieniem wiasciwych objazdow. Po zakonczeniu robot wykonawca ma
obowiazek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed
przystapieniem do robot. W przypadku transportu przedmiotow wielkogabarytowych lub przy
obciazeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wtasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisoOw technicznych, warunkéw technicznych niniejszej specyfikacji
technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
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zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robot, oraz
poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé bedzie tego inzynier,
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inZyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprz¢tu lub sposobu prowadzenia robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a takze
w normach i wytycznych beda $cisle przestrzegane przez wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badah materiatéw i1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, organizujac i przeszkalajac: personel i sprzet.
Zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialow oraz
robot.
Wykonawca dostarczy inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury
badan.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.
7.3. Raporty z badah
Wykonawca bedzie starannie przekazywat inzynierowi atesty i raporty z badan materiatow.
Badania prowadzone przez inzyniera. Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inzynier
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robdt
z dokumentacja projektowa i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtdrnych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez wykonawcg.

- Odbior robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu
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7.4. Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje inzynier. Odbiorowi czg¢sciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe 1
zakrywane pod rygorem nieodebrania cato$ci wykonywanych robot.

7.5. Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez wykonawcg wpisem do dziennika rozbidrki z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inZyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inzyniera 1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 sst.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokét ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- Protokoty odbioru czgsciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot

- Dokumentacj¢ powykonawcza,

- Dziennik rozbiorki,

- Wyniki badan i ekspertyz.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja odbioru.
7.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "odbior ostateczny robot" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urzadzen i elementow budynku.

8.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu beda podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony $rodowiska
10.2. Rozporzadzenia:

- Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postgpowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Polityki Spolecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)

B.02 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- budynek nr 2
1. WSTEP

Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ost) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na rozbidrce 1 wyburzeniu budynku gospodarczego
przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33 w Lodzi.
1.1.Lokalizacja obiektow

- dzialka nr P17-51 obreb P-17, przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33 w Lodzi

1.2. Forma i funkcja obiektow

- Budynek nr 2 — parterowy budynek gospodarczy, przeznaczony do rozbiorki.
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji

- Zalozenia od inwestora

- Ogledziny na miejscu

- Pomiary stanu istniejacego

Zakres stosowania ost

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdélowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu robot.
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2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot

objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
3. ZAKRES I RODZAJ ROBOT.

Projektowany zakres obejmuje caty obiekt z pozostawieniem nizej wymienionych fragmentow
rozbieranego obiektu:

a) law i $cian fundamentowych,
b) czg$¢ Sciany w granicy dziatki od strony:
- potnocnej na wysokosciach h=~387 cm dlugosci I= ~404 cm jako ogrodzenie.
Przeprowadzenie robot rozbidrkowych projektuje sie w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiorka obiektu i roboty towarzyszace,
c¢) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.
Ad.a) Etap 1
W ramach tego etapu nalezy wykonac:
a) okresli¢c wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,
b) przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy fatdowe;j
lub ptyt OSB na wysoko$¢ h= 2,20 m z brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szeroko$ci min.
2,40 m,
c) oznakowac teren rozbiorki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi ,
d) wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw rozbiorkowych do czasu ich wywiezienia,
e) zamontowac rusztowania wzdtuz elewacji budynku od podwdrza oraz zamontowac daszki
ochronne,
f) zamontowac¢ rusztowania wzdluz elewacji pétnocnej wraz z tzw ramami chodnikowymi i
daszkami ochronnymi,
g) zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zatozenie siatki ochronnej,
h) od strony zachodniej i pétnocnej - nalezy wykonaé zabezpieczenie z siatki pancernej na
wysokos¢ budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia dziatek sasiednich.
1) sprawdzi¢ odlaczenie wewngtrznych instalacji elektrycznej, wodociagowe;.
J) sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostep do poszczegdlnych pomieszczen na
kondygnacjach obiektu rozbieranego.
Ad.b) Etap I1
Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbidrki”
mozna przystapi¢ do etapu II — do faktycznej rozbiorki obiektu. Projektowana rozbidrke obiektu
nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci odwrotnej do jego budowy.

Kolejno$¢ wykonania:
- usunigcie pokrycia dachu i rur spustowych,

- rozbidrka drewnianej wigzby dachowej,
- rozbidrka §cian murowanych w poziomie poddasza,
- rozbidrka stropu drewnianego I pigtra (nad parterem),
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- rozbidrka §cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentow
rozbieranego muru:

- od strony péinocnej na wysokosciach h= ~387 cm dhugosci 1= ~404 cm z przyporami
P61 P7 jako ogrodzenie,

- rozbidrka $cian fundamentowych od strony wschodniej i potudniowej- rozebrac¢ , nie
glebiej niz 15 cm ponizej terenu. Nastepnie zasypac pospotka zwirowo — piaskowa
7ageszczajac ja warstwami.

- sukcesywna wywdzka materiatow rozbiorkowych na zamowione sktadowiska,

- roboty towarzyszace:

«  zabezpieczenie przypor nr P6 i P7 (fragmenty $cian podtuznych) oktadzing tynkowa z
zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
« uzupehnienie $cian z cegly ceramiczne na zaprawie cementowej-celu wyprofilowania
przypor nr P61 P7 wg rys.
- wykonanie wienca zelbetowego wg rys,
«  wykona¢ obrobki blacharskie na przyporach,
«  wykonac¢ obrobki blacharskie na pozostawionej Scianie podtuzne;.
Ad.c) Etap II1
Po rozebraniu obiektow 1 wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do
uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,
- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

4. WARUNKI OGOLNE.
Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
réwniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych-rozbiorkowych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inzynierem okresla
si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.
Odpowiednia zgodno$é: Zgodnos¢ wykonanych robot z przepisami BHP, sztuka budowlana i
zasadami demontazu i rozbiérek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
rozbiorki.
a) Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisoOw technicznych, warunkéw technicznych niniejszej
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specyfikacji technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Polskimi Normami, sztuka budowlana,
przepisami BHP i p.poz oraz poleceniami inzyniera.
b) Podstawowe czynnosci i wymagania organizacji placu budowy
4.1. Dokumenty prac budowlanych

Do pozostalych dokumentéw remontu zalicza si¢ rowniez:
- Specyfikacja techniczna, kosztorys.
- Protokoty przekazania placu rozbiorki przez inwestora do wykonawcy
- Protokoty odbioru robét czgsciowe 1 koncowe
- Rysunki i opisy uzupetniajace stuzace realizacji obiektu
- Ksiazki obmiaréw
- Protokoty z narad i ustalen
- Wszystkie inne dokumenty niezbgdne do odbioru robot
- Oswiadczenie kierownika robdt rozbidrkowych o przyjeciu placu rozbiorki i przyjegcie
obowiazku wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ,,specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t", normami technicznymi, przepisami i sztuka
budowlana.
4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty rozbiorki beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiorki spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inzyniera i przedstawione do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.

4.3. Przekazanie terenu remontu

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- Oznakowanie terenu budowy,
- Zabezpieczenia istniejacych urzadzen przed uszkodzeniem,
- Wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego i
zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robot.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu 1 wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
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osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposob nalezyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materialow szkodliwych i o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego okre§lonego odpowiednimi przepisami.

4.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen na terenie rozbiorki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji 1
urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione
W cenie umowne;.

4.10. Ochrona 1 utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé ochrong robét do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzgtu z inzynierem —
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu
oraz sasiadujacym z budowa obiektom. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst 1 wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwos$¢
wariantowego uzycia sprzegtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

S. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materialow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na
budowie wg zalecen producenta.

Liczba $srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan drég dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowg. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiazek zapewni¢ taki
stan, dostepnos¢ i jakos$¢ drog, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi
uzytkownicy. Jesli bedzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowa organizacjg ruchu ktéra
zapewni bezpieczenstwo robot i uzytkownikéw. Ewentualne zamknigcia dojazdow, czgsci ulic lub
ograniczenia ruchu zostana poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikow ze stosownym
wyprzedzeniem i zapewnieniem wiasciwych objazdoéw. Po zakonczeniu robot wykonawca ma
obowiazek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed
przystapieniem do robot. W przypadku transportu przedmiotow wielkogabarytowych lub przy
obcigzeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wlasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnos$ci wykonawczych —

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
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wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkow technicznych niniejszej specyfikacji
technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robot, oraz
poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi na pisSmie przez inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé bedzie tego inzynier,
poprawione przez wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprz¢tu lub sposobu prowadzenia robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a takze
w normach 1 wytycznych beda Scisle przestrzegane przez wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badah materiatéw i1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, organizujac i przeszkalajac: personel i sprzet.

Zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badania materialow oraz
robot.

Wykonawca dostarczy inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacjg i odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury
badan.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie starannie przekazywal inZzynierowi atesty i raporty z badan materiatow.

Badania prowadzone przez inzyniera. Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inzynier
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci robot
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z dokumentacja projektowa i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtdrnych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez wykonawce.
- Odbior robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi czesciowemu
- Odbiorowi ostatecznemu
- Odbiorowi pogwarancyjnemu
7.4. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje inzynier. Odbiorowi czg¢sciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe 1
zakrywane pod rygorem nieodebrania cato$ci wykonywanych robot.

7.5. Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez wykonawcg wpisem do dziennika rozbiorki z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inZyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inzyniera 1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 sst.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokdt ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Protokoty odbioru czg¢sciowych 1 zapiséw technicznych w trakcie robot

Dokumentacje powykonawcza,

Dziennik rozbiorki,

Wyniki badan i ekspertyz.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "odbior ostateczny robot" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urzadzen i elementow budynku.
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8.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu beda podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowe;j

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

. Rozporzadzenia:

Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkdéw 1 trybu postgpowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spolecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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