

„ZATWIERDZAM”  
SZEFA  
12 TERENOWEGO ODDZIAŁU  
LOTNISKOWEGO W WARSZAWIE

WZ ZASTĘPCA SZEFA 18 MAJ 2021  
12. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO.....

wz. płk Dariusz PIĄTKOWSKI  
płk mgr inż. Dariusz PIĄTKOWSKI

## ODPOWIEŹ NA PYTANIE ZGŁOSZONE DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie Programu Inwestycji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa sieciowego systemu awaryjnego hamowania samolotów wraz z utwardzonym wybiegiem na dwóch kierunkach drogi startowej” w Dęblinie.

### Pytanie 1:

Dzień dobry, Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pytania zgłoszonego do SWZ i odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego w dniu 07.05.2021 roku, w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego opcji potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w tym podmiotu zagranicznego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na kolejne przesunięcie terminu składania ofert, z uwagi na dłuższe i bardziej skomplikowane procedowanie odnośnych dokumentów dowodowych w odniesieniu do podmiotu zagranicznego, co w dobie utrzymującego się zagrożenia epidemicznego, niesie za sobą ryzyko dodatkowego wymiaru spowalniającego?

### Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.06.2021 r. do godz. 10:30, otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2021 r. o godz. 12:30.

Ze względu na zmianę terminu składania i otwarcia ofert wadium w wysokości 23 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych i 00/100), należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.06.2021 r. do godz. 10:30.

**Sekretarz komisji przetargowej**

Warszawa, 18.05.2021 r.

p. Beata STACHURA

...Stachura.....