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1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

    NAZWA ZAMÓWIENIA 

„Remont sauny wewnętrznej w bud nr 44 w WOSzK w Zakopanem” 

    PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem w/w zadania zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  przedmiarze. 
 

Podstawą opracowania niniejszej ST są przepisy obowiązującego prawa, normy budowlane i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
Określone powyżej prace obejmują: 
 

a) Roboty montażowe elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, i instalacyjnych. 
b) Roboty towarzyszące i porządkowe.  
c) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej (szklanej) 

 
 
Szczegółowy zakres robót został opisany w pkt.5 – WYKONANIE ROBÓT 

1.3.        OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH 
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych w gestii Wykonawcy leży: 

- Zabezpieczenie wejść do pozostałych fragmentów budynku przed zanieczyszczeniami 
powstałymi w trakcie prowadzonych prac 

- Doprowadzenie wyremontowanych pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego do stanu czystości 
w którym możliwe jest ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 

1.4.    INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

1.4.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wykonywania 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody zastosowane przy budowie oraz za ich zgodność 
z ST. Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, 
które mają zastosowanie przy realizacji zadania budowlanego. Prace będą realizowane na terenie 
czynnego ośrodka, w związku z tym wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia odpadów 
w odpowiednich kontenerach i opróżniania ich na bieżąco podczas realizacji robót.  
Robotami objęty jest: budynku nr 44 WOSzK Zakopane. Wjazd i wyjazd na teren budowy będzie się 
odbywał się wyłącznie istniejącą drogą główną przez teren WOSzK  i bramą główną. 
Teren  WOSzK pozostaje w trakcie realizacji zamówienia terenem zamkniętym i wszelkie poruszanie 
się pracowników wykonawcy jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie odrębnych uzgodnień 
z zamawiającym i na ustalonych przez niego zasadach. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca 
będzie zobowiązany poddać się procedurom bezpieczeństwa stosowanym przez służbę dyżurną 
WOSzK. Miejsce parkowania pojazdów tylko w miejscach wyznaczonych przez inspektora nadzoru . 
Zastrzega się, że wstęp OBCOKRAJOWCÓW na teren Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-

Kondycyjnego w Zakopanem może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych 

na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania 

współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18). 

OBCOKRAJOWIEC zamierzający mieć wstęp na teren Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-

Kondycyjnego w Zakopanem zobowiązany jest do uzyskania POZWOLENIA. Obcokrajowcy nie 

posiadający POZWOLENIA NIE BĘDĄ WPUSZCZENI na teren Wojskowego Ośrodka 

Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem. 
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PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Ze względu na konieczność użytkowania obiektu, teren budowy przekazywany będzie częściowo. 
Pomieszczenia przekazane zostaną protokolarnie w terminie określonym w umowie (niezwłocznie po 
podpisaniu umowy) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
Ponadto wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego stanu technicznego obiektów 
znajdujących się na terenie realizacji robót.  
Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robót obciążają  wykonawcę. Powstałe uszkodzenia  
i zniszczenia wykonawca odtworzy na własny koszt. Wykonawca ustali we własnym zakresie miejsce 
i sposób tymczasowego składowania gruzu, materiałów rozbiórkowych po uzgodnieniu  
z inspektorem nadzoru. Koszt transportu gruzu i materiałów rozbiórkowych na miejsca docelowego 
składowania oraz koszt ich składowania obciąża wykonawcę. Wykonawca  zobowiązany jest do 
udokumentowania  zamawiającemu prawidłowego działania  w  tym  zakresie i jednocześnie ponosił 
będzie  pełną odpowiedzialność finansową i prawną. 
Złom metalowy wykonawca przekaże protokolarnie do magazynu Sekcji Obsługi Infrastruktury po 
uprzednim przekwalifikowaniu wraz z dokumentem wagowym sporządzonym przez Wykonawcę 
w obecności przedstawiciela zamawiającego. Wykonawca ma prawo dysponowania pozostałymi 
materiałami z rozbiórki.  

Zamawiający zapewni wykonawcy możliwość poboru wody, energii elektrycznej. Rozliczenie 
pobranej przez Wykonawcę energii elektrycznej nastąpi na podstawie odczytów sublicznika (układu 
pomiarowego) zamontowanego przez Wykonawcę na jego koszt lub - w przypadku braku sublicznika 
– na podstawie kalkulacji kosztów zużycia energii elektrycznej, ustalonej przez Zamawiającego 
i Wykonawcę z Sekcją Gospodarki Komunalnej i Energetycznej Rejonowego Zarządu Infrastruktury 
w Krakowie, określającej koszt zużycia energii elektrycznej jako iloczyn mocy urządzeń 
elektrycznych, szacunkowego czasu pracy tych urządzeń, średniej ceny za kilowatogodzinę 
wynikającej z zakupu energii elektrycznej przez RZI Kraków w danym okresie rozliczeniowym. 
Należność za wodę i odprowadzenie ścieków opłacona będzie przez wykonawcę w oparciu o faktury 
wystawione przez WOSzK Zakopane, zgodnie z kalkulacją określoną w protokole odbioru robot 
w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury.  

Organizacja placu budowy należy do wykonawcy. 

 

1.4.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, CHODNIKÓW I JEZDNI 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
- utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac; 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z pracami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren prac przed 
dostępem osób nieupoważnionych; 

- usunięcia na swój koszt wszelkich zanieczyszczeń na drogach i chodnikach spowodowanych 
pojazdami wykonawcy lub działaniami jego pracowników. 

 

1.4.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, dotyczące przedmiotu zamówienia. 
W okresie trwania prac remontowych i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół niego oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
na: 

) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru; 

) właściwą gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia gruzu oraz materiałów z rozbiórki z terenu budowy na 
właściwe miejsce składowania odpadów oraz do udokumentowania zamawiającemu prawidłowego 
działania w tym zakresie, przedstawiając kartę odpadu, zgodne z obowiązującymi wzorami. 
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1.4.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dotyczących przedmiotu zamówienia. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich.  
 

1.4.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 
Przed rozpoczęciem prac pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prowadzonych prac. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Pracownicy wykonawcy powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, tj.: rękawice, okulary 
ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt w odpowiednim stanie technicznym dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz 
zapewni  odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 
wykonywanych prac.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane nie będzie akceptowane. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania.  
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy zostanie zawarte porozumienie o współpracy 
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa 
i higienicznych warunków pracy podczas realizacji zamówienia. Wykonawca wyznaczy koordynatora 
do spraw BHP, który będzie realizował zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
i higienicznych warunków pracy podczas prac remontowych. 
 

1.4.6. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentację powykonawczą i odbiorową wykonanych prac (w 2 
kompletach), która będzie podlegała przekazaniu zamawiającemu w czasie odbioru końcowego. Koszt 
przygotowania  dokumentacji obciąża wykonawcę. 
W trakcie trwania prac remontowych i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zamawiającego następujących dokumentów: 
- atesty i aprobaty techniczne lub świadectwa zgodności użytych do realizacji umowy materiałów. 

 

1.4.7. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i przedmiarem robót. 
Dane określone w ST i pozycjach przedmiarowych będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST oraz przedmiarem i wpłynie to 
niezadowalająco na jakość wykonywanych prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy wykonanych prac zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją 
techniczną i instrukcjami zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według zasad wiedzy technicznej, 
technologii robót specjalistycznych i poleceń zamawiającego wg ich rodzaju. 
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1.4.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania terenu budowy do 
końcowego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w należytym porządku. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie. 
 

1.4.9. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
umowy nie postanowiono inaczej.  
W przypadku  gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia 
przez inspektora nadzoru. 
 

1.4.10. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

Zaplecze socjalne w miejscu wykonania robót, tj.: kontenery socjalne oraz toalety przenośne 
zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Miejsce ustawienia kontenerów 
wskaże inspektor nadzoru w dniu protokolarnego przekazania placu budowy. 

 

1.4.11. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się 
w obrębie placu budowy, takich jak rury, kable, infrastruktura terenu etc. Wykonawca natychmiast 
poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji 
i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania. 

 

1.5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) - NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT

  

Dział grupa klasa kategoria nazwa 

450000007    Roboty budowlane 

 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  45430000-0     Pokrywanie podłóg i ścian 

  45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

   45421100-5   Instalowanie drzwi i okien 
 
 

1.6.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót; 
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie; 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez wykonawcę robót 

zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość wykonanych robót 
w postaci kosztorysu powykonawczego, atestów, certyfikatów i aprobat technicznych 
dotyczących zastosowanych materiałów,  

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiającego do kontrolowania 
prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prawem 
Budowlanym i Specyfikacją Techniczną; 

- Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem; 
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- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona, 
odpowiednim dokumentem (protokołem); 

- Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części 
robót lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą zamawiającego, 
a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby; 

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji, zawierająca szczegółowe wyliczenie 
przewidzianych do wykonania robót; 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót; 

- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym całość użytkową; 

- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy; 
- WOSzK – Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo- Kondycyjny  

- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy. 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być zastosowane materiały i urządzenia dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać właściwości użytkowe 
umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych określonych 
w Prawie Budowlanym art.5, art.10 i (min. certyfikaty, aprobaty techniczne,  atesty i dopuszczenia 
upoważnionych instytucji do stosowania w Polsce i w pomieszczeniach w  których przebywają  ludzie 
w szczególności atesty Instytutu Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny). 
Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ST oraz pozycjach przedmiarowych. 
Na każde żądanie zamawiającego  materiały te zostaną poddane badaniom na koszt wykonawcy w 
miejscu produkcji, na terenie wykonywanych prac lub też w określonym przez  zamawiającego 
miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy wykonawca będzie przechowywał: certyfikaty, atesty, 
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania. 
 

2.1.1.    WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAW,  SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

Składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi utrzymywać ich jakość 
i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one  
w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zamawiającego, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. 
Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników 
zewnętrznych to przy składowaniu wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla 
występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu 
pierwotnego. Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na 
składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez zamawiającego, muszą być 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska i miejsca składowania. 
 

Kontrola materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej i pozycjach przedmiarowych. 
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Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów, aprobat technicznych lub świadectw 
zgodności użytych do realizacji umowy materiałów i urządzeń. 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby 
sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zamawiającego w dowolnym czasie w trakcie trwania robót. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w specyfikacji technicznej i pozycjach przedmiarowych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 

2.1.2.    MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze specyfikacją techniczną i przedmiarem muszą 
być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Kategorycznie zabrania się używania 
lub stosowania materiałów, które nie uzyskały wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Wykonawca musi zdawać 
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
Koszty związane z demontażem materiałów niezgodnych ze specyfikacją ponosi wykonawca. 
 
 
 

2.2.   SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 

Należy zastosować materiały o przedstawionych poniżej lub lepszych parametrach technicznych.  

MATERIAŁY BUDOWLANE: 

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA 

 

2.2.4.Listwy boazeryjne ze świerka skandynawskiego – układ zabudowy jak w załączniku 
graficznym. 

 

Właściwości  Wartość 

Nazwa drewna  świerk skandynawski 

Nazwa łacińska  Picea Abis 

Gęstość  400 – 450 kg/m3 przy wilgotności 12% 

Klasa drewna  A 

Twardość w skali Janka  1680 N 

Kolor  jasny, kremowo-biały do żółtego 

Skurcz promieniowy  2,9 % 

Skurcz styczny   8,2 % 

Skurcz objętościowy  12,9 % 

 

2.2.5.Drzwi zewnętrzne szklane ze szkła hartowanego 

 

Właściwości  Wartość 

Rodzaj drzwi  jednoskrzydłowe, rozwierane, 200 x 70 

Rodzaj szkła  hartowane bezpieczne ESG 

Standard wykonania szkła  norma PN-EN 12150-1 

Grubość profilu  min. 8mm 

Rodzaj obróbki krawędzi  szlifowanie (zatępienie) 

Rodzaj szlifu   trapezowy polerowany 

Oznakowanie   SAFETY GLASS lub TEMPERED GLASS lub ESG 

Wytrzymałość na zginanie  min. 120 N/mm2 

Wytrzymałość na ściskanie  min. 700-900 N/mm2 
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2.2.6.Piec saunowy EOS SAUNADOME II 18 kW 

 

Właściwości  Wartość 

Typ pieca  EOS Saunadome II 

Moc grzewcza   18 kW 

Podłączenie  400 V 3N~50 Hz 

Rodzaj zabezpieczenia  3 x 16A 

Waga urządzenia  35 kg 

Waga wkładu z kamieni  100 kg 

Wymiary S x D x W  41 x 41 x 100 cm 

Materiał  stal nierdzewna 

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym, sprawdzony przed 
użyciem oraz powinien posiadać klasę CE. 
Sprzęt używany do wykonania robót musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zastaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

 

4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST 
i wskazówkami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach wewnętrznych jednostki pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Ze względu na ograniczone możliwości manewrowe materiały będą dostarczane na teren ośrodka 
środkami transportu wykonawcy o tonażu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na 
drogach wewnętrznych jednostki oraz dojazdach do terenu wykonywanych prac. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Środki transportu nie odpowiadające  powyższym warunkom, będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie zamawiającego. 
 

4.1.1.    TRANSPORT POZIOMY 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie 
nie powodują uszkodzeń transportowanych materiałów i elementów. 
Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w oparciu o przyjętą organizację prac.  

 

4.1.2.   TRANSPORT PIONOWY 

Nie dotyczy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w ST, a także w Polskich lub 
Europejskich normach i wytycznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu zatrzymania robót ponosi wykonawca. 
 

5.2.   LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
niego. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 

5.3.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.3.1.Roboty montażowe  

− Wykonanie konstrukcji kabiny saunowej, wolnostojącej, nieprzesuwalnej. Sauna ustawiona 
bezpośrednio na posadzce ceramicznej (istniejącej). Wymiary kabiny 347 x 330 x 240 cm. 
Ściany oraz sufit kabiny saunowej wykończone listwami boazeryjnymi, oświetlenie narożne 
w formie przesłony ażurowej. 

− Wyłożenie ścian zewnętrznych membraną oddychającą. 

− Wykonanie ław na trzech poziomach z drewna abachi o małej gęstości, nieposiadającego sęków 
i zadr. 

− Montaż pieca saunowego 18 kW wraz z podłączeniem.   
 
5.3.2. Roboty towarzyszące i porządkowe 

− Zabezpieczenie wejść do pozostałych części obiektu przed zanieczyszczeniem spowodowanym 
robotami budowlanymi. 

− Zabezpieczenie posadzek folią osłonową. 

− Doprowadzenie remontowanych pomieszczeń (posprzątanie)oraz terenu przy budynku do stanu 
czystości w którym możliwe jest użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
5.3.3. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

− Montaż okna ze szkła hartowanego o wym. 130 x 75 cm, nieotwieranego. 

− Montaż drzwi wejściowych ze szkła hartowanego o grub. 8 mm. Skrzydło drzwiowe ser. 70 cm. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.1.   ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Inspektor 
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Materiały będą dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z opisem 
ich stosowania i opisem spełnienia norm oraz będą materiałami I kategorii (gatunku). 
Na każde żądanie zamawiającego materiały użyte do prac zostaną poddane badaniom na koszt 
wykonawcy w miejscu produkcji, na placu wykonywanych prac lub też w określonym przez 
zamawiającego miejscu. 
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6.1.2.   INSPEKTOR NADZORU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń 
zamawiającego. 

6.1.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Na zlecenie inspektora nadzoru, wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a niekwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Koszty dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym razie koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.1.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 
Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST, a w szczególności materiały 
posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniona jest zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanawiano Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które 
spełniają wymogi ST. 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - 
dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypadku materiałów, dla których zgodnie 
z powyższymi zasadami są wymagane określone  dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona 
do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały 
cechy materiału. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 
 

6.1.5. DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów realizacji prac  zalicza się następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, związane 

z przedmiotem zamówienia, 

- protokoły odbioru robót, 

- korespondencja w czasie realizacji prac, 

- notatki i uzgodnienia, 

Dokumenty z realizacji prac będą przechowywane na terenie ich wykonywania w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze 
dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem i ST 
w jednostkach zgodnych z przedmiarem o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 
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Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin 
powiadomienia może być krótszy.  

7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez 
wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają kalibracji, badań atestujących lub innych 
wymaganych przez ST to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

8.1.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór końcowy, 

b) odbiór gwarancyjny. 

8.1.2. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia n/w dokumentów: 

-     protokół odbioru robót  

-     atesty i aprobaty materiałów budowlanych użytych w realizacji prac 

-     kosztorys powykonawczy 

-     deklaracje zgodności 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

użytkownika obiektu i  wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z opisem w ST. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

i robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. Jeżeli chociaż jedno z przeprowadzonych badań da wynik ujemny należy uznać, że roboty 

zostały wykonane niezgodnie z normą. W takim przypadku należy doprowadzić roboty do stanu 

spełniającego wymagania norm i ponownie przedstawić do odbioru. Z przeprowadzonego odbioru 

należy sporządzić protokół odbioru robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy 

komisja. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
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8.1.3. ODBIÓR GWARANCYJNY 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.1.2. „Odbiór końcowy robót". 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy zamawiającym i wybranym wykonawcą. 

9.1. TERMIN WYKONANIA ROBÓT 

 - rozpoczęcie:  niezwłocznie po zawarciu umowy; 
  - zakończenie: 13 grudnia 2024 r. 

 

10. PRZEPISY  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. Przepisy związane: 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo  Budowlane wraz z późniejszymi zmianami, 
2. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994r.w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) , 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie zakupu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz  programu funkcjonalno – użytkowego. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać ratyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych  oznakowaniem CE. 

 
W przypadku występujących wątpliwości pytania należy kierować:  
 
w sprawach proceduralnych tel. kontaktowy: 261 118 017 – Rafał CIASTEK 
w sprawach merytorycznych tel. kontaktowy: 261 118 064 – Lucjan GAJEWSKI 
 
Załącznik -  Schemat pomieszczenia sauny 

 
 
 
Sporządził: 
inż. arch. Lucjan GAJEWSKI 
Tel. 261 118 064 


