



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przemyśl, 06 kwietnia 2020r.

Sygn. akt ZP.271.2.3.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”.

1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez wprowadzenie następujących zmian:
 - 1) w Rozdziale II SIWZ – „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚCI”:
 - a) pkt 2.6) otrzymuje brzmienie:
„przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz dwóch regulacji instalacji po 3 i 5 roku użytkowania;”.
 - 2) w Rozdziale VI SIWZ – „PRZYGOTOWANIE ORAZ SKŁADANIE OFERT”:
 - a) pkt 3.1) otrzymuje brzmienie:
„ofertę należy przesłać za pomocą Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2020r., do godz. 10:00.”
 - b) pkt 3.3) otrzymuje brzmienie:
„otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2020r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, pok. Nr 43, poprzez rozszyfrowanie i otwarcie ofert na Platformie;”
 - 3) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” w §1 PRZEDMIOT UMOWY:
ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz dwóch regulacji instalacji po 3 i 5 roku użytkowania”
 - 4) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” w §9 PRZEGLĄDY, REGULACJE INSTALACJI I NAPRAWY GWARANCYJNE
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Okresowe przeglądy gwarancyjne oraz regulacje instalacji wykonywane będą nieodpłatnie przez Wykonawcę, przez okres gwarancji od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i obejmował będzie wykonanie regulacji instalacji po 3 i 5 roku użytkowania oraz okresowych przeglądów gwarancyjnych obejmujących sprawdzenie wszystkich wykonanych instalacji, sprawdzenie jakości elementów objętych gwarancją, w szczególności weryfikację tego czy:”
 - 5) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” w §9 PRZEGLĄDY, REGULACJE INSTALACJI I NAPRAWY GWARANCYJNE
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Okresowy przegląd gwarancyjny będzie wykonany zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. Daty poszczególnych okresowych przeglądów gwarancyjnych oraz regulacji instalacji określi Zamawiający i przekaze każdorazowo Wykonawcy w terminie do 30 dni przed planowaną datą pierwszego przeglądu w danym roku.”
 - 6) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” w §13 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródła ciepła.

„występowania pandemii na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot zamówienia, lub na innym obszarze w sytuacji, gdy z tego względu nie będzie możliwe terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia o okres występowania pandemii.”

2. Zamawiający informuje również, że wskazane powyżej zmiany treści SIWZ stają się jej integralnymi częściami, i są wiążące przy składaniu ofert.
3. Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników pozostają bez zmian.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. ZP a/a

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródła ciepła