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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  
Niniejsza Specyfikacja stanowi i zawiera podstawowe wymagania ogólne, będące 
warunkami wspólnymi dla wykonania oraz odbioru wszystkich robót , które zostaną 
zrealizowane w ramach inwestycji pod nazwą: „PROJEKT ROZBUDOWY 
BUDYNKU USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO - 
USŁUGOWĄ POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 4632/4 W RYKACH 
PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5” 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru prac związanych                   
z wykonaniem przedsięwzięcia pod nazwą „PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU 
USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO - USŁUGOWĄ 
POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 4632/4 W RYKACH 
PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5” ma zastosowanie jako dokument przetargowy          
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej 
dokumentacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
prawidłowe wykonanie prac.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac związanych z rozbudową budynku biurowo-
usługowego w Rykach przy ul. Słowackiego 5. 
Przedmiotem ST są przede wszystkim roboty konstrukcyjne i wykończeniowe, które 
dotyczą wykonania budowli oraz zadań składających się na projektowany zakres 
przedsięwzięcia, a mianowicie:  
- roboty ziemne, 
- roboty konstrukcyjne żelbetowe, 
- zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
- betonowanie konstrukcji żelbetowych 
- roboty murarskie 
- izolacje przeciwwilgociowe 
- izolacje termiczne  
- roboty dekarskie i blacharskie 
- stolarka okienna i drzwiowa 
- ślusarka 
- roboty tynkarskie 
- roboty malarskie 
- roboty okładzinowe (sufitowe, ścienne i posadzkowe) 
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST oraz SST określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć 
następująco:  
APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
BUDOWA - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.  
BUDOWLA - obiekt budowlany będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle 
sportowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie 
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ścieków, składowiska odpadów oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową.  
DATA ROZPOCZĘCIA - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania 
Wykonawcy placu budowy.  
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zbiór Projektów Budowlanych PB oraz 
Projektów Wykonawczych PW i innych, jak również rysunków roboczych oraz 
zamiennych, stanowiących podstawy do prawidłowej pod względem technicznym 
realizacji robót oraz obiektów lub zadań.  
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA – skompletowane przez Zamawiającego 
materiały oraz dokumenty, a w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
(SIWZ) wraz ze wzorami dokumentów, z częścią dokumentacji technicznej (opis + 
wybrane rysunki), z przedmiarami robót, dostaw i usług (bez wycen) w kosztorysach 
ofertowych, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi dla dostaw urządzeń i aparatury, 
ułatwiającymi przygotowanie Oferty z częścią kosztową.  
DOKUMENTACJA TECHNICZNA – to Dokumentacja Projektowa, a ponadto ST        
i SST, jak również opracowania sporządzone przez Wykonawcę przy uwzględnieniu 
wymagań tej Specyfikacji.  
DROGA TYMCZASOWA - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu.  
DZIENNIK BUDOWY - urzędowy dziennik, wydany Zamawiającemu zgodnie                    
z obowiązującymi przepisami, stanowiący dokument przebiegu robót oraz ważnych 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie realizacji kontraktu. Dla dużych 
obiektów lub zadań przewiduje się prowadzenie oddzielnych Dzienników Budowy.  
GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT - grupy, klasy, kategorie określone                      
w rozporządzeniu nr 2195/2002 dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z póżn. zm.).  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (INŻYNIER) - osoba posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
nadzór powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót nakrywkowych    
i  zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu.  
ISTOTNE WYMAGANIA - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
LABORATORIUM – laboratorium na budowie ze służbą oraz laboratoria badawcze 
zaakceptowane przez Inżyniera, działające dla Wykonawcy, niezbędne do 
przeprowadzenia badań oraz prób związanych z oceną jakości materiałów                   
i wyrobów,    a także wykonanych konstrukcji, robót oraz budowli.  
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MATERIAŁY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy 
(jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.  
OBMIAR ROBÓT – wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod względem 
technicznoilościowym roboty, dostawy lub usługi dla potrzeb powykonawczych 
rozliczeń kosztorysowych przy uwzględnieniu pozycji przedmiarowych wg 
odpowiednich kosztorysów z wycenami. Wszystkie obmiary robót mają być dokonane 
w ilościach netto. 
ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
OFERTA - dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę 
i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  
PLAC BUDOWY - miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w 
Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.  
POLECENIE INSPEKTORA NADZORU (INŻYNIERA) - wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
POZWOLENIE NA BUDOWĘ - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE - tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązującego, przewidującego 
uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  
PROJEKTANT - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej.  
PRZEDMIAR ROBÓT – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte 
Wykazami włączone do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
REMONT - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  
ROBOTY - Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie.  
ROBOTY STAŁE - roboty, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy.  
ROBOTY TYMCZASOWE  -oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego 
rodzaju potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz 
usunięcia wszelkich wad.  
STRONA - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst.  
TEREN BUDOWY - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz          
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
UMOWA - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne 
Umowy, Ofertę  
URZĄDZENIA BUDOWLANE - urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
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oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki.  
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniem rozporządzenia 251/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r.  
WYKAZY - dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę                     
i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  
WYKONAWCA - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy 
oraz prawnych następców tej osoby(ób).  
ZAMAWIAJĄCY - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy 
oraz prawnych następców tej osoby.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i Poleceniami Inżyniera .  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                    
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów 
(które zostały załączone do dokumentacji), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na Dokumentację Projektową:  
- Zamawiającego.  
- Sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
(Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora 
Nadzoru), który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie robocze opracowania wykonane w ramach nadzoru autorskiego dla 
dodatkowych lub zamiennych rozwiązań projektowych mogą być sporządzone 
wyłącznie za zgodą Wykonawcy. Mogą one uściślać lub uzupełniać rozwiązania 
zastosowane w PW lub dotyczyć nieistotnych zmian projektowych, w razie 
uzasadnionych potrzeb lub nieprzewidzianych okoliczności.  
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne                    
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
1.5.5. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są 
w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny 
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności           
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 
w całości obciążą one Wykonawcę.  
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 
swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez 
Zamawiającego).  
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  
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1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów      
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej,                 
a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych       
w następstwie jego sposobu działania; 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty 
i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę;  
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań    
w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.  
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót 
muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do 
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.  
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych                   
i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały 
łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                     
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych          
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych.  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)  
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków        
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy   
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie            
z poleceniami Inżyniera. 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w projekcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w projekcie nie postanowiono inaczej.  
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy i przepisy.  
2. Materiały  
2.1. Akceptowanie użytych materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz 
odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
ST w czasie prowadzenia robót.  
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego 
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych          
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót.  
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub         
z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo    
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera.  
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione     
z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty 
nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.  
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów  
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.  
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:  
- współpracę i pomoc Wykonawcy,  
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                     
w Dokumentacji Przetargowej.  
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inżyniera dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu       
w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 
przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren 
budowy.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie        
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                    
z Dokumentacją Przetargową, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami 
Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie położenia 
wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub 
przekazanymi przez Inżyniera.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu   
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, 
innych normach i instrukcjach.  
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  
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W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Zasady kontroli jakości i robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST    
i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW.  
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;   
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm     
i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inżyniera. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy                
i okazywane na każde żądanie Inżyniera.  
6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.  
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. 
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.  
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST i SST.  
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte     
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające 
atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.  
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inżynierowi 
na każde żądanie.  
6.7. Dokumenty budowy  
6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką,            
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
Inżyniera.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,  
- datę przyjęcia placu budowy,  
- datę rozpoczęcia robót,  
- uzgodnienie prze Inżyniera Programu Zarządzania Jakością (PZJ)                     
i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inżyniera,  
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych       
i końcowych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań                
z podaniem autora badań,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inżynierowi do akceptacji.  
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Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                     
z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści.  
6.7.2. Księga obmiaru robót.  
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inżynier w przypadku robót         
o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inżyniera w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót.  
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST.  
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty,  
- podstawą wyceny i opisem robót,  
- ilością przedmiarową robót,  
- datą obmiaru,  
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszej ST,  
- ilością robót wykonanych od początku budowy.  
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inżynierowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne  
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się także:  
- decyzję o pozwoleniu na budowę,  
- protokół przekazania placu budowy,  
- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,  
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,  
- harmonogram budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów            
z demontażu podlegające utylizacji,  
- korespondencja na budowie.  
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane na 
życzenie Zamawiającego.  
6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera 
(Inspektora Nadzoru).  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
-uzgodnienie przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót,  
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,  
-uwagi i polecenia Inżyniera (Inspektora Nadzoru),  
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera (Inspektora Nadzoru) do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydania poleceń Wykonawcy robót.  
6.8.2. Książka obmiaru robót  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się           
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisaniu do rejestru 
obmiarów.  
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
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jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera (Inspektora Nadzoru).  
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:  
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
-protokoły przekazania terenu budowy,  
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
-protokoły odbioru robót,  
-protokoły z narad i ustaleń,  
-korespondencje na budowie.  
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera (Inspektora 
Nadzoru) i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie   
z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 
obmiaru.  
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
umownych płatności.  
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także               
w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy.  
7.4. Wykonywanie obmiaru robót  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą          
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  
- podstawę wyceny i opis robót,  
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  
- datę obmiaru,  
- miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,  
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności - długość x szerokość x 
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  
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- ilość robót wykonanych od początku budowy,  
- dane osoby sporządzającej obmiaru.  
8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów  
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inżyniera:  
- odbiorowi robót zanikających,  
- odbiorowi częściowemu, elementów robót,  
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości         
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy         
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inżyniera.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera.  
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inżynier. Wykonawca przekaże Inżynierowi kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. niniejszej ST. W 
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem 
terminu określonego w umowie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja 
zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB, PW 
lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, 
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oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  
8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny zawierający:  
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.  
- Dziennik budowy – oryginał i kopię, 
- Obmiar robót (jeśli wymagany),  
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),  
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,  
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  
- Protokoły prób i badań,  
- Protokoły odbioru robót zanikających,  
- Rozliczenie z demontażu,  
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,  
- Wykaz przekazywanych kluczy,  
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,  
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                     
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem 
przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
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Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.  
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszty wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu,  
-opłaty/ dzierżawy terenu,  
-przygotowanie terenu.  
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
-utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,  
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. Przepisy związane  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami)  
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz 145 z 
późniejszymi zmianami)  
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 
838 z późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 
953).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
odnoszące się do wykonania i odbioru robót geodezyjnych, które zostaną wykonane 
w ramach inwestycji pod nazwą: „PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU 
USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO - USŁUGOWĄ 
POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 4632/4 W RYKACH 
PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5”. 
1.2. Zastosowanie SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót 
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń 
zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
geodezyjnych przy wykonaniu prac związanych z rozbudową budynku biurowo-
usługowego w Rykach przy ul. Słowackiego 5. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy projektowanych 
obiektów budowlanych i ich punktów wysokościowych wchodzą:  
-sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi obiektów budowlanych i punktów 
wysokościowych,  
-uzupełnienie osi obiektów budowlanych dodatkowymi punktami,  
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem              
i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 
1.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania          
i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" 
powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczania budynku  
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Do wyznaczania projektowanych obiektów i punktów wysokościowych w zakresie 
robót należy stosować sprzęt:  
- teodolity lub tachimetry,  
- tyczki,  
- niwelatory,  
- dalmierze,  
- łaty,  
- taśmy,  
- szpilki,  
- lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru).  
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne ’’pkt. 4.  
4.2. Transport materiałów  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST A.00.00.00 „Wymagania ogólne’’ pkt. 
5. Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).  
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 
dane zawierające lokalizację punktów głównych oraz reperów.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.  
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inwestora o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inwestora. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, 
nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń           w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy.  
5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
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Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów            
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy 
stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku 
nasypów         o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 
metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy regulacyjnej. Odległość ta co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów              
i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach    i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00. „ Wymagania 
ogólne’’ pkt.7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 km (kilometr) trasy rzeki w zakresie robót.  
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inżyniera i przy jego akceptacji. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe 
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inżyniera nie będą stanowić podstawy 
do roszczeń o dodatkową zapłatę.  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00. „ Wymagania 
ogólne ’’ pkt. 8.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Nie występują.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za 1 km wytyczonej trasy rzeki w zakresie robót budowlanych. Cena 1 km 
trasy obejmuje:  
- wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych,  
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót,  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów,  
- wyznaczenie konturów obiektów wodnych,  
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową,  
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- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem                   
i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
- utrzymanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów 
sytuacyjno –wysokościowych,  
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne,  
- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych rur 
metalowych, prętów stalowych, farby itp.).  
10. Przepisy związane  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979.  
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-3 1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
odnoszące się do wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane       
w ramach inwestycji pod nazwą: „PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU 
USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO - USŁUGOWĄ 
POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 4632/4 W RYKACH 
PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót 
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń 
zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych związanych z rozbudową budynku biurowo-usługowego w Rykach przy ul. 
Słowackiego 5. 
W zakres przewidzianych prac wchodzą:  
Prace przygotowawcze:  
- usunięcie roślinności  
- usunięcie wierzchniej warstwy humusu  
- wyrównanie terenu i przygotowanie go do prowadzenia prac budowlanych  
- inwentaryzacja podziemnej infrastruktury technicznej 
- wykonanie wykopów pod stopy i ławy fundamentowe oraz szacht windowy 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania i 
składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są:  
Grunt do zasypania wykopów  
- grunt zasypowy o stopniu zagęszczenia Id = min. 0,95  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót rozbiórkowych  
Do wykonania robót ziemnych należy stosować:  
- koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym  
- spycharki 
- ładowarki  
- zagęszczarki wibracyjne  
4. Transport  
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Transport materiałów z wykopu na wskazane przez Inżyniera miejsce może odbywać 
się dowolnym, sprawnym technicznie sprzętem transportowym przy zachowaniu 
warunków BHP i przepisów ruchu drogowego.  
Materiały należy rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej             
i zabezpieczyć przed możliwością przesunięcia się podczas transportu.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), 
oraz sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe 
i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5.  
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera.  
5.2. Roboty ziemne  
5.2.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym calu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W ramach prac przygotowawczych 
należy z terenu przyszłych robót usunąć roślinność obcą oraz wierzchnią warstwę 
humusu do głębokości 20 cm. Wydobyty humus należy przetransportować na 
tymczasowe składowisko zlokalizowane w pobliżu budowy. Następnie należy 
wyrównać teren, usunąć istniejące umocnienia obwałowania w rejonie prac ziemnych 
i przygotować go do prowadzenia prac budowlanych. Przed ich rozpoczęciem należy 
zinwentaryzować podziemną infrastrukturę techniczną przy użyciu specjalistycznego 
oprzyrządowania oraz opracować inwentaryzacje geodezyjna.  
5.2.2. Wykonanie otwartego wykopu  
W celu wykonanie stóp, ławy fundamentowych należy wykonać otwarty wykop przy 
zapewnieniu kąta nachylenia skarpy mniejszego niż z kąt stoku naturalnego 
występujących gruntów lub w zabezpieczeniu typu klatka. Nachylenie skarp wykopów 
należy wykonywać zgodnie z projektem. Odspojenie gruntu w wykopie: mechanicznie 
i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 
urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem 
przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej. Odkład urobku co najmniej 1,0 m 
od krawędzi klina odłamu.  
5.2.6. Zasypanie wykopów, ich zagęszczenie oraz odtworzenie terenu  
Po wykonaniu wykopów głębokich należy wykonać wymianę gruntu do pożądanej 
rzędnej. Do wymiany należy zastosować piaski, pospółki i żwiry - zakupione               
i dowiezione spoza placu budowy o stopniu zagęszczenia Id = min. 0,97. Grunt 
należy układać i zagęszczać warstwami nie przekraczającymi 20 cm.  
Przygotowanie podłoża zasadniczego, układania rurociągu, obsypka oraz zasypanie 
wykopu otwartego należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową. Jako 
podłoże zasadnicze, oraz obsypkę zasadnicza i górną należy stosować piaski, 
pospółki i żwiry –dające się łatwo zagęścić i będące mało wrażliwe na zawilgocenia.  
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6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości robót ziemnych.  
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.        
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  
- sprawdzenie jakości umocnienia,  
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów, 
- dokładność wykonania wykopów,  
- wykonanie i grubość wykonanej warstwy wymiany gruntu i zasypki  
- zagęszczenie wymienionego gruntu i zasypanego wykopu.  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest:  
-1 m3 –wykopy  
-1 m3 –wymiana gruntu, podkłady i nasypy  
-1 m3 –zasypki  
-1 m3 –transport gruntu z uwzględnieniem odległości  
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inżyniera i przy jego akceptacji. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe 
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inżyniera nie będą stanowić podstawy 
do roszczeń o dodatkową zapłatę.  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Nie występują.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie                     
z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów           
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  
Podstawą płatności za wykonanie wykopu jest:  
-1 m3 – gruntu w stanie rodzimym.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
- wyznaczenie zarysu wykopu,  
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody            
i odwiezieniem do miejsca odwozu  
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- odwodnienie i utrzymanie wykopu  
Podstawą płatności za wykonanie wymiany gruntu, podkładów, nasypów i zasypek 
jest:  
-1 m3 – podkładu po zagęszczeniu.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
- dostarczenie materiałów  
- uformowanie, zagęszczanie podkładu z wyrównaniem powierzchni  
- zasypanie wykopu, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  
Podstawą płatności za transport gruntu jest:  
-1 m3 – wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu  
Cena jednostkowa obejmuje:  
- załadowanie gruntu na środki transportu  
- przewóz na wskazaną odległość  
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  
10. Przepisy związane  
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne PN-B-
10736:1997 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych            
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  
PN-B-04452:2002 - Geotechnika –Badania polowe  
PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe            
i jednostki miary.  
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
PN-79/B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania. 
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1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
odnoszące się do wykonania i odbioru robót żelbetowych, które zostaną wykonane w 
ramach inwestycji pod nazwą: „PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWO 
– MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO - USŁUGOWĄ POŁOŻONEGO NA 
DZIAŁCE NR 4632/4 W RYKACH PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5”. 
1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót 
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń 
zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
żelbetowych przy rozbudowie budynku biurowo-usługowego w Rykach przy ul. 
Słowackiego 5. 
Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z:  
- przygotowaniem mieszanki betonowej,  
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,  
- wykonaniem rusztowań dla ścian pionowych,  
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
- pielęgnacją betonu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Beton zwykły -beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Beton hydrotechniczny -beton przeznaczony do wykonania budowli wodnych,            
z dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi.  
Mieszanka betonowa -mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy -mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa -mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  
Nasiąkliwość betonu -stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 
jego masy w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności -symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności -symbol literowo-liczbowy (np.F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której 
ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  
Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.C25/30) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza 
wytrzymałość gwarantowaną na ściskanie badaną na próbkach cylindrycznych           
i sześciennych w MPa.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG -wytrzymałość zapewniona   
z 95% prawdopodobieństwem uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 



 

St
ro
na
33
	

sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie     
z normą PN-B-06250.  
Pręty stalowe wiotkie -pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 
40mm.  
Konstrukcje masywne -konstrukcje o najmniejszym wymiarze większym od 1.0 m.  
Konstrukcje niemasywne -pozostałe konstrukcje.  
Pozostałe określenia i definicje podane w niniejszej SST, wynikające z polskich 
norm, przepisów i literatury technicznej, są zgodne z definicjami podanymi w ST 
A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania          
i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie Polskie 
Normy.  
2.3. Składniki mieszanki betonowej  
2.3.1. Cement -wymagania i badania  
Do betonu należy stosować cementy o właściwościach technicznych zgodnych         
z polskimi normami pod warunkiem uwzględnienia wymagań określonych dla tych 
spoiw w warunkach technicznych i normach na beton hydrotechniczny.  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia 
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 
cementowni.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien 
podlegać następującym badaniom :  
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 
196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,  
- sprawdzenie zawartości grudek.  
W przypadku przeznaczenia cementów do wykonywania betonu w konstrukcjach 
należy ustalić dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla cementów oraz 
kontrolować ściśle ich jakość w ciągu całego okresu trwania robót.  
Magazynowanie:  
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),  
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe 
przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
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magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
- 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
- po upływie terminu trwałości podanego przez Wytwórnię - w przypadku 
przechowywania go w składach zamkniętych.  
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości, powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
2.3.2. Kruszywo  
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne w postaci piasków, żwirów lub 
kruszyw łamanych, których właściwości techniczne odpowiadają wymaganiom 
określonym w normach na beton.  
Kruszywo naturalne (piasek, żwir) powinno być zbadane na zawartość skał 
osadowych. Stosowanie kruszyw zawierających skały osadowe jest dopuszczalne po 
laboratoryjnym zbadaniu betonu na z tego rodzaju kruszywa na wytrzymałość na 
ściskanie oraz odporność na działanie danego środowiska wodnego.  
Cechy fizyczne i chemiczne piasku powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
dla piasku dla betonu zwykłego. 
Żwir i kruszywo łamane powinny odpowiadać wymaganiom normy dla betonu 
zwykłego.  
W celu zabezpieczenia stałości uziarnienia kruszywo należy posegregować co 
najmniej na trzy frakcje. Kamienie o wymiarze 120-300mm mogą być stosowane do 
betonu hydrotechnicznego w konstrukcjach o poprzecznym wymiarze większym niż 
1,5m. Ilość, wielkość i sposób układania kamieni w masie betonowej powinny być 
określone. Kamienie należy uprzednio obmyć wodą z kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Objętość kamieni większych niż 120mm nie powinna przekraczać 0,20 objętości 
mieszanki betonowej. Otulenie kamieni mieszanką betonową winno wynosić co 
najmniej 10cm.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania 
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego 
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może 
nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej 
betonu.  
2.3.3. Woda zarobowa - wymagania i badania  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 -
Materiały budowlane.  
Woda do betonów i zapraw. Powinna ona pochodzić ze źródeł nie budzących 
żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie 
wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w 
stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, 



 

St
ro
na
35
	

biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający 
na zachowanie możliwie małego stosunku woda/cement, nie większego niż 0,40. 
2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o 
działaniu:  
- napowietrzającym, o uplastyczniającym,  
- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
- napowietrzająco-uplastyczniających,  
- przyspieszająco-uplastyczniających.  
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest Producenta.  
2.4. Beton  
W zależności od rzeczywistych warunków pracy beton powinien odpowiadać 
wymaganiom obejmującym:  
- konsystencję i szczelność mieszanki betonowej,  
- odporność betonu na działanie wody agresywnej,  
- odporność betonu na mrozoodporność,  
- wytrzymałość betonu na ściskanie,  
- wydzielanie się ciepła podczas wiązania i twardnienia betonu.  
Wytrzymałość betonu na ściskanie po 90 dniach twardnienia powinna być zgodna      
z klasą betonu podaną w dokumentacji projektowej. Badania oraz obliczenie 
wytrzymałości na ściskanie należy dokonać wg PN-B-06250. Ilość ciepła 
wydzielonego przy twardnieniu betonu powinna być możliwie najniższa. Obniżenie 
ilości wydzielonego ciepła można osiągnąć przez:  
- stosowanie cementów o niskim cieple hydratacji (nieskurczliwych),  
- ustalenie składu betonu o minimalnej, koniecznej ilości cementu,  
- stosowanie dodatków (np. popiołów lotnych).  
Przy betonowaniu w temperaturze poniżej 5°C należy stosować cement wydzielający 
taką ilość ciepła, która zapewni niezbędną początkową wytrzymałość betonu.          
W przypadku nadmiernego rozgrzewania się należy stosować sztuczne chłodzenie.  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania betonów  
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót określonych w dokumentacji technicznej i SST oraz 
zgodnie z założoną technologią.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach                     
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości.  
4. Transport  
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport mieszanki betonowej  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. „gruszek"). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż  
- 90 minut -przy temperaturze +15°C,  
- 70 minut -przy temperaturze +20°C,  
- 30 minut -przy temperaturze+30°C.  
4.3. Transport pozostałych materiałów  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Organizacja robót  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji         
i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty budowlane.  
5.3. Zalecenia ogólne  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 
(zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru), obejmującej:  
- wybór składników betonu,  
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
- sposób transportu mieszanki betonowej,  
- kolejność i sposób betonowania,  
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  
- sposób pielęgnacji betonu,  
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
- zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,    
a w szczególności:  
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów, itp.,  
- prawidłowość wykonania dozbrojenia,  
- zgodność rzędnych z dokumentacją projektową,  
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny,  
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej,  
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, m.in. wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
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- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 
w betonową konstrukcję (kotw),  
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm : PN-B-
06250 i PN-B-06251.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
5.4. Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać 
według dokumentacji projektowej.  
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać :  
- szybkość betonowania,  
- sposób zagęszczania.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, zapewniać odpowiednią szczelność,  
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, wykazywać 
odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na 
część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna 
grubość desek wynosi 32mm.  
Deski powinny być jednostronnie strugane. Styki należy uszczelnić taśmami               
z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.  
5.5. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie                     
w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane       
w niniejszej SST wymagania.  
Wymagania techniczne określone dla betonu zwykłego w zakresie:  
- doboru właściwości mieszanki betonowej i betonu w zależności od ich 
przeznaczenia,  
- doboru właściwości mieszanki betonowej w zależności od przyjętego sposobu 
formowania konstrukcji,  
- przygotowania i kontroli wytwarzania mieszanki betonowej,  
- przerw w betonowaniu,  
- układania i zagęszczania mieszanki betonowej,  
- pielęgnacji twardniejącego betonu,  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością:  
- ±2% -przy dozowaniu cementu i wody,  
- ±3% -przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników 
powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy 
niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki         
o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 
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podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 
zalecenia :  
- w fundamentach, ścianach, słupach, stropach mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 
warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio               
z pojemnika lub rurociągu pompy,  
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy 
dylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań/min, z buławami         
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi           
w płaszczyźnie poziomej,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora,  
 -podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu  
w czasie 20+30s, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
 -kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone od 1,4R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 
0,3+0,5m,  
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,  
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną           
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60s,  
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych      
w uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione     
z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna 
ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania.W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 
godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia o poprzednio ułożonego betonu. 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy.  
5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu  
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 
co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 
15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury 
mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 353 oC.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
5.7. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu         
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze 
otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy 
temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 
razy na dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości 
na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
5.8. Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm.  
- Odpowietrzne powierzchnie betonu pokryć dwuwarstwową powłoką antykorozyjną 
na bazie silikonów.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Wyklucza się 
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania kontrolne betonu konstrukcyjnego  
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Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm 
w liczbie nie mniejszej niż:  
-1 próbka na 100 zarobów,  
-1 próbka na 50m3 betonu,  
-3 próbki na dobę,  
-6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250.  
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250.  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych             
o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie           
z normą PN-B-06250.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się pobierając co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm       
i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 1000mm. Próbki przechowywać należy      
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, 
a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.            
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą     
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i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  
- badanie składników betonu,  
- badanie mieszanki betonowej,  
- badanie betonu. 
- badanie betonu. 
 Rodzaj badania Metoda badania 

według
Termin lub częstość badania 

Badania Badanie cementu PN-EN 196-3 Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej 
składników czasu wiązania j.w. partii
betonu stałości objętości PN-EN 196-6

obecności grudek PN-EN 196-1
wytrzymałości 
Badanie kruszywa 
składu ziarnowego 
kształtu ziaren 
zawartości pyłów 
zawartości 
zanieczyszczeń 
wilgotności 

PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej 
partii 

Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 

Badanie dodatków 
i domieszek 

PN-B-06240 
Aprobata 
Techniczna 

Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej 
partii 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 
Konsystencja PN-B-06250 Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę 

roboczą 
Zawartość 
powietrza 

PN-B-06250 Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę 
roboczą 

Badanie 
betonu 

Wytrzymałość na 
ściskanie na 
próbkach 

PN-B-06250 Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii 
betonu 

Wytrzymałość na 
ściskanie - badanie 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie uzasadnionych 

Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu

Mrozoodporność PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu

Przepuszczalność 
wody 

PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu

6.3. Tolerancja wykonania  
6.3.1. Wymagania ogólne  
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 
zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia 
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.  
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji 
specjalnych z podaniem:  
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza 
wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami 
dopuszczalnymi,  
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c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 
konstrukcji.  
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona 
w ustaleniach projektowych.  
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone          
w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających 
się z osiami ścian lub słupów.  
6.3.2. System odniesienia  
- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne 
z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 
określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251     
i PN-74/N-02211.  
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót jest:  
- 1 m3 -wykonanej konstrukcji betonowej.  
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inżyniera i przy jego akceptacji. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe 
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inżyniera nie będą stanowić podstawy 
do roszczeń o dodatkową zapłatę.  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,  
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  
Należy przeprowadzić odbiory następujących faz realizacyjnych:  
- wbudowanie zbrojenia konstrukcji i elementów konstrukcyjnych,  
- wykonanie szalowań z rusztowaniami i podparciami,  
- przygotowanie przerw roboczych do dalszego betonowania.  
8.3. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru     
w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w Umowie. 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Koszt wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:  
-zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,  
-koszt najmu, eksploatacji systemów szalunkowych,  
-koszt wykonania szalunków z rusztowaniami i podparciami,  
-koszt wykonania i przewozu mieszanki betonowej,  
-koszt wbudowania i zagęszczenia mieszanki betonowej,  
-koszt pielęgnacji betonu,  
-koszt rozebrania szalunków wraz z ich oczyszczeniem, naprawą i konserwacją,  
-koszt prac porządkowych i usunięcia odpadów.  
10. Przepisy związane  
PN-B-01801 -Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  
PN-91/S-10042 -Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
PN-H-84023/6 -Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-B-03150/01 -Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  
PN-B-01100-Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN -197-1 -Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku.  
PN-EN -196-1 -Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  
PN-EN -196-2 -Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN -196-3 -Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości.  
PN-EN -196-6 -Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia  
PN-B-04320 -Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-EN -934-2 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania.  
PN-EN -480-1 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i  
zaprawa wzorcowa do badań.  
PN-EN -480-2 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
czasu wiązania.  
PN-EN -480-4 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
czasu ilości  
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN -480-5 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań. Oznaczanie 
absorpcji kapilarnej.  
PN-EN -480-6 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni. PN-EN -480-8 -Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji.  
PN-EN -480-10 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN -480-12 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.  
PN-B-06250 -Beton zwykły.  
PN-B-06251 -Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-06261 -Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-B-06262 -Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
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PN-B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-06712 -Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-06714/00 -Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
PN-B-06714/10 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  
PN-B-06714/12 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. PN-B-06714/13 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości pyłów mineralnych.  
PN-EN -933-1 -Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania.  
PN-EN -933-4 -Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 
ziaren. Wskaźnik kształtu.  
PN-EN -1097-6 -Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  
PN-B-06714/34 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
PN-B-32250 -Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-04500 -Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-D-96000 -Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-96002 -Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-95017 -Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania.  
PN-N-02251 -Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
PN-B-03163-1 -Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  
PN-B-03163-2 -Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  
PN-B-03163-3 -Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 
jakością i zapewnienia jakości.  
BN-62/6738-07 -Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.  
BN-62/6738-05 -Beton hydrotechniczny. Badania betonu.  
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. -Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 
207, poz.2016; zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz.888 i 
Nr 96 poz.959).  
240/82-Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.  
306/91-Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych.  
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Budownictwo ogólne. 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące 
się do wykonania i odbioru robót zbrojarskich, które zostaną wykonane w ramach 
inwestycji pod nazwą: „PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWO – 
MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO - USŁUGOWĄ POŁOŻONEGO NA 
DZIAŁCE NR 4632/4 W RYKACH PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5”. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z:  
- przygotowaniem zbrojenia,  
- montażem zbrojenia,  
- kontrolą jakości robót i materiałów.  
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót 
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń 
zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
zbrojarskich przy przy rozbudowie budynku biurowo-usługowego w Rykach przy ul. 
Słowackiego 5. 
Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z:  
- prace przygotowawcze i pomiarowe,  
- zakup, transport i składowanie materiałów,  
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów,  
- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład),  
- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją   
i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu oczyszczenie terenu robót 
z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy oraz usunięcie ich poza obręb 
budowy.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane z niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.  
Pręty stalowe wiotkie -pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane             
o średnicy do 20mm.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania                
i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Stal zbrojeniowa  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna atest hutniczy, w którym ma być 
podane:  
- nazwa wytwórcy,  
- oznaczenie wyrobu według PN-82/H-93215,  
- numer wytopu lub numer partii,  
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej,  
- masa partii,  
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- rodzaj obróbki cieplnej.  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:  
- znak wytwórcy,  
- średnica nominalna,  
- znak stali,  
- numer wytopu lub numer partii,  
- znak obróbki cieplnej.  
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Przy odbiorze stali 
należy przeprowadzić następujące badania:  
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,  
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,  
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,  
- próba rozciągania wg PN-91/H-04310,  
- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów 
należy oceniać pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
2.3. Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.  
2.4. Materiały spawalnicze  
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów 
zbrojeniowych.  
2.5. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do 
prętów. Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub 
prętów stalowych.  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3.  
3.2. Sprzęt do wykonania zbrojenia  
Prace zbrojarskie winny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, 
prościarkami, nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojami. Sprzęt używany 
do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera i powinien spełniać 
wymagania BHP. 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu.  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie zbrojenia  
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5.2.1. Czyszczenie prętów  
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich oczyszczenie. 
Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do 
jej wbudowania.  
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.  
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą niezasoloną. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne 
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Kierownika Projektu.  
5.2.2. Prostowanie prętów  
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 5 mm/m. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek                    
i wciągarek.  
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 
1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym.  
Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od 
wielkości i ilości odgięć.  
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje tabela: 
 

 
Średnica pręta 

[mm] 
Kąt odgięcia 

45° 90° 135° 180° 
8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 
 

 

5.2.4 Odgięcia prętów, haki  
Haki półokrągłe stosowane przy prętach gładkich ze stali A-O i A-l należy wykonywać 
przy użyciu trzpieni rolkowych, których średnica da zgodnie z PN -84/B -03264 nie może 
być mniejsza niż 2.5d przy d < 20 mm.  
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm.  
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 
haka, powinna być nie mniejsza niż: 10d -dla stali A-O, A-I i A-II.  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków.  
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
5.3. Montaż zbrojenia  
Metody transportu oraz montażu zbrojenia powinny być tak opracowane aby 
zabezpieczały pręty i elementy zbrojenia przed uszkodzeniami, deformacją                      
i zanieczyszczeniami.  
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Montaż zbrojenia powinien być tak przeprowadzony, aby wykonane zbrojenie było 
zgodne z projektem i odpowiadało wymaganiom normy PN-84/B-03264 i pkt 6 SST. Przy 
wykonywaniu zbrojenia nie dopuszcza się żadnych odstępstw od projektu bez zgody 
nadzoru autorskiego.  
Układanie zbrojenia należy wykonać w uprzednio sprawdzonych i odebranych 
deskowaniach, zwracając szczególną uwagę przy montażu na właściwą grubość otulenia 
prętów wg. projektu.  
W czasie układanie zbrojenia należy zamontować odpowiednia ilość dystansowników, 
wykonanych z betonu lub tworzyw sztucznych, które zapewniają prętom zbrojenia 
wymagana grubość otulenia.  
Niedopuszczalne jest używanie dystansowników z materiałów ulęgających korozji lub ja 
powodujących,  
Ułożone w deskowaniach zbrojenie powinno mieć zapewnioną odpowiednią sztywność, 
aby nie ulegało deformacjom w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym.  
5.4 Łączenie zbrojenia  
Zbrojenie powinno składać się, o ile to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości 
jednego przęsła lub elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, 
odcinki prętów powinny być w zasadzie łączone za pomocą spajania.  
5.4.1. Łączenie prętów za pomocą spawania  
Należy wykonywać jednym ze sposobów:  
- zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów,  
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami z dwoma lub czterema spoinami 
bocznymi,  
- spawanie łukiem elektrycznym prętów na nakładkę z jedną lub dwoma spoinami,  
połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem 
w kształt teowy,  
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali 
walcowanej dwoma lub czterema spoinami bocznymi. 
5.4.2. Łączenie prętów na zakład bez spawania  
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, 
prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.  
5.4.3. Łączenie krzyżujących się prętów  
Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut 
o średnicy 1.5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości zbrojenia  
Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami,  
- zgodność wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem,  
- prawidłowość wykonania połączeń spawanych i zgrzewanych prętów,  
- grubość otuliny prętów, w tym liczbę oraz rodzaj zastosowanych dystansowników,  
- sztywność oraz stabilność zamontowanego zbrojenia,  
- czystość powierzchni prętów po montażu, w szczególności z uwagi na stosowanie 
środków obniżających przyczepność betonu do deskowań,  
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- zaświadczenia (protokoły) badań wykonanych połączeń zgrzewanych i spawanych.  
Odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych 
i strzemion nie powinny być większe niż:  
- przy średnicy pręta d < 20mm ±10 mm  
- przy średnicy pręta d > 20mm ± 0,5d  
- w położeniu odgięć pręta ± 2d  
- w grubości otuliny ± 5 mm  
- w położeniu połączeń prętów ± 25 mm  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru robót jest:  
-1 kg -wykonanego zbrojenia betonu zgodnie z dokumentacją projektową. Przyjmuje się 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar 
jednostkowy kg/m. Nie dolicza się drutu wiązałkowego.  
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach i długościach większych od wymaganych                     
w dokumentacji projektowej.  
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inżyniera i przy jego akceptacji. Obmiar 
nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe roboty 
wykonane bez pisemnego zezwolenia Inżyniera nie będą stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkową zapłatę. 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Dokonany odbiór powinien być wpisany do dziennika budowy. Wpis ten powinien 
zawierać wniosek o dopuszczeniu zbrojenia do betonowania.  
Niezależnie od wpisu dokonanego w dzienniku budowy z odbioru zbrojenia należy 
sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery zbrojenia, odstępstwa od 
projektu, stwierdzenie o usunięciu wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do 
betonowania.  
Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć.  
- odpisy lub wykazy dokumentów o pozwoleniu wprowadzenia zmian w stosunku do 
projektu,  
- protokoły badań połączeń spawanych i zgrzewanych.  
Stwierdzone wady lub niedoróbki w wykonywanym zbrojeniu oznaczają konieczność 
przerwania czynności odbioru z winy Wykonawcy do czasu ich usunięcia i ponownego 
zgłoszenia do odbioru.  
W przypadku prefabrykacji zbrojenia w wytwórni Wykonawca powinien dokonać odbioru 
technicznego zbrojenia w wytwórni, przed dostarczeniem zbrojenia na budowę.  
9. Podstawy płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za wykonane zbrojenie następuje razem z płatnością za zabetonowanie 
konstrukcji, której zbrojenie dotyczy wraz z przynależnym jej szalunkiem i rusztowaniem.  
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Koszt wykonania zbrojenia powinien obejmować:  
- koszt zakupu i dostarczenia stali zbrojeniowej,  
- koszt prefabrykacji zbrojenia (na budowie lub w zakładzie prefabrykacji),  
- koszt składowania zbrojenia,  
- koszt wbudowania zbrojenia,  
- koszt prac porządkowych i usunięcia odpadów.  
10. Przepisy związane  
PN-81/H–84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.  
PN-82/H–93215 -Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-82/H-93215 Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych temperaturach.  
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.  
PN-90/H-04408 Technologiczna próba zginania 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
odnoszące się do wykonania i odbioru robót związanych z robotami murowymi 
budynku, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: „PROJEKT 
ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ 
BIUROWO - USŁUGOWĄ POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 4632/4 W RYKACH 
PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót 
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń 
zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
murowych przy rozbudowie budynku biurowo-usługowego w Rykach przy ul. 
Słowackiego 5. 
W zakres przewidzianych prac wchodzi:  
- wykonanie ścian fundamentowych z pustaków wibroprasowanych o wytrzymałości 
15MPa zbrojonych systemowo, ściana o grubości 24cm . Można wykorzystać kanały 
pionowe do prowadzenia instalacji. 
- ściany zewnętrzne murowane odcinkowo między słupami konstrukcji żelbetowej     
z bloczków gazobetonowych 24cm, pocienionych w miejscach wskazanych na 
rysunkach do grubości 15cm lub,  
- ściany słupowo ryglowe – aluminiowe, przeszklone szkłem zespolonym, 
bezbarwnym bezpiecznym P2. Podział podstawowy w osiach słupków 90cm kolor 
RAL 7024 
- ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych grubości 15cm lub,  
- ściany wewnętrzne z cegły silikatowej 12cm lub, 
- ściany  wewnętrzne – systemowe ścianki szklane o grubości do 30mm w profilach 
aluminiowych o podziale podstawowym 90cm oraz portalami drzwiowymi wg 
rysunków architektonicznych. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego.  
roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
murów z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie            
z dokumentacją projektową,  
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych,  
konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów 
murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie 
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,  
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub 
dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia,  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  
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Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania i 
składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów  
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Zaprawa cementowo-wapienna  
Zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 MPa i kla 15 MPa - wytwarzana na budowie lub 
dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na 
budowie),  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna        
i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
Pustaki wibroprasowane 
O wytrzymałości 15MPa zbrojonych systemowo, ściana grubości 24cm. 
Pustaki gazobetonowe 
Elementy murowe zgodnie z normą PN-EN 771-4+A1:2015-10 – Wymagania 
dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego 
betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne grubości 24cm, ściany wewnętrzne 
grubości 15cm 
Cegła silikatowa 
Ściany o grubości 12cm 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót rozbiórkowych  
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie          
i zaakceptowany przez Inspektora, np.:  
- rusztowanie,  
- urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,  
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- wyciąg jednomasztowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów  
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu        
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności        
i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 
pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami.  
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 
odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach 
ładunkowych.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5.  
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera.  
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do 
odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe.  
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Konstrukcje murowe mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0ºC.  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości prac 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem                    
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,  
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,  
- wymiarów i kształtu bloczków,  
- liczby szczerb i pęknięć,  
- odporności na uderzenia.  
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W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy 
ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu). 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 
Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

 mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– Na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia  każdej  warstwy  od  poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia  górnej  warstwy  od  poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
do 100 cm szerokość wysokość 
ponad 100 cm 

szerokość 
wysokość 

 
+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 
+15, –10 

 
+6, –3 

+15, –10 
 

+10, –5 
+15, –10 

 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest [m2] wymurowanej ściany.  
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inżyniera i przy jego akceptacji. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe 
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inżyniera nie będą stanowić podstawy 
do roszczeń o dodatkową zapłatę.  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.  
Sprawdzeniu podlegają:  
- wykonanie wszystkich przewidzianych robót  
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W wyniku odbioru należy:  
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót  
- protokół odbioru robót zanikających  
- dokonać wpisu do dziennika budowy  
- sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanej 
obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
- murowanie ścian,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
10. Przepisy związane  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.  
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  
PN-86/B-30020 Wapno.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

St
ro
na
58
	

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
B.01.01.05 

 
45.32 

ROBOTY IZOLACYJNE 
 

42321000-3 
IZOLACJE CIEPLNE 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
odnoszące się do wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem budynku, 
które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: „PROJEKT ROZBUDOWY 
BUDYNKU USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO - 
USŁUGOWĄ POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 4632/4 W RYKACH 
PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót 
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń 
zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ociepleniowych ściennych przy rozbudowie budynku biurowo-usługowego w Rykach 
przy ul. Słowackiego 5. 
W zakres przewidzianych prac wchodzi:  
- ocieplenie ścian nadziemnych styropianem grubości 20cm miejscami w miejscach 
słupów żelbetowych pocienionych do 15cm 
- ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr 10cm po uprzednim wykonaniu 
izolacji przeciwwilgociowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Metoda lekka mokra - systemowe wykonanie ocieplenia i wyprawy tynkarskiej 
wg szczegółowych rozwiązań dostawcy systemu - odpowiednio do wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 
1.4.2. Zaprawa klejąca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna               
z dodatkiem żywic syntetycznych i składników uszlachetniających. 
1.4.4. Tkanina szklana (siatka szklana) - zaimpregnowana fabrycznie środkiem 
uodparniającym na działanie alkaliów tkanina szklana i splocie uniemożliwiającym 
przesuwanie włókien. 
1.4.5. Podkład tynkarski - gotowy do użycia środek gruntujący wodorozcieńczalny, 
odporny na działanie czynników atmosferycznych. 
1.4.6. Tynk silikonowy - gotowy do użycia szlachetny tynk elewacyjny na bazie 
silikonu, o wielu barwach i różnej ziarnistości. 
1.4.8. Materiały dodatkowe - podkład gruntujący, zaprawa szpachlowa, kołki 
rozporowe, podkładki wyrównujące pod profile cokołowe, profile cokołowe, profile 
narożnikowe, profile dylatacyjne, profile przyościeżnicowe. 
1.5. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje termiczne ścian 
zewnętrznych. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
2. Materiały   
2.1. Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania          
i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
System ocieplania budynków, będącym firmowa odmiana metody objętej instrukcja 
ITB nr 334/2002 - „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”. 
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót:  
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych                     
i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego 
sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne „pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji 
określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna 
być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
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Do wykonania robót izolacji termicznej należy stosować materiały w stanie 
powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić 
przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. 
Roboty izolacji akustycznej powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu 
do robót bez procesów mokrych.  
Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu 
parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem.  
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury 
należy bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie 
nagrzanymi lub źródłami ciepła.  
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.  
5.3. Montaż płyt z styropianowych i sturodurowych 
Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać 
się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
5.4. Etapy wykonania ocieplenia metoda lekka mokra. 
5.4.1. Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie. 
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych 
(jak np.: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 
biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, 
odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Gładkie 
powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, odkurzyć                     
i zagruntować. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5 - 15 mm) należy dzień 
wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarska. Podłoże chłonne 
zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym. Przed przystąpieniem do 
przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać próbę 
przyczepności. 
Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek 
styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność 
podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. 
W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwa podłoża konieczne jest 
oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże 
zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać 
ponowna próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy 
uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie 
podłoża. 
5.4.2. Przyklejenie płyt styropianowych i sturodurowych. 
Płyty styropianowe nie podlegać będą demontażowi. 
Płyty styropianowe - należy cała zewnętrzną powierzchnie przeszlifować paca           
z grubym papierem ściernym. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu 
5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych    
i drzwiowych przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków 
siatki z włókna szklanego o wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach 
występowania krawędzi i załamań na powierzchni elewacji należy wzmocnić 
krawędzie ścian, przez przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych narożników z 
siatka zbrojąca. Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy 
wykonać (nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojona siatka 
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z włókna szklanego. Przygotowana zaprawę klejąca nanieść na podłoże ciągła 
warstwa o grubości ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość 
siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę szklana tak, 
aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie 
pasy siatki układać (w pionie i w poziomie) na zakład, nie mniejszy niż 10 cm. 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby umożliwiała oklejenie 
ościeży na całej ich głębokości. Następnie na wyschnięta powierzchnie zatopionej 
siatki nanieść cienka warstwę zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyrównując i wygładzając 
cała powierzchnie. Grubość warstwy zbrojonej jedna warstwa siatki a wykonanej na 
styropianie i styrodurze powinna wynosić od 3 do 5 mm.  
Szerokość tkaniny przy otworach dobierać tak, aby było możliwe oklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości, chyba ze zastosowano specjalne 
profile przyościeżnicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie 
wywinąć na siane sąsiednią ok. 20 cm. Przewinięcia za naroże nie są konieczne      
w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkowa 
siatka. W miejscach zakładów tkaniny szklanej, silniej ściągać masę klejąca, aby nie 
wystąpiły zgrubienia na tynku. Po wyschnięciu warstwy zbrojonej tkaninę szklana 
wystająca poza obrys profilu cokołowego obciąć równo z jego dolna krawędzią. Styki 
pomiędzy płytami styropianowymi i innymi elementami (np. ościeżnicami), jeśli nie 
przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczyścić ze stwardniałej masy klejącej   
i uszczelnić silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W części parterowej 
budynku, a przynajmniej do wysokości 2 m od poziomu terenu, zaleca się 
zastosować jako zbrojenie płyt styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej.  
5.4.4. Zagruntowanie podłoża. 
Podłoże (warstwę zbrojona) pod należy zagruntować odpowiednim podkładem 
tynkarskim: pod tynk silikonowy. Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można 
nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. 
Należy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieżnych                  
z kolorystyka tynków, tak, aby szare podłoże nie przebijało przez strukturę tynku. 
5.4.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. 
Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można 
przystąpić do nałożenia szlachetnego tynku cienkowarstwowego silikonowego.        
W Tym celu, przygotowana masę lub zaprawę tynkarska należy rozprowadzić cienka, 
Równomierna warstwa na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Następnie krótka paca ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do           
warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie 
wykorzystać po przemieszaniu). Po czym wyprowadzić fakturę nałożonego tynku 
przez zatarcie płaska paca z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury 
tynku, operacje zacierania nalezy wykonać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku 
tynku. Proces zacierania należy wykonywać przy niewielkim nacisku pacy, 
równomiernie na powierzchni całej elewacji. Należy zwracać uwagę na zachowanie 
stałego kata zacierania. W celu wyrównania barwy tynków silikonowych zaleca się, 
aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z 
masa tynkarska, lecz uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik świeża masa z 
nowego kubła i starannie wymieszać obie części. Prace tynkarskie na jednej 
wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć 
nierównomierności struktury i barwy tynku. Istotna cecha tynków cienkowarstwowych 
jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady „mokre na mokre”. Oznacza 
to, ze wszystkie kolejno nanoszone na siane partie tynku musza być zatarte 
wówczas, kiedy poprzednie jeszcze niezwiązany. Nie wolno dopuścić do 
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pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na siane tynku. 
Widocznych śladów połączeń przyschniętego tynku ze świeżym nie będzie można, 
bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy 
nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości 
powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne 
trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach 
łączenia kolorów i faktur. Przy zbyt dużych powierzchniach, nie możliwych do 
wykonania w sposób ciągły, wprowadzić architektoniczny podział na mniejsze 
fragmenty.  
5.5. Postepowanie w przypadku konieczności przerwania prac. 
W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy 
Okresie przerwy dłuższym niż dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzić 
Jakość styropianu. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni przeszlifować papierem 
ściernym, a następnie Starannie oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń. Ewentualne 
uszkodzenia spowodowane Np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie 
uszkodzonego fragmentu płyty izolacyjnej I wstawienie dokładnie dopasowanego 
nowego kawałka. Styki płyt izolacyjnych ze ściana budynku starannie zabezpieczyć 
przed możliwością wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obróbkami. 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być 
zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego 
materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  
7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne” pkt 7.  
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń jest [m2].  
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej     
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                      
i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót  
8.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                   
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
ocieplenia.  
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić z zanieczyszczeń.  
8.3. Zgodność robót z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 SST dały pozytywny wynik.  
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- przygotowanie podłoża,  
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
- przyklejenie styropianu do ścian, 
- montaż dybli 
- montaż narożników 
- warstwa siatki z włókien szklanych wtapianej w klej 
- gruntowanie powierzchni 
- nałożenie sylikatowej zaprawy tynkarskiej o fakturze baranek (2,00mm) 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
10. Przepisy związane  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe.  
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny 
mineralnej. Filce i płyty 
Instrukcje wybranych producentów. 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
odnoszące się do wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem dachu, 
przykryciem papą termozgrzewalną, montażem rynien i rur spustowych oraz 
wykonaniem niezbędnych obróbek które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod 
nazwą: „PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO 
O CZĘŚĆ BIUROWO - USŁUGOWĄ POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 4632/4 
W RYKACH PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót 
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń 
zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
dekarsko - blacharskich przy rozbudowie budynku biurowo-usługowego w Rykach 
przy ul. Słowackiego 5. 
W zakres przewidzianych prac wchodzi:  
- ocieplenie styropianem laminowanym papą podkładową 
- wykonanie niezbędnych obróbek, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo 
cynkowej 
- zgrzanie papy wierzchniego krycia 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST, są zgodne z ustawą Prawo budowlane, 
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm 
aprobat technicznych. 
1.5. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty dekarsko blacharskie 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
2. Materiały   
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania          
i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
Temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału aż do całkowitego 
stwardnienia nie może wynosić poniżej +5°C i nie wyżej niż 30°C. 
Nie wykonywać robót przy silnym wietrze. 
Podłoże powinno być : suche, wolne od brudu, kurzu i oleju, nośne, równe. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
- zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych laminowanych do podłoża, 
- płyty styropianowe laminowane, 
- łączniki mechaniczne, 
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa 
2.3. Mocowanie płyt izolacyjnych. 
Jako materiał izolujący należy zastosować płyty styropianowe laminowane zgodnie    
z normą EPS 100 z jednostronnym laminowaniem warstwą papy podkładowej na 
welonie szklanym z zakładkami o grubości 12 cm . Płyty styropianowe produkowane 
są na bazie samogasnącego styropianu zgodnie z normą PN-B-20ł30:1999,              



 

St
ro
na
67
	

a docieplenia dachów płaskich na podłożu betonowym klasyfikuje się jako 
nierozprzestrzeniające ognia w przypadku pożaru. 
Dodatkowe wymagania: 
- wymiary powierzchniowe 2000 x 1000 mm, zakład papy 10 cm. 
- powierzchnie płyt szorstkie, 
- krawędzie płyt proste, ostre bez wyszczerbień, 
- sezonowanie co najmniej 2 miesiące od daty wyprodukowania. 
Jako metodę przytwierdzania płyt styropianowych stosować klejenie 
i dodatkowe kołkowanie. 
2.4. Gruntowanie podłoża. 
Podłoże pod płyty izolacyjne powinno być : czyste, suche, zagruntowane emulsyjną 
masą asfaltową. Gruntowanie ma na celu odtłuszczenie podłoża i usunięcie 
ewentualnego pyłu i kurzu, który zmniejsza przyczepność kleju. 
2.5. Klejenie styropianu. 
Masę klejącą należy nanosić bezpośrednio na podłoże w pasmach o szerokości ok, 
40 – 50 mm równolegle do podłużnej osi płyt styropianowych w trzech, czterech 
rzędach. 
W strefie brzegowej podłoża zaleca się nałożenie kilku pasm poprzecznych. Przed 
przystąpieniem do układania kolejnego rzędu płyt z zakładkami nanosi się warstwę 
kleju szerokości ok. 50mm na uprzednio nałożony odcinek, od strony gdzie będzie 
przyklejona zakładka. Po zakończeniu układania następnego odcinka, całość dobrze 
dociska się do podłoża. 
Następnie dodatkowo płyty izolujące należy przymocować mechanicznie specjalnymi 
łącznikami do mocowania izolacji na dachach płaskich, najlepiej stosować jest 
łączniki teleskopowe. 
Do mocowania teleskopowego pokryć dachowych i płyt izolacyjnych do betonu 
należy zastosować kołki GOW o długości L=45mm oraz wkręty 4,8x100 i kołki 
rozporowe K08L60. 
Materiał: 
- wkręt – stal węglowa utwardzona powierzchniowo (450 - 550 HV) zabezpieczona 
przed korozją powłoką RUSPERT - 15 cykli Kesternicha (WO) 
- kołek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyższonej wytrzymałości termicznej 
- końcówka do wkrętarki PH2. o długości od 100 – 350 mm. 
Technologia mocowania:. 
Optymalna ilość łączników zawiera się we właściwym dopasowaniu 
ilości do stref dachu z normy wiatrowej DIN 1055, i tak: 
- w strefie narożnej stosujemy 9 szt./ m2 
- w strefie bocznej stosujemy 6 szt./ m2 
- w strefie środkowej stosujemy 3 szt./ m2 
Strefa obrzeży wynosi 1/8 szerokości dachu: min. 1 m, max. 4 m. 
W przypadku nie zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod płytami należy 
zastosować kominki wentylacyjne w ilości 1 szt. na 30 m2 dachu. 
2.6. Warstwa kryjąca. 
Po zamocowaniu płyt styropianowych można przystąpić do wykonania obróbek 
blacharskich oraz wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych 
wierzchniego krycia. Stosowane papy wierzchniego krycia na styropianie 
laminowanym powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
wymaganymi dokumentami. Stosować termozgrzewalne papy na osnowie z 
tkanin poliestrowych gr. 5,2mm gramatura osnowy 25[g/cm2] wytrzymałość na 
rozciąganie wzdłużne 900 [N/5] cm, rozciąganie poprzeczne 900 [ N5/ cm] łamliwość 
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w niskich temperaturach –30 stopni temperatura mięknięcia + 120 stopni, które 
wyróżniają się długim okresem użytkowania uwarunkowanym wysoką odpornością 
na promienie ultrafioletowe. 
2.7. Uwagi końcowe. 
Wszystkie prace związane z przygotowaniem podłoża oraz stosowaniem zapraw       
i klei montażowych powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami 
technologicznymi producenta materiału oraz z zachowaniem zasad sztuki 
budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wszelkie nietypowe rozwiązania wynikłe podczas prowadzenia robót winne być 
konsultowane z projektantem bądź z doradcą technicznym producenta materiału. 
2.8. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
2.8.1. Papa termozgrzewalna podkładowa: 
- typ osnowy: tkanina poliestrowa190g/m2, 
- masa powłokowa: asfalt oksydowany, wypełniacz, 
- siła zrywająca wzdłuż i w poprzek: min. 900 N, 
- odporność na zginanie na zimno -30ºC, 
- odporność na wysokie temperatury: 70ºC, 
- grubość: 4,0 mm +- 5%, 
- ciężar: 4,9 kg/m2, 
- szer. rolki 1,0 m 
Wg odpowiednich aprobat technicznych. 
2.8.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: 
- typ osnowy: tkanina poliestrowa 210g/m2, 
- masa powłokowa: asfalt oksydowany, wypełniacz, 
- siła zrywająca wzdłuż i w poprzek: min. 900 N, 
- odporność na zginanie na zimno 0ºC, 
- odporność na wysokie temperatury: 70ºC, 
- grubość: 5,0 mm +- 5%, 
- ciężar: 5,4 kg/m2, 
- szer. rolki 1,0 m 
- posypka mineralna 
Wg odpowiednich aprobat technicznych. 
2.8.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania – wg PN-74/B-24622 
2.8.4. Lepik asfaltowy na gorąco wg PN-B-24625:1998 
Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót:  
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych                     
i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego 
sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne „pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
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Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji 
określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna 
być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Do wykonania robót izolacji termicznej należy stosować materiały w stanie 
powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić 
przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. 
5.3. Montaż płyt laminowanych styropianowych 
Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać 
się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
5.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki 
blacharskie z blachy tytanowo cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, 
aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania w czasie robót  



 

St
ro
na
70
	

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być 
zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego 
materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu         
z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  
7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne” pkt 7.  
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń jest [m2].  
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej     
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                      
i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót  
8.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                   
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
ocieplenia.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić z zanieczyszczeń.  
8.3. Zgodność robót z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 SST dały pozytywny wynik.  
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- przygotowanie podłoża,  
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] pokrycia dachu obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- mocowanie laminowane styropianu (klej, mechanicznie) 
- wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
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10. Przepisy związane  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej            
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 1: Stal. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.              
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, 
wymagania i badania. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowany na gorąco 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
odnoszące się do wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót 
stolarskich i ślusarskich, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: 
„PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO O 
CZĘŚĆ BIUROWO - USŁUGOWĄ POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 4632/4 
W RYKACH PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające    
i mające na celu wykonanie prac związanych z montażem stolarki okiennej                 
i drzwiowej oraz wykonanie poręczy na klatce schodowej. Roboty, których dotyczy 
niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:  
- ściany słupowo – ryglowe – aluminiowe, przeszklone szkłem zespolonym, 
bezbarwnym bezpiecznym P2. Podział podstawowy w osiach słupków 90cm kolor 
RAL 7024 
- stolarka drzwiowa aluminiowa malowana proszkowo kolor RAL 7024, ościeżnice 
regulowane. Szkło w zestawach drzwiowych bezpieczne. Wybrane skrzydła 
drzwiowe wyposażono w samozamykacze. 
- balustrady schodowe ze stali nierdzewnej satynowanej. Słupki i poręcze ø40mm. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne    
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
konstrukcja nośna – elementy o charakterze konstrukcyjnym,  
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,  
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych         
i rozciąganych usztywniających konstrukcję,  
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 
elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem 
lub bez łączników,  
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia 
złącza,  
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, 
małym w stosunku do jego długości,  
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów 
płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia 
dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą 
przesuwu. 
balustrada mostowa – konstrukcja stanowiąca element bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, której celem jest ochrona pieszych i pojazdów przed wypadnięciem poza 
obiekt. 
poręcz – poziomy element balustrady wyznaczający jej wysokość. 
słupek balustrady – pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujący obciążenia 
na konstrukcję gzymsów kap chodnikowych obiektu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania          
i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać 
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem.  
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
- ściany słupowo – ryglowe – aluminiowe, przeszklone szkłem zespolonym, 
bezbarwnym bezpiecznym P2. Podział podstawowy w osiach słupków 90cm kolor 
RAL 7024 
- stolarka drzwiowa aluminiowa malowana proszkowo kolor RAL 7024, ościeżnice 
regulowane. Szkło w zestawach drzwiowych bezpieczne. Wybrane skrzydła 
drzwiowe wyposażono w samozamykacze. 
- balustrady schodowe ze stali nierdzewnej satynowanej. Słupki i poręcze ø40mm. 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.  
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
4. Transport   
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne „pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, 
przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych.  
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.  
Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod 
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem:  
– śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,  
– farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w puszkach, beczkach lub 
bańkach stalowych.  
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych  
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  
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- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, 
styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zniszczeniem powłok.  
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do 
montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5.  
5.2. Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać 
się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanie 
ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót 
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni 
ościeży należy je naprawić i oczyścić.  
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu. 
5.3. Przygotowanie podłoża  
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać 
sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  
- powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  
- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.  
5.4. Montaż stolarki i ślusarki  
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 
należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi 
należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:  
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,  
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 
zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania,  
- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.  
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą.  
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  
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Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu luksfer.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości wyrobów  
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 
i PN-67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:  
- zgodność wymiarów,  
- jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,  
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.  
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:  
- zgodność wymiarów  
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć  
- wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na 
zgodność z dokumentacją techniczną.  
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  
7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne” pkt 7.  
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:  
- [kpl] – montowanej stolarki i ślusarki zewnętrznej,  
- [kpl] – montowanej stolarki i ślusarki wewnętrznej,  
- [mb] – montowanych balustrad metalowych balustard 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej                   
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                     
i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót  
8.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.  
Sprawdzeniu podlegają:  
- jakość dostarczonej stolarki i ślusarki,  
- poprawność wykonania montażu.  
Wszystkie elementy balustrady, tj. słupki, poręcze, elementy wypełnienia, łączniki, 
zaślepki oraz płyty dolne, powinny być cięte mechanicznie. Stosowanie cięcia 
gazowego dopuszczalne jest jedynie do cięcia zgrubnego. 
Wszystkie prace spawalnicze związane z wykonaniem balustrady, można powierzać 
jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. 
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Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną 
obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości 
przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości. 
Połączenia spawane stalowych elementów balustrady powinny spełniać wymagania 
normy PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. 
Elektrody do spawania elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy 
PN–88/M–69433. 
Bariery są kotwione w konstrukcji chodnika za pomocą kotew wklejanych. 
W wyniku odbioru należy:  
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót,  
- dokonać wpisu do dziennika budowy.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB.  
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,  
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,  
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, 
śrub), średnice otworów,  
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB.  
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
Cena jednostkowa montażu 1 kompletu [kpl] stolarki wewnętrznej i zewnętrznej 
obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie narzędzi i sprzętu,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
- montaż stolarki i ślusarki zewnętrznej,  
- montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
10. Przepisy związane  
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
(Zmiana A2)  
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział.  
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PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania  
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia  
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
odnoszące się do wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót 
tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: „PROJEKT 
ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ 
BIUROWO - USŁUGOWĄ POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 4632/4 W RYKACH 
PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające      
i mające na celu wykonanie prac tynkarskich przy rozbudowie budynku biurowo – 
usługowego położonego na działce nr 4632/4 w Rykach przy ul. Słowackiego 5. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”, podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. 
tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu 
wapnia)  
z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana 
do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo 
połączeniem obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca 
po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania          
i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę   
z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,  
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  
o prześwicie 0,5 mm. 
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna       
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu      
i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 
1mm oraz cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-
90B/-14501. 
Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące 
wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) 
nie mniej niż 5 Mpa, 
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy 
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 
- początek wiązania po 30-60 min., 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń 
od wymagań normy. 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, 
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża 
pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 
oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych 
zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość  
i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni 
pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek 
oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też 
właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania 
lub zwilżania: 
- próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 
- próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 
przedmiotu, 
- chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 
- próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 
lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 
Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary 
mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości 
tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt 
wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą 
być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy 
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wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu 
obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające 
przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to 
zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia 
szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę 
powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed 
przystąpieniem do tynkowania. 
5.4. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby 
prawidłowo ocenić podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotyczące podłoża pod tynk muszą być 
spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt 
krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący 
wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac 
dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 
późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką 
przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię 
obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego . 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do 
wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają 
ograniczone zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają 
decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. 
Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, 
przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 
pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza 
ryzyko powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 
zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 
zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać 
łuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną 
wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy 
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie 
wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, 
gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. 
Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu 
stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być 
zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek 
producenta dla każdego rodzaju tynku. 
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Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym 
składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie 
z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące 
pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub 
koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. 
Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie 
zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie 
nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co 
zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by 
możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek 
producenta. 
5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
- Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż 
długości i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i 
wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z 
zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać 
prowadnice drewniane lub stalowe. 
- Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 
mm na ścianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół 
cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 
- Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość 
zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 
następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą 
pac w kształcie kątownika. 
- Wykonanie gładzi. 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i 
mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po 
stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od 
rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go 
wodą za pomocą pędzla. 
5.6. Wykonanie gładzi gipsowych 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą 
gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy 
sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże 
ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do 
sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę 
szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc 
pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem 
ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności 
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podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi 
należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. 
tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed 
malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca 
się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 
materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-
14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  
i akceptowane przez Inspektora budowy. 
6.4. Badania w czasie wykonywania robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej 
niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
8. Odbiór robót 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem prac 
tynkarskich podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
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8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej 
długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm     
w pomieszczeniu, 
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża 
wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe 
w skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 
- wykonanie gładzi gipsowych, 
- wykonanie tynków renowacyjnych 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
10. Przepisy związane 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej      
z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa 
murarska. 
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PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
odnoszące się do wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem kładzenia 
płytek ściennych i podłogowych oraz sufity podwieszane wykonane w ramach 
inwestycji pod nazwą: „PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWO – 
MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO - USŁUGOWĄ POŁOŻONEGO NA 
DZIAŁCE NR 4632/4 W RYKACH PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót 
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń 
zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające    
i mające na celu wykonanie okładzin ściennych (glazura, pomieszczenia sanitarne), 
podłoża (gres szlifowany, w strefie wejścia i klatki schodowe antypoślizgowe             
z cokołami w wysokości 15cm) i sufitowych (sufit podwieszany, rozbieralny z płyt 
pochłaniających dźwięk) przy rozbudowie budynku biurowo – usługowego 
położonego na działce nr 4632/4 w Rykach 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
Pozostałe oznaczenia:  
podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed 
rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być 
wykończona posadzka.  
podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z 
nią związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych 
domach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach 
remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, 
lastrykowe, terakotowe itp.  
podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub 
przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp.,        
a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy 
tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw 
cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa 
samopoziomującą.  
posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi.  
nawierzchnia cienkowarstwowa – powłoka z żywic epoksydowych stanowiąca 
barwną i trudnościeralną warstwę komunikacyjną (pod ruch pieszy i kołowy).  
posypka piaskowa – piasek kwarcowy suszony piecowo o uziarnieniu odpowiednim 
dla przyjętego systemu wykonawczego, mający na celu zapewnienie gwarantowanej 
przyczepności pomiędzy nakładanymi wielowarstwowo powłokami żywicznymi oraz 
nadaniu wierzchniej warstwie żywicznej odpowiedniej faktury antypoślizgowej. 
materiał uszczelniający dylatację – elastyczna, trudnościeralna masa na bazie żywicy 
epoksydowej, stanowiąca wypełnienie na dylatacjach poziomych i pionowych, 
odporna na ruch kołowy (wózki widłowe, samochody itp.)  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  
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Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania           
i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.  
2.2. Materiały potrzebne do wykonania prac: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) 
pod warunkiem: 
Spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawieniu zamiennych 
rozwiązań na piśmie (dane techniczne, Atesty dopuszczenia do Stosowania), a w 
szczególności Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 
zamiennego rozwiązania, uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inżyniera Budowy. 
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie 
zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane 
oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub 
atest. Płytki gresowe muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych norm 
państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.  
3.2 . Sprzęt do wykonywania okładzin, posadzek 
Do wykonywania posadzek należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze:  
Do przygotowania i oceny stanu podłoża:  
- młotki,  
- przecinaki,  
- szczotki, szczotki druciane, szpachelki,  
- odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni za pomocą 
szlifowania, frezowania, wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego 
itp.,  
- termometry do mierzenia temperatury podłoża i powietrza,  
- wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża (młotki Schmidt’a, aparaty „pull-off”, itp.),  
- łaty,  
- papiery ścierne o różnej gradacji 
- wiadro, paca, szpachla, spoinówka, 
- poziomica 
- mieszarka do zapraw, 
- szlifierka, maszyna i szczypce do cięcia i łamania płytek. 
Informacje o typach stosowanych agregatów natryskowych, mieszalnikach,               
o średnicach i dopuszczalnych długościach wężów jak również typach dysz zawierają 
zawsze SST stosowanego materiału.  
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne ’’pkt 4.  
4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów  
Wyroby stosowane do wykonania okładzin ściennych i podłogowych  mogą być 
przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub 
innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów            
w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Przewożone materiały należy ustawiać 
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu              
i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki 
transportu do przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem.  
5. Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1. Przygotowanie podłoża  
Podłoże betonowe musi być wystarczająco wytrzymałe (wytrzymałość na odrywanie 
Rśr=1,5 MPa i Rimin=1,0 MPa).  
Powierzchnia musi być sucha, przyczepna i pozbawiona elementów nie związanych 
z podłożem. Warstwy o niewystarczającej nośności lub zanieczyszczone olejami 
należy usunąć mechanicznie, np. za pomocą oczyszczania strumieniowo-ściernego. 
Przed układaniem nawierzchni podłoże należy zagruntować środkami 
przewidzianymi dla określonego typu nawierzchni.  
Powłoki izolacyjno-nawierzchniowe układa się na podłożu betonowym pozbawionym 
mleczka cementowego, luźnych nie związanych składników, odpowiednio 
wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim. Usuwanie mleczka cementowego 
z powierzchni betonu należy wykonać przez śrutowanie, hydropiaskowanie lub 
piaskowanie. Oczyszczoną powierzchnię odpyla się odkurzaczem przemysłowym lub 
sprężonym powietrzem.  
Kryteria oceny jakości podłoża betonowego są następujące :  
wytrzymałość na ściskanie równa co najmniej wytrzymałości gwarantowanej betonu 
30 MPa dla konstrukcji nowych. Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 
1542:2000 nie mniej niż 2,0 MPa,  
Podłoże suche –beton w stanie powietrzno-suchym, bez śladów wilgoci i zaciemnień, 
o wilgotności < 4 %, (chyba że w systemie są materiały gruntujące na wilgotny lub 
świeży beton), Podłoże czyste –powierzchnia wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam 
oleju, smarów i innych zanieczyszczeń w ocenie wizualnej, podłoże gładkie –lokalne 
nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie przekraczają ± 1,0 mm, szorstkość 
podłoża badana wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 1,0 mm.  
Nierówności podłoża przekraczające podane wartości dopuszczalne należy 
naprawiać zaprawami PC lub PCC. Rysy występujące w podłożu należy iniektować. 
Podłoże po przygotowaniu podlega odbiorowi Inżyniera z wpisem do dziennika 
budowy. W pierwszym etapie podłoże należy zagruntować środkami firmowymi na 
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bazie żywic. Lepszą metodą jest szpachlowanie podłoża żywicą gruntującą z 
dodatkiem kruszywa kwarcowego 0,1 do 0,3 mm.  
5.2. Przygotowanie materiału nawierzchniowego do układania  
Krótko przed rozpoczęciem prac należy wymieszać, za pomocą mieszadła z 
napędem elektrycznym, składniki materiału nawierzchniowego. Piasek dozować 
porcjami podczas procesu mieszania. Ważne jest ścisłe przestrzeganie proporcji 
składników oraz czasu przydatności do stosowania. W przypadku żywic, do których 
dodaje się utwardzacze reakcja wiązania rozpoczyna się natychmiast po 
wymieszaniu. W celu zwiększenia odporności na ścieranie nawierzchni oraz nadania 
jej właściwości antypoślizgowych do wykonania powłok używane są piaski kwarcowe 
(wymagania jak dla klasy 6-tej wg BN-80/6811-01). Piasek dozuje się porcjami 
podczas procesu mieszania lub posypuje ułożoną warstwę do jej wysycenia.  
5.3. Metody układania izolacjo-nawierzchni  
Materiał nanosić przez szpachlowanie, rozprowadzać równomiernie przy pomocy 
listwy gumowej na prowadnicach, stanowiących zarazem podkładki dystansowe dla 
zachowania odpowiedniej grubości warstwy.  
Materiał można układać, gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach 
+10 do + 30 ºC. Masa powinna być nanoszona jednowarstwowo.  
Roboty związane z wykonaniem izolacjo-nawierzchni powinny być wykonywane 
przez specjalistyczne firmy lub pod nadzorem przedstawiciela producenta. Należy 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez wytwórcę 
materiałów, zawartych w Kartach Technicznych. Ma to decydujący wpływ na trwałość 
wykonanych powłok, a także na odporność korozyjną obiektu.  
Izolacjo-nawierzchnie z materiałów chemoutwardzalnych wykonywane są zwykle z 
trzech warstw : 
warstwy gruntującej –nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim lub warstwy 
szpachli nanoszonej pacą stalową wcierając w podłoże  
warstwy podstawowej –nanoszonej wałkiem malarskim, szpachlą zębatą lub gumową 
gracą (warstwę nanosi się jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grubości)  
warstwy zamykającej –nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim (warstwa 
zamykająca może być jednocześnie warstwą barwną)  
Zużycie żywicy do warstwy szpachli ok. 0,60 kg/m² i kruszywa o uziarnieniu 0,1 do 
0,3 mm, 0,60 do 1,20 kg/m².  
Zużycie żywicy do warstw nawierzchniowych powinno wynosić minimum 0,80 
kg/m²/mm, tak aby nie dopuścić do wykonywania warstwy z samego kruszywa. 
Dopuszczenie temperaturach powyżej 10 ºC do 30 ºC. Wilgotność względna 
powietrza nie powinna przekraczać 75%.Podłoże na którym jest układana izolacjo –
nawierzchnia powinno mieć temperaturę o 3 ºC wyższą od temperatury punktu rosy 
w danej temperaturze otoczenia. To zapobiega skraplaniu się pary wodnej na 
powierzchniach. Nie należy prowadzić prac w czasie silnego wiatru, opadów 
deszczu, bezpośrednio przed opadami lub przed okresem spadku temperatury 
poniżej minimalnej sieciowania żywic. W przypadku konieczności wykonywania robót 
w niesprzyjających warunkach pogodowych, należy je wykonywać pod namiotami 
klimatyzowanymi w całym okresie układania żywic i ich dojrzewania. Należy 
bezwzględnie przestrzegać wymagań producenta odnośnie temperatury powietrza, 
podłoża oraz wilgotności powietrza i podłoża w czasie prowadzonych robót.  
5.4. Warunki BHP  
Podczas pracy należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez 
producenta. Nie wolno zbliżać się z otwartym ogniem ani prowadzić robót 
spawalniczych.  
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6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami..  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości.  
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inżynierem.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inżyniera.  
Badaniu podlegają także jakość podłoża i wytrzymałość na odrywanie badana 
metodą „pull-off” 1 badanie na 10 m2 oraz temperatura powietrza i podłoża. 
6.3. Badania w czasie odbioru  
Badania kontrolne obejmują cały proces zabezpieczenia powierzchni od robót 
przygotowawczych przez etapy realizacji robót, aż do badań kontrolnych.  
Po wykonaniu nawierzchni ocenie podlega :  
wygląd zabezpieczenia (bez pęcherzy, zarysowań, powierzchni otwartej lub 
uszkodzonej warstwie zamykającej, bez smug, szwów roboczych i sfałdowań, 
posypka powinna być równomierna, mocno przyklejona do podłoża, barwa jednolita 
zgodna z wyspecyfikowaną),  
równość nawierzchni (mierzona łatą długości 2,0m, dopuszczalny prześwit pod łatą 
1,0 mm),  
grubość nawierzchni (tolerancja w stosunku do projektu –0,5 mm, +1,0 mm),  
przyczepność systemu do podłoża (mierzona metodą niszczącą „pull-off”: wartość 
średnia ≥ 2,0 MPa wartość pojedynczego odczytu ≥ 1,5 MPa). Badanie 
przyczepności do podłoża powinno być wykonane w dwóch polach losowo 
wybranych przez nadzór dla powierzchni < 1000 m². Na każdym polu należy 
wykonać badania w pięciu punktach pomiarowych. Na obiektach większych należy 
dodać jedno pole pomiarowe na każde 1000 m² powierzchni. Badanie wykonuje się 
metodą odrywową metalowych krążków o średnicy 50 mm naklejonych na 
powierzchni, mierząc siłę zrywającą i wartość przyczepności specjalnym aparatem. 
Po naklejeniu krążka powłokę nacina się na całej grubości do podłoża na gł.1,0 do 
3,0 mm, koronką o średnicy równej średnicy krążka. Średnia wartość przyczepności 
nie powinna być mniejsza od wyspecyfikowanej. Protokół z badań jest załącznikiem 
do materiałów odbiorowych. Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić 
przy użyciu tych samych materiałów, zachowując wymagania techniczne odnośnie 
ich stosowania.  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne’’ pkt7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową posadzek żywicznych jest metr kwadratowy [m2].  
8. Odbiór robót  
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8.1 . Ogólne zasady odbioru posadzek  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne ’’ pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Jeżeli choć jedno badanie lub 
odbiór dało wynik negatywny, należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płytek 
gresowych, glazury oraz sufitu podwieszanego obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- ułożenie nawierzchni i jej pielęgnacja,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
10. Przepisy związane  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B: Roboty 
wykończeniowe. zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne (ITB, Warszawa 2004 r.).  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. zeszyt 9: Naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu 
kompozytów z żywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006 r.).  
- PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi                      
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
- PN–62/C–81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
- BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
- Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 
- Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
odnoszące się do wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem powłok 
malarskich, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: „PROJEKT 
ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ 
BIUROWO - USŁUGOWĄ POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 4632/4 W RYKACH 
PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające    
i mające na celu wykonanie powłok malarskich w związku z rozbudową budynku 
biurowo – usługowego położonego na działce nr 4632/4 w Rykach przy ul 
Słowackiego 5. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich 
fabrycznie przygotowanych.  
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie: 
- powierzchnie tynkowane pionowe i poziome malowane farba emulsyjną w kolorze 
białym 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne    
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, 
zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona                 
i rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanych.  
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru 
z dodatkiem środków pomocniczych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność        
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano   
w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
- farba emulsyjna, 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 
posiadać ocenę higieniczną PZH.  
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie. 
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Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C.  
Środki gruntujące  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
- mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.  
- Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych                     
i konserwacyjnych powłok malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy na 
malowanym podłożu barwną, elastyczną powłokę o jedwabistym połysku. Posiada 
wysoką odporność na działanie wody oraz zmiennych warunków atmosferycznych. 
Charakteryzuje się dużą odpornością na zarysowania i ścieranie, jest wyjątkowo 
odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna.  
Dane techniczne  
- Zużycie /podłoże równe/: 0,10÷0,20 l/m2  
- Temperatura stosowania: +5 do +25 ºC  
- Czas schnięcia: 6 h  
- Całkowite utwardzenie: 48 h  
- Stopień połysku: jedwabisty  
- Gęstość objętościowa: 1,07 kg/dm3  
- Konsystencja: gęsta ciecz  
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany.  
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne „pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie         
z instrukcją producenta.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
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Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy 
zakończyć roboty budowlane stanu surowego.  
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego 
betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można 
usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi 
mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem    
i zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.  
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące 
oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione 
masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić 
zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. 
Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie 
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy  
5.3. Przygotowanie podłoża  
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku)  
- w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0°C,  
- w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 
podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 
pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, 
beton, mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest 
większa niż podano w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa 
niż 12%. 
 
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod 
malowanie 
 

Lp Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych 3 
 
 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek

 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić 
należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.  
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W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić 
odpowiednią wentylację.  
5.4. Wykonanie robót malarskich  
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w powyższych punktach.  
Pierwsze malowanie należy wykonać po:  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,  
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.  
Drugie malowanie można wykonać po:  
- wykonaniu białego montażu  
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych)     
z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić.  
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. 
Wykonywać malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz 
karty techniczne).  
Podstawowe techniki malarskie  
Nakładanie pędzlem  
- Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 
narożników) ze względu na niską wydajność;  
- Nakładanie farb o wysokiej lepkości pędzlem może powodować powstawanie 
charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  
- Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne 
wcieranie gruntu w podłoże.  
Nakładanie wałkiem  
- Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze 
względu na prostotę i dużą wydajność;  
- Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 
nierówności podłoża.  
Natrysk powietrzny  
- Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
- Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 
zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
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- sprawdzenie wsiąkliwości,  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
- sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
Roboty malarskie.  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne” pkt 7.  
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2].  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór podłoży  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
8.3. Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
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Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] powłoki malarskiej 
obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- wykonanie powłoki malarskiej,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
10. Przepisy związane  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi                      
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


