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UWAGA:
1. Wszystkie roboty budowlane wykonywac zgodnie z zasadami sztuki - budowlanej, przepisami
prawa i obowiazujacymi Polskimi Normani.
2. Do realizacji obiektu stosowac materiaty i wyroby posiadajace atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Przy robotach montazowych nalezy $cisle przestrzegac zalecen

. 50 . 540 . 540 . 270 , 270 , zawartch w instrukgji technicznej opracowanej przez wybranego producenta wyrobu
1 1 i 1 1 i budowlanego.

) 1550 3 20 55 4. Wszystkie prace budowlane zwiazane z elementami konstrukcyjnymi wymagaja

1 i T 1 udokumentowanego, geodezyjnego wytyczenia il inwentaryzacji powykonawczej.

5. Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem i projektami poszczegélnych branz.
6. Przed przystapieniem do wykonywania szybu windowego uzgodnic jego ostateczne wymiary,

5 wielkos¢ otworéw, wnek z wybranym dostawca dZwigu.

- 7. Sprawdzi¢ wymiarowanie otworéw okiennym, drzwiowych w celu ich
koordynadji z wybranym producentem stolarki.

8. lzolacje przeciwwodne I przeciwilgociowe wyprowadzi¢ minimum 30 cm ponad poziom
projektowanego terenu. Wykonanie i odbior robét izolacyjnych zgodnie z normami budowlanymi
oraz warunkami okreslonymi w aprobatach technicznych.

. 9. Sciany attyk ociepli¢ od strony dachu styropianem laminowanym o grubosci 5 cm

Na styropianie spadkowym pofaci przy attykach utozy¢ kliny z wetny mineralnej 10x10cm.

15

e rura spustows 80x70 LEGENDA
s 2 .
DACH i - przewody instalacji freonowej (cieczowy x gazowy)

254,78 - przewdd instalacji skroplin

7 CU-89.50x15.90mm 1. Instalacje chtodniczg wykona¢ z rur miedzianych chtodnicznych w izolacji zgodnie z
H " Tzolacja K-Flex Frigo g=13mm opisem na poszczegdlnych dziatkach.
2%~ RRYSEGAT < 2. Instalacje skroplin wykonac¢ z rur klejonych PVC-U NIBCO, prowadzi¢ ze spadkiem
Ge=9,5 A. e 0,5% i wigczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji poprzez zasyfonowanie.
kw : 3. Kazda jednostke wewnetrzng zaopatrzy¢é w pompke skroplin BLUEDIAMOND lub
réwnowazng.
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OBIEKT:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

3 USLUGOWO-MAGAZYNOWEGO O CZESC

BIUROWO - USLUGOWA
RYKI, UL. SLOWACKIEGO 5, DZ NR 4632/4, OBREB 1

INWESTOR:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI

i KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
N w Rykach Sp. z.0.0.

AN ul. Stowackiego 5, 08 - 500 RYKI

\ tel. 81865 15 39, fax 81 865 16 02
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\ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
N - PRZEDSIEBIORSTWO

\ CU-@9,50x215,90mm

Izolacja K-Flex Frigog=13n; E USI’.UGOWO - HANLDOWE
" "SANEKO"
Babin 207, 24 - 200 Betzyce

tel. 600 327 103, e-mail: saneko@o2.pl

3.01| NADSZYBIE N
[373 N RXYSCQATV
\ Qe=9.5
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RXS60L - ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS

=
2MXS40

=

rura spustowa 80 OCEWJ & Projektant:

o Izolacja K-I-:Iex Rrigo g=13mm ; mgr |n2. Jerzy Bancer
&) Zoiacja K-Flex Frigo g=13mm AN nr upr. 486/87/WtL

3 A Sprawdzit:
gres | 5,56 ' AN mgr inz. Hanna Marczuk

vvvvvv \ rura spustowa 80x70 nr upr. 61/Lb/97

- s _ TEMAT PODZ..
| RZUT DACHU
= | ’ 4 1:100

T SANITARNA
J : ) # # Faza:
L L L PROJEKT BUD. - WYK.

Arkusz Faza Branza Rewizja
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