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1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. WSTĘP 
1.1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w ST i wymienionych w pkt. 1.1.3. Roboty dotyczą remontu muru oporowego przy budynkach mieszkalnych. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy robót podczas realizacji umowy zastosowania materiałów ujętych w ST. Odstępstwo od ST musi uzyskać aprobatę od przedstawiciela Zamawiającego. 
1.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót. 
1.1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres budowy obejmuje: 
· wykopy, roboty ziemne 
· wykonanie muru oporowego i pilastrów 
· odtworzenie nawierzchni chodnikowej 

1.1.4. 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Użyte w specyfikacji określenia należy rozumieć: 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego. 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu. 
Inspektor - upoważniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym  przebiegiem realizacji 
Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonywania robót zgodnie z wymaganiami technicznymi i projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elementów robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 
Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i usunięciu usterek. 
Odpowiednia /bliska/ zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział  tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  robót  budowlanych. 
Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane przez Przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Roboty - oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezależnie od kontekstu sytuacyjnego lub treściowego. 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową. 
Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do realizacji i ukończenia  robót oraz usunięcia wszelkich wad. 
Roboty Towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych,    w tym inwentaryzacja powykonawcza. 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z ST, PN oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

• 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
• Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty „utrzymaniowe” jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

• 
Zgodność robót z ST 
Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z ST. Dane określone w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
1.1.6.  Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Wszystkie znaki, zapory, ogrodzenia, urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela zamawiającego przed ich ustawieniem. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
· Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy  (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
· Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
· Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
         W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
· podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
· miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm określonych    w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska obciążają Wykonawcę. 
· wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 
· Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
· Ochrona przeciwpożarowe 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
· Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p . 
Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
1.2. MATERIAŁY 
1.2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
1.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
1.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
1.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca musi uzyskać akceptację wybranego materiału przez Zamawiającego. 
1.3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robot, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
1.4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.6.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
1.6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
1.6.3. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
· datę przyjęcia placu budowy, 
· datę rozpoczęcia robót, 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
· uwagi i polecenia Inspektora, 
· daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
· zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych   odbiorów robót, 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
· stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających               ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
· dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
· dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań 
· inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: -     protokół przekazania placu budowy, 
· harmonogram budowy, 
· protokóły odbioru robót, 
· protokóły z narad i ustaleń, 
· dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji, 
· korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
1.7. ODBIÓR ROBÓT 
1.7.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót dokonywanym przez Inspektora: 
· odbiorowi robót zanikających, 
· odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
· odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
· odbiorowi pogwarancyjnemu. 
1.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 
1.7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
1.7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru komplet dokumentów zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 1.7.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
1.7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
1.7.6. Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
· dziennik budowy - oryginał i kopię, 
· wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
· oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
· inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
1.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęta przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST. 
W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczeń w formie ryczałtu zapisy w ST nie mają zastosowania. 
1.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.9.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725) 
1.9.2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2024 poz. 275) 
1.9.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r w sprawie warunków                    technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 
1.9.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554)
1.9.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2024 poz. 45)
1.9.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 poz. 1126)
1.9.7 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. 2021 poz. 1213)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE 
1. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW . 
CPV 45111200-0 / roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne / 

• 
Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych niezbędnych do zrealizowania remontu murków oporowych. 

• 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót polegających na: 
-- odkopaniu istniejących ścian oporowych 
· wykonaniu wykopu pionowego pod wykonanie nowej ściany oporowej
· wykonaniu odeskowania wykopu 
- utrzymywaniu wykopu w stanie bez wody stojącej, 
-- zasypaniu wykopu 

• 
Materiały 
· nadmiar grunt wydobytego z wykopu do odwiezienia na składowisko 
· piasek 
· bale iglaste nasycone, drewno na stemple iglaste nasycone 
· klamry ciesielskie, gwoździe 
Materiały składowane będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem celem zachowania swojej jakości oraz dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
· Sprzęt 
- 
sprzęt ręczny – łopaty, narzędzia ręczne 

    -         minikoparka 
· Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, załadunku oraz odległości transportu. 
· samochód wywrotka, 
· samochód skrzyniowy, 
· Wykonanie robót 
Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z niniejszą ST, normą PN/B-06050 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. 1 - Roboty ogólnobudowlane MB i PMB i ITB W-wa 1977 wyd. II. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien przejąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.. Wody opadowe i gruntowe odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykopy liniowe należy umocnić np. balami drewnianymi. Wykopy powyższe należy wykonywać odcinkami z uwagi na odkrywanie  istniejącej ściany. Stan umocnienia wykopów należy sprawdzać okresowo oraz natychmiast po ulewnym deszczu. Wykopy powyższe wykonać ręcznie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do zakładanego poziomu powinna być pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu o gr. min.15 cm. Warstwa ta powinna być usunięta bezpośrednio przed betonowaniem podłoża. W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu projektowanego należy dokonać wyrównania poziomu za pomocą betonu B10. Po wykonaniu wykopu oraz ścianek oporowych należy wykop zasypać, żwir i grunt odpowiednio zagęścić. Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm. Zbędne materiały  / grunt / zostaną odwiezione na wysypisko . 
· Kontrola jakości robót 
Kontroli podlega: 
· wskaźnik zagęszczenia gruntu nasypowego 
· ciężar szkieletu gruntu, wilgotność 
· sprawdzenie odwodnienia wykopu, 
· sprawdzenie jakości wykonania robót /szerokość wykopu, rzędne, pomiar równości powierzchni wykopu / 
Tyczenie obrysu wykopu winno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenia osi wykopu od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10cm. Różnice w stosunku do zakładanych rzędnych robót ziemnych +1cm do -3cm. Szerokość wykopu ± 10cm. Krawędzie wykopu bez wyraźnych załamań w planie. Nierówności dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm . 
· Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykopu. 
· Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
· poprawność wykonania wykopu 
· poprawność zasypania wykopu 
· poprawność zagęszczenia gruntu 

• 
Podstawa płatności 
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty /potwierdzonej obmiarem i protokołem odbioru elementu/ na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 
Przepisy związane 

PN-B-02480 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 
Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
BN-77/8971-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. PN-56/B-06024  Wytyczne wykonania robót ziemnych. 
2. ZBROJENIE  
              CPV 45262310-7 /  zbrojenie /  

• 
Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania zbrojenia ściany oporowej.    

• 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 
- przygotowania zbrojenia, 
· montażu zbrojenia, 
· kontroli jakości robót i materiałów. 

• 
Materiały 
· stal zbrojeniowa zgodna z wymaganiami PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 -  stal BSt500S                                  
· elektrody spawalnicze wg PN-84/B-03264 
· drut czarny o Ø 1,6 mm miękki 
· podkładki dystansowe z betonu, zaprawy lub z tworzywa sztucznego 

• 
Sprzęt 
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego: 
 - prościarki, giętarki, nożyce do cięcia, spawarki. 
· Transport 
Ogólne warunki transportu wg rozdziału Wymagania ogólne. 
· Wykonanie robót  
Przygotowanie zbrojenia: 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Stal dostarczana na budowę powinna być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Nie wolno wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, skorodowanej, wystawionej na działanie słonej wody. Stal zanieczyszczoną lub skorodowaną należy oczyścić - pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalić lampami benzynowymi lub oczyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz, stal skorodowaną oczyścić szczotkami drucianymi lub poprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić średnicę prętów. Miejscowe odchylenie prętów od linii prostej - 4 mm, prostowanie za pomocą kluczy, młotków, prościarek i wciągarek. Pręty wcina się z dokładnością do 1 cm przy pomocy mechanicznych noży. 
Montaż zbrojenia - poprzez spawanie lub zakład zgodnie z normą. W przypadku łączenia prętów na długości należy połączyć je poprzez spawanie łukiem elektrycznym na nakładkę. W przypadku jednej spoiny bocznej długość nakładki powinna wynosić co najmniej 10 d, a w przypadku dwóch spoin bocznych - 5 d. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Grubość otuliny 3 cm. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu. Łączenie prętów zgodnie z postanowieniami pkt. 8.1.4. normy PN-B-03264. Skrzyżowanie prętów poprzez wiązanie drutem wiązałkowym lub spawanie.  
· Kontrola jakości robót 
Dopuszczalne tolerancje: 
· rozstaw prętów w świetle ± 10mm 
· dopuszczalna odchyłka w długości prętów o dł. do 6m - 20mm. 
· odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego < 3% 
· odstęp od czoła elementów lub konstrukcji ± 10mm, 
· miejscowe wykrzywienie ± 5mm 
· długość pręta między odgięciami ± 5 mm 
· liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie < 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 
· Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 kg, 1 t zbrojenia. 
· Odbiór robót 
Sprawdzeniu robót podlega wykonanie zbrojenia i jego montaż. 
· Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdz. Wymagania ogólne. 
Płatność za ilość jednostek, wykonanej i odebranej roboty na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 
· Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-63/B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023.6        Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Definicja i wymagania. 
 PN-ISO 6935-2       Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-H-93215           Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
3. ROBOTY BETONOWE 
CPV 45262300-4  / betonowanie / 

• 
Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z betonowaniem elementów konstrukcyjnych. 

• 
Zakres robót objętych ST 
· Ściany oporowe żelbetowe 
· żebra pionowe ścianek 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 
· wytyczenia położenia wykonywanych elementów 
· wykonania szalunku i betonowania elementów 
· wykonania izolacji p. wilgociowych 
· pielęgnacji betonu. 

• 
Materiały 
Beton B 30 
Do betonu klasy B 30 zaleca się stosowanie cementu marki 35 spełniającego wymagania zawarte w PN-B-19701: 
· zawartość krzemianu trójwapniowego            - 60% 
· zawartość glinianu trójwapniowego             - do 8% 
· zawartość alkaliów 
- do  0,6% 
Kruszywo powinno odpowiadać normie PN-86/B-06712.  
Uziarnienie powinno składać się co najmniej z 3 frakcji.  
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania PN-B-32250, ilość niezbędna do wiązania daje stosunek cementowowodny w/c<0,60  
Deskowanie zgodnie z PN-S-10040:1999 
Drewno zgodnie z PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251  
Sklejka zgodnie z PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001, PN-EN 636-3:2001  

• 
Sprzęt 
Ogólne warunki stosowania sprzętu wg rozdziału Wymagania ogólne. Do układania mieszanki: 
· pojemnik do betonu, 
· wibratory wgłębne, 
· wibratory przyczepne, 
· łaty wibracyjne, 
· zacieraczki do betonu. 
Do obróbki i pielęgnacji betonu - szlifierki do betonu. 
· Transport 
Transport mieszanki betonowej zgodnie z PN-63/B-06251. Mieszanka betonowa może być transportowana wyłącznie mieszalnikami samochodowymi /tzn. gruszkami/, czas transportu nie może być dłuższy niż 90min. przy temperaturze otoczenia +15stopni C, 70min. przy +20stopni C i 30min. przy +30stopni C. W trakcie transportu w mieszarce nie może nastąpić segregacja, zmiana konsystencji i składu betonu. Środki transportu mieszanki nie powinny powodować naruszenia jednorodności mieszania, zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego, zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.  Podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników. 
· Wykonanie robót 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w profesjonalnej wytwórni betonu. Producent betonu winien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego materiały spełniają wszystkie wymagania oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Wartość stosunku w/c nie może być większe od 0,6%; nasiąkliwość betonu nie może przekroczyć 9%. W przypadku stosowania betonów wytwarzanych na budowie konieczna jest zatwierdzona receptura. Deskowania drewniane do robót betonowych i żelbetowych powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami. Szalunki należy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. W przypadkach technicznie uzasadnionych do deskowania mogą być użyte materiały drewnopochodne odporne na działanie wilgoci i ługu. Zaleca się aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu była większa niż 150mm. Przy betonowaniu konstrukcji żelbetowych należy zachować n/w warunki: 
· przed ułożeniem zbrojenia deskowanie wyczyścić i pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie 
· przed betonowaniem sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania, obecność okładek dystansowych 
· betonowanie wykonywać w temperaturze > +5oC 
· mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm, 
· mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75m od powierzchni, na którą beton spada.  
Zagęszczanie betonu przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o\min i dpowiednią do zagęszczenia betonowej sekcji amplitudą. Powierzchnie zewnętrzne elementów betonowych winny mieć wygląd gładki, jednorodny. Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja oraz przyśpieszenie twardnienia betonu powinny być zgodne z wymaganiami PN Beton zwykły. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stałej ciągłej wilgotności w ciągu 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego lub 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 

• 
Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250, PN698/B-10260, PN-63/B-06251 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
· szalunków, 
· receptury betonu, 
· jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
· sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
· dokładności prac wykończeniowych, 
· pielęgnacji betonu. 
· badaniu wytrzymałości betonu na ściskanie 
· wytrzymałość na ściskanie próbek 15x15x15cm wybranych losowo z każdej partii nasyconych wodą po 28 dniach nie może być mniejsze niż 15 /20/ 25 MPa 
· badaniu zagęszczenia betonu 
· wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy niż 1,0 
· Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1m3 , 1 m2 wykonanego elementu żelbetowego i betonowego.  
· Odbiór robót 
Sprawdzeniu robót podlegają: 
- zgodność wykonania robót z projektem 
a. odbiór wykonania szalunków i zbrojenia, 
b. odbiór robót betonowych, 
c. odbiór robót izolacyjnych. 
· jakość wykonanych robót.  
W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności z pkt. a-b oraz czynnościach z betonowania (pochodzenie betonu, pobrane próbki) i pielęgnacji. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-88/B-06250, PN69/B-10260, PN-63/B-06251, PB-W i ST. 
· Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST część ogólna. 
Płatność za ilość jednostek, wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokołem odbioru elementu) na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 
· Przepisy związane 

PN-88/B-06250                      Beton zwykły 
  
PN-63/B-06251                      Roboty betonowe i żelbetowe-wymagania ogólne. 
PN-EN934-2-1999                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
PN-86/B-01300                     Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-30030                     Cement. Klasyfikacja. 
PN-B-06712:1997                 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-32250                     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-06711                          Kruszywa budowlane. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 12620:2002               Kruszywa do zapraw. 
PN69/B-10260                       Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4.  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ŚCIAN OPOROWYCH. 
      CPV 45320000-6 / Roboty izolacyjne / 

• 
Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy izolacjach przeciwwilgociowych. 
· Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacyjnych. 
· Materiały 
· izolacja pionowa ścian oporowych – rozwiązanie systemowe - masa bitumiczna przeznaczona do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych powłok przeciwwodnych średniego na powierzchniach betonowych zlokalizowanych poniżej gruntu
· Sprzęt 
Używany do układania izolacji powinien odpowiadać wymaganiom instrukcji producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji. 
 
· Transport 
Ogólne warunki transportu wg rozdziału Wymagania ogólne. 
· Wykonanie robót. 
Przygotowanie podłoża

· Wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off' powinna wynosić co najmniej 1,0 MPa.

· Podłoże betonowe musi być niezmrożone i nieoszronione; beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych plam wilgoci i wyraźnych zaciemnień spowodowanych wilgocią.

· Podłoże musi być czyste, wolne od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnie metalowe przed naniesieniem produktu należy oczyścić ze złogów rdzy, starej farby, smarów i innych zanieczyszczeń.

· Dla poprawy przyczepności podłoża powierzchnie porowate i chłonne zagruntować gruntem wybranego systemu i poczekać do jego wyschnięcia.

· Przed wykonywaniem uszczelnień bezszwowych wszystkie kąty i naroża wyoblić masą szpachlową wybranego system.
Aplikacja

· Przed użyciem dobrze wymieszać. Przed aplikacją w niskich temperaturach produkt wstawić na min. 12 godzin do ciepłego pomieszczenia. Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej.
• Kontrola jakości robót Zakres kontroli: 
· jakość podłoża  
· jakość materiałów izolacyjnych wg wymagań stawianych przez normy lub aprobaty techniczne. 
· Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej izolacji. 
· Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
· poprawność wykonania podłoża, 
· poprawność zagruntowania i ułożenia warstw izolacji, 
W wyniku odbioru należy: 
· sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
· dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-69/B-10260 oraz ST, PB-W. 
· Podstawa płatności 
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 
· Przepisy związane 
PN-69/B-10260            Izolacje bitumiczne. Wymagania i badanie przy odbiorze.  
Wytyczne producenta izolacji Instrukcja nr 282 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur ITB W-wa 1988 

PN-B-24620 
    Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 13967:2012     Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji                                      przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji                                       przeciwwodnej części podziemnych—Definicje i właściwości 
5.  NAWIERZCHNIE 
CPV 45233200-1 /Roboty w zakresie różnych nawierzchni/     
CPV 45233000-9  /roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni       autostrad, dróg/   

• 
Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych.  

• 
Materiały 
· piasek frakcji 0-2 mm 
· cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 
· płyty betonowe chodnikowe 

• 
Sprzęt 
· ubijaki  
· młotki gumowe 
· sprzęt pomocniczy 
 Transport 
wewnętrzny: poziomy ręczny, 
zewnętrzny: samochód skrzyniowy do 5 t 
· Wykonanie robót 
Nawierzchnia z płyt chodnikowych. 
Na wyrównane podłoże gruntowe wylewamy zaprawę z mieszanki piasku i cementu umożliwiającą wypoziomowanie płyt oraz zespolenie płyt z podłożem. Następnie układamy płyty zostawiając szczeliny szerokości 4-10 mm. Każdą płytę po ułożeniu należy wypoziomować za pomocą gumowego młotka. Kiedy zaprawa zwiąże (po 1-2 dniach), szczeliny wypełnia się odpowiednią zaprawą cementową. Aby nie pobrudzić płyt chodnikowych podczas fugowania, ich krawędzie warto zabezpieczyć taśmą malarską. Po płytach można chodzić po 1-2 dniach od zakończenia fugowania. 
• Kontrola jakości robót Zakres kontroli dotyczy : 
· wykonanie koryta 
· ułożenie podsypki 
· wykonanie nawierzchni 
Odchyłki: szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowej od +10cm do -5cm nierówności podłużne i poprzeczne mierzone 4m łatą < 20mm spadki poprzeczne ±0,5% 
· Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej nawierzchni. 
· Odbiór robót 
W wyniku odbioru należy: 
· sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
· dokonać wpisu do dziennika budowy.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami normowymi oraz ST. 
· Podstawa płatności 
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 
· Przepisy związane 
BN-80/6775-03/01          Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk                                            tramwajowych. Wspólne wymagania. 
PN-B-11113:1996           Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-11111:1996           Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 
PN-EN-12271-3:2000U  Powierzchnie utwardzone. 
PN-B-06050:1999           Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-68/8931-04              Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
BN-77/8931-12               Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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