
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-315   -d   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  4,00 129,47 131 CP-W

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 13,3 131 CP-W

CW LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,26 8,49 127 CW-W

H-POZ

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 373 GODZ RU8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-304   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-304   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-305   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-305   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

OCHRL

O-POZ

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-297   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-297   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 132 ZAB-REPEL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,20 5,51 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IIA

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00 105,12   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00 48,02   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-305   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  386,00 143,85   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-305   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  386,00 68,59   2 CWD-D

POZ-P

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 372 GODZ PILA

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

PR
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00 156,41   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00 64,25   2 CWD-D

PRZEST
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  407,00 188,6   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  407,00 115,31   2 CWD-D

PTP
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 86,41   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 32,23   2 CWD-D

PTW
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 35,05   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 15,15   2 CWD-D

TPN
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-303   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  438,00 285,39   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-303   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  438,00 103,54   2 CWD-D

TPP

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-296   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 49,89   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 15,73   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-306   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00 221,67   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-306   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00 74,59   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-306   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 88,82   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-306   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 23,35   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-306   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 108,64   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-306   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 41,26   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 82,77   2 CWD-D
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LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 28,16   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-318   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 11,04   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-318   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,38   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-319   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 61,47   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-319   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 17,54   2 CWD-D

TWP
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-303   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 43,95   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-303   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,23   2 CWD-D

ZS

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 370 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00 -   7 REM SZLZR

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  250,00 -   6 WYK SZLG

UTRZ

UT-DROGIL LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

UT-MEL-UE LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 - 373 GODZ RU8

UT-MIEEDU
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 374 GODZ RU23

UT-TURYST
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 371 GODZ RH23

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 374 GODZ RU23
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