
Zamawiający:       Rozogi, 19 czerwca 2023 r. 

Gmina Rozogi 

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 

12-114 Rozogi 

 

ROŚ.271.7.2023  

 

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach 

 

Dotyczy: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2-4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), informuje o wpływie wniosku do 

zadania Nr 2 o wyjaśnienie SWZ.  

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Wniosek z dnia 13.06.2023 – wpłynął 13.06.2023 r. 

 

Pyt. Nr  1: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis, rzuty o przekroje fundamentów pod urządzenia: 

aeratory, zbiorniki filtracyjne, hydrofor ZH2, hydrofor ZH1, itp.) 

 

Odp.  

Wykonać wg załączonej dokumentacji. 

 

Pyt. Nr  2: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis i przekroje projektowanych powierzchni utwardzonych. 

 

Odp.  

Utwardzenie ścieżki do budynku hydroforni i chlorowni. 

 

Pyt. Nr 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje robót związanych z ogrodzeniem terenu 

oraz wykonaniem nowych nasadzeń, trawników. 

 

Odp.  

Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia nie obejmuje robót związanych z ogrodzeniem terenu 

oraz wykonaniem nowych nasadzeń, trawników. 

 

Pyt. Nr 4: 

W dokumentacji Projekt architektoniczno-budowlanym, na rysunku A-02 zaznaczony został 

„POMOST ROBOCZY H=1,00 m” – prosimy o uzupełnienie o opis, rzuty i przekroje pomostu jeżeli 

wchodzi on w zakres zamówienia.  

 

Odp. 

Zamawiający nie widzi potrzeby montażu pomostu roboczego.  

 

Pyt. Nr 5: 

W dokumentacji Projekt architektoniczno-budolwanym, na rysunku A-02 zaznaczony został 

„HYDROFOR 1” natomiast zgodnie z dokumentacją Branża technologiczno-sanitarna hydrofor ZH1 

znajdować się ma w studni na zewnątrz budynku – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  

 

Odp. 

Zestaw hydroforowy w budynku hydroforni.    

 

      Wójt Gminy Rozogi 

/-/ Zbigniew Kudrzycki 


