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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI
WYKONANIA ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1. Czesé¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych dla inwestycji Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego, Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
,Przystosowanie czesci budynku Kottowni na Archiwum Szpitala Oddziatu Dermatologii SPSK”

w Katowicach przy ul. Francuskiej 20 — 24 w Katowicach, zgodnie z projektem budowlanym

i projektem wykonawczym instalacji elektrycznych w ww. obiekcie, opracowanym przez ,Symage”
Szymon Wacior, Al. R6z 6, 57 — 320 Polanica Zdréj, w lipcu 2017r.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych.,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla wszystkich
elektrycznych robot instalacyjno-montazowych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inwestora.

1.3. Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robét
CPV 45310000-3Roboty instalacyjne elektryczne

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy linii kablowych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego,

— Sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

4) W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST.
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6) Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

7) Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. Informacje o organizacji budowy
Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzgdzen
wihasciwych jednostek w sprawie ogdélnych warunkéw umow o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych.
Jednostkg wykonawczg robét elektrycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robot wystepujgcy
w charakterze podwykonawcy bezposrednio wspoipracujgcy z generalnym wykonawca, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie.
Wykonawca robot ma zapewnié:

— ogrodzenie placu budowy,

— odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania

materiatow,

— odpowiednie dojazdy na plac budowy,

— zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
Place i magazyny zamkniete do skitadowania materiatdw, urzgdzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robodt elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szeroko$¢ i potozenie drég powinny odpowiadaé wymaganiom
zapewniajgcym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych
przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca ma obowigzek:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca ma utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, (np. rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wiascicieli tych
sieci i urzgdzen. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego
uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentac;ji projektowe;j.

2) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora wtascicieli istniejgcych sieci i
urzadzen, oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspotpracowaé, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4) Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1) Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

2) Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie, zgodnie z
poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

2) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas trwania rob6t, do momentu odbioru ostatecznego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.6. Katalog okreslen podstawowych
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne 2z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robo6t

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
2. Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
lub prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc
pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3.  Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci w zawartym w
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projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie roboét

5.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, lub
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robd6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zasady wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach
5.2.1. Ukladanie kabli w budynkach

1) Kable w budynkach mozna ukfadac:

—  bezposrednio przy $cianach i pod sufitami,

— na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych umocowanych do $cian, stropéw lub
konstrukcji stalowej,
Bezposrednie wmurowanie kabli w Sciany, posadzki lub stropy jest zabronione.
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2) W pomieszczeniach ogodlnie dostepnych kable utozone na wysokosci do 2,5 m powinny byc¢
chronione do tej wysoko$ci na catej dlugosci ostong zamknieta.

3) Przy skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub innymi przewodami izolowanymi, np. przewodami
kabelkowymi, przewodami w rurkach, dtugo$s¢ w Swietle miedzy nimi powinna wynosi¢ co
najmniej:

—  50mm - przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

4) Po ukohAczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe.

5) W zakres tych prob wchodzg nastepujace czynnosci:

—  sprawdzenie trasy linii kablowej,

—  sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,

—  pomiar rezystanciji izolacji, préba napieciowa izolacji,

—  préba napieciowa powioki.

5.2.2. Instalacje oswietlenia, sitowe i gniazd wtykowych

1) Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach:

a. na przygotowanej trasie nalezy mocowac uchwyty w sposoéb trwaty, odlegtosci miedzy uchwytami
nie powinny by¢ wieksze od:

— 0,5m dla przewodéw kabelkowych,

— 1,0m dla kabli,

b. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw miedzy
uchwytami nie byty widoczne,

c. sprzetiosprzet instalacyjny nalezy mocowacé w sposoéb trwaty.

2) Przy ukfadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach:

— na przygotowanej trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne (drabinki
kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami,

—  po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktadaé przewody kabelkowe i kable; w zalezno$ci od wymagan
okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego,
pionowego) mogg byé one uktadane ,luzem” lub mocowane.

3) Przy ukfadaniu przewodéw w rurkach instalacyjnych:

— na przygotowanej trasie nalezy uktadaé rury stalowe na uchwytach osadzonych w podtozu w
sposob trwaty,

—  konce rur po ucieciu i nagwintowaniu powinny by¢ pilnikiem pozbawione ostrych krawedzi. Gwint
na rurach powinien by¢ dostosowany do osprzetu.

— rury przeznaczone na tuki nalezy wygina¢. Jako$¢ giecia i jego promieh powinny zapewniac
mozliwos¢é swobodnego wciggania przewodéw.

— na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w
sposob trwaty. Konce rur przed podtgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

—  zabrania sie uktadania rur w wciggnietymi w nie przewodami,

—  przed przystgpieniem do wciggania przewodoéw nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonanego
rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowos¢,

— wcigganie przewoddéw nalezy wykonywac¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np.
sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte
w instalacji.

4) Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

—  przewody i kable nalezy uszczelniaé w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg dtawikow,

— $rednica dlawika i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla,

— powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta rowno z wewnetrzng Sciankag
obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

—  po dokreceniu dfawika zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

5) Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogag byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.
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6) W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywacé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.

7) Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

8) W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przylgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe,

9) zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

5.2.3. Montaz osprzetu i uktadanie przewodow

1) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazdka.

2) Gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob niekolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

3) W fazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

4) Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowacé takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

5) Instalacje ochrony przeciwporazeniowej przytgczone do statych urzadzen elektrycznych lub do
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy wykonac¢ w sposob staty.

6) Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

7) Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy rury lub przewodu wtynkowego z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku.

8) Rury i przewody wtynkowe zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

9) Zabrania sie kucia bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje.

10) Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych.

11) Przy przejsciach z jednej Sciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

12) Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby rure mozna byto wyginaé tagodnymi
tukami.

13) Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi ( stropu ), ale w taki
sposob, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réowniez zatapiane w
warstwie wyrdwnawczej podtogi.

14) Rury nalezy uktadac i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

15) tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury.

16) taczenie rur nalezy wykonywac¢ za pomocg potgczen 1-kielichowych lub ztgczek 2-kielichowych.

17) Puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokos$ci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana z tynkiem.

18) Do rur utozonych zgodnie z tym jak wyzej po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej,
nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg a
z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

19) Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

20) Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ zapas ditugosci niezbedny do wykonania
potgczeh. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

21) Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

22) Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

23) W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywac¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.

24) Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

25) Gniazda wtyczkowe i fgczniki nalezy mocowac do podioza za pomocg kotkdw rozporowych lub
klejenia.
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5.2.4. Instalacja potaczen wyrownawczych wraz z gtéwna szyng wyrownawczg

1) Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé z drutéw, pretdw, ksztattownikéw lub rur stalowych,
ocynkowanych lub nieocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu, ze
stali pomiedziowanej lub z miedzi.

2) Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujgcy sposob:

—  przewdd uziomowy tgczgcy uziom z gtdwnym przewodem uziemiajagcym nalezy prowadzié¢
najkrétszg trasa i przytacza¢ do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego za
pomoca objemki dwusrubowej,

— w przypadku przytgczania przewodu uziomowego w ziemi do uziomu naturalnego za pomocg
objemki nalezy oczysci¢ miejsce przytgczenia do metalicznego potysku, posmarowaé¢ wazeling
bezkwasowg, owing¢ tasma otowiang i zamontowac objemke przytgczowa,

—  przewody uziomowe wyprowadzane z gruntu w miejscach ogolnie dostepnych, wykonane z drutu
o $rednicy mniejszej niz 10 mm, powinny mie¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokosci 1,5m nad powierzchnig i do 0,3m pod powierzchnig gruntu; ochrone przewodéw moze
stanowi¢ stalowy kgtownik, ceownik lub inny ksztattownik,

—  przewody uziomowe nalezy tgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi za pomoca tatwo rozigczalnych
zaciskow srubowych probierczych, pozwalajgcych odtgczy¢ przewdd uziemiajgcy od uziomu.

3) Wszystkie potaczenia spawane i srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez pomalowanie farbg asfaltowg (lakierem asfaltowym) nalozona, co najmniej
dwukrotnie.

4) Po wykonaniu instalacji i urzgdzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona
préba montazowa:

— wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzgdzeniami i aparatami
wchodzgcymi w jej sktad,

—  pomiary impedanc;ji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania lub uziemienia,

—  pomiary rezystancji uziemieh.

5) Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest:

— wykonanie wszystkich robét objetych dokumentacijg techniczng oraz dodatkowymi uzgodnieniami
Z Inwestorem,

—  przediozenie dokumentacji powykonawczej,

—  skompletowanie protokotéw z badan i pomiaréw

5.3. Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku

5.3.1. Zasilanie obiektu w energie¢ elektryczna

Istniejgce zasilanie istniejgcego oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy zdemontowac.

Istniejgce ciggi instalacji elektrycznych, zasilajgce istniejgce inne urzadzenia w innych
pomieszczeniach Szpitala, przechodzgce przez przebudowywane pomieszczenie nalezy pozostawié
bez zmian. W czasie robét budowlanych nalezy zachowaé ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ tych
instalaciji.

Przebudowywane pomieszczenia zasilane bedg pragdem przemiennym 3 — fazowym, w uktadzie 4 —
przewodowym, na napiecie 3x230V/400V, 50Hz z istniejgcej instalacji energetycznej budynku szpitala,
projektowang linig zasilajgcg K1: YKYZo 5x10, prowadzgcg z istniejgcej rozdzielni gtéwnej, budynku
Oddziatu Dermatologii szpitala.

Linie zasilajgcg nalezy uktada¢ w pomieszczeniu archiwum w korytku metalowym, podsufitowo, z
zastosowaniem osprzetu nosnego.

W pozostatych pomieszczeniach kabel nalezy uktada¢ w korytkach nasciennych, podtynkowo, w
ostonach rurowych PVC.

W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy zamontowa¢ matogabarytowy roztgcznik z
bezpiecznikami, z wktadkami 3xgG35A.

5.3.2. Rozdzielnica REA

Rozdzielnice REA 1kV/230V/50Hz/63A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf do wbudowania,
w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej i modutowej na szyny TH35, TH60,
stopien ochrony IP40.

W polu zasilajgcym nalezy zamontowac roztgcznik instalacyjny 63A.

Pola odptywowe wyposazone majg by¢ w wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe
25A/0,03A, charakterystyka AC i A (dla obwodu zasilania komputeréw), wytgczniki instalacyjne o
charakterystyce Bi C, do zabudowy modutowe;j.
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W rozdzielnicy nalezy zamontowaé ograniczniki przepie¢ klasy 2, aparature sygnalizacyjng i
wykonawczg, zgodnie ze schematem.

5.3.3. Rozdziat energii
Wszystkie instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach zasilane majg by¢ z rozdzielnicy REA.

5.3.4. Oswietlenie podstawowe

Istniejgce instalacje o$wietleniowe w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac.
Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami 3 — zytowymi, 4 — zytowymi, 5 — zytowymi, jako
instalacje podtynkowa, w uprzednio wykonanych bruzdach, uktadang w korytach kablowych PVC
przysciennych, w zaleznosci od technologii wykonania podioza.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykonaé¢ w ochronnych przepustach rurowych, np.
RVS 28. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

W Archiwum zaprojektowano liniowe oprawy nasufitowe o stopniu ochrony IP2X, z zaptonnikami
elektronicznymi, ze zrédtami Swiatta LED 230V/35W, barwa swiatta 4000K/ 2850Im.

W korytarzu zaprojektowano oprawe liniowa, sufitowa, jak w Archiwum i oprawe sufitowg (plafoniera),
o stopniu ochrony IP44, z zaptonnikami elektronicznymi, ze zrédtami swiatta LED 230V/16W, barwa
Swiatta 3000K.

Sterowanie os$wietleniem w Archiwum realizowane ma by¢ {gcznikiem zainstalowanym w
pomieszczeniu, a w komunikacji sterowanie realizowane ma by¢ przyciskami, wyzwalajgcymi
przekaznik schodowy w rozdzielnicy REA.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenia oswietlenia w pomieszczeniach:

a. spoczniki klatek schodowych — 100Ix/5Ix,

b. schody — 150Ix/5Ix,

c. korytarze — 200Ix / 5Ix,

d. archiwum — 200Ix/5Ix,

5.3.5. Oswietlenie awaryjne

5.3.5.1 Wytyczne i wymagania instalacyjne
Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢ w nastepujgce uktady:
—  Uktad kontroli tadowania, zapobiegajgcy przetadowaniu akumulatoréw,
—  Uktad kontroli roztadowania, zapobiegajgcy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,
—  Uktad sygnalizacji LED, kontrolujgcy parametry pracy oprawy,
Wymagane warto$ci natezenia o$wietlenia awaryjnego:
—  Dla o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciggéw komunikacyjnych — Eg. = 5Ix,
—  Dla oswietlenia awaryjnego przy stanowiskach ze sprzetem przeciwpozarowym, sygnalizacyjnym
i ratunkowym (stanowiska hydrantéw przeciwpozarowych, apteczka) — Eg 2 5Ix,
— Dla oswietlenia awaryjnego, antypanicznego, w przestrzeniach otwartych (SZGOmZ) — Eg 2 0,5Ix.
- Ema/Emin < 40:1 — wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjne;j
We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako zrédta Swiatta moduty z diodami LED. Napiecie
zasilania opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz.
Zaleca sie, ze wzgledow eksploatacyjnych, aby czas $wiecenia opraw awaryjnych na zasilaniu
autonomicznym wynosit 3h.
Zasilanie obwodow oswietleniowych, przeznaczonych do zasilania opraw os$wietlenia awaryjnego AW
i EW, nalezy wykonac¢ przewodami YDYzo 750V 4x1 ,5mm?,
Obwody zasilane majg by¢ z odpowiednich pdl w rozdzielnicy REA zasilajagcych obwody oswietlenia
podstawowego danego pomieszczenia / danej strefy komunikacyjnej, aby w przypadku zaniku
napiecia w obwodzie o$wietlenia podstawowego, nastgpito zatgczenie oswietlenia awaryjnego w danej
strefie.
Instalacje nalezy wykonaé, jako podtynkowa, w uprzednio wykonanych bruzdach, ukfadang w
korytach kablowych PVC przysciennych, w zalezno$ci od technologii wykonania podtoza.
Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach rurowych, np.
RVS 28.0swietlenie awaryjne, musi posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

5.3.5.2 Oswietlenie drog ewakuacyjnych

Zaprojektowano oprawe zewnetrzng, oznaczong symbolem EW, montowang nasciennie nad drzwiami
wejsciowymi.

5.3.5.3 Oswietlenie przestrzeni otwartych

Oprawy oswietlenia AW1, montowane na suficie, petnigce funkcje oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, majg petni¢ rowniez funkcje oswietlenia awaryjnego antypanicznego przestrzeni
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otwartych, umozliwiajgc sprawng ewakuacje w przypadku zagrozenia pozarowego, jednoczesnie
umozliwiajgc zakonczenie niezbednych dziatan i czynnosci.

5.3.6. Instalacja gniazd wtykowych

Istniejaca instalacje w pomieszczeniu nalezy zdemontowac.

Projektowane obwody gniazd wtykowych zasilane majg by¢ z rozdzielnicy REA.

Obwody nalezy zabezpieczyé wytgcznikami instalacyjnymi, oraz wytgcznikami przeciwporazeniowymi
réznicowopradowymi.

Instalacje wykonaé nalezy w uktadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami ochronnymi.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYZzo 3x2,5mm?, jako instalacje podtynkowa, w uprzednio
wykonanych bruzdach, uktadang w korytach kablowych PVC przysciennych, w zaleznosci od
technologii wykonania podtoza.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach rurowych, np.
RVS 28. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

Nalezy stosowac kable energetyczne o poziomie izolacji 1000V.

5.3.7. Odbiory sitowe
Wszystkie odbiory sitowe o mocy powyzej 1kW zasilane majg by¢ indywidualnymi obwodami z
rozdzielnicy REA.

5.3.8. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

Projektowana w opracowaniu instalacji IS szafa SKP urzadzenia klimatyzacyjnego ma by¢ zasilana
indywidualnym obwodem z rozdzielnicy REA. Kabel zasilajgcy nalezy uktada¢ we wspolnym korycie z
kablem zasilajgcym rozdzielnice REA.

5.3.9. Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykonac¢ z zastosowaniem samoczynnego
wytgczania zasilania oraz miejscowych potgczen wyréwnawczych. System samoczynnego wytgczania
zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczeh obwodoéw elektrycznych
wytgcznikami instalacyjnymi, oraz wytacznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-prgdowymi.
Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg by¢ w ukfadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami
neutralnymi N i ochronnymi PE.

5.3.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie zaprojektowano dodatkowg ochrone przeciwprzepigeciowg poprzez zastosowanie:
ogranicznikow przepie¢ zabudowanych w rozdzielnicy REA — Klasa 2 - poziom ochrony 1,2kV/5KA.
Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i urzadzen
przed skutkami przepiec tgczeniowych i przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.

5.3.11. Potaczenia wyréwnawcze

Instalacjag potgczen wyrdéwnawczych nalezy objaé wszystkie instalacje i urzadzenia metalowe
jednoczesnie dostepne, pomiedzy ktérymi mogg pojawi¢ sie réznice potencjatdw, mogace stanowié
zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyréwnawcze nalezy wykorzystaé metalowe state elementy
wyposazenia pomieszczenia, takie przewody metalowe instalacji sanitarnych, elementy konstrukc;ji
metalowych szaf archiwum itp. zapewniajgce ciggtosé potgczeh elektrycznych.

Potgczenia wyréwnawcze, z szyng LSU, zamontowang w puszce p/t, nalezy wykona¢ przewodem
LY2,5mm? uktadanym w rurkach ochronnych podtynkowo.

Szyne LSU nalezy potaczyé z szyng PE w rozdzielnicy REA przewodem LYZo 1x4mm?, uktadanym
p/t.

5.3.12. Instalacje teletechniczne

W celu powigzania projektowanego gniazda logicznego RJ45 z istniejgcg siecig informatyczng
Oddziatu, nalezy doprowadzi¢ kabel sieciowy np. U/UTP kat. 5e 4x2x0,5 z istniejgcej Serwerowni
Oddziatu.

Sposdb powigzania z siecig Oddziatu, roboty instalacyjne kabla sieciowego, nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami i standardami istniejgcej sieci informatycznej w Oddziale Dermatologii.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1) czes¢ ogodling opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdolnych elementéw
robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
2) czesc¢ szczegobtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku
materiatéw, konstrukciji itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwos$ci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, legalizacja urzgdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okredlone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—  Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

— uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

6.6.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie

i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli projekt, ST lub przedmiar rob6t wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m?, jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekro;.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami projektu, przedmiaru robét lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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8.  Odbior robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich SST, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.3. Odbiodr ostateczny robét
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacijg projektowg lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg Ilub ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub
ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych roboét wiascicielom
urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot kablowych i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9.  Sposéb rozliczen robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Ustalenia ogdine

Prace elektryczne objete niniejszg 0ogoéing specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym
badz ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.290 z p6zn.
zmianami/,

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.
717 z p6zn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1422 z p6zn.

zm.).

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-84/E-02033 ,O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym?”,

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim

powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia

zakfadu opieki zdrowotnej, (Dz. U. Nr 213, poz. 1568),

9. PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

10. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz. U. z 2010 Nr
109 poz. 71).
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