NADPROZA STALOWE - PARTER

wneki po obsadzeniu

NAZWA DLUGOSC| ILOSC bLUGOSC MASA MASA ELEM | MASA RAZEM
NR ELEMENTU [m] [szt.] RAZEM JEDN. [kal [kg]
[m,m2] H_am:.: b]
1 1 80 1,400 6 8,40 5,94 8,32 49,90
2 1 80 1,620 30 48,60 5,94 9,62 288,68
3 | 160 3,100 4 12,40 17,90 55,49 221,96
4 $ruby M16-8.8 65
OGOLEM 560,54
NADDATEK NA SPOINY 1,8% 10,09
NADDATEK NA NIEROWNOSCI 2% 11,21
NADDATEK NA ELEM. DODATKOWE 3% 16,82
RAZEM 599
NADPROZA STALOWE - PIETRO +1
NAZWA DLUGOSC| ILOSC bLUGOSC MASA MASA ELEM | MASA RAZEM
NR ELEMENTU [m] [szt.] RAZEM JEDN. [kal [kg]
[m,m2] [ka/mb]
1 1 80 1,400 6 8,40 5,94 8,32 49,90
2 1 80 1,620 30 48,60 5,94 9,62 288,68
3 | 160 3,100 4 12,40 17,90 55,49 221,96
4 $ruby M16-8.8 65
OGOLEM 560,54
NADDATEK NA SPOINY 1,8% 10,09
NADDATEK NA NIEROWNOSCI 2% 11,21
NADDATEK NA ELEM. DODATKOWE 3% 16,82
RAZEM 599
NADPROZA STALOWE - PIETRO +2
NAZWA DLUGOSC| ILOSC bLUGOSC MASA MASA ELEM | MASA RAZEM
NR ELEMENTU [m] [szt.] RAZEM JEDN. [kal [kg]
[m,m2] [ka/mb]
1 | 80 1,400 6 8,40 5,94 8,32 49,90
2 1 80 1,620 20 32,40 5,94 9,62 192,46
3 | 160 3,100 4 12,40 17,90 55,49 221,96
4 $ruby M16-8.8 50
OGOLEM 464,31
NADDATEK NA SPOINY 1,8% 8,36
NADDATEK NA NIEROWNOSCI 2% 9,29
NADDATEK NA ELEM. DODATKOWE 3% 13,93
RAZEM 496

420x297

Schematyczny opis wykonywania
nadprozy stalowych

$ruba M16 lub pret @16
yintowany na catej
=0/ dhugosci/ co 60cm

| szer. éciany

olne stopki obtozy¢ siatka
tynkarska otynkowac
wykoniczy¢ na gotowo

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywacé z rysunkami szalunkowymi
Stropow

- Oparcie belek na $cianie 25cm

- Dla wszystkich nadprozy opisanych na rys.
szalunkowym wykonad podlewke betonowa

- Nie wykonywa¢ podlewki na filarkach wzmacnianych
wg rys. K-13 i K-14, nadproza opiera¢ na katownikach
- stal profilowa S235

KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC :
1. WYKONANIE PODLEWKI BETONOWE] WE WNECE POD OPARCIE

NOWEGO NADPROZA STALOWEGO. BETON C 20/25.
2. WYKONANIE JEDNOSTRONNE] BRUZDY POD NADPROZE,
GLEBOKOSC OK.7-10CM. NALEZY WYKONAC PODKUCIE DOLEM I

GORA NA WSUNIECIE STOPEK, TAK ZEBY SRODNIK PRZYLEGAE DO
MURU.

3. OBSADZENIE I USTABILIZOWANIE NADPROZA / W PROFILACH
OBSADZIC DO POLACZENIA SRUBY M16 LUB PRETY GWINTOWANE
?16 W ROZSTAWIE CO OK 60CM/ PO USTABILIZOWANIU MOZNA
PRZYSTAPIC DO WYKONYWANIA BRUZDY Z DRUGIE] STRONY.
NADPROZE OBSADZAC NA CEMENT MONTAZOWY - (NA WCISK).

4. STOPKI PROFILI OBLOZYC SIATKA RABITZA W CELU
UMOZLIWIENIA OBROBKI TYNKARSKIE]

5. NADPROZA WYSZPAEDOWAC I PRZYGOTOWAC DO OBROBEK

WYKONCZENIOWYCH.
6. PO OSIAGNIECIU PRZEZ BETON /ZAPRAWE 70% WYTRZYMALOSCI

GWARANTOWANE] MOZNA PRZYSTAPIC DO WYBURZANIA SCIANY.

POWIAT

WOLOMINSKI
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3

INWESTOR

H\cwg Sp. z o.0.

REALIZACJA INWESTYCJl BUDOWLANYCH
04-765 Warszawa, ul. Zwolenska 60D

GENERALNY WYKONAWCA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH
WRAZ Z PROJEKTOWANA BUDOWA NOWEGO SKRZYDLA

PRZY PRZEDMIOTOWYM BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE ADMINISTRACYJNO-BIUROWE
RADZYMIN UL. KOMUNALNA 8
DZ. NR EW. 39/6 | 39/7
OBREB 03-01

OBIEKT

ARPRO

BIURO PROJEKTOW | KOORDYNACJI PROCESOW INWESTYCYJNYCH
BOHDAN WLODZIMIERZ KRUSIEWICZ
01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17; tel./fax: (22) 834-00-06;arpro@op.pl

AUTORSKA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

SCHEMAT

BRANZA:

KONSTRUKCJA

TRESC RYSUNKU:

DETAL WYKONANIA NADPROZY STALOWYCH

NR UPR.: PODPIS

PROJEKTANT:
mgr inz.

Tadeusz CYBULSKI St - 458/79

SPRAWDZAJACY:
mgr inz.
Pawet RZAZEWSKI

MAZ/0825/
PWBKDb/15

OPRACOWAL.:

[SKALA: DATA: NRRYS.:
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KOD TEMATU - skrocona nazwa tematu np. BBM Budynek Biurowo Mieszklny IA- architektura 1 01 - kolejny numer rysunku / P - zakres (gdzie P-plan; S-przekroj; E-elewacja; D-detal; W-wykazy)




