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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 
 

Budową przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odpływu wód  
nadmiarowych  ze stawu „Rafińskich” przy ul. Poznańskiej 

 (dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

     Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią jeden z dokumentów przetargowych                                  
i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 
wymienionego w pkt. 1.1. 
  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych asortymentów robót i obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
(SST) sporządzone przez Wykonawcę. 
 
     Szczegółowe Specyfikacje Techniczne obejmują roboty pogrupowane                                 
w następujących działach: 
 

� 01.00.00 Roboty przygotowawcze 
� 02.00.00 Roboty ziemne 
� 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi 
� 04.00.00 Podbudowy 
� 05.00.00 Nawierzchnie 
� 06.00.00 Roboty wykończeniowe 
� 07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa 
� 08.00.00 Elementy ulic 
� 09.00.00 Zieleń drogowa 
� 10.00.00 Roboty inne 

 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1. Aprobata 
techniczna 

Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania                        
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, które różnią się 
istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
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2. Certyfikat 

zgodności 
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania,                         
iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami 
prawnymi. 

3. Deklaracja 
zgodności 
producenta 

Oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
odniesienia. 

4. Dziennik 
Budowy 

Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót.  

5. Inspektor  Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, 
upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień 
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach 
dokumentacji projektowej przepisów prawa budowlanego oraz 
umowy. 

6. Inwestor Osoba prawna lub fizyczna, która zleciła Wykonawcy realizację 
zadania inwestycyjnego i występuje jako strona zawartego               
w tym celu Kontraktu. 

7. Kierownik 
budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu                   
w sprawach realizacji kontraktu 

8. Kontrakt Pisemna umowa między Inwestorem, a Wykonawcą, spisana 
w celu realizacji zadania inwestycyjnego, określająca prawa             
i obowiązki obu stron. 

9. Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót 

10. Kryteria 
techniczne 

Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów 
budowlanych na znak bezpieczeństwa. 

11. Laboratorium Laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

12. Odpowiednia 
bliskość 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,                   
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych 

13. Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył 
realizację części zadania inwestycyjnego. 

14. Polecenie 
Inspektora 

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru   
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub inne 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

15. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
projektu. 
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16. Rejestr 

obmiarów 
Akceptowana przez Inwestora książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

17. Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
wykonywania zadania budowlanego. 

18. Rysunki Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu i przedmiotu robót. 

19. Rysunki 
robocze 

Rysunki rusztowań, szalunków, montażu konstrukcji, 
technologii spawania lub inne, które Wykonawca powinien 
przedłożyć Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczęciem 
robót 

20. Specyfikacje Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych 
dla realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu. 

21. Sprzęt Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt                             
z urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne dla 
prawidłowego prowadzenia budowy. 

22. Przedmiar 
robót 

Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

23. Teren budowy Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla 
wykonania zadania inwestycyjnego. 

24. Wyrób 
budowlany 

Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości 
obiektów budowlanych, do- puszczony do obrotu                              
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie                      
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

25. Wymagania 
podstawowe  

Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie stanowią:  
bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki 
higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska, ochrona 
przed hałasem i drganiami i odpowiednia izolacyjność cieplna 
przegród. 

26. Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora 
wybrana do realizacji zadania inwestycyjnego. 

27. Wystąpienie Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie 
związanej z realizacją zadania inwestycyjnego. 

28. Zadanie 
budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementów. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                        
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
 

     Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
     Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  
     Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
 

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy 
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
3. Przedmiar robót 
4. Kosztorys inwestorski  
5. Kosztorys ofertowy 
 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową  i SST 
 
     Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią część Umowy,                        
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
     Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie 
naruszają postanowień polskich przepisów i norm, a są uzasadnione technicznie                   
i uzgadniane z projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym                           
w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski.  
     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek.  W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunku. 
     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej 
i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji.  
     Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
     W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
wyroby i materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
 

     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,             
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
     Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                   
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót.  
    Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony jest           
w cenę umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy             
o ochronie środowiska. 
 
     W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
3. możliwością powstania pożaru.  

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

     Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                            
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
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1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie  o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
     Wszelkie wyroby i materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
     Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich stosowania.  
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie 
Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
     Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie 
występujące w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości 
wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, 
powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi 
nadzoru. 
     Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne             
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
     Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

     Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
       Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora.  
      Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie                       
z poleceniami Inspektora. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa                    
i higieny pracy. 
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     Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach 
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania 
sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia. 
     Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 
budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 
z późniejszymi zmianami) 

2) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r.             
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, 
poz. 844, zmiana:  Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 
4. 

3) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r.                  
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ) 

4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. 
U. Nr 47, poz. 401 )  

5) Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 
470 ) 

6) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r.             
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

     Zamieszczenie ogłoszenia, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                 
i ochrony zdrowia jest wymagane - umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały  
i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót 
budowlanych, 

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 
okresach, 

3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
     Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 

     Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby 
budowlane i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 
robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora). 

 

2. WYROBY BUDOWLANE  
 

2.1 Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie 
 
     Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany              
w sposób trwały.  
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    Wyroby budowlane muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 
16.04.2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami. 
 

2.2. Źródła uzyskania  wyrobów budowlanych 
 

     Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia 
przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów) budowlanych z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli wyroby budowlane                                 
z akceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w wyroby budowlane. 
 
2.3. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych 
 
     Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
     Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych                              
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi. 
     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                         
i jakościowych wyrobów i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 
     Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych na budowę. 
     Wszystkie odpowiednie materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora. 
     Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie 
mógł prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
 
2.4. Inspekcja wytwórni wyrobów (materiałów) budowlanych 
 

     Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane 
przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych              
z wymaganiami. Próbki wyrobów (materiałów) mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości.  Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu 
pod względem jakości. 
     W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja wyrobów i materiałów 
przeznaczonych do realizacji umowy. 

 
2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom 
 

     Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie zaakceptowanych wyrobów budowlanych, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem                                 
i niezapłaceniem. 
     Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na 
jego koszt wywiezione z terenu budowy. 
 

2.6. Przechowywanie i składowanie wyrobów (materiałów) budowlanych 
 

    Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość  i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
     Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane                  
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę robót. 
 
 

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
 
 

     Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tegoż 
wyrobu, albo dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. 
     Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora.  
 

3. SPRZĘT  
 

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  
     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
     Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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4. TRANSPORT 
 

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych wyrobów (materiałów) budowlanych i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji        
i technologii robót (montażu) oraz poleceniami Inspektora. 
     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                             
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów 
budowlanych i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                      
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach, 
instrukcjach i wytycznych.  
     Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
odchylenia normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach wyrobów 
(materiałów) budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ ) 
 

     Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
poleceniami Inspektora. 
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    Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót; 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan BIOZ, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót; 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania                   
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania                        
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości                 
w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek    i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z wyrobami (materiałami) i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów 
(materiałów) budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań wyrobów (materiałów) budowlanych oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
     Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                   
z wymaganiami zawartymi w PW i SST.  
      Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
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     Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                         
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych wyrobów budowlanych                  
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ponownie jakość wyrobów 
budowlanych. 
     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów 
budowlanych ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
 

     Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                      
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
     Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
wyrobów (materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
wyroby (materiały) nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
     Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 
        
6.4. Badania i pomiary 
 

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                          
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
 
 

6.5. Raporty z badań 
 

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia 
jakości. 
     Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
 

     Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania             
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                  
i Producenta wyrobów budowlanych. 
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     Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
     Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót              
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 

     Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 

stosowania  w budownictwie wg pkt.2.1 
2. Deklarację zgodności wydaną o dokumenty odniesienia jak Polską Normą 

lub Aprobatą Techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte obowiązkową certyfikacją jak w pkt.2 i które 
spełniają wymagania SST. 

     W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane 
przez SST, każda partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
     Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
     Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
  
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
   
     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
     Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
     Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
Inspektora. 
     Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości                              

i harmonogramów robót, 
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy                        

i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

ostatecznego odbioru robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku              
z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                    
w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz 

wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje                  
i polecenia Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                         
z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji. 
     Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska              
i podjęcia stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 

 
6.8.2. Książka obmiarów 
 
 

     Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego  z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się              
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów 
wraz z ilościami materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz 
wbudowanych na budowie lub przekazanych Zamawiającemu. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
     Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 
budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót  i winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

 
 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
 

     Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1÷3) 
następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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c) protokoły odbioru robót, 
d) protokóły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 

 
 
 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
 
 

     Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
    Obmiar robót będzie określał  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST                              
i Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg poleceń Inspektora na piśmie.  
 

7.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych 
 

     Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
     Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę.  
     Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane                     
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
     Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 



Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odpływu wód nadmiarowych   
ze stawu „Rafińskich” przy ul. Poznańskiej (dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu. 

 

 19 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 

    W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
     Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
     Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary,  w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy  
 

     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                    
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
     Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. 
     Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,              
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
     W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych             
w trakcie odbiorów robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                         
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                 
w dokumentach umowy. 
     Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiającego przeprowadzony zostanie 
odbiór przez Państwowy Nadzór Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 
92, poz. 881; Nr 93, poz.888) 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 

     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dzienniki budowy i książki obmiarów, 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona  w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- zestawienie wbudowanych wyrobów (materiałów) budowlanych, urządzeń 

technologicznych itp. 
- wykaz badań wyrobów budowlanych i elementów robót, 
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z SST i PZJ, 
- deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych 

wyrobów zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 1:500 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie 

syt. - wys. 1:500. 
     W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
     Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 
 

     Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez 
wykonawcę na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem 
jakichkolwiek odbiorów na danym obiekcie. 
     Za wady trwałe elementów, asortymentów robót i kompletnych konstrukcji 
mostowych uważa się wszelkiego rodzaju niezgodności z dokumentacją projektową w 
tym z SST, których nie można usunąć bez pogorszenia parametrów technicznych                   
i eksploatacyjnych obiektu. 
 
     Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

- nie osiągnięcie przez obiekt projektowanych parametrów, stwierdzone na 
podstawie badań  

- wykonanie konstrukcji ustroju niosącego lub podpór z betonu który nie 
uzyskał wymaganej klasy, nasiąkliwości, wodoszczelności, 
mrozoodporności, 

- wykonanie konstrukcji ze stali nie spełniającej wymagań w zakresie 
własności mechanicznych, udarności, składu chemicznego, właściwego 
równoważnika węglowego, 

- występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. 
rozpiętości, wysokości i rozstawie dźwigarów głównych, poprzecznic, 
podłużnic itp. wykraczających poza ustalone tolerancje, 

- występowanie różnic w przekrojach: dźwigarów głównych, poprzecznic, 
prętów i stężeń w dźwigarach kratowych, płytach pomostu itp. 
wykraczających poza ustalone tolerancje, 

- niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od pionu 
lub osi elementów wykraczające poza ustalone tolerancje, 

- wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych, 
- nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone 

tolerancje, 
- niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich 

prostoliniowości, 
     Wady trwałe stwierdza: 

1. Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 
- w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach 

prefabrykacji, 
- na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót 

zanikających lub ulegających zakryciu 
2. Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy  
 

     Wszelkie materiały i wyroby w których inspektor nadzoru wykrył wady trwałe lub 
niezgodność parametrów z dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane w 
obiekt. 
     W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwałych w elementach obiektu podczas 
ich odbioru oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on 
budowę do czasu powołania przez inwestora Komisji. 
     W skład komisji oprócz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja 
działa  w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.  
     Zadaniem Komisji jest ustalenie: 

1. Czy stwierdzone w obiekcie wady trwałe wpływają na parametry techniczne                           
i eksploatacyjne obiektu budowlanego 
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2. W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwałych nie wpływających na 

parametry techniczne i eksploatacyjne, biorąc pod uwagę ich wielkość i zakres 
proponuje wysokość potrąceń. Potrącenia nie mogą być niższe od 5% 
wartości kosztorysowej odbieranego elementu. 

     W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów 
robót, które obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu 
wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt robót 
rozbiórkowych, niezbędnych dla odtworzenia stanu budowy jaki miał miejsce przed 
rozpoczęciem nieodebranych robót i ponowne wykonanie zakwestionowanych 
elementów. 
    Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt 
wykonawcy robót adaptacyjnych, które doprowadzą obarczony wadami trwałymi 
element lub asortyment robót do stanu, w którym nie będzie on wpływał na obniżenie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
 

     Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
     Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
     W cenie jednostkowej uwzględnić wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas 
robót z uwagi na ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi. 
     Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

− wszelkie prace objęte wymaganiami SST, 
− koszty materiałów z transportem, magazynowania, odpadów i ubytków lub 

kradzieży na terenie budowy,  
− koszty transportu i pracy sprzętu na budowie, 
− koszty pośrednie (w tym między innymi koszty odszkodowań za zniszczenia, 

koszty związane z bhp), 
− zysk kalkulacyjny i ryzyko 
− podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− inne wg ustaleń Zamawiającego. 

     Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
 

     Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach,              
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r.  
Nr 207, ze zm.: Dz. U. z 2004 r.   Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 z 
późniejszymi zmianami) 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U.        
z 2002 r. Nr 108, poz.953) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 ) 

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881             
z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                    
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, 
poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

6. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. 
U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami)  

7. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa  i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 
470 z późniejszymi zmianami) 

8. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r.                
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 z późniejszymi zmianami) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-00.01.00 
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza kanalizacji 
deszczowej dla potrzeb odpływu wód nadmiarowych ze stawu „Rafińskich” przy                       
ul. Poznańskiej (dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu. 
 
  1.2.Zakres stosowania SST 
  
     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument                               
w postępowaniu przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robót związanych 
z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb 
odpływu wód nadmiarowych ze stawu „Rafińskich” przy ul. Poznańskiej (dz. nr 218 ob. 
70) w Toruniu.  
    Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przyłączy kanalizacji deszczowej  
i związana jest z wykonaniem n/w robót.  
 

� budowa kanału z rur PVC-U SN16 o średnicy Ø 600mm i długości L=6,0m 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
     Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                                  
z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną 00.00.00 Wymagania 
Ogólne pkt 1.4 
 
Pojęcia ogólne 
 

� Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzenia ścieków opadowych.  

Kanały 
 

� Kanał deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego 
odprowadzenia ścieków opadowych. 

� Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych                         
z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

� Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego. 
� Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią 

kanalizacji deszczowej 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
     Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00  
"Wymagania Ogólne" pkt 1.5. 
 
2.0.MATERIAŁY 
 
     Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 
"Wymagania Ogólne" pkt 2. 
     Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. 
    Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne             
i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
 

2.1.Rury kanałowe 
 

    Rury kanalizacyjne z PVC-U SN16 Ø 600mm łączone zgodnie z zaleceniami 
producenta rur 

 
2.2.Składowanie materiałów na placu budowy 
 
     Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych. 
      Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub 
wielowarstwowo. 
      Rury należy składać na podkładach drewnianych. Cement materiały izolacyjne, 
kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać w magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
     Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów.  
 
2.2.1.Kruszywo 

     Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone                            
z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem            
w czasie jego składowania i poboru. 
 
2.3.Odbiór materiałów na budowie 
 
     Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi  i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów. 
     W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem 
należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera Projektu. 
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3.0.SPRZĘT 
 
     Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 3.0. 
 
4.0.TRANSPORT 
 
    Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 4.0. 
     Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
 
5.0.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne 
 
     Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 5.0. 
    Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
     Projektowana oś kanału, obiektów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę                            
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. 
      Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi 
wszystkich studzienek.  
      Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 
wbija się po dwu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót.  
     W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków                  
w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi           
i gruntowymi. Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót. 
     W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
 
5.3.Roboty ziemne 
 
      Roboty ziemne wykonać w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie zgodnie z normą  
PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcją montażową układania rur 
dostarczoną przez producenta rur.  
     Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
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     Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika  
i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnienia to 
możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia 
wykopów nawodnionych. Umocnienie wykopów wykonywać adekwatnie do zastanych 
warunków hydrogeologicznych. 
     Wydobyty grunt należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Wyjście 
/zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
     W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy 
celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość 
ok. 1m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30m. Ławy powinny 
mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.  
     Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za 
pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie przed 
rozpoczęciem robót montażowych. 
     Wykopy wąskoprzestrzennie o ścianach pionowych należy wykonać umocnione. 
Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla ułożenia i zasypania rury. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanej                
o około 2 - 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm, wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
    Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki lub elementów dennych kanału. 
 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
 
     Odspojenie gruntu w wykopie ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku.  
     Grunty przeznaczone do wymiany, powinny być składowane w sposób 
uniemożliwiający zmieszanie się z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopów. 
Urobek należy złożyć w miejsce wskazane przez Inwestora  
 
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
 

     Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy  
 

      Na proj. terenie woda gruntowa zalega powyżej dna prowadzonych robót 
budowlano-montażowych. W zależności od występujących warunków gruntowo-
wodnych i wymaganej depresji należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi                  
w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 
 
5.3.3.1 Obudowa ścian wykopu i rozbiórka obudowy 
 
     Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniające 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
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5.3.4. Podłoże 
 
5.3.4.1. Podłoże naturalne 
 
     Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności)             
z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże 
naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
 
 Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

� rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą 
rowka o głębokości 0.2-0.3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron 
dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do 
wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

� dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej 
zwierciadła o co najmniej 0.50m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610  
 
5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
 
     W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te, które wymieniono w pkt 
5.3.4.1. należy wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione w wykopie należy wykonać z: 

� warstwy zagęszczonej podsypki żwirowo – piaskowej, bez grud i kamieni, 
zgodnie z zaleceniem producenta rur i w zależności od średnicy. 

Podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
� w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów; 
� jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
� w razie konieczności obetonowania rur. 

     Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po 
próbie szczelności odcinka kanału. 
     Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
     Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej 
czwartej swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego 
podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu 
nie powinno przekraczać 10cm. 
     Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno być większe niż 10 %. 
     Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych                    
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1cm. 
Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. 
 
5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
 
     Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  
      Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić nie mniej niż 0.5m. 
 
 
 



Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odpływu wód nadmiarowych   
ze stawu „Rafińskich” przy ul. Poznańskiej (dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu. 

 

 30 

     Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
� etap I:  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 

złączach 
� etap II: po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy 

ochronnej  w miejscach połączeń; 
� etap III: zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  i rozbiórką 

odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
     Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud  i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02480.  
      Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.  
     Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia 
gruntów określonych w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy              
PN-S-02205. 
 
5.4.Roboty montażowe 
 
5.4.1.Ogólne warunki układania kanałów 
 
     Kanały należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcją 
montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur. 
     Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych.  
     W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału od najwyższego punktu kanału           
w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kanałów powinny 
być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
     Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne                      
z Dokumentacją Projektową i ST.  
      Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub 
dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.  
     Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez 
obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 
mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, oś i spadek, za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
     Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać                  
+/-20mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać +/-1cm. 
     Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
     Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy 
rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił 
spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
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5.5. Próba szczelności 
 
     Próbę szczelności kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić zgodnie                                
z wymaganiami PN-EN 1610. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 6.0. 
     Kontrola związana z wykonaniem przyłączy kanalizacji deszczowej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1610, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
     Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności                    
z Dokumentacją Projektową: oczyszczenia kanałów, wykopów otwartych, podłoża 
naturalnego, zasypu wykopów, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia 
przewodów na podłożu. 

� Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

� Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy. 

� Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt 
podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie 
został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji 
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku 
niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji Inżynierowi Projektu. 

� Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

� Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 
nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do 
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 
10cm  w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

� Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne                 
i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1cm. Badanie to 
obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość 
ułożenia podłoża. 
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� Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie 
ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów                         
i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

� Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się 
do pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), 
badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia 
rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 
powinno zapewnić ścisłe oparcie rur na całej długości podłoża. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 

 
7.0. OBMIAR  ROBÓT 
  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
     Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 7.0. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostkami obmiarowymi budowy przyłącza kanalizacji deszczowej jest: 

• m (metr) kanału każdego typu i średnicy,  
 
8.0.ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
 
     Ogólne zasady odbiory robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 8.0.  
     Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
8.2.Wymagane dokumenty 
 
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami                     
w trakcie wykonywania Robót obejmująca przekroje poprzeczne kanałów oraz 
szkice zdawczo-odbiorcze,  

� wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki 
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-B-03020; 

�  Dziennik Budowy, 
� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
� dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, 

stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego 
przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód 
infiltracyjnych, 
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� protokół przeprowadzonego badania szczelności, 
� inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
     Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej  D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.0. 
      Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. Dla 
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
    Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST                        
i w dokumentacji projektowej. 
     W cenie ryczałtowej uwzględnić również wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na 
czas robót z uwagi na ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi. 
 
 
9.1. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać niżej wymienione 
roboty 

� budowa kanału z rur PVC –U SN16 o średnicy Ø 600mm 
 
9.2. Cena jednostkowa budowy 1mb kanału deszczowego dn. 600mm obejmuje: 
 

� wytyczenie trasy przyłącza kanalizacji deszczowej, 
� roboty pomiarowe, przygotowawcze,  
� dostarczenie materiałów, 
� wykonanie wykopu wraz wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 
� zabezpieczenie urządzeń w wykopie, 
� przygotowanie podłoża wzmocnionego, 
� odwodnienie wykopów 
� ułożenie rur kanałowych, 
� wykonanie robót dodatkowych (Istniejący osadnik h=0,5m w studni 

kanalizacyjnej D1 należy wyczyścić  a ściany studni wyspoinować.                 
Istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej na odcinku od istn. studni 
kanalizacyjnej D1 do wysokości kolektora deszczowego Ø 1200mm podlega 
likwidacji poprzez demontaż. Odcinek kanału deszczowego, wyłączonego                 
z eksploatacji od wysokości istn. kolektora deszczowego dn. 1200mm do 
studni D0 należy zamulić natomiast wlot i wylot w studni D0 zamurować. 
Istniejącą kratę stalową należy wyczyścić i zakonserwować odpowiednimi 
środkami chemicznymi. Dno i skarpy rowu przed wlotem na kratę należy 
wyłożyć płytami typu JOMB o wymiarach 1,0 x 0,8m na długości 4,0m z 
każdej ze stron, w celu zlikwidowania procesów rozmywania dna i skarp rowu.   

� wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przyłączy 
kanalizacji deszczowej i lokalizacji obiektów wraz z aktualizacją mapy 
zasadniczej, 

� próba szczelności kanałów i odbiór techniczny, 
� zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją 

Techniczną, 
� transport nadmiaru gruntu, 
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� przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
wymaganych  w Specyfikacji Technicznej. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Polski Normy 
 

1. PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy 
gruntów". 

2. PN-B-02481:1998 „Geotechnika. Terminologia podstawowa”. 
3. PN-B-03020 -"Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie". 
4. PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne". 
5. PN-B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.” 
6. PN-B-10729:1999 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne" 
7. PN-EN 1610 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych". 
8. PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne". 
9.    PN-B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

10. PN-EN 1401-2:2003 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  
niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące 
oceny zgodności” 

11. PN-EN 1401-1:1999 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu” 

 
 
10.2.Pozostałe przepisy 
 

                    Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez 
producenta. 
 

 
 


