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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z:

Budowa przylacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odptywu wéd
nadmiarowych ze stawu ,,Rafinskich” przy ul. Poznanskiej
(dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne stanowig jeden z dokumentéw przetargowych
i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego
wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegodlnych asortymentdéw robét i obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
(SST) sporzadzone przez Wykonawce.

Szczegbétowe  Specyfikacie  Techniczne  obejmujg  roboty  pogrupowane
w nastepujacych dziatach:

01.00.00 Roboty przygotowawcze

02.00.00 Roboty ziemne

03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi

04.00.00 Podbudowy

05.00.00 Nawierzchnie

06.00.00 Roboty wykonczeniowe

07.00.00 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa
08.00.00 Elementy ulic

09.00.00 Zielen drogowa

10.00.00 Roboty inne

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Aprobata Dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu do stosowania
techniczna w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdéw, ktére rdznig sie

istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Certyfikat
zgodnosci

Deklaracja
zgodnosci
producenta

Dziennik
Budowy

Inspektor

Inwestor

Kierownik
budowy

Kontrakt

Kosztorys
ofertowy
Kryteria
techniczne

Laboratorium

Odpowiednia

bliskos¢

Podwykonawca

Polecenie
Inspektora

Projektant

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami
prawnymi.

Oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
odniesienia.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowej przepisow prawa budowlanego oraz
umowy.

Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zlecita Wykonawcy realizacje
zadania inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego
w tym celu Kontraktu.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu

Pisemna umowa miedzy Inwestorem, a Wykonawcg, spisana
w celu realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajgca prawa
i obowigzki obu stron.

Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobdéw
budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz
robét.

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych

Osoba fizyczna Ilub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt
realizacje czesci zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub inne
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
projektu.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Rejestr
obmiaréw

Rekultywacja

Rysunki

Rysunki
robocze

Specyfikacje
Sprzet
Przedmiar
robot

Teren budowy

Wyrob
budowlany

Wymagania
podstawowe

Wykonawca
Wystgpienie

Zadanie
budowlane

Akceptowana przez Inwestora ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych  funkcji terenom naruszonym w czasie
wykonywania zadania budowlanego.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu robét.

Rysunki  rusztowan, szalunkéw, montazu konstrukcji,
technologii spawania lub inne, ktére Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczeciem
robot

Zbior przepisdw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych
dla realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.
Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet
z urzadzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dla
prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykaz robdét wraz z podaniem ich
technologicznej ich wykonania.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla
wykonania zadania inwestycyjnego.

Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatoSci
obiektobw  budowlanych, do- puszczony do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe dla wyrobow dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie stanowia:
bezpieczenstwo  konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska, ochrona
przed hatasem i drganiami i odpowiednia izolacyjnos$¢ cieplna
przegréd.

Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora
wybrana do realizacji zadania inwestycyjnego.

Zwrocenie sie Wykonawcy do Inwestora na pismie w sprawie
zwigzanej z realizacjg zadania inwestycyjnego.

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢  konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu roboét
zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementdéw.

ilosci w kolejnosci
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz =ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robaét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Przedmiar robo6t

Kosztorys inwestorski

Kosztorys ofertowy

abrwnd -~

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowig cze$¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym 2z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktore nie
naruszajg postanowien polskich przepisow i norm, a sg uzasadnione technicznie
i uzgadniane 2z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym
w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzér inwestorski.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywacC bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy wyrobow (materiatéw) budowlanych i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogqg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowag lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
wyroby i materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robaot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i wliczony jest
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy
o ochronie srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
trzecich lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, skfadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,

b) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
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1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcgq brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich stosowania.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot stwierdzono urzadzenia podziemne nie
wystepujgce w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostatosci
wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty nalezy przerwac,
powiadomic¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sg wtasciwymi organami do sprawowania nad nimi
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy.
9



Budowa przytacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odptywu wdéd nadmiarowych
ze stawu ,Rafinskich” przy ul. Poznanskiej (dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu.

Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednie wymagania
sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1) Ustawa 2z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty.
Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pbézniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129,
poz. 844, zmiana: Dz. U.z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat
4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. Nr 47, poz. 401)

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz.

470)
6) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach

transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )
Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia jest wymagane - umieszcza sie na terenie budowy, w sposob trwaty
i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot
budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie wyroby
budowlane i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora).

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wilasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany
W Sposob trwaty.
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Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z pézniejszymi zmianami.

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie sSwiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia
przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobéw (materiatéw) budowlanych z danego
zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg
wymagania SST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli wyroby budowlane
z akceptowanego uprzednio zrodta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie wyrobow budowlanych z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg roboty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych wyrobdéw i materiatow budowlanych z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobéw budowlanych na budowe.

Wszystkie odpowiednie materiaty budowlane pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie
mogt prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatéw budowlanych
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni wyrobow (materiatéw) budowlanych

Wytwornie materiatow (wyroboéw) budowlanych mogg by¢é okresowo kontrolowane
przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Prébki wyrobéw (materiatéw) mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekciji,
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b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja wyrobéw i materiatdw
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadajagce wymaganiom

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym uzyto nie zaakceptowanych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na
jego koszt wywiezione z terenu budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobow budowlanych bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce robot.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tegoz
wyrobu, albo dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢é podzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

12



Budowa przytacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odptywu wdéd nadmiarowych
ze stawu ,Rafinskich” przy ul. Poznanskiej (dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych wyrobow (materiatéw) budowlanych i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji
i technologii robot (montazu) oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow
budowlanych i elementéw robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach,
instrukcjach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robaot,
odchylenia normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach wyrobdéw
(materiatéw) budowlanych, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedag
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora.
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Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
a) czesc¢ ogoblng opisujaca:

— organizacje wykonania robé6t, w tym terminy i sposdéb prowadzenia
robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan BIOZ,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robadt;

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robat,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementdéw robat,

— sposob postepowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci wyrobdéw
(materiatéw) budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan wyrobéw (materiatdw) budowlanych oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobow (materiatdw) oraz
robét z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w PW i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,.
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Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych wyrobéw budowlanych
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie ponownie jakos¢ wyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobdw
budowlanych ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Stosowac statystyczne metody pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
wyrobow (materiatéw), ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
wyroby (materiaty) nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wyrobow budowlanych u Zrodta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i Producenta wyrobow budowlanych.
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wyrobéw budowlanych i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja:

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie wg pkt.2.1

2. Deklaracje zgodnosci wydang o dokumenty odniesienia jak Polska Normg
lub Aprobatg Techniczng dla wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete obowigzkowqg certyfikacjg jak w pkt.2 i ktore
spetniajg wymagania SST.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do robét musi posiadac¢ te dokumenty, okreslajac
W SposoOb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia  jakosci
i harmonogramoéw robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
ostatecznego odbioru robaot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robaot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje
i polecenia Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska
i podjecia stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
W sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow
wraz z ilodciami materiatdw, elementdéw, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiérki oraz
wbudowanych na budowie lub przekazanych Zamawiajgcemu.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw
budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét i winne byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1+3)
nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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c) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora i do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST
i Dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg polecen Inspektora na pisSmie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadaC¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru :
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

a
b
c
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

N N N

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot: zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiajgcego przeprowadzony zostanie
odbiér przez Panstwowy Nadzor Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr
92, poz. 881; Nr 93, poz.888)

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- zestawienie wbudowanych wyrobéw (materiatow) budowlanych, urzadzen
technologicznych itp.

- wykaz badan wyrobow budowlanych i elementow robot,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z SSTiPZJ,

- deklaracje zgodnoéci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych
wyrobéw zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot na mapie syt. - wys. 1:500

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu na mapie
syt. - wys. 1:500.

W przypadku gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbioér robét z wadami trwatymi

Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate muszg by¢ usuniete przez
wykonawce na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem
jakichkolwiek odbiorow na danym obiekcie.

Za wady trwate elementéw, asortymentow robdt i kompletnych konstrukcji
mostowych uwaza sie wszelkiego rodzaju niezgodnosci z dokumentacjg projektowg w
tym z SST, ktérych nie mozna usungé bez pogorszenia parametrow technicznych
i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwatych zalicza sie miedzy innymi:

- nie osiggniecie przez obiekt projektowanych parametrow, stwierdzone na
podstawie badan

- wykonanie konstrukcji ustroju niosgcego lub podpor z betonu ktory nie
uzyskat wymagane;j klasy, nasigkliwosci, wodoszczelnosci,
mrozoodpornosci,

- wykonanie konstrukcji ze stali nie spetniajgcej wymagan w zakresie
wiasnosci mechanicznych, udarnosci, sktadu chemicznego, wiasciwego
rownowaznika weglowego,

- wystepowanie odchytek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj.
rozpietosci, wysokosci i rozstawie dzwigaréw gtdwnych, poprzecznic,
podtuznic itp. wykraczajacych poza ustalone tolerancje,

- wystepowanie roznic w przekrojach: dzwigarow gtéwnych, poprzecznic,
pretbw i stezen w dzwigarach kratowych, ptytach pomostu itp.
wykraczajacych poza ustalone tolerancje,

- niezgodnos$¢ wymiarow, rzednych wysokosciowych, odchylenie od pionu
lub osi elementdéw wykraczajgce poza ustalone tolerancje,

- wadliwe wykonanie potaczen elementdéw stalowych lub betonowych,

- nierbwnosci powierzchni elementow, wykraczajgce poza ustalone
tolerancje,

- niewtasciwy ksztatt krawedzi i ptaszczyzn elementéw lub brak ich
prostoliniowosci,

Wady trwate stwierdza:

1. Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:

- w wytwodrniach elementéw konstrukcji w tym w zakfadach
prefabrykacji,

- na budowie podczas odbioru materiatdw, elementow oraz robdét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

2. Komisja odbioru robot po zakonczeniu budowy

Wszelkie materiaty i wyroby w ktérych inspektor nadzoru wykryt wady trwate lub
niezgodnos¢ parametrow z dokumentacjg projektowg nie moga by¢é wbudowane w
obiekt.

W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas
ich odbioru oraz odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wstrzymuje on
budowe do czasu powotania przez inwestora Komisji.

W sktad komisji oprécz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja
dziata w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.

Zadaniem Komisji jest ustalenie:

1. Czy stwierdzone w obiekcie wady trwate wptywajg na parametry techniczne

i eksploatacyjne obiektu budowlanego
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2. W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwatych nie wptywajacych na
parametry techniczne i eksploatacyjne, biorgc pod uwage ich wielkos¢ i zakres
proponuje wysokos¢ potrgcen. Potracenia nie moga by¢ nizsze od 5%
wartosci kosztorysowej odbieranego elementu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje wad trwatych elementéw lub asortymentow
robdt, ktoére obnizajg parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu
wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt robot
rozbiorkowych, niezbednych dla odtworzenia stanu budowy jaki miat miejsce przed
rozpoczeciem nieodebranych robét i ponowne wykonanie zakwestionowanych
elementow.

Inwestor moze za zgoda projektanta wyrazic zgode na dokonanie na koszt
wykonawcy robét adaptacyjnych, ktére doprowadzg obarczony wadami trwatymi
element lub asortyment robdt do stanu, w ktorym nie bedzie on wptywat na obnizenie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

W cenie jednostkowej uwzgledni¢ wykonanie odpowiednich zabezpieczeh na czas
robét z uwagi na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— wszelkie prace objete wymaganiami SST,

— koszty materiatow z transportem, magazynowania, odpaddéw i ubytkow lub
kradziezy na terenie budowy,

— koszty transportu i pracy sprzetu na budowie,

— koszty posrednie (w tym miedzy innymi koszty odszkodowan za zniszczenia,
koszty zwigzane z bhp),

— zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— inne wg ustalen Zamawiajgcego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych
zawartych w 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r.
Nr 207, ze zm.: Dz. U. 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 z
pozniejszymi zmianami)
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U.
22002 r. Nr 108, p0oz.953)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
Inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z pézniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129,
poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.
. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz.
470 z pézniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 z pdzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOrOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Budowa przytacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odptywu wdéd nadmiarowych
ze stawu ,Rafinskich” przy ul. Poznanskiej (dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.01.00
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowag przytgcza kanalizacji
deszczowe] dla potrzeb odptywu wod nadmiarowych ze stawu ,Rafinskich” przy
ul. Poznanskiej (dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa  Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument
w postepowaniu przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robot zwigzanych
z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb
odptywu wod nadmiarowych ze stawu ,Rafinskich” przy ul. Poznanskiej (dz. nr 218 ob.
70) w Toruniu.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przytaczy kanalizacji deszczowej
i zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.

* budowa kanatu z rur PVC-U SN16 o $rednicy @ 600mm i dtugosci L=6,0m
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng 00.00.00 Wymagania
Ogodlne pkt 1.4

Pojecia ogolne

» Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekow opadowych.

Kanaly
= Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzenia sciekow opadowych.
= Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow opadowych

Z co najmniej dwdch kanatow bocznych.

= Kanat boczny - kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

» Przykanalik - kanat przeznaczony do podtaczenia studzienki Sciekowej z siecig
kanalizacji deszczowe;j
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Budowa przytacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odptywu wdéd nadmiarowych
ze stawu ,Rafinskich” przy ul. Poznanskiej (dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt 1.5.

2.0.MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatobw podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne
i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

2.1.Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne z PVC-U SN16 @ 600mm fgczone zgodnie z zaleceniami
producenta rur

2.2.Sktadowanie materialéw na placu budowy

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym 2z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Rury nalezy skfada¢ na podkfadach drewnianych. Cement materiaty izolacyjne,
ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknigtym.
Kruszywa tj. pospoitke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
asortymentow.

2.2.1.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢é réwne, utwardzone
z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego sktadowania i poboru.

2.3.0dbiér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem
nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.
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Budowa przytacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odptywu wdéd nadmiarowych
ze stawu ,Rafinskich” przy ul. Poznanskiej (dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu.

3.0.SPRZET

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 3.0.

4.0.TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogodlne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

5.0.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogoélne

Ogolne warunki wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana os$ kanatu, obiektow powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem
cigagéw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi
wszystkich studzienek.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
wbija sie po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci
panstwowej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonacC urzadzenie
odwadniajgce, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty
czas trwania robét.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie zgodnie z normg
PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcjg montazowg ukfadania rur
dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.
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Budowa przytacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odptywu wdéd nadmiarowych
ze stawu ,Rafinskich” przy ul. Poznanskiej (dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika
i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia
wykopdw nawodnionych. Umocnienie wykopdéw wykonywa¢ adekwatnie do zastanych
warunkéw hydrogeologicznych.

Wydobyty grunt nalezy odwiezC w miejsce wskazane przez Inwestora. Wyjscie
/zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosc¢
ok. 1m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30m. tawy powinny
mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robét montazowych.

Wykopy waskoprzestrzennie o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione.
Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanej
o okoto 2 - 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm, wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki lub elementow dennych kanatu.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie reczne, potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢é skladowane w sposéb
uniemozliwiajgcy zmieszanie sie z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopow.
Urobek nalezy ztozy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora

5.3.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Na proj. terenie woda gruntowa zalega powyzej dna prowadzonych robot
budowlano-montazowych. W zaleznosci od wystepujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i wymaganej depresji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

5.3.3.1 Obudowa scian wykopu i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegotowy opis proponowanych

metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgce
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robaét.
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5.3.4. Podtoze
5.3.4.1. Podfoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

= rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg
rowka o gtebokosci 0.2-0.3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron
dna wykopu w sposob zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

= dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0.50m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610

5.3.4.2. Podfoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te, ktére wymieniono w pkt
5.3.4.1. nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione w wykopie nalezy wykonac¢ z:
= warstwy zageszczonej podsypki zwirowo — piaskowej, bez grud i kamieni,
zgodnie z zaleceniem producenta rur i w zaleznosci od $rednicy.
Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podfoze naturalne dla
przewodow;
= jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
= w razie koniecznosci obetonowania rur.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykonane po
probie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej
czwartej swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego
podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu
nie powinno przekracza¢ 10cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.
Badania podfoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.5m.
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Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
= etap I: wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkow na
ztaczach
= etap Il: po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen;
= etap lll: zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg
odeskowan i rozpor scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia
gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-02205.

5.4.Roboty montazowe
5.4.1.0g6lne warunki uktadania kanatéw

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjg
montazowq ukfadania rur dostarczong przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢c do wykonania montazowych
roboét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatéw powinny
by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaC utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢é zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub
dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé do
podioza na catej swej dilugosci. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié¢ /przez
obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia zigczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, o$ i spadek, za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac
+/-20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczac +/-1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewoddéw i badaniu szczelno$ci nalezy
rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
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5.5. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosSci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami PN-EN 1610.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przytgczy kanalizacji deszczowej powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa: oczyszczenia kanatéw, wykopow otwartych, podtoza
naturalnego, zasypu wykopdéw, podioza wzmocnionego, materiatdbw, utozenia
przewodow na podtozu.

= Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu

wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

= Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,

zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

= Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt

podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie
zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentaciji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

= Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,

zasypu przewodu do powierzchni terenu.

= Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci

nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do
10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

= Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne

i obmiar, przy czym grubos$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podioza z doktadnoscig do 1cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢
utozenia podtoza.

31



Budowa przytacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odptywu wdéd nadmiarowych
ze stawu ,Rafinskich” przy ul. Poznanskiej (dz. nr 218 ob. 70) w Toruniu.

= Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentdéw okre$lajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

= Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnos$cig 1cm),
badanie utozenia przewodu na podfozu w planie i w profilu, badanie potaczenia
rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ Sciste oparcie rur na catej dtugosci podtoza. Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 7.0.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi budowy przytgcza kanalizacji deszczowej jest:
e m (metr) kanatu kazdego typu i srednicy,

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbiory robot podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania Robot obejmujgca przekroje poprzeczne kanatdw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze,

= wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-B-03020;

= Dziennik Budowy,

= dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

= dane okreslajgce objetos¢ wdd deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badah szczelnosci odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ waod
infiltracyjnych,
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= protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci,
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaitowa skalkulowana przez Wykonawce. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

W cenie ryczattowej uwzgledni¢ réwniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na
czas robot z uwagi na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

9.1. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ nizej wymienione
roboty
»= budowa kanatu z rur PVC —U SN16 o srednicy @ 600mm

9.2. Cena jednostkowa budowy 1mb kanatu deszczowego dn. 600mm obejmuje:

wytyczenie trasy przytacza kanalizacji deszczowej,

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

zabezpieczenie urzadzen w wykopie,

przygotowanie podtoza wzmocnionego,

odwodnienie wykopow

utozenie rur kanatowych,

wykonanie robot dodatkowych (Istniejgcy osadnik h=0,5m w studni

kanalizacyjnej D1 nalezy wyczysci¢ a sciany studni wyspoinowac.

Istniejgce przytacze kanalizacji deszczowej na odcinku od istn. studni

kanalizacyjnej D1 do wysokosci kolektora deszczowego @ 1200mm podlega

likwidacji poprzez demontaz. Odcinek kanatu deszczowego, wylgczonego

z eksploatacji od wysokosci istn. kolektora deszczowego dn. 1200mm do

studni Do nalezy zamuli¢ natomiast wlot i wylot w studni Dy zamurowac.

Istniejacq krate stalowg nalezy wyczysci¢ i zakonserwowaé odpowiednimi

srodkami chemicznymi. Dno i skarpy rowu przed wlotem na krate nalezy

wytozy¢ ptytami typu JOMB o wymiarach 1,0 x 0,8m na dtugosci 4,0m z

kazdej ze stron, w celu zlikwidowania proceséw rozmywania dna i skarp rowu.

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przytgczy
kanalizacji deszczowej i lokalizacji obiektdw wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej,

» proba szczelnosci kanatow i odbior techniczny,

= zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng,

= transport nadmiaru gruntu,
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przeprowadzenie niezbednych badah laboratoryjnych i  pomiaréw
wymaganych w Specyfikacji Techniczne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polski Normy

1.

SFN

N O A

11.

PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow".

PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa”.

PN-B-03020 -"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine".
PN-B-06251 ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”
PN-B-10729:1999 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

PN-EN 1610 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".

PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne".

PN-B-14501 "Zaprawy budowlane zwykite".

. PN-EN 1401-2:2003 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci”

PN-EN 1401-1:1999 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu”

10.2.Pozostate przepisy

Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez

producenta.
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