

ZAMAWIAJĄCY:

POGRANICZE Sp. z o.o.

ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka

NIP 5451826414

Strona internetowa: <https://spolka-pogranicze.pl/>

e-mail: sekretariat@spolka-pogranicze.pl

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/951382>

Nr sprawy: PG.DZ-DB.Db.263.2.2024

Numer ogłoszenia 410546-2024; Data publikacji: 10/07/2024.

/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/

ZMIANY TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej PZP), pn.: Zakup i dostawa kruszyw do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica – Nowodziel”

Działając na mocy art. 137 ust. 1 i 2 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

Zmiana nr 1:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 17.1 treść:

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 08.11.2024r.”

zastępuje się treścią

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ **13.11.2024 r.**”

Zmiana nr 2:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 19.1 treść:

„19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/951382>

do dnia: 14.08.2024r., godz. 10⁰⁰”

zastępuje się treścią:

„19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/951382>

do dnia: **19.08.2024 r.**, godz. 10⁰⁰”

Zmiana nr 3:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 20.1 treść:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.

19.08.2024r., godz. 10⁰⁵.”

zastępuje się treścią:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.

19.08.2024 r., godz. 10⁰⁵.”

Zmiana nr 4:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 8.10.1.4) otrzymuje treść:

„4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Załącznik nr 5), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy.

w tym także informacji składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ust. Pzp w zakresie niepolegania wykluczeniu z postępowania na mocy:

- art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.);
- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.).”

Zmiana nr 5:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 22.1.2.4) otrzymuje treść:

„4) Uwaga: zgodnie z OPZ, średni transport dzienny **od 400 ton do 1 000 ton.** „

Zmiana nr 6:

W Rozdziale II - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, §10 otrzymuje treść:

„1. Zlecenie dostawy kruszywa w formie elektronicznej e-mail lub pisemnie określające:

- a) Określenie Zleceniodawcy
 - b) Określenie Wykonawcy
 - c) Nazwę zadania
 - d) Nr umowy z dnia
 - e) rodzaj kruszywa,
 - f) ilość kruszywa (średni transport dzienny **od 400 ton do 1 000 ton**),
 - g) miejscem realizacji dostawy jest pas drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica – Nowodziel o przybliżonym kilometrażu rob.: 0+000 ÷ 5+000 oraz działki przylegające bezpośrednio do tego pasa drogowego,
 - h) sposób rozładunku kruszywa tj.: punktowo (we wskazanym miejscu) lub ciągle (na całej długości wskazanego odcinka),
 - i) termin dostawy nie później niż _____ dni robocze od terminu wskazanego w zleceniu Zamawiającego rozumianego jako termin rozpoczęcia dostawy przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą
 - j) termin dostawy rozumiany jest również jako termin określający stan gotowości Wykonawcy do realizacji dostawy w przypadkach konieczności zapewnienia ciągłości robót,
 - k) w uzasadnionych przypadkach ze względu na technologię realizowanych robót Zamawiający zastrzega możliwość korekty terminu dostawy,
 - l) w przypadku braku wskazania terminu rozpoczęcia dostawy w zleceniu Zamawiającego, termin rozpoczęcia dostawy jest rozumiany jako termin dostarczenia zlecenia Zamawiającego,
 - m) osobę upoważnioną do odbioru dostawy kruszywa – Grzegorz Grygorczuk, Łukasz Głażewski
2. **Kierowca Wykonawcy dokonujący dostawy kruszywa dostarcza osobie upoważnionej do odbioru dostawy kruszywa oryginał i kopię dokumentu wydanie zewnętrzne (WZ), na którym osoba upoważniona do odbioru potwierdza odbiór kruszywa.**
 3. Zgłoszenie Wykonawcy do odbioru kruszywa składane na kancelarię spółki POGRANICZE Sp. z o.o., co najmniej na 3 dni przed odbiorem kruszywa
 4. Protokół odbioru kruszywa sporządzany do faktury, raz na dwa miesiące na koniec miesiąca, po zgłoszeniu Wykonawcy do odbioru kruszywa. Załącznikiem do protokołu odbioru jest zestawienie **ilości dostarczonych kruszyw.**
 5. Faktura składana raz na dwa miesiące po skutecznym protokołarnym odbiorze kruszywa.”

Zmiana nr 7:

W Rozdziale III – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 6 lit. b) otrzymuje treść:
„b) ilość kruszywa (średni transport dzienny **od 400 ton do 1 000 ton**),”

Zamawiający informuje i przypomina, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZATWIERDZIŁ I PODPISAŁ DOKUMENT
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM:

PREZES ZARZĄDU

/-/ *Grzegorz Pul*

ZASTĘPCA PREZESA

/-/ *Elżbieta Grygorczuk*