WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
ul. Obroncéw Tczewa 7

83-110 Tczew

NIP: 5931226074

mail: biuro@walbet.net

tel.: +48 577 757 430

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Modernizacja odwodnienia w ciggu drogi powiatowej nr 2220G
Rozyny - Ulkowy - Rebielcz w msc. Ulkowy

Adres Inwestycji: Ulkowy, dziatka nr 169, obreb 0007 Ulkowy, gmina Pszczotki

Inwestor: Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Autor opracowania: Waldemar Zmuda
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda

83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7

AUTORZY PROJEKTU:
Branza Zespot projektowy Nr upr. bud. Podpis
Opracowat:

inz. Waldemar Zmuda

DROGOWA | Projektowat:
mgr inz. 46/Gd/75
Henryk Baniecki

Data opracowania: sierpiert 2021 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA ...ttt st
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA ........eiiiiiirrrtcesssssrrr s ss s s s s s e s snmn s e s nnmnsssssssssssnnnsnnnnnsssnns
2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.......coooeeecciiriernrrrecsss s s sssssssnsssssssssssnnsnnmnssssesssnnsnnnns
3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .......ccoiiiiiimieemnninisiirmmsssssssssssssssssssssssssseesassssssssssssnsssnnssssssssssnnen
4.0. STAN PROJEKTOWANY ....oeniiiiiiiiiiiniimnssssssssrrnmsssssssssssssssnnnsssssssssrnmssssssssssssennsnnnsssssnsssnnnnnsnes

4.1. Podlgczenie dréNOW .............ooouviiiiiiiii et e e
4.2. Montaz studni kanalizacyjnycCh..............cccoooiiiii i
4.3. Montaz Kanatow ruroWYCR ..............ocoiiiii e
4.4. Roboty ziemne, odwodnienie WYKOPOW..............ccceeeviiiiiiiier i e
4.5. Prace odtworzeniowe, NAWIEIrZCHNIe.................ooovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeevvavaaaaans
4.6. Projektowane KONSLIUKCJE..............cocviiiiiiicii ettt
4.7. Docelowa organizacja rUCKHU ..............c..coooiiiiiiie i
4.8. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury ..................cccoooiiiii i

4.9. UWaQi KORNCOWE .........oooiiiiiiiiciie ettt e et ee e tae e st e e e taeessteesnteeesenseeenseesnnes
5.0. INFORMAGCUA BIOZ..........ooieiiiiiiieecaiisirimessssss s s s s s ss s s snasssssss s e s mnssssssssssssnnssnnsssssssssesmnssssssssnsnnnns

CZESC RYSUNKOWA:

Rys nr 1: Lokalizacja zadania,

Rys nr 2: Plan sytuacyjny — stan projektowany - skala 1:500,
Rys nr 3: Plan sytuacyjny — stan projektowany - skala 1:250,
Rys nr 4: Studnia rewizyjna DN 1200 - skala 1:20,

Rys nr 5: Szczegdty konstrukcyjne - skala 1:20.



CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

o Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 przekazana przez Zamawiajgcego,

e Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania
inwestycyjnego: ,Modernizacja odwodnienia w ciggu drogi powiatowej nr 2220G
Roézyny - Ulkowy - Rebielcz w msc. Ulkowy”, dziatka nr 169, obreb 0007 Ulkowy,
gmina Pszczofki, na co sktadajg sie m.in.:

e Roboty pomiarowe w terenie,

e Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem z uzgodnieniami,
¢ Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopow szalunkami stalowymi,

e Odwodnienie wykopow podczas realizacji prac,

e Zlokalizowanie istniejgcych kanatoéw drenarskich,

e Budowa prefabrykowanych studni kanalizacyjnych zelbetowych,

e Wigczenie istniejgcych kanatéw drenarskich do wybudowanych studni,

e Potgczenie wybudowanych studni kanatem z rur,

e Zaizolowanie wykonanych wigczen do studni,

e Wykonanie préby szczelnosci wykonanej instalaciji,

e Odtworzenie punktu osnowy zlokalizowanego na trasie budowanego kanatu,
e (Odtworzenie nawierzchni jezdni, zjazdu i poboczy w miejscu wykonywania robaot,
e Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

e Przywrdécenie statej organizacji ruchu,

e Zagospodarowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga powiatowa nr 2220G Rézyny - Ulkowy - Rebielcz w lokalizacji objetej
niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng oraz utwardzone pobocza
z kruszywa. Brak chodnikéw w lokalizacji objetej niniejszym opracowaniem. Istniejgce
odwodnienie pasa drogowego odbywa sie w sposéb naturalny powierzchniowo na
tereny zielone i rowy przydrozne znajdujgce sie w granicach pasa drogowego.

W miejscu objetym niniejszym opracowaniem na podstawie informacji uzyskanej od
Zamawiajgcego istniejg kanaty drenarskie, ktére wymagajg naprawy. Istniejgce kanaty
drenarskie nie sg zinwentaryzowane na pozyskanej mapie. Lokalizacje studni



zaprojektowano na podstawie wskazan Zamawiajgcego, popartej obserwacjg oraz
informacjg lokalnych mieszkancow. Doktadna lokalizacja projektowanych studni
zostanie okreslona podczas robot po wykonaniu robdét ziemnych i zlokalizowaniu
istniejgcych drendw.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci istniejgcej infrastruktury:
wodociggowa, sanitarna, gazowa, energetyczna i teletechniczna. Nie wyklucza sie
wystepowania innych sieci nie zinwentaryzowanych na pozyskanej mapie.

4.0. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Podiaczenie drenéw

Planuje sie wpiecie istniejgcych drendw (po ich zlokalizowaniu) do projektowanych
studni kanalizacyjnych.

Istniejgce dreny w gornej czesci drogi powiatowej po obu stronach jezdni nalezy
zlokalizowa¢ wykonujgc wykopy mechaniczne i reczne. Wykopy nalezy wykonywac¢ w
petnym szalowaniu w celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikdw oraz
zabezpieczenia gruntu przed osuwaniem oraz w celu unikniecia zniszczenia
nawierzchni jezdni i elementdéw przydroznej infrastruktury. Po zlokalizowaniu drenow
nalezy dokonac lokalnej naprawy uszkodzonych odcinkéw a nastepnie wpigé do
projektowanych studni St-1 i St-2 na gtebokosci powyzej wlotéw/wylotow
projektowanych kanatéw rurowych. Zatozono gteboko$é posadowienia drendw na
gtebokosci do 3 m liczgc od poziomu terenu.

Istniejgcy dren w dolnej czesci drogi powiatowej na wysokosci zjazdu na posesje
usytuowang na dziatce nr 195 nalezy zlokalizowa¢ w miejscu istniejgcej studni St-3
znajdujgcej sie w nawierzchni zjazdu, ktora nie jest zinwentaryzowana na pozyskanej
mapie. Teren wokét studni nalezy odkopac i sprawdzi¢ potgczenie istniejgcego drenu
skierowanego w dét drogi powiatowe] (biegngcego do rowu) z istniejgcg studnig
kanalizacyjng. W przypadku dobrego stanu technicznego istniejgcej studni St-3 oraz
szczelnego potgczenia drenu (wylotu) nie budzgcego zadnych watpliwosci, studnie
kanalizacyjng mozna pozostawi¢ jako istniejgcg i wpig¢ do niej projektowany odcinek
kanatu rurowego biegngcy z gérnej czesci drogi od studni St-2 do studni St-3. W
przypadku ztego stanu technicznego studni St-3 lub jakichkolwiek watpliwosci co do
stanu technicznego studni i potgczenia, nalezy istniejgcg studnie rozebrac i
zamontowac nowg studnie St-3 oraz dokonac wigczenia drenu biegngcego w dét drogi
powiatowej oraz wpig¢ kanat rurowy biegngcy od studni St-2 powyzej wylotu drenu ze
studni. W przypadku rozebrania istniejgcej studni oraz montazu nowej studni St-3
nalezy rozwazy¢ przesuniecie studni poza powierzchnie zjazdu w kierunku
prowadzgcym w dot drogi powiatowej. W przedmiarze robdét uwzgledniono m.in.
montaz trzech studni St-1, St-2 i St-3 oraz rozbiorke istniejgcej studni oraz dodatkowy
odcinek kanatu uwzgledniajgcy przesuniecie studni St-3 poza powierzchnie zjazdu.



4.2. Montaz studni kanalizacyjnych

Zaprojektowano trzy studnie kanalizacyjne St-1, St-2, St-3, z zelbetowych elementow
prefabrykowanych tgczonych na systemowe uszczelki, kazda o gtebokosci 4 m.
Studnie wyposazone w monolityczne dno z osadnikiem min. 0,5 m, systemowe:
stopnie wtazowe, pierscienie odcigzajgce, ptyty nastudzienne oraz wiazy zeliwne pod
ciezkie obcigzenia.

Studnia kanalizacyjna St-1 powinna zosta¢ zamontowana jako pierwsza (lub druga) po
zlokalizowaniu istniejagcego drenu w obszarze miejsca wskazanego na planie
sytuacyjnym. Do studni nalezy wpig¢ zlokalizowany i naprawiony dren. Wiot drenu do
studni powinien znajdowac sie powyzej wylotu kanatu rurowego biegngcego w
poprzek drogi powiatowej w kierunku studni do St-2. Wylot kanatu nalezy zamontowac
powyzej osadnika tj. powyzej 0,5 m géry dna studni.

Studnia kanalizacyjna St-2 powinna zosta¢ wykonana jako druga (lub pierwsza) po
zlokalizowaniu istniejagcego drenu w obszarze miejsca wskazanego na planie
sytuacyjnym. Do studni nalezy wpig¢ zlokalizowany i naprawiony dren biegngcy z géry
drogi powiatowej. Wlot drenu do studni powinien znajdowac sie powyzej wlotu kanatu
rurowego biegngcego w kierunku od studni St-1 oraz powyzej wylotu kanatu rurowego
biegnacego w doét drogi powiatowej w kierunku do studni St-3, ktéry nalezy
zamontowac powyzej osadnika tj. powyzej 0,5 m gory dna studni.

Studnia kanalizacyjna St-3 powinna zosta¢ wykonana jako ostania po zlokalizowaniu
istniejgcego drenu zgodnie z opisem zawartym w punkcie 4.1. powyzej. Do studni
nalezy wpig¢ zlokalizowany i naprawiony dren biegngcy w dét drogi powiatowej. Wylot
drenu z studni powinien znajdowac sie ponizej wlotu kanatu rurowego biegngcego od
studni St-2 oraz powyzej osadnika tj. powyzej 0,5 m géry dna studni.

Zasypke studni nalezy wykona¢ z materiatu zakupionego przez Wykonawce robot
zgodnie z opisem w przedmiarze robot oraz zapisami w STWIOR.

4.3. Montaz kanatéw rurowych

Zaprojektowano kanaty rurowe o $rednicy wewnetrznej 30 cm z rury polietylenowe;j
HDPE min. SN10 (=10 kN/m2) i TIR<10, dwusciennej, z zewnatrz spiralnie karbowane;j
od srodka gtadkiej, tgczonej na systemowe uszczelki osadzone w kielichu rury. Kanaty
rurowe nalezy uktadaé na warstwie podsypki z piasku o grubosci 30 cm
odseparowanej od istniejgcego podtoza geowtdkning.

Zaprojektowano kanaty rurowe w dwéch odcinkach. Pierwszy odcinek od studni St-1
do studni St-2 o dtugosci 7 m. Drugi odcinek od studni St-2 do studni St-3 o dtugosci
57 m z zapasem 5 m.

Kanaty rurowe nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich studni oraz poprawnym
podtgczeniu drendw. Przejscia przez studnie nalezy wykonaé na budowie jako
szczelne zgodnie z zapisami w STWIOR. Kanaty rurowe nalezy uktada¢ ze spadkiem
= 1%. Zasypke kanatow rurowych nalezy wykona¢ z materiatu zakupionego przez
Wykonawce robét zgodnie z opisem w przedmiarze robot oraz zapisami w STWIOR.



Po wykonaniu catej instalacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci.

4.4. Roboty ziemne, odwodnienie wykopoéw

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé w petnym szalowaniu stosujgc systemowe
szalunki stalowe przeznaczone do robét ziemnych zaréwno przy montazu studni jak i
przy uktadaniu kanatéw rurowych. Wykonawca robdét zobowigzany jest do
monitorowania warunkow gruntowo-wodnych w trakcie realizacji robét. Prace nalezy
prowadzi¢ w taki sposdb aby uniemozliwi¢ pogorszenie istniejgcych parametrow
geotechnicznych gruntow. Nalezy uniemozliwi¢ gromadzenie sie¢ wdéd opadowych w
wykopach podczas wykonywania robét ziemnych. Grunty z wykopow nalezy wywiez¢ i
zutylizowaé lub zagospodarowaé we witasnym zakresie. Po wykonaniu instalaciji
wykopy nalezy zasypac¢ gruntem dowiezionym spetniajgcym wymagania zawarte w
STWIOR na koszt Wykonawcy robdt. Warstwe istniejgcego humusu nalezy
zdejmowaé na odkitad do ponownego wbudowania. Usuniety humus powinien
postuzy¢ do wykonania profilowania i umocnien terenéw zielonych.

Podczas wykonywania robo6t ziemnych wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg zestawu
pomp i igtofiltréw. Opracowanie technologii odprowadzenia wod gromadzacych sie w
wykopach nalezy do Wykonawcy robat, ktére nalezy ujgé w cenie oferty.

Z uwagi na wystepujgca istniejgcg infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne
w ich obrebie nalezy wykona¢ w sposéb reczny. W tym celu nalezy wykonywac
prébne przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W przypadku
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwac prace,
zabezpieczy¢ teren oraz wezwac gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia zgodnie z zaleceniami gestora sieci na koszt Wykonawcy.

Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesuniecia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

4.5. Prace odtworzeniowe, nawierzchnie

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych objetych niniejszym opracowaniem
nalezy wykonaé prace odtworzeniowe i nawierzchniowe:

e odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni w miejscu budowy kanatu tgczgcego
studnie St-1 do St-2;

e wykonanie nowej nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej w obramowaniu
z kraweznika i opornika betonowego;

e odtworzenie punktu osnowy szczegoOtowej zlokalizowanego na trasie
projektowanego kanatu tgczgcego studnie St-2 i St-3;

e wykonanie poboczy jezdni i zjazdu z kruszywa tamanego zgodnie z planem
sytuacyjnym;

e profilowanie skarp i terendéw zielonych;

e przywrdcenie statej organizacji ruchu.



4.6. Projektowane konstrukcje

Jezdnia gidwna - odtworzenie:

e warstwa Scieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e warstwa wigzgca bitumiczna z BA AC16W (KR3) gr. 5 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e warstwa wyrownawcza bitumiczna z BA AC22W (KR3) gr. 8 cm,

e skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa z KLSM 0/31,5mm Coos3 z litej skaty grubosci 25 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52,0 grubosci 20 cm,
e nasyp z piasku od gory kanatu.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zijazd z betonowej kostki brukowej - nowa nawierzchnia:

e warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm grafitowa,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa z KLSM 0/31,5 mm Coos3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 20 cm,
e warstwa separacyjna z geowtokniny PP lub PES masa pow. 120 g/m2,

e warstwa wyrownawcza z materiatu z korytowania jezdni lub z piasku,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Krawezniki i oporniki betonowe:

Krawezniki betonowe 15x30 cm, oporniki betonowe 12x25 cm - posadowione na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/1s.

Pobocza:

e Wykonane z KLSM 0/31,5mm Cqo3 z litej skaty o szerokosci 1,0 m dla jezdni oraz
0,75 m obustronnie dla zjazdu - grubosci 15 cm,

warstwa wyréwnawcza z piasku,

wyprofilowane i zageszczone istniejgce podfoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
4.7. Docelowa organizacja ruchu

Nie wprowadza sie zmian w docelowej organizaciji ruchu.

4.8. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Nalezy wyregulowac¢ napotkane istniejgce urzgdzenia obudoéw zaworow, wpustéw,
hydrantéw oraz wtazéw studni bedgcych w zakresie niniejszego opracowania oraz
zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i energetyczne rurami dwudzielnymi.



4.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy a takze zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Zaleca sie dokonanie wizyty technicznej lokalizacji robét przed

ztozeniem oferty. Oprocz zakresu robét, ktore ujeto w opisie technicznym, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarach nalezy wykonac¢ niezbedne roboty zwigzane z
realizacjg niniejszego zadania, ktére Wykonawca robot powinien ujg¢ w cenie oferty, w
tym miedzy innymi:

geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, rzednych
terenu pod realizacje robdt;

wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnieh projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt;

zorganizowanie zaplecza budowy;

w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopdw;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego
geodete;

wszystkie materiaty z rozbidrek, ktorych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego lub wiasciciela, wykonawca robét ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj
koszt;

opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i iloSci okreslonej przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Opracowat: Projektowat:
inz. Waldemar Zmuda mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

data: sierpieri 2021 r.



5.0. INFORMACJA BIOZ

|. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

Umowa z Zamawiajgcym,
Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

|. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania
inwestycyjnego ,Modernizacja odwodnienia w ciggu drogi powiatowej nr 2220G
Roézyny - Ulkowy - Rebielcz w msc. Ulkowy”, dziatka nr 169, obreb 0007 Ulkowy,
gmina Pszczofki.

lIl. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

e Roboty pomiarowe w terenie,

e Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem z uzgodnieniami,
e Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopow szalunkami stalowymi,

e Odwodnienie wykopow podczas realizacji prac,

e Zlokalizowanie istniejgcych kanatéw drenarskich,

e Budowa prefabrykowanych studni kanalizacyjnych zelbetowych,

e Wigczenie istniejgcych kanatow drenarskich do wybudowanych studni,

e Potgczenie wybudowanych studni kanatem z rur,

e Zaizolowanie wykonanych wigczen do studni,

e Wykonanie préby szczelnosci wykonanej instalaciji,

e Odtworzenie punktu osnowy zlokalizowanego na trasie budowanego kanatu,
e QOdtworzenie nawierzchni jezdni, zjazdu i poboczy w miejscu wykonywania robaot,
e Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

e Przywrdécenie statej organizacji ruchu,

e Zagospodarowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robot
budowlanych:

e Prace rozbiorkowe w tym: rozbiorka istniejgcej nawierzchni i konstrukcji jezdni i
zjazdu, demontaz istniejgcej studni.

e Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie
wykopéw, budowe nasypow.

e Przygotowanie podtoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.

e Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.

e Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej i podbudowy.

e Wypetnianie stykdéw gorgcym asfaltem drogowym.

e Ukfadanie mieszanki bitumicznej.

e Ukfadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

e Ukfadanie kraweznikow i opornikéw betonowych.



e Budowa studni kanalizacyjnych.
e Budowa kanatéw kanalizacyjnych.

e Whpiecie istniejgcych drenéw do studni.

e Odtworzenie znakow geodezyjnych.
e Profilowanie terenéw zielonych, humusowanie.
e Prace porzgdkowe.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e |stniejgca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej,
e elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

e stupy energetyczne z linig napowietrzna,

e budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,
e sieci istniejgcej infrastruktury: wodociggowa, sanitarna, gazowa, teletechniczna,

energetyczna.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPEICZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

e ruch drogowy w strefie robét budowlanych,

e ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

e praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak: sie¢ wodociggowa,
sanitarna, gazowa, energetyczna i teletechniczna.

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntéw niebudowlanych,
Wykopy i nasypy budowlane,
Rozbidrka: istniejgcej nawierzchni, istniejgcej konstrukciji, studni.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.

Istnieje

ryzyko porazenia prgdem przy wykonywaniu

robét w poblizu sieci

energetycznych. Roboty rozbiérkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu
niosg ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika
budowy oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Niska Wpadniecie do rowu | Na trasie wykopéw Od rozpoczecia
kablowego wykopow do czasu
zasypania
Srednia Potragcenie pojazdem | Teren budowy, droga | Podczas realizacji
mechanicznym lub robot i w poblizu drogi
pracujgcych sprzetem
Wysoka Porazenie pradem Czynne istniejgce | Roboty ziemne
urzgdzenia kablowe, praca na




elektryczne i linie | liniach
kablowe napowietrznych,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robét zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejagcych kabli moga
byé wykonywane po ich wytaczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii enerqgetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15kV,

— 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV,

— 15 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o Scianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow
¢ Nieodpowiednie skfadowanie elementéw betonowych (krawezniki, opaski
betonowe, ptyty betonowe, kostka betonowa);
e Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.
2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
e Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie
elementy;
e Awarie sprzetu w czasie pracy;
e Przysypanie ziemig usuwang z wykopow.
3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:
e Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu;
e Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcych sie lub pracujgcy sprzet;
e Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie¢ na drodze na
odcinkach dopuszczonych do ruchu kotowego.
4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:
e Zasypanie ziemig;




e Upadek z wysoko$ci roznych przedmiotow i narzedzi;

e Przygniecenie przez cigzkie przedmioty;

e Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, frezarki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

e Poparzenia gorgcymi materiatami np. w czasie ukladania nawierzchni z
mieszanek bitumicznych;

e Uszkodzenia stuchu i narzadow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotéw
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

e Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

e Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzagdce drogi projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy przedstawiony przez wykonawce robot,

e W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot
odpowiednio oznakowac,

e Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

e Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegoétowej technologii i organizaciji
robét oraz uzgodnieniu z wilasciwymi jednostkami termindéw i miejsc
przewidywanych prac,

e Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie robot nalezy traktowaé
jako urzgdzenia czynne,

e W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia
podziemne  telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe,  wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac¢, wykop zabezpieczyc,
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie
lokalne stuzby i jednostki,

e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkow BHP
wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr
118 poz. 1263 z pdézn. zmianami).

VII. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikéw z zakresem robot oraz przed przystgpieniem do
realizacji rob6ot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowaé
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. InstruktaZz powinien sie



odbywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni

by¢:

kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan
szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

VIIl. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem
organizacji ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
iinnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje,

W trakcie trwania robét nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy
oraz innych zabezpieczeh placu budowy oraz uzupetniaé je o niezbedne
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac aby uprzedzi¢ uczestnikow
ruchu drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy na drogach publicznych,

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

Na czas robot ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

W czasie robdét nalezy zapewni¢ tgcznosc¢ telefoniczng placu budowy
umozliwiajgca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne $rodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym: kaski ochronne i odziez
ochronng,

Nalezy = zapewni¢  odpowiednie = wygrodzenie  wszystkich  miejsc
niebezpiecznych poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz
odpowiednich tasm, tablic i znakow ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikdw z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m,
zaliczane sg do prowadzonych w warunkach szczegdlnego zagrozenia



zdrowia i zycia, w zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”, dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401. — rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania robot budowlanych, przed przystgpieniem do robot
kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz dokonywac niezbednych aktualizaciji.

Opracowat: Projektowat:
inz. Waldemar Zmuda mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

data: sierpienn 2021 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ACI-T73-TFY *

Pan Henryk Baniecki o numerze ewidencyjnym POM/B0/0117/01

adres zamieszkania Szpegawa ul.Bukowa 11, 83-112 Lubiszewo Szpegawa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Modernizacja odwodnienia w ciggu drogi
powiatowej nr 2220G Rozyny—Ulkowy—Rebielcz
w miejscowosci Ulkowy

Tytut rysunku: Branza:
LOKALIZACJA ZADANIA DROGOWA
Inwestar: Skala rysunku:

Powiat Gdariski
ul. Wojska Polskiego 16, 83—-000 Pruszcz Gdariski

Wykonawca: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda sierpien 2021
83=110 Tczew; ul. Obroricow Tczewa /

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda

Projektowat: Podpis: 7
mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75




I:l - odtworzenie istniejace] nawierzchni bitumiczne j
- nhowierzchnio. zjazdu z betonowej kostki
_ brukowe j grofitowej gr. 8cm

- krawedz nawierzchni poboczy jezdni i zjazdu

- nhowierzchnio. pobocza jezdni i zjazdow
I:l z KLSM 0/31,5mm z litej skaty CS0/3

] — opornik betonowy 12x25cm wtopiony 0cm na tawie

betonowe j z oporem

- kraweznik betonowy 15x30cm zonhizony 2-3cm ponad
poziom jezdni bitumicznej na tawie ket z oporem

[———— - kanat #30 cm PEHD SN210
© St—1 | - studnie zelbetowe #120 cm H=400 cm

Modernizacja odwodnienia w ciggu drogi
powiatowej nr 2220G Roézyny—Ulkowy—Rebielcz

w miejscowosci Ulkowy

Tytut rysunku: Branza:

PLAN SYTUACYINY — STAN PROJEKTOWANY DROGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
Powiat Gdariski 1500

ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski

Wykonawca: Data opracowania:
égzﬁ%% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda sierpief 2021
W E 83-110 Tczew; ul. Obroricow Tczewa 7

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda

Projektowat: Podpis:
mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75
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odtworzenie istnie jacej nawierzchni bitumiczne j

nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki
brukowe j grafitowej gr. 8cm

krawedz nowierzchni poboczy jezdni i zjazdu

nawierzchnia poboczo jezdni i zjozddw
z KLSM 0/31,5mm z litej skaty C90/3

opornik betonowy 12x25cm wtopiony 0cm na towie
betonowej z oporem

kraweznik ketonowy 15x30cm zahizony 2-3cm ponad
poziom jezdni bitumicznej na tawie bet z oporem

kanat 830 cm PEHD SN210

studnie zelbetowe ®120 cm H=400 cm
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poziom przylegtego terenu

lub poziom nawierzchni zjazdu
z betonowej kostki brukowe]j

kregi betonowe wg PN—EN 1917

STUDNIA REWIZYINA DN 1200 1:20

wtaz klasy D400 z zeliwa szarego, pokrywa luzna

petna, gfebokos¢ osadzenia 50mm

pfyta pokrywowa beton C35/45

fqczone na uszczelke beton C35/45

wylot ze studni — kanat 830cm lub istniejgcy dren

piercieri odcigzajqcy beton C35/45

przejscie systemowe z uszczelkq
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podbudowa z chudego

betonu C3/4 gr. 10cm

dennica monolityczna z osadnikiem

0,5m beton C35/45

i wlot do studni — kanat 30cm lub istniejgcy dren
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uzupetnienie ubytkow nawierzchni

mieszankg bitumiczng gr min 9cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni

drogi powiatowe]j

proj opornik betonowy 12x25cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4

5cm

proj fawa betonowa z oporem C12/15

15cm

wyprofilowane zageszczone istniejgce podfoze
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uzupetnienie ubytkdw konstrukciji

betonem z fawy kraweznika C12/15

proj kostka betonowa grafitowa 10X20cm 8cm
E2 > 140MPaq proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3cm
E2 > 100MPaq proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgq/3 20cm
proj podb mieszanka zwiqzana cem Cy5p 20cm
E2 > 50MPa proj geowfdknina separacyjna min. 120 g/m2 —-——
proj wyrdwnanie: nasyp z piasku zmienne
istniejgce podfoze wykorytowane wyprofilowane
i zageszczone
E2/E1 < 2,2

odtworzenie konstrukcji jezdni

odtworzenie konstrukcji jezdni

proj warstwa Scieralna AC11S KRS 4em

proj warstwa wigzgca ACIBW KR3 B6cm
E2 > 150MPa | proj warstwa wyréownawcza AC22W KR3 8cm
E2 > 100MPa |proj podoudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgos3 | 25¢m
E2 > 50MPa proj podb mieszanka zwigzana cem Cygp 20cm

proj nasyp z piasku od gbry kanafu zmienne
E2/E1 < 2,2

UWAGA!

1. Skropienia miedzywarstwow

e emulsjg wg opisu technicznego.
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