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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

 Umowa z Zamawiającym, 
 Zakres opisany przez Zamawiającego, 
 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 przekazana przez Zamawiającego, 
 Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania. 

 

2.0.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania 
inwestycyjnego: „Modernizacja odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2220G 
Różyny - Ulkowy - Rębielcz w msc. Ulkowy”, działka nr 169, obręb 0007 Ulkowy, 
gmina Pszczółki, na co składają się m.in.: 

 Roboty pomiarowe w terenie, 
 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem z uzgodnieniami, 
 Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopów szalunkami stalowymi, 
 Odwodnienie wykopów podczas realizacji prac, 
 Zlokalizowanie istniejących kanałów drenarskich, 
 Budowa prefabrykowanych studni kanalizacyjnych żelbetowych, 
 Włączenie istniejących kanałów drenarskich do wybudowanych studni, 
 Połączenie wybudowanych studni kanałem z rur, 
 Zaizolowanie wykonanych włączeń do studni, 
 Wykonanie próby szczelności wykonanej instalacji, 
 Odtworzenie punktu osnowy zlokalizowanego na trasie budowanego kanału, 
 Odtworzenie nawierzchni jezdni, zjazdu i poboczy w miejscu wykonywania robót, 
 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
 Przywrócenie stałej organizacji ruchu, 
 Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem. 

 

3.0.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Istniejąca droga powiatowa nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielcz w lokalizacji objętej 
niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną oraz utwardzone pobocza 
z kruszywa. Brak chodników w lokalizacji objętej niniejszym opracowaniem. Istniejące 
odwodnienie pasa drogowego odbywa się w sposób naturalny powierzchniowo na 
tereny zielone i rowy przydrożne znajdujące się w granicach pasa drogowego. 

W miejscu objętym niniejszym opracowaniem na podstawie informacji uzyskanej od 
Zamawiającego istnieją kanały drenarskie, które wymagają naprawy. Istniejące kanały 
drenarskie nie są zinwentaryzowane na pozyskanej mapie. Lokalizację studni 



 

 

zaprojektowano na podstawie wskazań Zamawiającego, popartej obserwacją oraz 
informacją lokalnych mieszkańców. Dokładna lokalizacja projektowanych studni 
zostanie określona podczas robót po wykonaniu robót ziemnych i zlokalizowaniu 
istniejących drenów. 

W pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci istniejącej infrastruktury: 
wodociągowa, sanitarna, gazowa, energetyczna i teletechniczna. Nie wyklucza się 
występowania innych sieci nie zinwentaryzowanych na pozyskanej mapie. 

 

4.0.  STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Podłączenie drenów  

Planuje się wpięcie istniejących drenów (po ich zlokalizowaniu) do projektowanych 
studni kanalizacyjnych.  

Istniejące dreny w górnej części drogi powiatowej po obu stronach jezdni należy 
zlokalizować wykonując wykopy mechaniczne i ręczne. Wykopy należy wykonywać w 
pełnym szalowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz 
zabezpieczenia gruntu przed osuwaniem oraz w celu uniknięcia zniszczenia 
nawierzchni jezdni i elementów przydrożnej infrastruktury. Po zlokalizowaniu drenów 
należy dokonać lokalnej naprawy uszkodzonych odcinków a następnie wpiąć do 
projektowanych studni St-1 i St-2 na głębokości powyżej wlotów/wylotów 
projektowanych kanałów rurowych. Założono głębokość posadowienia drenów na 
głębokości do 3 m licząc od poziomu terenu. 

Istniejący dren w dolnej części drogi powiatowej na wysokości zjazdu na posesję 
usytuowaną na działce nr 195 należy zlokalizować w miejscu istniejącej studni St-3 
znajdującej się w nawierzchni zjazdu, która nie jest zinwentaryzowana na pozyskanej 
mapie. Teren wokół studni należy odkopać i sprawdzić połączenie istniejącego drenu 
skierowanego w dół drogi powiatowej (biegnącego do rowu) z istniejącą studnią 
kanalizacyjną. W przypadku dobrego stanu technicznego istniejącej studni St-3 oraz 
szczelnego połączenia drenu (wylotu) nie budzącego żadnych wątpliwości, studnię 
kanalizacyjną można pozostawić jako istniejącą i wpiąć do niej projektowany odcinek 
kanału rurowego biegnący z górnej części drogi od studni St-2 do studni St-3. W 
przypadku złego stanu technicznego studni St-3 lub jakichkolwiek wątpliwości co do 
stanu technicznego studni i połączenia, należy istniejącą studnię rozebrać i 
zamontować nową studnię St-3 oraz dokonać włączenia drenu biegnącego w dół drogi 
powiatowej oraz wpiąć kanał rurowy biegnący od studni St-2 powyżej wylotu drenu ze 
studni. W przypadku rozebrania istniejącej studni oraz montażu nowej studni St-3 
należy rozważyć przesunięcie studni poza powierzchnię zjazdu w kierunku 
prowadzącym w dół drogi powiatowej. W przedmiarze robót uwzględniono m.in. 
montaż trzech studni St-1, St-2 i St-3 oraz rozbiórkę istniejącej studni oraz dodatkowy 
odcinek kanału uwzględniający przesunięcie studni St-3 poza powierzchnię zjazdu. 



 

 

4.2. Montaż studni kanalizacyjnych 

Zaprojektowano trzy studnie kanalizacyjne St-1, St-2, St-3, z żelbetowych elementów 
prefabrykowanych łączonych na systemowe uszczelki, każda o głębokości 4 m. 
Studnie wyposażone w monolityczne dno z osadnikiem min. 0,5 m, systemowe: 
stopnie włazowe, pierścienie odciążające, płyty nastudzienne oraz włazy żeliwne pod 
ciężkie obciążenia. 

Studnia kanalizacyjna St-1 powinna zostać zamontowana jako pierwsza (lub druga) po 
zlokalizowaniu istniejącego drenu w obszarze miejsca wskazanego na planie 
sytuacyjnym. Do studni należy wpiąć zlokalizowany i naprawiony dren. Wlot drenu do 
studni powinien znajdować się powyżej wylotu kanału rurowego biegnącego w 
poprzek drogi powiatowej w kierunku studni do St-2. Wylot kanału należy zamontować 
powyżej osadnika tj. powyżej 0,5 m góry dna studni. 

Studnia kanalizacyjna St-2 powinna zostać wykonana jako druga (lub pierwsza) po 
zlokalizowaniu istniejącego drenu w obszarze miejsca wskazanego na planie 
sytuacyjnym. Do studni należy wpiąć zlokalizowany i naprawiony dren biegnący z góry 
drogi powiatowej. Wlot drenu do studni powinien znajdować się powyżej wlotu kanału 
rurowego biegnącego w kierunku od studni St-1 oraz powyżej wylotu kanału rurowego 
biegnącego w dół drogi powiatowej w kierunku do studni St-3, który należy 
zamontować powyżej osadnika tj. powyżej 0,5 m góry dna studni. 

Studnia kanalizacyjna St-3 powinna zostać wykonana jako ostania po zlokalizowaniu 
istniejącego drenu zgodnie z opisem zawartym w punkcie 4.1. powyżej. Do studni 
należy wpiąć zlokalizowany i naprawiony dren biegnący w dół drogi powiatowej. Wylot 
drenu z studni powinien znajdować się poniżej wlotu kanału rurowego biegnącego od 
studni St-2 oraz powyżej osadnika tj. powyżej 0,5 m góry dna studni. 

Zasypkę studni należy wykonać z materiału zakupionego przez Wykonawcę robót 
zgodnie z opisem w przedmiarze robót oraz zapisami w STWiOR. 

4.3. Montaż kanałów rurowych 

Zaprojektowano kanały rurowe o średnicy wewnętrznej 30 cm z rury polietylenowej 
HDPE min. SN10 (≥10 kN/m2) i TIR≤10, dwuściennej, z zewnątrz spiralnie karbowanej 
od środka gładkiej, łączonej na systemowe uszczelki osadzone w kielichu rury. Kanały 
rurowe należy układać na warstwie podsypki z piasku o grubości 30 cm 
odseparowanej od istniejącego podłoża geowłókniną. 

Zaprojektowano kanały rurowe w dwóch odcinkach. Pierwszy odcinek od studni St-1 
do studni St-2 o długości 7 m. Drugi odcinek od studni St-2 do studni St-3 o długości 
57 m z zapasem 5 m.  

Kanały rurowe należy wykonać po zamontowaniu wszystkich studni oraz poprawnym 
podłączeniu drenów. Przejścia przez studnie należy wykonać na budowie jako 
szczelne zgodnie z zapisami w STWiOR. Kanały rurowe należy układać ze spadkiem 
≥ 1%. Zasypkę kanałów rurowych należy wykonać z materiału zakupionego przez 
Wykonawcę robót zgodnie z opisem w przedmiarze robót oraz zapisami w STWiOR. 



 

 

Po wykonaniu całej instalacji należy wykonać próbę szczelności. 

4.4. Roboty ziemne, odwodnienie wykopów 

Wszystkie prace ziemne należy wykonywać w pełnym szalowaniu stosując systemowe 
szalunki stalowe przeznaczone do robót ziemnych zarówno przy montażu studni jak i 
przy układaniu kanałów rurowych. Wykonawca robót zobowiązany jest do 
monitorowania warunków gruntowo-wodnych w trakcie realizacji robót. Prace należy 
prowadzić w taki sposób aby uniemożliwić pogorszenie istniejących parametrów 
geotechnicznych gruntów. Należy uniemożliwić gromadzenie się wód opadowych w 
wykopach podczas wykonywania robót ziemnych. Grunty z wykopów należy wywieźć i 
zutylizować lub zagospodarować we własnym zakresie. Po wykonaniu instalacji 
wykopy należy zasypać gruntem dowiezionym spełniającym wymagania zawarte w 
STWiOR na koszt Wykonawcy robót. Warstwę istniejącego humusu należy 
zdejmować na odkład do ponownego wbudowania. Usunięty humus powinien 
posłużyć do wykonania profilowania i umocnień terenów zielonych. 

Podczas wykonywania robót ziemnych wykopy należy odwadniać za pomocą zestawu 
pomp i igłofiltrów. Opracowanie technologii odprowadzenia wód gromadzących się w 
wykopach należy do Wykonawcy robót, które należy ująć w cenie oferty. 

Z uwagi na występującą  istniejącą infrastrukturę podziemną wszystkie prace ziemne 
w ich obrębie należy wykonać w sposób ręczny. W tym celu należy wykonywać 
próbne przekopy ręczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W przypadku 
uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy natychmiast przerwać prace, 
zabezpieczyć teren oraz wezwać gestora uszkodzonej sieci oraz naprawić wszelkie 
uszkodzenia zgodnie z zaleceniami gestora sieci na koszt Wykonawcy.  

Nie wyklucza się występowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu 
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza się usytuowania istniejących sieci 
w innym miejscu niż jest to pokazane  na mapie (lokalne przesunięcia). W przypadku 
uszkodzenia istniejącej sieci należy natychmiast przerwać prace, opuścić strefę robót 
oraz wezwać gestora sieci oraz inne służby w zależności od sytuacji. 

4.5. Prace odtworzeniowe, nawierzchnie 

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych objętych niniejszym opracowaniem 
należy wykonać prace odtworzeniowe i nawierzchniowe: 

 odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni w miejscu budowy kanału łączącego 
studnie St-1 do St-2; 

 wykonanie nowej nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej w obramowaniu 
z krawężnika i opornika betonowego; 

 odtworzenie punktu osnowy szczegółowej zlokalizowanego na trasie 
projektowanego kanału łączącego studnie St-2 i St-3; 

 wykonanie poboczy jezdni i zjazdu z kruszywa łamanego zgodnie z planem 
sytuacyjnym; 

 profilowanie skarp i terenów zielonych; 
 przywrócenie stałej organizacji ruchu. 



 

 

4.6. Projektowane konstrukcje 

Jezdnia główna - odtworzenie: 
 warstwa ścieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) gr. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2, 
 warstwa wiążąca bitumiczna z BA AC16W (KR3) gr. 5 cm, 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2, 
 warstwa wyrównawcza bitumiczna z BA AC22W (KR3) gr. 8 cm, 
 skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową 0,5 kg/m2, 
 podbudowa z KŁSM 0/31,5mm C90/3 z litej skały grubości 25 cm, 
 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 20 cm, 
 nasyp z piasku od góry kanału. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Zjazd z betonowej kostki brukowej - nowa nawierzchnia: 
 warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm grafitowa, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
 podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm C90/3 z litej skały grubości 20 cm, 
 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 20 cm, 
 warstwa separacyjna z geowłókniny PP lub PES masa pow. 120 g/m2, 
 warstwa wyrównawcza z materiału z korytowania jezdni lub z piasku, 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże. 
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Krawężniki i oporniki betonowe: 
Krawężniki betonowe 15x30 cm, oporniki betonowe 12x25 cm - posadowione na ławie 
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. 

Pobocza: 

 Wykonane z KŁSM 0/31,5mm C90/3  z litej skały o szerokości 1,0 m dla jezdni oraz 
0,75 m obustronnie dla zjazdu - grubości 15 cm, 

 warstwa wyrównawcza z piasku, 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże. 
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

4.7. Docelowa organizacja ruchu 

Nie wprowadza się zmian w docelowej organizacji ruchu.  

4.8. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 

Należy wyregulować napotkane istniejące urządzenia obudów zaworów, wpustów, 
hydrantów oraz włazów studni będących w zakresie niniejszego opracowania oraz 
zabezpieczyć odsłonięte kable teletechniczne i energetyczne rurami dwudzielnymi. 



 

 

4.9. Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu na czas budowy a także zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z 
Zamawiającym. Zaleca się dokonanie wizyty technicznej lokalizacji robót przed 
złożeniem oferty. Oprócz zakresu robót, które ujęto w opisie technicznym, specyfikacji 
technicznej oraz przedmiarach należy wykonać niezbędne roboty związane z 
realizacją niniejszego zadania, które Wykonawca robót powinien ująć w cenie oferty, w 
tym między innymi: 

 geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego w celu lokalizacji projektowanych 
robót w granicach działek będących w dysponowaniu Zamawiającego, rzędnych 
terenu pod realizację robót; 

 wykonanie i dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu tymczasowej organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót; 

 zorganizowanie zaplecza budowy; 
 w przypadku odkrycia istniejącego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i 

oznakowanie odkrytej infrastruktury; 
 roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopów; 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego 

geodetę;  
 wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego 

wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego lub właściciela, wykonawca robót ma 
obowiązek wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój 
koszt; 

 opracować kompletną dokumentację powykonawczą w postaci operatu 
kolaudacyjnego w zakresie i ilości określonej przez Zamawiającego w SIWZ. 
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5.0.  INFORMACJA BIOZ 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 

 Umowa z Zamawiającym, 
 Zakres opisany przez Zamawiającego, 
 Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania. 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania 
inwestycyjnego „Modernizacja odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2220G 
Różyny - Ulkowy - Rębielcz w msc. Ulkowy”, działka nr 169, obręb 0007 Ulkowy, 
gmina Pszczółki.  

III. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ ICH 
REALIZACJI 

 Roboty pomiarowe w terenie, 
 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem z uzgodnieniami, 
 Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopów szalunkami stalowymi, 
 Odwodnienie wykopów podczas realizacji prac, 
 Zlokalizowanie istniejących kanałów drenarskich, 
 Budowa prefabrykowanych studni kanalizacyjnych żelbetowych, 
 Włączenie istniejących kanałów drenarskich do wybudowanych studni, 
 Połączenie wybudowanych studni kanałem z rur, 
 Zaizolowanie wykonanych włączeń do studni, 
 Wykonanie próby szczelności wykonanej instalacji, 
 Odtworzenie punktu osnowy zlokalizowanego na trasie budowanego kanału, 
 Odtworzenie nawierzchni jezdni, zjazdu i poboczy w miejscu wykonywania robót, 
 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
 Przywrócenie stałej organizacji ruchu, 
 Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót 
budowlanych: 

 Prace rozbiórkowe w tym: rozbiórka istniejącej nawierzchni i konstrukcji jezdni i 
zjazdu, demontaż istniejącej studni. 

 Wykonanie robót ziemnych - zdjęcie warstwy humusu na odkład, wykonanie 
wykopów, budowę nasypów. 

 Przygotowanie podłoża do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych. 
 Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe. 
 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej i podbudowy. 
 Wypełnianie styków gorącym asfaltem drogowym. 
 Układanie mieszanki bitumicznej. 
 Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Układanie krawężników i oporników betonowych. 



 

 

 Budowa studni kanalizacyjnych. 
 Budowa kanałów kanalizacyjnych. 
 Wpięcie istniejących drenów do studni. 
 Odtworzenie znaków geodezyjnych. 
 Profilowanie terenów zielonych, humusowanie. 
 Prace porządkowe. 

IV. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 Istniejąca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej, 
 elementy przydrożne infrastruktury drogowej, 
 słupy energetyczne z linią napowietrzną, 
 budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do działek, 
 sieci istniejącej infrastruktury: wodociągowa, sanitarna, gazowa, teletechniczna, 

energetyczna. 

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPEICZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

 Teren budowy (droga) otwarty ogólnie dostępny, 
 ruch drogowy w strefie robót budowlanych, 
 ruch pieszy w strefie robót budowlanych, 
 praca w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych, jak: sieć wodociągowa, 

sanitarna, gazowa, energetyczna i teletechniczna. 

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ZADANIA 
1. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

 
 Wykopy związane ze zdjęciem warstwy humusu oraz gruntów niebudowlanych, 
 Wykopy i nasypy budowlane, 
 Rozbiórka: istniejącej nawierzchni, istniejącej konstrukcji, studni. 

Istnieje groźba wpadnięcia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu. 
Istnieje ryzyko porażenia prądem przy wykonywaniu robót w pobliżu sieci 
energetycznych. Roboty rozbiórkowe, wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu 
niosą ze sobą ryzyko najechania, potrącenia, uderzenia częścią ruchomą pracownika 
budowy oraz uszkodzenia istniejącej czynnej infrastruktury. 

2. Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych 
W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 
Niska Wpadnięcie do rowu 

kablowego 
Na trasie wykopów  Od rozpoczęcia 

wykopów do czasu 
zasypania 

Średnia Potrącenie pojazdem 
mechanicznym lub 
pracujących sprzętem 

Teren budowy, droga Podczas realizacji 
robót i w pobliżu drogi 

Wysoka Porażenie prądem Czynne istniejące 
urządzenia 

Roboty ziemne 
kablowe, praca na 



 

 

elektryczne i linie 
kablowe 

liniach 
napowietrznych,  

 

Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z pracami w 
pobliżu sieci. Uwaga: roboty związane z zabezpieczeniem istniejących kabli mogą 
być wykonywane po ich wyłączeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci. 

3. Praca w pobliżu czynnych linii energetycznych: 

Praca w pobliżu wszystkich istniejących linii elektroenergetycznych będących pod 
napięciem stwarza niebezpieczeństwo porażenia.  

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają roboty wykonywane pod lub w 
pobliżu przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych w odległości od 
skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 

15kV, 
 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 

30kV, 
 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 

110 kV. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopów o ścianach 
pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o 
bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 

4. Budowa nawierzchni drogowych 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

1) Zagrożenia związane ze składowanie materiałów 
 Nieodpowiednie składowanie elementów betonowych (krawężniki, opaski 

betonowe, płyty betonowe, kostka betonowa); 
 Nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 

2) Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów: 
 Uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie 

elementy; 
 Awarie sprzętu w czasie pracy; 
 Przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. 

3) Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu: 
 Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu; 
 Potracenia i uderzenia przez przemieszczających się lub pracujący sprzęt; 
 Potrącenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczające się na drodze na 

odcinkach dopuszczonych do ruchu kołowego. 
4) Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu: 

 Zasypanie ziemią; 



 

 

 Upadek z wysokości rożnych przedmiotów i narzędzi; 
 Przygniecenie przez ciężkie przedmioty; 
 Uderzenie, przygniecenie człowieka przez pracujący ciężki sprzęt budowlany 

(koparki, frezarki, ładowarki, układarki, walce itp.); 
 Poparzenia gorącymi materiałami np. w czasie układania nawierzchni z  

mieszanek bitumicznych; 
 Uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych na skutek hałasu i wibracji 

wytwarzanych podczas pracy ciężkich maszyn budowlanych, młotów 
pneumatycznych, maszyn zagęszczających itp. 
 

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robót: 
 

 Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 
sposób uzgodniony z zarządcą drogi, 

 Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 
oparciu o uzgodniony przez zarządcę drogi projekt organizacji ruchu drogowego 
na czas budowy przedstawiony przez wykonawcę robót, 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy 
ogrodzić lub wyraźnie oznakować a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót 
odpowiednio oznakować, 

 Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami 
zinwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych, 

 Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym zapoznaniu urządzeń 
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji 
robót oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc 
przewidywanych prac, 

 Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować 
jako urządzenia czynne, 

 W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia 
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały 
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, 
dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomić odpowiednie 
lokalne służby i jednostki, 

 Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP 
wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 
118 poz. 1263 z późn. zmianami). 

VII. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
Przed zapoznaniem pracowników z zakresem robót oraz przed przystąpieniem do 
realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy poinstruować 
pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż powinien się 



 

 

odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy – do nich między innymi należy: 

 szkolenie pracowników w zakresie BHP, 
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 
 wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 
 zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 
 zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni 
być: 

 kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań 
szczegółowych zatwierdza możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy. 

VIII. PRZEWIDYWANE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 
ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić po uprzednim ustawieniu 
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym „Projektem 
organizacji ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami, 

 Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków 
i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje, 

 W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy 
oraz innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne 
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych, 

 Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować aby uprzedzić uczestników 
ruchu drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów 
budowy na drogach publicznych, 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi 
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach, 

 Na czas robót ziemnych (głębokie wykopy) należy zabezpieczyć krawędzie 
wykopów przed wpadnięciem maszyn i ludzi, 

 W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy 
umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp., 

 Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym 
wypadkom podczas pracy, 

 Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren 
prowadzonych robót, 

 Należy zapewnić wszystkim pracownikom niezbędne środki techniczne 
zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: kaski ochronne i odzież 
ochronną, 

 Należy zapewnić odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc 
niebezpiecznych poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczających oraz 
odpowiednich taśm, tablic i znaków ostrzegawczych, 

 W celu bezpiecznej ewakuacji pracowników z miejsca pracy w przypadku 
wystąpienia zagrożenia należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne, 

 Wykonywane prace, ze względu np. na pracę na wysokości powyżej 5 m, 
zaliczane są do prowadzonych w warunkach szczególnego zagrożenia 



 

 

zdrowia i życia, w związku z czym mają być prowadzone zgodnie z: „instrukcją 
organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych”, dz. 
U. 2003 nr 47 poz. 401. – rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Podczas wykonywania robót budowlanych, przed przystąpieniem do robót 
kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz dokonywać niezbędnych aktualizacji. 
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