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CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

o Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 przekazana przez Zamawiajgcego,

e Opinia geotechniczna wykonana 05.2021 r.

e (Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania
inwestycyjnego: ,Modernizacja odwodnienia w ciggu drogi powiatowej nr 2221G
Ulkowy - Pszczétki w miejscowosci Ulkowy”, dziatka nr 160/2, obreb 0007 Ulkowy,
gmina Pszczofki, na co sktadajg sie m.in.:

e Roboty pomiarowe w terenie,

e Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem z uzgodnieniami,
¢ Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopow szalunkami stalowymi,

e Odwodnienie wykopow podczas realizacji prac,

e Budowa dwdch studni kanalizacyjnych chtonnych,

e Demontaz dwdch istniejgcych wpustéw ulicznych,

e Montaz dwoch nowych wpustéw ulicznych wraz z podtgczeniem do studni,
e (Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy w miejscu wykonywania robét,
e Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

e Przywrdcenie statej organizacji ruchu,

e Zagospodarowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga powiatowa nr 2221G Ulkowy - Pszczétki w lokalizacji objetej
niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng oraz utwardzone pobocza
z kruszywa. Brak chodnikow w lokalizacji objetej niniejszym opracowaniem. Istniejgce
odwodnienie pasa drogowego odbywa sie w sposéb naturalny powierzchniowo na
tereny zielone i rowy przydrozne znajdujgce sie w granicach pasa drogowego.

W miejscu objetym niniejszym opracowaniem wystepujg najnizsze punkty niwelety
jezdni, w ktérych po opadach zbiera sie woda opadowa, ktéra z uwagi na stabo
przepuszczalne grunty gromadzi sie na jezdni a nastepnie w bardzo wolnym tempie
wsigka w grunt na terenach zielonych poza poboczem jezdni. Na pozyskanej mapie
widniejg w tym miejscu wpusty deszczowe jednak w terenie ich nie ma. Mozliwe ze



znajdujg sie pod warstwg bitumiczng jezdni — w przypadku odkrycia ich podczas rob6t
wpusty nalezy zlikwidowac.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci istniejgcej infrastruktury:
wodociggowa, sanitarna, energetyczna i teletechniczna. Nie wyklucza sie
wystepowania innych sieci nie zinwentaryzowanych na pozyskanej mapie.

4.0. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Montaz studni chtlonnych i wpustow deszczowych

Zaprojektowano dwie studnie chtonne S-1 i S-2 o srednicy wewnetrznej 120 cm z
zelbetowych elementow prefabrykowanych tgczonych na systemowe uszczelki, kazda
o gtebokosci 4 m bez dna. Studnie wyposazone w systemowe: stopnie witazowe,
pierscienie odcigzajgce, ptyty nastudzienne oraz witazy zeliwne pod ciezkie
obcigzenia.

Przy studniach S-1 i S-2 zaprojektowano odpowiednio wpusty deszczowe Wp-1 i Wp-2
betonowe o Srednicy wewnetrznej 50 cm, ktére zostang potgczone ze studniami
przykanalikiem o srednicy wewnetrznej 20 cm.

Zasypke studni i wpustéw nalezy wykona¢ z materiatu zakupionego przez Wykonawce
robot zgodnie z opisem w przedmiarze robét oraz zapisami w STWIOR.

Lokalizacje studni S-1 i S-2 pokazano na rysunkach nr 2, 3 i 4. Szczegdty wpustow i
studni pokazano na rysunkach nr5i 6.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé pomiar rzednych w terenie wyznaczyc¢
najnizsze punkty niwelety, w ktérych nalezy zamontowa¢ wpusty deszczowe na
krawedzi jezdni. Studnie chionne nalezy montowa¢ w odsunieciu okoto 3 m od
wpustéw. Dopuszcza sie mozliwos¢ przesuniecia elementow projektowanych w
oparciu o dokonany pomiar rzednych w terenie.

4.2. Roboty ziemne, odwodnienie wykopoéw

Nalezy zapoznaé sie z opinig geotechniczng wykonang przez Zamawiajgcego.
Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé w petnym szalowaniu stosujgc systemowe
szalunki stalowe przeznaczone do robét ziemnych zaréwno przy montazu studni jak i
przy uktadaniu wpustéw. Wykonawca robo6t zobowigzany jest do monitorowania
warunkow gruntowo-wodnych w trakcie realizacji rob6t. Prace nalezy prowadzi¢ w taki
spos6b aby uniemozliwi¢ pogorszenie istniejgcych parametrow geotechnicznych
gruntow. Nalezy uniemozliwi¢ gromadzenie sie wod opadowych w wykopach podczas
wykonywania robot ziemnych. Grunty z wykopdw nalezy wywiez¢ i zutylizowac lub
zagospodarowaC we wiasnym zakresie. Po wykonaniu instalacji wykopy nalezy
zasypac gruntem dowiezionym spetniajgcym wymagania zawarte w STWiOR na koszt
Wykonawcy robot. Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowac¢ na odkfad do
ponownego wbudowania. Usuniety humus powinien postuzyé do wykonania
profilowania i umocnien terenéw zielonych.



Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy uwzgledni¢ petne zabezpieczenie
istniejgcych sieci z uwagi bliskos¢ ich wystepowania.

Podczas wykonywania robo6t ziemnych wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg zestawu
pomp i igtofiltréw. Opracowanie technologii odprowadzenia wod gromadzacych sie w
wykopach nalezy do Wykonawcy robat, ktére nalezy ujgé w cenie oferty.

Z uwagi na wystepujgcg istniejgcg infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne
w ich obrebie nalezy wykona¢ w sposéb reczny. W tym celu nalezy wykonywac
prébne przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W przypadku
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwac prace,
zabezpieczy¢ teren oraz wezwac gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia zgodnie z zaleceniami gestora sieci na koszt Wykonawcy.

Zaleca sie wykonanie robot w porze suchej co utatwi prace ziemne i montazowe.
Wykonywanie robot w porze deszczowej lub bezposrednio po niej moze w znacznym
stopniu zwiekszyé koniecznos¢ odwadniania wykopow, utrudni¢ prace ziemne lub je
uniemozliwié.

Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesuniecia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic strefe robdét
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

4.3. Prace odtworzeniowe nawierzchni

Przed przystgpieniem do prac nalezy sfrezowaé potowke jezdni na odcinku max. 10 m
przy kazdym wpuscie. Destrukt nalezy pozostawi¢, ktéry postuzy do utwardzenia
poboczy. Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych objetych niniejszym
opracowaniem nalezy wykonac¢ prace odtworzeniowe i nawierzchniowe:

e odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni w miejscu budowy wpustow i studni
wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni;

e wykonanie poboczy jezdni z destruktu pozyskanego z frezowania;

e zabrukowanie kostkg brukowg wokot wpustow aby skierowa¢ wody opadowe do
wpustow,

e obramowanie zabrukowania opornikiem betonowym,

e profilowanie skarp i terendw zielonych;

e przywrdcenie statej organizacji ruchu.

4.4. Projektowane konstrukcje

Jezdnia gidwna - odtworzenie:

e warstwa Scieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) gr. 4 cm,
e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,
e warstwa wigzgca bitumiczna z BA AC16W (KR3) gr. 5 cm,
e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,



e warstwa wyrownawcza bitumiczna z BA AC22W (KR3) gr. 8 cm,

e skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa z KLSM 0/31,5mm Coos3 z litej skaty grubosci 25 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 20 cm,
e wyprofilowane istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Oporniki betonowe:

Oporniki betonowe 12x25 cm - posadowione na fawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/1s.

Pobocza:

e Wykonane z destruktu o szerokosci 1,0 m grubosci min. 15 cm,
e warstwa wyréwnawcza z piasku,
e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
4.5. Docelowa organizacja ruchu

Nie wprowadza sie zmian w docelowej organizaciji ruchu.

4.6. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Nalezy wyregulowac¢ napotkane istniejgce urzgdzenia obudoéw zaworow, wpustéw,
hydrantéw oraz witazéw studni bedgcych w zakresie niniejszego opracowania oraz
zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i energetyczne rurami dwudzielnymi.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy uwzgledni¢ petne zabezpieczenie
istniejgcych sieci z uwagi bliskos¢ ich wystepowania.

4.7. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy a takze zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Zaleca sie dokonanie wizyty technicznej lokalizacji robét przed
ztozeniem oferty. Oprocz zakresu robét, ktore ujeto w opisie technicznym, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarach nalezy wykona¢ niezbedne roboty zwigzane z
realizacjg niniejszego zadania, ktére Wykonawca robo6t powinien ujg¢ w cenie oferty, w
tym miedzy innymi:

e geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, rzednych
terenu pod realizacje robdt;

e wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robdt;

e zorganizowanie zaplecza budowy;

e w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;



roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopdw;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego
geodete;

wszystkie materiaty z rozbiérek, ktorych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego lub wiasciciela, wykonawca robét ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj
koszt;

opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i iloSci okreslonej przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Opracowat: Projektowat:
inz. Waldemar Zmuda mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

data: sierpienn 2021 r.



5.0. INFORMACJA BIOZ

|. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

Umowa z Zamawiajgcym,
Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

|. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania
inwestycyjnego ,Modernizacja odwodnienia w ciggu drogi powiatowej nr 2221G
Ulkowy - Pszczotki w miejscowosci Ulkowy”, dziatka nr 160/2, obreb 0007 Ulkowy,
gmina Pszczofki.

lIl. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

e Roboty pomiarowe w terenie,

e Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem z uzgodnieniami,
e Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopow szalunkami stalowymi,

e Odwodnienie wykopow podczas realizacji prac,

e Budowa dwdch studni kanalizacyjnych chtonnych,

e Demontaz dwdch istniejgcych wpustéw ulicznych,

e Montaz dwoch nowych wpustéw ulicznych wraz z podtgczeniem do studni,

e Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy w miejscu wykonywania robot,

e Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

e Przywrdcenie statej organizacji ruchu,

e Zagospodarowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robot
budowlanych:

e Prace rozbiorkowe w tym: rozbiorka istniejgcej nawierzchni i konstrukcji jezdni,
demontaz istniejgcych wpustow.

e Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie
wykopdéw, budowe nasypow.

e Przygotowanie podtoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.

e Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.

e Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej i podbudowy.

e Wypetnianie stykdw gorgcym asfaltem drogowym.

e Ukfadanie mieszanki bitumicznej.

e Ukfadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

e Ukfadanie opornikéw betonowych.

e Budowa studni kanalizacyjnych.

e Budowa wpustéw deszczowych.

e Budowa przykanalikow z rur.

e Profilowanie terendw zielonych, humusowanie.



e Prace porzgdkowe.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e |stniejgca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej,

e elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

e stupy energetyczne z linig napowietrzng,

e budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

e sieci istniejgcej infrastruktury: wodociggowa, sanitarna, teletechniczna,
energetyczna.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPEICZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

e ruch drogowy w strefie robét budowlanych,

e ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

e praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak: sie¢ wodociggowa,
sanitarna, energetyczna i teletechniczna.

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

e Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntow niebudowlanych,
e Wykopy i nasypy budowlane,
e Rozbidrka: istniejgcej nawierzchni, istniejgcej konstrukcji, wpustéw.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia prgdem przy wykonywaniu rob6ot w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbiérkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu
niosg ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika
budowy oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Niska Wopadniecie do rowu | Na trasie wykopéw Od rozpoczecia
kablowego wykopow do czasu
zasypania
Srednia Potragcenie pojazdem | Teren budowy, droga | Podczas realizacji
mechanicznym lub robot i w poblizu drogi
pracujgcych sprzetem
Wysoka Porazenie pradem Czynne istniejgce | Roboty ziemne
urzgdzenia kablowe, praca na
elektryczne i linie | liniach
kablowe napowietrznych,




Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejagcych kabli moga
byé wykonywane po ich wytaczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewodéw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15kV,

— 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV,

— 15 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o Scianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow
e Nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych (krawezniki, opaski
betonowe, ptyty betonowe, kostka betonowa);
e Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.
2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
e Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie
elementy;
e Awarie sprzetu w czasie pracy;
e Przysypanie ziemig usuwang z wykopow.
3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:
e Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu;
e Potracenia i uderzenia przez przemieszczajacych sie lub pracujgcy sprzet;
e Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie¢ na drodze na
odcinkach dopuszczonych do ruchu kotowego.
4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:
e Zasypanie ziemig;
e Upadek z wysoko$ci roznych przedmiotow i narzedzi;
e Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;



e Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, frezarki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

e Poparzenia gorgcymi materiatami np. w czasie ukfadania nawierzchni z
mieszanek bitumicznych;

e Uszkodzenia stuchu i narzadow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotéw
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

e Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

e Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy przedstawiony przez wykonawce robot,

e W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot
odpowiednio oznakowac,

e Roboty nalezy wykonywacé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

e Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegoétowej technologii i organizaciji
robét oraz uzgodnieniu z wilasciwymi jednostkami termindéw i miejsc
przewidywanych prac,

e Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie roboét nalezy traktowaé
jako urzadzenia czynne,

e W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia
podziemne  telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe,  wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac¢, wykop zabezpieczyc,
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie
lokalne stuzby i jednostki,

e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkow BHP
wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr
118 poz. 1263 z pdézn. zmianami).

VII. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikéw z zakresem robot oraz przed przystgpieniem do
realizacji rob6ot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowaé
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,



zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni

by¢:

kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan
szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

VIIl. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem
organizacji ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
iinnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje,

W trakcie trwania robét nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy
oraz innych zabezpieczeh placu budowy oraz uzupetniaé je o niezbedne
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac aby uprzedzi¢ uczestnikow
ruchu drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy na drogach publicznych,

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

Na czas robot ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

W czasie robdét nalezy zapewni¢ tgcznosc¢ telefoniczng placu budowy
umozliwiajgcag szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne $rodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym: kaski ochronne i odziez
ochronng,

Nalezy = zapewni¢  odpowiednie = wygrodzenie = wszystkich  miejsc
niebezpiecznych poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz
odpowiednich tasm, tablic i znakow ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikdw z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m,
zaliczane sg do prowadzonych w warunkach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i zycia, w zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych”, dz.



U. 2003 nr 47 poz. 401. — rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania robot budowlanych, przed przystgpieniem do robot
kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
oraz dokonywac niezbednych aktualizaciji.

Opracowat: Projektowat:
inz. Waldemar Zmuda mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

data: sierpienn 2021 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ACI-T73-TFY *

Pan Henryk Baniecki o numerze ewidencyjnym POM/B0/0117/01

adres zamieszkania Szpegawa ul.Bukowa 11, 83-112 Lubiszewo Szpegawa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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533 - krawedz nowierzchni poboczy jezdni
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. UWAGA!

1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego
na niniejszym rysunku. Wszelkie prace ziemne wokdt sieci
nalezy wykona¢ recznie. Nalezy zlokalizowa¢ sieci na podstawie
gl | prébnych przekopdw recznych.

2. Krate wpustow ulicznych nalezy zamontowaé na rzednej

_ 15 — 1em w stosunku do nawierzchni bitumicznej.

352 3. Wybrukowanie wokdf wpustu z betonowej kostki brukowej
nalezy wykona¢ na poziomie nawierzchni bitumicznej.

4. Dopuszcza sie przesuniecie studni chtonnych w zaleznosci
od uwarunkowan w terenie.
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odtworzenie istniejocej nawierzchni bitumiczne j

wybrukowanie z betonowej kostki brukowe j
szarej gr. 8cm wokot wpustu

— krawedz nhawierzchni poboczy jezdni

— nowierzchnio. pobocza jezdni z destruktu
I:l pochodzocego z frezowahnia
] — opornik betonowy 12x25cm wtopiony 0cm na tawie

lbetonowe j z oporem

E - przykanalik 820 cm PEHD SN=10

- studnie zelbetowe chtonne 8120 cm H=4,0 m
- wpust uliczny betonowy 0,5 m H=2,5 m

z osadniekim 0,5 m

studnia S—1

UWAGA!

1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego
na niniejszym rysunku. Wszelkie prace ziemne wokdf sieci
nalezy wykona¢ recznie. Nalezy zlokalizowaé sieci na podstawie

50.31 prébnych przekopdw recznych.
% 2. Krate wpustéw ulicznych nalezy zamontowaé na rzednej
558 — 1cm w stosunku do nawierzchni bitumicznej.
: 3. Wybrukowanie wokdf wpustu z betonowej kostki brukowej
01,34 nalezy wykona¢ na poziomie nawierzchni bitumicznej.

4. Dopuszcza sie przesuniecie studni chfonnych w zaleznosci
od uwarunkowann w terenie.
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odtworzenie istniejocej nawierzchni bitumiczne j

wybrukowanie z betonowej kostki brukowe j
szarej gr. 8cm wokot wpustu

kroawedZz nawierzchni poboczy jezdni

nawierzchnia pobocza jezdni z destruktu
pochodzocego z frezowahnia

opornik betonowy 12x25cm wtopiony 0cm ha tawie
lbetonowe j z oporem

przykonalik 20 cm PEHD SN=210

studnie zelbetowe chtonne @120 cm H=4,0 m

wpust uliczny betonowy 0,5 m H=2,5 m
z osadniekim 0,5 m

1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego
na niniejszym rysunku. Wszelkie prace ziemne wokdf sieci

nalezy wykona¢ recznie. Nalezy zlokalizowaé sieci na podstawie

studnia S—2
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prébnych przekopdw recznych.

2. Krate wpustéw ulicznych nalezy zamontowaé na rzednej

— 1cm w stosunku do nawierzchni bitumicznej.

3. Wybrukowanie wokdf wpustu z betonowej kostki brukowej

nalezy wykonaé na poziomie nawierzchni bitumiczne].

4. Dopuszcza sie przesuniecie studni chfonnych w zaleznosci

od uwarunkowan w terenie.
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STUDZIENKA SCIEKOWA — WPUST DESZCZOWY 1:20

wpust uliczny zeliwny D400

wg PN—EN-124 na zawiasie

kregi betonowe Srednica 500mm
beton C35/45, wg PN—EN 206—1

dennica monolityczna z osadnikiem
0,5m beton C35/45

podbudowa z chudego

betonu C3/4 gr. 10cm

pfyta pokrywowa beton C35/45

pierécieri odcigzajgcy beton C35/45

odtworzenie konstrukciji jezdni

przejscie systemowe z uszczelkq
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podbudowa z chudego
betonu C3/4 gr. 10cm

dla przykanalika o &r 200mm
wykonane na budowie

dennica monolityczna z osadnikiem
0,5m beton C35/45

w miejscowosci Ulkowy
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STUDNIA CHEONNA DN

poziom przylegfego terenu

kregi betonowe wg PN—EN 1917

1200 1: 20

wtaz klasy D400 z zeliwa szarego, pokrywa luzna

petna, gfebokos¢ osadzenia 50mm

pfyta pokrywowa beton C35/45

pierscieri odcigzajgcy beton C35/45

fqczone na uszczelke beton C35/45

zasypka z piasku z dowozu

przejscie systemowe z uszczelkq

dla przykanalika o &§r 200mm
wykonane na budowie

stopnie ztazowe stalowe w otulinie z tworzywa

w miejscowosci Ulkowy

Modernizacja odwodnienia w ciggu drogi
powiatowe] nr 2221G Ulkowy—Pszczofki

Tytut rysunku:

Branza:

mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

STUDNIA CHEONNA DN 1200 H=4000 o
Inwestor: Skola. rysunku:
Powiat Gdariski 1-20
ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski
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