Ogtoszenie nr 2023/BZP 00343881 z dnia 2023-08-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Lomnica — Nowy Dwoér — etap I,
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Nowotomyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631276937

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznanska 33

1.5.2.) Miejscowos$¢: Nowy Tomysl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.5.7.) Numer telefonu: +48614426700

1.5.8.) Numer faksu: +48614423589

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatnowotomyski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.powiatnowotomyski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/787991

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogodine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa pasa drogowego nr 2713P tomnica — Nowy Dwor — etap |,
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a8960a4a-1974-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogloszenia: 2023/BZP 00343881

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-08-07

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00033114/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.7 Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Lomnica — Nowy Dwor — etap Il - w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa Inwestujgca w Obszary Wiejskie; Program
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020; w ramach poddziatania: ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w
oszczedzanie energii

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00288155

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.19.2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, drogowych w ramach realizacji zadania:
.Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Lomnica - Nowy Dwor — etap Il, w systemie ,zaprojektu; i
wybuduj” w oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy.

Przedmiot zamoéwienia skfada sie z dwdch etapow:

1) Etap | — wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowe zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.),

2) Etap Il — wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowanag dokumentacje projektowa oraz odpowiednie przepisy
prawne i normy.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia okreslony zostat w PFU — Programie funkcjonalno- uzytkowym, stanowigcym
zatgcznik A do SWZ.

Zamowienie obejmuje m.in.:

1) opracowania projektu organizacji ruchu na czas robét wraz z uzgodnieniem z zarzadcg drogi,

2) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym decyzji Srodowiskowej, wodno-prawnej, uzgodnien
dotyczacych usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej (branza teletechniczna, gazowa, sanitarna i
elektryczna),

3) skompletowania catosci dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem egzemplarzy w ilosci niezbednej do ztozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

4) uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

5) opracowania i uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu,

6) przygotowania informacji BIOZ zgodnie w rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

8) opracowania przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich,

9) uzyskania ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajgcych na rozpoczecie inwestycji,

10) wykonania robot budowlanych zgodnie z opracowang przez Wykonawce dokumentacjg projektowa,

11) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych wg sporzadzonych opracowan projektowych.
Zamawiajacy wymaga by wykonane roboty budowlane byty objete minimum 60 miesiecznym okresem gwaranc;ji.
Zamawiajacy wymaga by wykonane roboty budowlane byt objete minimum 60 miesiecznym okresem rekojmi.

W przypadku wydtuzenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydtuzeniu ulega okres rekojmi.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
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45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 3898000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7986759,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 3898000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: CALUS Sp. z 0.0. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 302279310

7.3.3) Ulica: Boruja Nowa 47B

7.3.4) Miejscowos¢: Nowy Tomysl|

7.3.5) Kod pocztowy: 64-300

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-07
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 3898000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-31

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

obejmujace, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
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