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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 Wymagania Ogólne odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania  
i odbioru robót, które zostaną wykonane przy budowie kładki spacerowej nad rzeką 
Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych  
i Umownych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych  
w podpunkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 

 D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
 

 D.01.00.00. Roboty przygotowawcze 
 D.05.00.00. Nawierzchnie 
 

 M.11.00.00. Fundamentowanie 
 M.12.00.00. Zbrojenie 
 M.13.00.00. Beton 
 M.14.00.00. Konstrukcje stalowe 
 M.15.00.00. Izolacje 
 M.17.00.00. Łożyska 
 M.19.00.00. Elementy zabezpieczające 
 M.20.00.00. Inne roboty mostowe  
 

1.3.2. Normy, instrukcje i przepisy wymienione w SST będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 

 
Normy te winny być uważane za integralną część dokumentacji i odczytywane w 
powiązaniu z rysunkami i SST. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich 
treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni 
przed datą zamknięcia przetargu, będzie mieć zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej. 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia się termin Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne (SST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 
r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 
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1.4.  Określenia podstawowe 
 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę), albo jego część, stanowiąca odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi 
jezdni drogowej powiększona o dwie grubości łuku. 

 
1.4.4. Droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu 
drogowego zlokalizowana w pasie drogowym. 

  
1.4.5. Droga tymczasowa - droga w obrębie placu budowy umożliwiające dojazd sprzętu i 

materiałów do wszystkich punktów budowy i przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

 
1.4.6 Droga dojazdowa – droga stanowiąca dojazd do placów budowy i wszystkich punktów 

budowy i przewidziana do usunięcia po zakończeniu robót.  
 
1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i projektantem. 

 
1.4.8. Estakada (wiadukt) - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową (lub drogą) dla zapew-

nienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.10. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie. 
 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
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1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
i skarpami rowów. 

 
1.4.15. Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
1.4.16. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

 
1.4.17. Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań rób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

 
1.4.18. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora. 

 
1.4.19. Most - obiekt, zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 

i ruchu pieszego. 
 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 
 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i)   Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

 
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.22. Obiekt inżynierski - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
1.4.24 Objazd – odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robót po istniejących 

drogach publicznych. 
 
1.4.25 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jej 

powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także 
urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 

 
1.4.27. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4.28. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
 
1.4.29. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

 
1.4.30 Inspektor Nadzoru (Inspektor) - osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na 

zlecenie Zamawiającego za pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych 
uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz 
postępem rzeczowo–finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i warunkami 
umowy. 

 
1.4.31. Polecenie Inspektora Nadzoru (Inspektora) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.32 Projektant  - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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1.4.33 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

 
1.4.34. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego. 

 
1.4.35. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
1.4.36 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
 
1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa – Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekt 

Budowlany z planem BIOZ, Projekty Wykonawcze, Przedmiary Robót), która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektów, będących przedmiotem Robót. 

 
1.4.38. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 

lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
 
1.4.39. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.40. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 
 
1.4.41. Szerokość całkowita obiektu mostowego –odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmująca całkowitą 
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

 
1.4.42 Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 

 
1.4.43. Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości. 
 
1.4.44. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i 

ruchu pieszego. 
 
1.4.45. Wiadukt  - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.4.46. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennikiem Budowy oraz egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i SST. 
Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych 
trasy wraz ze współrzędnymi i reperów oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 
A. Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu 
umowy: 
 
• Projekt budowlany kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno, 
• Projekt wykonawczy kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno wraz ze 

szczegółowym przedmiarem robót, 
• SST. 

 
B. Dokumentacja projektowa, którą opracuje Wykonawca: 
 
• Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz w 

wodę, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przyłączenia urządzeń (telefon 
i faks) do sieci telekomunikacyjnej, 

• Projekty i opracowania technologiczne ujęte w szczegółowych SST wymaganych do 
zatwierdzenia przez Inspektora, a w szczególności: 
• Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich robót, 
• Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna, 
• Dokumentacja Powykonawcza, 
• Inne opracowania ujęte w SST. 

 
Wszystkie ww. projekty winny zawierać rysunki, opisy, ewentualne obliczenie, wszelkie 
niezbędne uzgodnienia oraz być uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez 
Inspektora. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie lub zmiana 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
brakujące lub zamienne rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
Inspektorowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej 
bezwzględnie wymagana jest akceptacja Projektanta. 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

- uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
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niebezpiecznymi, 
- sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu 
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w ceny jednostkowe. 

 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją 
i ująć wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie umownej poszczególnych 
pozycji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

1) Umowa, 
2) Projekt Budowlany wraz z uzgodnieniami, 
2) Projekt Wykonawczy ze Szczegółowym Przedmiarem Robót, 
3) SST. 

W przypadku rozbieżności w dokumentacji (zarówno w opisie jak i wymiarach) należy 
uzyskać opinię Projektanta, co do poprawności. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Warunkach Umownych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz 
zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych 
dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po 
tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem robót. Działania takie 
będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane poprawnie od nowa na 
koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy i na 
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej 
organizacji ruchu na czas budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia 
i odbioru końcowego robót. 
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W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia również Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane 
przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 
Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać również inne tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych celów. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz 
zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, niewyko-
rzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z 
fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, 
posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane lub zutylizowane. 
Wykonawca robót w trakcie podjętych działań, powodujących lub mogących powodować 
powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, 
aby: 
• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 

oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po 
zakończeniu ich użytkowania, 

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów, 

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać 
odzyskowi. 
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W przypadku, gdy już powstaną odpady, należy z nimi postępować w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z 
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, 
aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób 
było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych. 
Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz 
przepisami o ochronie środowiska. 
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub 
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. 
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 
powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, 
o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 
przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi 
lub unieszkodliwione. 
Odpady należy zbierać w sposób selektywny. 
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne w celu poprawy 
bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 
zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia 
dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione 
łącznie następujące warunki: 
• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu 

nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, 
• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 
 
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących 
przy transporcie towarów niebezpiecznych. 
Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano 
odpady nadające się do odzysku. 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu 
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub 
urządzeniach, które spełniają określone wymagania. 
Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być 
eksploatowane tylko wówczas, gdy: 
• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych 

przepisów, 
• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-M-00.00.00. Wymagania ogólne  
 

 
Kładka spacerowa nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno 

18

zachowaniem wymagań określonych w ustawie. 
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. 
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w 
wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i 
wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy 
odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na 
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.  
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
III) możliwością powstania pożaru. 

 
Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom, określającym dopuszczalny 
poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest 
zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenie emisji hałasu 
polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy, tj. 
• ogrodzenie terenu budowy głównie podpór obiektów za pomocą przegród z 

materiałów zabezpieczających przed przenikaniem hałasu z placu budowy, 
• zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim 

poziomem emitowanego hałasu, 
• wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na 

tzw. biegu jałowym), 
• zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej, tj. pomiędzy godzinami 

22.00÷6.00. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę Techniczną IBDiM, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiają-
cego. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy.  
Pojazdy lub ładunki, powodujące nadmierne obciążenie osiowe, nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(„Plan BiOZ”), wynikający z Art. 21a ustawy Prawa Budowlanego, w szczególnym zakresie 
zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 
120, poz. 1126) i uzgodni go z Inspektorem.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań, określonych powyżej, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w ceny jednostkowe. 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od Daty Przekazania terenu budowy do daty Odbioru końcowego. 
 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 
spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy, będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty 
do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania 
lub wydania poprawione odnośnych norm i zbiorów przepisów, chyba że w umowie 
stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter 
ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne 
obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym 
poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora. 
Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Inspektora. W przypadku, gdy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie 
zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm 
wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.  
 

1.5.14. Niewypały, niewybuchy 
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Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić teren 
budowy pod kątem występowania niewybuchów. W związku z tym winien na własny koszt 
wynająć specjalistyczną firmę saperską, która dokona rozeznania saperskiego w terenie 
budowy. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu 
oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) 
i niezwłocznego powiadomienia Inspektora.  
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie 
Wykonawca. 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 
 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

 
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

 
2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 

2.7  Materiały z rozbiórek i odpadowe 
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Materiały pozyskane z rozbiórki w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 
lub wskazań Zamawiającego. Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) 
ww. materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie umownej w odpowiednich 
pozycjach kosztorysowych. 
Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów 
ustawy z dnia 23.01.2013 r. – Dz. U. 2013, poz. 21. 
Pozyskanie miejsca utylizacji materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy. 
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości 
odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. 
Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko 
Wykonawcy. 

 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia 
terenu, elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i 
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim właścicielem 
tych sieci na koszt własny na odległość do 50 km. 
Jeżeli nie zaistnieje żadna z ww. okoliczności, z materiałem z rozbiórki postąpić jak w 
przypadku pozostałych materiałów rozbiórkowych. 
Koszt transportu w miejsca wskazane przez właścicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega 
osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
 

2.8.  Materiały zawierające azbest 
 

Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających 
azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadów zawierających azbest do 
miejsca ich składowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie 
odpadów zawierających azbest w szczegółowy sposób określa Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. 2004.71.649). 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 
akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, niegwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś w transporcie 
materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
(zarządców dróg) co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Umową. 
Środki transportu, nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji 
Robót, Programy Zapewnienia Jakości oraz Projekty uzupełniające z Inspektorem. 
Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie 
Umownej. 
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych 
pozwoleniem na budowę. 
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W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, 
nieobjętych pozwoleniem na budowę, wynikających z przyjętej technologii robót, 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem 
nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować 
odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań Wykonawcy dla 
otoczenia w stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe pobrane z właściwego ODGKiA 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie 
państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy złożyć 
operat z pomiaru powykonawczego do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi 
bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
zawodowe zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 
 a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej, 
 b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie włączenia do istniejącej sytuacji, 
 c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji, 
 d) wytyczenie punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich, 
 e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy, 

f) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca 
okresu gwarancyjnego/rękojmi, 

g) inwentaryzację powykonawczą. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Wszelkie Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
zgodnym z warunkami Umowy i określonym przez Inspektora. W przypadku niewykonania 
w terminie Poleceń Inspektora skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne 
dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego. 
W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na 
czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym 
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związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w 
Cenie Umownej. 
Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji (wszystkimi branżami), ustalić 
miejsca kolizyjne i opracować szczegóły przejść infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. 
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót 
lub inne Projekty wymagane w SST, np.: projekt zabezpieczenia wykopów itp. 
Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z 
przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy 
nie podlegają odrębnej zapłacie. Wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie 
Umownej. 
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie podanym w 
uzgodnieniach branżowych przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji 
sieci energetycznych, telekomunikacyjnej, kanalizacyjnych, melioracyjnych, 
wodociągowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i 
należy ująć je w Cenie Umownej. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

 - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
  - sposób zapewnienia bhp, 
  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
  - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

  - sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor w 
porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. 

 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3.  Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 
 

6.4.  Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 
6.5.  Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
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ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 
 
 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje  
 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w 
obiekcie budowlanym w sposób trwały, muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane. 
 Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 
881 z 2004 r.) dopuszcza się do stosowania: 
1) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 
2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, że: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą 

normą, 
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie 

z uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą 
aprobatą, 

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty 
technicznej, a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą, 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi zasadami wiedzy technicznej, 

3) Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 
oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada 
deklaracje zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów 
dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać 
aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 
 W przypadku materiałów, dla których w SST są wymagane dokumenty, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
    Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8.  Dokumenty budowy 
 

(1) Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 
     Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowego odbioru robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
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     (2) Rejestr Obmiarów  
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
Wzór książki, a w szczególności formularza obmiarów, zaproponuje Wykonawca do 
zatwierdzenia przez Inspektora. Wpisów do Książki Obmiarów dokonuje Kierownik 
Budowy i są one potwierdzane przez Inspektora. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego wraz z zatwierdzonym projektem 

budowlanym, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) tymczasową i docelową organizację ruchu wraz z zatwierdzeniem. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i SST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji  
Inspektora po porozumieniu z Zamawiającym. 
 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
Objętości robót ziemnych będą wyliczone w m3 gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy 
gruntu,  w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja). 
 
Ilości dla materiałów rozbiórkowych wywożonych i utylizowanych będą ustalane jako 
objętości wyliczone w m3 na podstawie obmiaru wg wymiarów rozbieranych konstrukcji  
i powiększone mnożnikiem 1,5 dla gruzu betonowego i 1,3 dla gruzu asfaltowego. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 
 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora. 

 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary robót należy prowadzić na bieżąco (każdego dnia). 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (przed upływem okresu rękojmi). 
 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. 
 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2.  Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 

8.3.  Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.3.1. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Umowie. 
 

8.3.1. Dokumenty odbiorowe 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Kopię zatwierdzonego Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami, powstałymi w 

trakcie realizacji umowy. 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne uzupełniające i zamienne, o ile takie są 

wymagane. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST 

i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, albo 

dokument potwierdzający złożenie powykonawczego operatu geodezyjnego do 
właściwego ośrodka geodezji wraz z kopią złożonego operatu. 

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

10. Dodatkowe dokumenty wymagane w SST lub przez Zamawiającego. 
11. Protokoły odbioru i przekazania urządzeń obcych ich właścicielom. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4.  Odbiór ostateczny robót (przed upływem okresu rękojmi) 
 
Odbiór stanu robót pod koniec okresu rękojmi, który ma na celu potwierdzenie usunięcia 
wszystkich zgłoszonych wad. 
 
 
 
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia Ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 
-  wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  koszty ogólne, zysk kalkulacyjny, 
-  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2.  Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
D-M-00.00.00 

 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z wymaganiami zawartymi 
w SST D-M-00.00.00. 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych 
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w przedmiarze i jest włączone w 
ceny jednostkowe. 
 

9.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) Wykonanie i uzgodnienie ewentualnych projektów organizacji ruchu kołowego i 
pieszego, związanych z przyjętą technologią robót, posiadanym sprzętem. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

(c) Opłaty i dzierżawy terenu. 
(d) Przygotowanie terenu. 
(e) Wykonanie objazdów tymczasowych, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

 
 Koszt Utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

 Koszt Likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a)  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania (stanowią własność 
Wykonawcy). 

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 
1409). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2013, poz. 907 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 
881 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2009, poz. 1308 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2013, 
poz. 963 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 
2013, poz. 1232 z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013, 
poz. 260 z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 – o systemie oceny zgodności (jednolity tekst  
Dz. U. z 2010, poz.935 z późn. zm.). 

9. Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynności 
opracowań geodezyjno – kartograficznych obowiązujących w budownictwie  
(Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-M-00.00.00. Wymagania ogólne  
 

 
Kładka spacerowa nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno 

37

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. Nr 120, poz. 
1135). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(jednolity tekst Dz. U. 2013, poz. 1129). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków 
postępowania w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej 
punktów wysokościowych oraz konstrukcji w terenie przy budowie kładki spacerowej 
nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 
wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz konstrukcji kładki. 
 

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i jej punktów 
wysokościowych wchodzą: 
−wykonanie pomiarów niwelacyjnych istniejącego ciągu pieszego w granicach robót 
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych (nasyp dojściowych itp.), 
−zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

1.3.2. Wyznaczanie obiektu mostowego 
Wyznaczanie obiektu mostowego obejmuje wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych obiektu, dodatkowe wyznaczenie wszystkich punktów 
charakterystycznych obiektu, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed 
zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 
Montaż w konstrukcji obiektu reperów stalowych i ich niwelacja w trakcie robót. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Punkt główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 
i końcowy punkt trasy. 

 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 
1.4. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”  
punkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2. 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 
 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Stalowe repery (pręty) z zaznaczonym punktem pomiarowych, cynkowane ogniowo do 
osadzenia w podporach na zaprawę kotwową lub żywicę epoksydową, a do konstrukcji 
stalowej spawane. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 3. 
 

3.2.  Sprzęt pomiarowy 
 
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować  
następujący sprzęt: 
 − teodolity lub tachimetry, 
 − niwelatory 
 − dalmierze 
 − tyczki 
 − łaty 
 − taśmy stalowe, szpilki. 
 
Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych  
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru -  ± 2mm. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania  
ogólne” punkt 4. 
 

4.2.  Transport sprzętu i materiałów 
 
Sprzęt i materiały do wyznaczenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”  
punkt 5. 
 

5.2  Zasady wykonania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien we własnym zakresie uzyskać 
w Wydziale Geodezji UM, Starostwa lub innym urzędzie dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów jak również granice działek i 
potwierdzić przyjętą osnowę z Inspektorem Nadzoru. 
W oparciu o uzyskane materiały, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia  
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Wykonawca obowiązany 
jest kontrolować wytyczenie wszystkich urządzeń i obiektów w stosunku do 
projektowanych rozwiązań drogowych oraz innych branż w tym sprawdzać czy 
wykonywane elementy znajdują się na działkach objętych pozwoleniem na budowę. W 
przypadku stwierdzenia różnic należy powiadomić Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą  
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych  
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
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5.3.  Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.  
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy drogowej. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 
stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych  
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,  
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 2 mm/km, stosując niwelację podwójną  
w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 

5.4.  Wyznaczenie osi trasy 
 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o wytyczne projektanta oraz dodatkowe 
pomiary wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż 
co 25 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 

5.5.  Wyznaczenie położenia obiektów mostowych i kontrola w trakcie realizacji obiektów 
 
Dla obiektu mostowego należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) podpór, 
c) pomiary wysokościowe każdego wykonanego elementu w punktach 

charakterystycznych lub przekrojach określonych przez Inspektora Nadzoru i 
Projektanta, 

d) pomiary w planie elementów jw., 
e) dodatkowe pomiary wysokościowe i w planie na żądanie Projektanta (niezbędne do 

analizy) i w ilości określonej przez niego. 
 
W przypadku obiektów inżynierskich dokumentacja projektowa powinna zawierać opis 
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością ± 0.5cm. Dopuszczalne 
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 2 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
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dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety i określonych w dokumentacji 
projektowej. 
W podporach repery (stalowe pręty cynkowane ogniowo) należy osadzać w wierconych 
otworach na zaprawę kotwowa lub żywicę epoksydową. W konstrukcji stalowej repery 
należy spawać do konstrukcji. Usytuowanie reperów wg dokumentacji 
W terenie (w miejscach, z których będą widoczne w/w repery) należy wykonać słupki 
pomiarowe jako żelbetowe słupy osadzone w gruncie (poniżej przemarzania gruntu) z 
zabetonowanym w górnej części stalowym reperem, które należy również zniwelować 
oraz „zdjąć” w układzie współrzędnych-państwowym. Umiejscowienie oraz ilość 
słupków należy uzgodnić z Inspektorem i Projektantem 
Po osadzeniu reperów w konstrukcji i słupków w gruncie należy każdy punkt 
zaniwelować oraz określić jego współrzędne i przekazać po zakończeniu budowy 
Inwestorowi. 
Po każdej ważnej operacji oraz na każde żądanie Inżyniera i Projektanta należy 
dokonywać pomiarów XYZ reperów. 
Wyniki należy notować tabelarycznie w sposób uzgodniony z Inżynierem. W tabeli 
należy odnotować dzień pomiaru, godzinę, temperaturę powietrza, prędkość wiatru, 
stopień zachmurzenia oraz inne stany mające wpływ na pomiar (np. obciążenie ruchome 
na obiekcie w rejonie itp.). Po zakończeniu inwestycji tabelę należy przekazać 
Inwestorowi. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 6. 
 

6.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST. 
Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są w Instrukcjach 
Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary 
realizacyjne). 
Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu mostowego: 
− dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ±1cm, 
− dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych ±1cm, 
− dokładność wyznaczenia wysokości reperów ± 0,5cm, 
− dokładność wykonania elementów projektowanych ± 1cm, 
− dokładność pomiarów poziomych ± 1cm / 50 m. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy 
realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej należy wykonywać 
przed rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest całość wykonanego zadania (komplet). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 
8.1. 
Odbiór robót następuje na podstawie pomiarów kontrolnych. Jeżeli wszystkie dały 
wyniki zgodne z dziennikami pomiarów, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. 
Jeżeli choć jeden pomiar dał wynik niezgodny z dziennikami pomiarów, Wykonawca jest 
zobowiązany do ponownego ich wykonania na własny koszt. Czynności te muszą być 
odpowiednio udokumentowane. 
 

8.2.  Sposób odbioru robót 
 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M.-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 9. 
 

9.2.  Cena jednostki pomiarowej 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− założenie roboczych punktów wysokościowych (reperów roboczych) wzdłuż osi trasy 

drogowej, a także przy obiekcie i ich ochrona przez cały okres budowy, 
- sprawdzenie i wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie ewentualnych przekrojów poprzecznych, 
- wyznaczenie charakterystycznych punktów obiektu, 
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- pomiary wysokościowe oraz w planie (XY) każdego wykonanego elementu w punktach 
charakterystycznych lub przekrojach określonych przez Inżyniera, 

- dodatkowe pomiary sytuacyjno - wysokościowe obiektów i terenu na żądanie Inżyniera 
i Projektanta, 

- osadzenie stalowych reperów w podporach oraz na konstrukcji nośnej  i ich niwelacja w 
trakcie trwania budowy, 

- osadzenie w gruncie żelbetowych słupków pomiarowych i ich niwelacja w trakcie 
trwania budowy, 

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 

 
1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

 
10.2.  Instrukcje 
 

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii, 

2. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978, 
3. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983, 
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979, 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979, 
6. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 
7. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983, 
8. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983, 

 
10.3.  Rozporządzenia 

 
1. Dz. U. Nr 63, poz. 735 „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni żwirowej 
na nasypach dojściowych do kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni żwirowej na nasypie na dojściach do 
kładki. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - 
wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 

1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 
warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 
1.4. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
punkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY  

 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2. 
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki 
powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na 
rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
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 Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania 
normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-
64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
Wymia

ry 
przechodzi przez sito,  % wag. 

oczek 
kwadratowych 

sita 

nawierzchnia 
jednowarstwowa lub warstwa 

górna nawierzchni dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 
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3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 3. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni ciągu pieszo rowerowego 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do 

spulchniania, rozkładania, profilowania, 
− sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub 

ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, 
− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, 

wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
− walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
− walców wibracyjnych. 
. 

4. TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 4. 
 

4.4.  Transport materiałów 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
punkt 5. 
 

5.2.  Przygotowanie podłoża 
 
 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania 
określone w SST M-11.01.04. 
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 Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego 
poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności 
większym od 8 m/dobę 
 Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć stabilizując je 
wapnem, cementem lub popiołami lotnymi z węgla brunatnego. 
 Grubość warstwy ulepszonego podłoża, jeżeli nie została określona w 
dokumentacji projektowej, powinna wynosić 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%. 
 

5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 

 Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2, 
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z 

normą PN-B-04481. 
 

5.3.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
 Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj. 12cm 
 Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego 
gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i 
BN-77/8931-12. 
 Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 
2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością 
wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub 
powietrzny). 
 Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
 

5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 
 

 Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W 
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, 
zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 
 Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez 
samochody na całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni. 
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 Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po 
uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie 
wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się 
wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki 
żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
punkt 6. 
 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi do akceptacji. 
 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej 
podaje tablica 2 chyba ze Inspektor ustali inaczej. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie  
co 100 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych 

2 Rzędne wysokościowe co 100 m 
3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach 
głównych łuków poziomych 

6 Szerokość  10 pomiarów  na 1 km 
7 Grubość 10 pomiarów  na 1 km 
8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

 

6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 

 Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 
6.3.3. Rzędne wysokościowe  

 Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych 
nie powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 
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6.3.4. Równość nawierzchni 

 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 
 

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 

 Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 

6.3.6. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż -5 cm i +10 cm. 
 

6.3.7. Grubość warstw 

 Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w 
połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
 

6.4. Zagęszczenie nawierzchni 
 

 Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 
50 m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  
punkt 7. 

 
7.2.  Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni żwirowe gr. 12cm, 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m2 wykonania nawierzchni żwirowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża 

gruntowego, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− wbudowanie mieszanki  żwirowej, 
− wyrównanie do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie poszczególnych warstw, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 

 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru wykopów pod fundamenty kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie 
Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod 
fundamenty podpór kładki, pylonów, odciągów, nasypów na dojściu do kładki oraz 
pogrążenie kręgów fundamentowych i obejmują: 
− usunięcie z terenu budowy istniejącej stalowej konstrukcji kładki i drewnianej 

nawierzchni, 
− wycinka zakrzaczeń i krzewów kolidujących z budową, 
− wykonanie wykopu pod podpory/bloki kotwiące kładki oraz pod nasypy dojazdowe do 

kładki - ręczne w gruncie kategorii I-IV, 
− wykonanie wykopu pod podpory/bloki kotwiące kładki oraz pod nasypy dojazdowe do 

kładki - mechaniczne w gruncie kategorii I-IV, 
− wywóz gruntu na wysypisko i jego utylizacja, 
− ewentualne odwodnienie wykopu. 
− pogrążenie kręgów fundamentowych metoda studniarską z ręcznym lub mechanicznym 

(za pomocą świdra) wybraniem z wnętrza gruntu kategorii I-IV oraz ewentualnym 
odwodnieniem wnętrza studni. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
SST D-M. 00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Nie dotyczy. 
Kręgi studzienne φw 120cm, z betonu C35/45, W8, F150, pozostałe parametry wg SST M 
13.01.00 
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3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i SST oraz zgodnie z założoną 
technologią. 
Roboty ziemne należy wykonać ręcznie i mechanicznie koparkami o odpowiedniej 
wielkości do zakresu i charakteru robót.  
 

4. TRANSPORT 
 

Transport mas ziemnych należy wykonywać pojazdami samochodowymi specjalistycznymi 
samowyładowczymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

5.2.  Zakres wykonywanych robót  
 
Przed rozpoczęciem robót należy usunąć wszelkie zakrzaczenia, krzewy, drzewa, które 
kolidowały by z konstrukcją kładki. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
określonymi przez normy PN-B/06050:1999. Tyczenie wykopów pod podpory, pylony, 
odciągi, skrzydełka i nasyp powinno być wykonane na podstawie osi głównych obiektu 
przez wyspecjalizowanego geodetę. Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z 
przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
harmonogramem robót. Grunty słabonośne miąższości min 0,5m, pod nasypy najazdowe 
należy usunąć. 
Istniejącą konstrukcję kładki należy wydobyć z rzeki, pociąć na mniejsze kawałki i wywieźć 
na wysypisko. Betonowe odpory należy rozkuć, a gruz wywieźć na wysypisko. 

 
5.2.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od 
Dokumentacji powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze 
Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych  
w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową. 
 
Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy.  
O wszystkich niezgodnościach należy powiadomić pisemnie Projektanta. 
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5.2.2. Wykonanie wykopów - kolejność robót 
Kolejność robót na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robót.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Inspektor może nakazać wykonanie 
ręcznych przekopów próbnych. Grunty z wykopu należy przenieść i spryzmować w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Grunt może być częściowo wykorzystany do 
budowy nasypu, po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Nadmiar gruntu 
należy odwieźć na zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wysypisko. 
 

5.2.3. Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe 
a) metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego, 

b) wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych  
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu, 

 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne 
nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas 
roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić 
dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o nośności 
mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne należy przerwać  
i powiadomić Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń. 
 
Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
przy czym, w porównaniu do projektowanego poziomu, powinna być pozostawiona 
nienaruszona warstwa gruntu o grubości co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub korka betonowego po 
wypompowaniu wody napływającej do wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu  
w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie poziomu 
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy. W przypadku 
wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na czas zimy 
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe 
przed zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót.  
 
Ze względu na bliskość rzeki jak również poziom wód gruntowych Wykonawca 
zaproponuje sposób odwodnienia wykopów oraz ich zabezpieczenia przed wodami rzeki i 
uzgodni z Inspektora Nadzoru. Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować 
osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu oraz musi uwzględniać istniejące 
warunki gruntowo-wodne. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych 
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki 
betonowej przez pompowanie wody bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 
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5.2.4. Pogrążenie studni metodą studniarską 
Przed pogrążenie studni należy wykonać próbne przekopy celem określenia przebiegu 
ewentualnych istniejących kabli i w przypadku kolizji należy kable odkopać i przesunąć 
poza obrys studni, a następnie doły zasypać. 
Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego na 
drugim, w miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę 
pogłębiania studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od wewnątrz 
studni przy pomocy kilofa i łopaty, a w przypadku wystąpienia wody gruntowej za pomocą 
świdra do pogrążania studni zamocowanego na koparce. Należy zwracać uwagę na 
równomierne podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować 
pochylenia studni. 
Przy ręcznym pogrążaniu, wyciąganie gruntu odbywa się przy pomocy zwykłego kołowrotu 
z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny być uwiązane na linie, a nie zawieszone 
na hakach, ze względu na bezpieczeństwo pracy. 
W przypadku mechanicznego pogrążania, wyciąganie gruntu odbywa się świdrem. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.1.  Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych 
 

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego i materaca powinien 
być wykonany z tolerancją ±2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych. 
 

6.2.  Dopuszczalne odchyłki 
 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 
- 2cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty. 
- 2cm – odchyłki usytuowania studni w planie. 

 
6.3.  Badania przy wykonywaniu 

 
Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 
a)  sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 
b)  sprawdzenie wykonanych wykopów, 
c)  sprawdzenie pogrążenia studni, 
d)  sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia. 
 
W czasie prowadzenia robót ziemnych kontrolę nad ich przebiegiem powinna sprawować 
służba geodezyjna Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Jednostką obmiaru robót jest : 
- 1 m3 gruntu w stanie rodzimym dla wykonania wykopu z odwiezieniem na wysypisko i 

utylizacją oraz ewentualnym odwodnieniem wykopu. Ilość wykonanych robót określa się 
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie jako iloczyn powierzchni 
podstawy fundamentu i średniej głębokości wykopu.  

- komplet dla rozbiórki i wywozu materiału z rozbiórki istniejącej kładki. 
- 1szt pogrążenia studni fundamentowej metodą studniarską wraz z wybraniem gruntu z 

wnętrza studni, jego odwiezieniem na wysypisko i utylizacją. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne  
z wymaganiami PN-B/06050:1999. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i 
Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
Płatność za wykonanie robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem oraz oceną jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów. 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wycinka zakrzaczeń, krzewów i drzew, kolidujących z budową kładki, 
- odspojenie gruntu mechaniczne lub ewentualnie ręczne, 
- wydobycie i załadunek urobku na środki transportu, 
- odwiezienie urobku na zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wysypisko, 
- wyładunek urobku na wysypisku, 
- utylizacja urobku, 
- ewentualne odwodnienie wykopu w technologii uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, 
- wypoziomowanie dna wykopu, 
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
 w specyfikacji. 
 
Cena rozbiórki istniejącej konstrukcji kładki obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- wydobycie z rzeki istniejącej konstrukcji kładki, 
- pocięcie konstrukcji kładki na mniejsze elementy, 
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- rozkucie lekkimi młotami podpór kładki, 
- odwiezienie materiałów z rozbiórki na zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

wysypisko, 
- wyładunek urobku na wysypisku, 
- utylizacja urobku, 

 
Cena wykonania 1 szt. studni fundamentowej metodą studniarską obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup materiałów i ich dostarczenie na miejsce budowy, 
- pogrążenie studni metoda studniarską (ręczną lub mechaniczną), 
- wydobycie z wnętrz studni (sukcesywnie w trakcie jej pogrążanie) urobku i jego 

załadunek na środki transportu, 
- ewentualne odwodnienie studni w technologii uzgodnionej z Inspektorem 
- odwiezienie urobku na zaakceptowane przez Inspektora wysypisko, 
- wyładunek urobku na wysypisku, 
- utylizacja urobku, 
- wypoziomowanie dna wykopu, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy. 
 

1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów.  

2. PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
3. PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
6. BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
7. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
8. PN-S-02204   Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
9. PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole 

literowe i jednostki miar 
10. PN-EN 933-8:2012 Załącznik A. Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- 

Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek-Badanie 
wskaźnika piaskowego 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem 
wykonywanych przy budowie podpór kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie 
Pieniężno. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z: 
− zasypaniem wykopów w rejonie podpór kładki (między skzrydełkami) gruntem 

piaszczystym stabilizowanym cementem o Rm=7,5÷10MPa, 
− zasypaniem wykopów w rejonie fundamentów podpór i odciągów gruntem 

piaszczystym, 
− wykonanie nasypu najazdowego gruntem piaszczystym, z wykonaniem na górze nasypu 

podbudowy pod nawierzchnię gr 15cm z KŁSM, wszystko z zakupu i dowozu wraz z 
zagęszczeniem, 

− odtworzenie ewentualnie uszkodzonej lini brzegowej, 
− pokrycie powierzchni skarp nasypu najazdowego i przyległego terenu humusem, matą 

wegetacyjną i obsianie trawą. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
SST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych. 

1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z 
jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.3. Materiał zasypowy, wypełniający  - zasypka stosowana do wypełniania komórek geosiatek 
(np. kruszywa drogowe, piasek, żwir, pospółka,) o odpowiednim uziarnieniu i dobrej 
przepuszczalności, jako wypełnienie stosuje się też lany beton. 

1.4.4. Geotkanina - materiały z tworzyw sztucznych stosowane do separacji, filtracji, drenażu i 
zbrojenia gruntu. 

1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru : 

 
 ρd 
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Is  =        
 ρdS 

gdzie: 
 

 ρd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3], 
 ρdS - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3]; badania wykonać zgodnie  
z normą BN-77/8931-12. 

1.4.6. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru : 

         d60 
U =     
          d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

1.4.7. Ulepszone podłoże z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem – jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki cementowo - kruszywowej, która po stwardnieniu stanowi 
fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.8. Mieszanka cementowo - kruszywowa (gruntowa) -mieszanka kruszywa (gruntu), cementu i 
wody, a w razie potrzeby również innych dodatków. 

1.4.9. Kruszywo (grunt) stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu  
i wody, a w razie potrzeby również innych dodatków, dobranych w optymalnych ilościach, 
zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.10. Stabilizacja kruszywa cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu 
spulchnionego kruszywa z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych 
dodatków, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy zasypywaniu wykopów według zasad niniejszej SST są: 
- piasek (drobny, średni, gruby), 
- pospółka, kruszywo łamane, 
- cement, 
- woda do zagęszczenia nasypów, 
- nasiona traw, 
- ziemia urodzajna/humus, 
- biomata. 
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2.1.  Piasek 
 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205. Grunty i materiały przydatne do budowy nasypów podaje 
tablica. 
 
Przydatność gruntów do wykonania budowli ziemnych według PN-S-02205. 

Przezna- 
czenie 

Przydatne Przydatne z 
zastrzeżeniami 

Treść zastrzeżenia 

 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej 
strefy 
przemar-
zania 

1. Żwiry 
  i pospółki, 
  również gliniaste 
2. Piaski grubo-, 
 średnio- i 
drobnoziarniste, 
3. Piaski gliniaste 
  z domieszką 
  frakcji żwirowo- 
  kamienistej 
  o U>15 
4. Żużle 
wielkopiecowe 
i inne 
metarlurgiczne 
ze starych zwałów 
 (powyżej 5 lat) 

1. Piaski pylaste, 
 piaski gliniaste, pyły 
 piaszczyste 
 i pyły 

- gdy będą 
wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od 
wód gruntowych 
 i powierzchniowych 

2. Piaski próchniczne, 
 z wyjątkiem 
 pylastych piasków 
 próchnicznych 

- do nasypów nie 
wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 

3. Gliny piaszczyste, 
 gliny i gliny pylaste 
 oraz inne o wL <35% 

- w miejscach 
suchych lub 
przejściowo 
zawilgoconych 

4. Żużle wielkopiecowe 
inne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej 
podatności na rozpad; 
łączne straty masy do 
5% 

 5. Wysiewki 
kamienne o 
zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

5.Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

- gdy zalegają w 
miejscach suchych 
lub są izolowane od 
wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów 
w strefie 
przemar- 
zania 

1. Żwiry 
 i pospółki 
2. Piaski grubo- 
i średnioziarniste 
3. Wysiewki 
kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółkom lub 
żwirom 

1. Żwiry i pospółki 
 gliniaste 
2. Piaski pylaste 
 i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste 
 i pyły 
4. Mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 
z węgla kamiennego 

 
 
- pod warunkiem 
ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, 
wapno, aktywne  
popioły lotne itp. 

6. Żużle wielkopiecowe 
inne metalurgiczne 

- drobnoziarniste i 
nierozpadowe; straty 
masy do 1% 

Wykopy 
 i miejsca 
zerowe do 

Grunty 
niewysadzinowe 

Grunty wątpliwe 
 i wysadzinowe 

- gdy są ulepszane 
 spoiwami 
(cementem, 
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głębokości 
przemar 
zania 

 wapnem, aktywnymi 
 popiołami itp.) 

 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości według PN-S-02205 
Lp Wyszczególnie-  Grupy gruntów  
 nie właściwości Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 
1 Rodzaj gruntu  

− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 
   nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− rumosz skalny 
− żwir gliniasty 
− pospółka 
   gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piaszczysta 
zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 
− ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 
bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, 
glina, glina pylasta 

2 Zawartość 
cząstek, 
≤ 0,075 mm, % 
≤ 0,02 mm, % 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb, m 

< 1,0 ≥ 1,0 >1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

> 35 od 25 do 35 < 25 

 
2.2.  Pospółka, kruszywo łamane 

 
Pospółka do wykonania podbudowy powinna spełniać wymagania podane w tablicy. 
Parametry pospółki. 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 

Uziarnienie: 
- zawartość ziarn  > #10mm,%, co najmniej 
- zawartość ziarn  > #2mm,%, co najmniej 
- zawartość ziarn  < #0,075mm,%, nie więcej niż 

 
15 
40 
10 

2 Wskaźnik różnoziarnistości, u60/u10, co najmniej 5 

3 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, min  0,98 

 
Kruszywo łamane do wykonania podbudowy pod nawierzchnię gruntową, na górze 
nasypu powinno być zgodne z PN-S-06102 ( jak dla podbudów). Uziarnienie kruszywa 
0/31,5. 
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2.3.  Kruszywa naturalne do stabilizacji cementem 

 
Przydatność kruszyw naturalnych przeznaczonych do stabilizacji cementem należy 
ocenić na podstawie wyników badań laboratoryjnych wykonanych według metod 
podanych w PN-S-06012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem 
W niniejszej SST przewidziano do wykorzystania grunty niespoiste: żwiry, pospółki 
(mieszanki kruszywa naturalnego), piaski grube, średnie, drobne. 
Kruszywa naturalne można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy 
wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność 
próbek gruntu stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi dla warstwy 
ulepszonego podłoże. 
Wymagania dotyczące kruszyw naturalnych do stabilizacji cementem. 
 
Lp Właściwości  Wymagania 
1 2 3 
1. Uziarnienie oznaczone według PN-88/B-04881:  
 a) ziaren przechodzących przez sito # 40 mm, %, nie mniej 

niż:  
100 

 b) ziaren przechodzących przez sito # 20 mm, %, co najmniej: 85 
 c) ziaren przechodzących przez sito #  4 mm, %, co najmniej: 50 
 d) ziaren  mniejszych od  # 0,075 mm, %, nie więcej: 15 
2 Wskaźnik piaskowy oznaczony według BN-64/8933-08, 

 wartości  zalecane: 
 wartości dopuszczone: 

 
20÷50 
15÷100 

3 Odczyn (kwasowość) pH: 5÷8 
4 Zawartość części organicznych oznaczona według PN-88/B-

04881, poniżej: 
2 % 

5 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, oznaczona  
według PN-78/B-06714/28, %, poniżej:  

 
1,0 

 
Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem powinna spełniać wymagania 
określone w tablicy. 
Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem 

Lp Rodzaj warstwy 
Wytrzymałość na ściskanie 

próbek nasyconych woda (MPa) 

Wskaźnik 
mrozoodporności, 

(zmniejszenie 
wytrzymałości) w %, nie 

mniej niż 
  po 7 dniach po 28 dniach  
1 Zasypka przyczółka 1,0 ÷ 3 10 0,6 

 
Ograniczenia zawartości cementu w mieszance cementowo-gruntowej: maksymalna 
zawartość cementu, w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa - do 8 %. 

 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 11.00.00. Fundamentowanie  
 

 
Kładka spacerowa nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno 

85

 

2.4.  Cement 
 
Do stabilizacji gruntu należy stosować cement portlandzki klasy 32,5; portlandzki 
z dodatkami lub hutniczy, według PN-B-19701. Cement używany do stabilizacji 
powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych warunkach czas 
przechowywania cementu nie powinien przekraczać trzech miesięcy. 
Cement zawierający grudki lub przechowywany na budowie dłużej niż 3 miesiące może 
być użyty za zgodą Inspektora Nadzoru, gdy zaroby próbne wykażą jego przydatność do 
robót. 
 

2.5.  Woda 
 
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa naturalnego cementem i ewentualnie do 
pielęgnacji wykonanej warstwy oraz do zagęszczania nasypów powinna być czysta, bez 
zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-88/B-32250. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z 
wątpliwych źródeł nie może być użyta bez jej przebadania zgodnie z wyżej podaną 
normą. 
 

2.6.  Nasiona traw 
 
Wybór gatunków traw do obsiania skarp należy dostosować do rodzaju zastosowanej 
gleby, stopnia jej zawilgocenia i nasłonecznienia skarpy. Zaleca się stosować mieszanki 
traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023. 
 

2.7.  Ziemia urodzajna (humus), nasiona traw 
 
Ziemia urodzajna do pokrycia skarp i terenu przyległego powinna zawierać co najmniej 
2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni 
większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5)   > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH     ≥ 5,5. 
 

2.8.  Biomata  
 
Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nasypu najazdowego należy 
używać biomaty z włókien pochodzenia naturalnego – biomata z włókien kokosowych, 
lub włókien kokosowych z włóknami jutowymi. 
Dane techniczne: 
 - wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne – min. 4,7 kN/m, 
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- wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne – min. 2,0 kN/m.  
Zastosowana biomata powinna mieć aktualną aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę.  
Biomata powinna być przechowywana i składowana w oryginalnych opakowaniach 
producenta, ułożonych poziomo na wyrównanym i suchym podłożu, w suchym, 
przewiewnym i ciemnym pomieszczeniu, chroniącym przed długotrwałym działaniem 
promieni słonecznych – zgodnie z zaleceniami producenta. Na rolkach biomaty nie 
wolno umieszczać żadnych innych obciążeń. Pomieszczenie powinno być niedostępne 
dla gryzoni. Biomata przywieziona na teren budowy powinna być zastosowana 
niezwłocznie. Czas „roboczego” przechowywania biomaty nie powinien przekraczać 10 
dni. 
Przymocowania biomaty do podłoża skarpy można dokonać za pomocą: – kołków 
drewnianych, wykonanych np. z sosny lub świerku, o przekroju poprzecznym 2 × 2 cm i 
długości co najmniej 30 cm, – szpilek stalowych w kształcie litery L o długości min. 30 
cm lub U o długości ramion min. 23 cm, średnicy np. 3,8 mm Materiały do 
przymocowania biomaty należy przechowywać w miejscach suchych z zabezpieczeniem 
przed nadmierną korozją elementów stalowych. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z założoną technologią. 
 

3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać  
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywaki, koparki, 

ładowarki, itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Wykonawca przystępujący do wykonania ulepszonego podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 

4.2.  Transport gruntów 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Mieszankę kruszywo-cementową można przewozić dowolnymi środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
4.3.  Transport nasion traw 
 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

5.2.  Zasypywanie wykopów wokół ław gruntem piaszczystym 
 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu  
w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem 
zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz 
ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jeżeli 
dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. 
Do zasypywania powinien być użyty grunt piaszczysty z dowozu, niezamarznięty i bez 
jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub 
innych materiałów). 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych 
warstw winna wynosić : 
a)  przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m 
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b)  przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 
max. 0,4 m 

 
Zagęszczenie zasypów ław powinno wynosić Is > 0,85. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji, a także w strefie stożków 
nasypowych i klina gruntowego za przyczółkiem grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, 
a wskaźnik zagęszczenia powinien być Is > 1,00. 
 
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 optymalnej, grunt należy polewać 
wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1,25 optymalnej, grunt należy przesuszyć. 
Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
• rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 

lekkim sprzętem mechanicznym 
• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 

przejść sprzętu zagęszczającego 
• prowadzić zagęszczanie od krawędzi podpory ku krawędzi wykopu. 
 

5.3.  Wykonanie nasypów 
 

5.3.1. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni 
terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy, 
Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 
metra od powierzchni terenu 
 
Lp Nasypy o wysokości Minimalna wartość Is dla zadania 
1 do 2 metrów 0,97 
2 ponad 2 metry 0,97 

 
5.3.2. Zasady wykonywania nasypów 
5.3.2.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
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b) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do wbudowania 
kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać 
w dolne, a gruntu niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 
mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ±1%. Kiedy nasyp 
jest budowany w terenie płaskim to spadek powinien być obustronny, natomiast gdy 
nasyp jest budowany na zboczu to spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego 
pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 
gromadzenie się wody. 

e) jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być 
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem 
ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5m, należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych (mieszanki kruszywa naturalnego - pospółki), o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności “k10” nie mniejszym od 8 m/dobę. 

g) na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych dolne warstwy nasypu, o grubości 
co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego. 

h) przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 
do 0,5m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej 
powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4%±1%. 

i) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp. Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod 
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5.3.2.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 
gruntu. 
Osuszanie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pkt. 5.6.3.1. poz. d). 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a 
Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
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5.3.2.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
 

5.3.3. Zagęszczenie gruntu 
5.3.3.1. Ogólne zasady zagęszczenia gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
 

5.3.3.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

 
5.3.3.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż -
20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej 
wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 
wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego 
gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 
określoną w punkcie 6.3.2. i 6.3.3. 

 
5.3.3.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego 
i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, należy stosować  
tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika 
zagęszczenia według BN-77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według BN-77/8931-12, 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy. 
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
Lp Strefa nasypu Minimalna 

wartość Is dla 
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zadania 
1 Górna warstwa o grubości 0,20m 1,03 
2 Warstwy nasypu leżące głębokości od powierzchni 

robót ziemnych od 0,2 do 1,2 metra 
 

1,00 
3 Warstwy nasypu leżące na głębokości od powierzchni 

robót ziemnych poniżej 1,2 metra 
0,97 

 

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa 
od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i 
wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 

5.4.  Wykonanie zasypki przyczółków gruntem stabilizowany cementem 

5.4.1.  Warunki przystąpienia do robót ze stabilizacją gruntu 
Zasypka z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji 
kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek 
temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni. 
 

5.4.2.  Skład mieszanki cementowo - kruszywowej 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości 8% w stosunku do masy 
suchego kruszywa naturalnego. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej 
wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać wytrzymałość kruszywa 
stabilizowanego cementem około 10 MPa. 
 

5.4.3.  Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania 
wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile 
krótszy czas nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych próbach. 
W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona 
i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, z tolerancją +10%, -
20% jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
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Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu. 
 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych. 
Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej 
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 
Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 

5.4.4.  Zagęszczenie 
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 
walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. Na poszerzeniach do zagęszczania 
należy stosować płyty wibracyjne lub ubijarki. Przyjęta metoda zagęszczenia nie może 
powodować uszczerbku na sąsiadujących z budową budynków. Za ewentualne 
uszkodzenia budynków (rysy, pęknięcia, niekontrolowane osiadania itp.) odpowiada 
Wykonawca. 
Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 
się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej 
położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę 
mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny 
i jednolity wygląd. 
Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 
dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Przerwy w zagęszczaniu nie mogą 
być dłuższe niż 30 minut. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 0,98 według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie 
miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, powinny być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty 
te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

5.4.5.  Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi Aprobatę 

techniczną po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora Nadzoru, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia,  

w czasie co najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem  
z powierzchni warstwy przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej  
w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 
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Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały 
przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po ulepszonym podłożu 
w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może 
odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 
 

5.4.6.  Utrzymanie ulepszonego podłoża 
Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinno być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą 
Inspektora Nadzoru, gotowe ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia ulepszonego podłoża, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania ulepszonego podłoża 
obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeśli wystąpi możliwość uszkodzenia ulepszonego podłoża. 
Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników 
atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.5.  Umocnienie powierzchni skarp biomatą 
 
Skarpy nasypu i wału należy pokryć humusem gr. 10cm, po zagęszczeniu obsiać trawą w 
ilości 0,3÷0,4kg/m2 i pokryć matą wegetacyjna. 
Biomatę należy układać na zahumusowanej i obsianej trawą powierzchni skarpy, która 
powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed erozją. Przygotowana powierzchnia 
powinna być wyrównana, oczyszczona z kamieni i korzeni oraz z rozkruszonymi bryłami 
gruntu. W koronie skarpy biomatę należy zamocować poprzez zawinięcie jej krawędzi 
we wcześniej wykonanym rowku. Ułożoną w rowku biomatę po wyrównaniu i 
zakotwieniu, należy zasypać i zagęścić rodzimym gruntem, a następnie rozwinąć biomatę 
w dół skarpy. Rozwinięte biomaty należy połączyć ze sobą, kotwiąc je na zakładach do 
gruntu elementami mocującymi (zakłady ok. 15 cm w pionie oraz ok. 20 cm w 
poziomie). Liczbę użytych elementów mocujących na 1 m2 należy przyjąć - 6 szt. 
Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad powierzchnię maty. Dolną 
krawędź biomaty należy zamocować u podnóża skarpy we wcześniej wykonanym rowku. 
Ułożoną w rowku biomatę po wyrównaniu i zakotwieniu, należy zasypać i zagęścić 
rodzimym gruntem. Maty należy instalować tak, aby przylegały całą powierzchnią do 
płaszczyzny skarpy. Zaleca się je układać i mocować na skarpie z drabiny ułożonej na 
listwach lub żerdziach, co zapobiega naruszeniu wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza 
się chodzenia po wyrównanej powierzchni skarpy przed ułożeniem biomat, ani po ich 
ułożeniu. W celu osiągnięcia lepszego i szybszego zazielenienia, zaleca się niewielkie 
przykrycie powierzchni biomaty humusem. 
Po zakończeniu układania biomaty na skarpach należy wykonywać następujące zabiegi 
pielęgnacyjne: 
 – miejsca, na których widoczny jest brak porostu trawy należy ponownie zahumusować i 

obsiać, 
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 – w sezonie wegetacyjnym należy wykonywać koszenie pielęgnacyjne po wyrośnięciu 
trawy do wysokości 20 cm, a skoszoną trawę usuwać z powierzchni umocnionych, – 
podczas suszy lub w przypadku implantowania roślin w czasie niesprzyjającym 
wzrostowi, należy zraszać skarpy wodą w częstotliwości odpowiadającej potrzebom. 
Zraszanie należy wykonywać deszczowniami lub zraszaczami ogrodniczymi. 
Niedopuszczalne jest polewanie z węza bez urządzeń rozpryskujących wodę, 

 – należy zastosować wszelkie dostępne środki pielęgnacyjne w celu zapewnienia 
stworzenia szaty roślinnej odpowiadającej wymogom PN-B-12099:1997. 

 
5.6.  Umocnienie skarp przez obsianie trawą 

 
Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na 
obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości od 18 do 30 g/m2, 
dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz 
pochylenia skarp). 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
Pielęgnacja przez okres gwarancji obejmuje: 
− nawożenie, 
− koszenie trawy raz w miesiącu w okresie jej wzrostu przez okres gwarancji, 
− uzupełnianie zniszczonej powierzchni traw przez okres gwarancji. 

 
5.7.  Humusowanie 

 
Skarpy nie umocnione kostką należy oraz teren przyległy który uległ zniszczeniu należy 
wyprofilować i pokryć humusem. Humusowanie powinno być wykonywane w zakresie 
przewidzianym projektem (przedmiarem) chyba że Inspektor Nadzoru ustali inaczej. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po zagęszczeniu. 
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem zaleca się na 
powierzchni skarpy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości 
od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy 
zagrabić i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Następnie należy obsiać 
powierzchnię trawą 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli robót 

 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 − właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 − właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
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6.3.  Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 
 
Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w punktach 5.5. niniejszej szczegółowej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej. 
 
W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

 
6.4.  Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

 
6.4.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w punktach 2, 3 oraz 5.5. niniejszej szczegółowej specyfikacji 
i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
 b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
 c) badania zagęszczenia nasypu, 
 d) pomiary kształtu nasypu. 

 
6.4.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypów powinny być przeprowadzone  
na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła. 
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
 − skład granulometryczny, według PN-B-04481, 
 − zawartość części organicznych, według PN-B-04481, 
 − wilgotność naturalną, według PN-B-04481, 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 
gruntowego, według PN-B-04481, 

 − granicę płynności, według PN-B-04481, 
 − kapilarność bierną, według PN-B-04493, 
 − wskaźnik piaskowy, według BN-64/8931-01. 

 
6.4.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 100 m2 warstwy, 
d) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 
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6.4.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 
wartościami określonymi w punktach 5.5.1.2. i 5.5.4.4. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-
77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według BN-64/8931-02. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
− jeden raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is 

jednak nie mniej niż w 3 punktach, 
− jeden raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy, w przypadku określenia pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia jednak nie mniej niż w 3 punktach. 
 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku 
budowy. 
Nośność i zagęszczenie warstwy  
Zagęszczenie każdej warstwy kruszywa na nasypie powinno odbywać się aż do 
osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia zgodnie z wymogami PN-S-02205.  
Kontrolę zagęszczenia warstw stabilizowanych można też oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych wg PN-S-02205 stosując płytę Ø30cm. W takim przypadku wynik modułu 
należy obliczać w zakresie obciążeń jednostkowych 0,15 – 0,25MPa i przyrostu 
odkształcenia odpowiadającemu temu zakresowi obciążeń jednostkowych doprowadzając 
obciążenie końcowe do 0,35MPa. Moduły odkształcenia oblicza się z następujących 
wzorów: 

   

 
gdzie:  
E1 - moduł pierwotny odkształcenia [MPa],  
E2 - moduł wtórny odkształcenia [MPa],  
∆p - różnica nacisków w cyklu obciążania w przedziale 0,15 – 0,25 [MPa],  
∆s1 - przyrost osiadań w pierwszym cyklu obciążania [mm],  
∆s2 - przyrost osiadań w drugim cyklu obciążania[mm],  
D - średnica płyty [mm] (D = 300 mm). 

Wskaźnik odkształcenia Io = E2/E1, charakteryzujący zagęszczenie, powinien być nie 
większy od przyjętego Io =2,0. 
Wtórny moduł odkształcenia E2, charakteryzujący nośność, powinien być nie mniejszy 
od przyjętego E2=100MPa. 
Za zgodą Projektanta i Inspektora wartości można nieznacznie skorygować. 
 

6.4.5. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 − prawidłowości wykonania skarp, 
 − szerokości korony korpusu. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz w punkcie 5.2. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z 
wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
 

6.5.  Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 

6.5.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 
tablica. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych. 
Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą 

o długości 3 m i poziomnicą lub 
2 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 
niwelatorem, w odstępach co 50 m na 
prostych, w punktach głównych 

3 Pomiar pochylenia skarp łuku, co 100 m na łukach 
4 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
o R ≥ 100 m, co 20 m na łukach 
o R < 100 m oraz  w miejscach, 

5 Pomiar równości skarp które budzą wątpliwości 
6 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w 
odstępach co 10 m oraz w punktach 
wątpliwych 

7 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla 
każdej ułożonej warstwy, lecz nie 
rzadziej niż raz na każde 50 m3 
nasypu 

 
6.5.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż ± 10 cm. 
 

6.5.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 
o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
 

6.5.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

 
6.5.5. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm. 
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6.5.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 

6.5.7. Spadek podłużny korony korpusu 
Spadek podłużny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku rzędnych projektowanych, 
większych niż -3 cm lub +1 cm. 
 

6.5.8. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 
zgodny z założonym. 
 

6.6.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni 
je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych 
w punktach 5 i 6 szczegółowej specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Ilość  zasypania wykopów gruntem piaszczystym z zakupu i dowozu określa się w m3 
przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze i 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Jednostkami obmiaru dla poszczególnych robót objętych niniejszą SST są: 
− m3 (metr sześcienny) zasypania wykopów (przestrzeni między skrzydełkami) 

gruntem piaszczystym stabilizowanym cementem z zakupu i dowozu  
− m3 (metr sześcienny) zasypania wykopów (ław fundamentowych i wokół bloków 

odciągów) gruntem piaszczystym z zakupu i dowozu  
− m3 (metr sześcienny) wykonania nasypu najazdowego z gruntu piaszczystego z 

zakupu i dowozu z wykonaniem w górnej warstwie podbudowy gr. 15cm z KŁSM, 
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp nasypu najazdowego umocnionych 

humusem, pokrytego matą erozyjną z obsianiem nasionami traw, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz wg 
SST M.11.01.01. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
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Cena m3 (metr sześcienny) wykonania nasypu najazdowego z gruntu piaszczystego, a w 
górnej warstwie z KŁSM (gr. 15cm) wszystko z zakupu i dowozu obejmuje: 
zakup i dowóz gruntu na miejsce wbudowania, ewentualne dogęszczenie podłoża, 
przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru materiału z jego zagęszczeniem i uformowaniem przewidzianego w 
projekcie kształtu zewnętrznego zasypki, wykonanie na górze nasypu podbudowy pod 
nawierzchnię z KŁSM, a także uporządkowanie terenu w rejonie, plantowanie skarp i 
korony nasypów w rejonie przyczółków. 
Co ceny należy doliczyć koszty badań stopnia zagęszczenia sondą dynamiczną i płytową. 
 
Cena m3 (metr sześcienny) wykonania zasypania przestrzeni między skrzydełkami 
gruntem piaszczystym stabilizowanym cementem z zakupu i dowozu obejmuje: 
zakup, dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru materiału z jego zagęszczeniem i 
uformowaniem przewidzianego w projekcie kształtu zewnętrznego zasypki, a także 
uporządkowanie terenu wokół podpór oraz terenu przyległego. 
 
Cena m3 (metr sześcienny) wykonania zasypania wykopów gruntem piaszczystym z 
zakupu i dowozu obejmuje: 
zakup, dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru materiału z jego zagęszczeniem i 
uformowaniem przewidzianego w projekcie kształtu zewnętrznego zasypki, a także 
uporządkowanie terenu wokół podpór oraz terenu przyległego jak również oczyszczenie 
cieku wodnego z znieczyszczeń powstałych w trakcie budowy. W zakresie robót jest 
również odtworzenie istniejaego umocnienia brzegu rzeki w przypadku zniszczenia. 
 
Cena wykonania umocnienia m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp nasypu 
najazdowego humusem wraz z obsianiem nasionami traw, obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie humusu i nasion traw, 
− rozłożenie humusu w warstwie grubości 10cm na skarpie lub w rejonie 

fundamentów, 
− obsianie powierzchni nasionami traw, 
− rozłożenie na powierzchni maty wegetacyjnej i jej przyszpilkowanie, 
− pielęgnacja powierzchni obsianej przez okres budowy i udzielonej gwarancji przez 

Wykonawcę, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy. 
 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

2. PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
6. PN-87/6776-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
7. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
8. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
9. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
10. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki 

metodą bromową 
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
12. PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
13. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności. 
15. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
16. PN-S-06012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże  

z gruntu stabilizowanego cementem. 
17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
18. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
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1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia niesprężającego elementów 
betonowych budowie kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
zbrojenia wszystkich elementów betonowych kładki. 

 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane z niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o 
średnicy do 40mm. 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanie 
robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami 
Inspektora.  
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Stal zbrojeniowa 
 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klasy A-IIIN o następujących 
parametrach: 
- charakterystyczna granica plastyczności ƒyk = 500 MPa, 
- klasa ciągliwości min. C, 
- spajalna, 
- odporna na obciążenia dynamiczne i wielokrotnie zmienne, 
- żebrowana, 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-EN 
10080:2007, PN-H-93220:2006 ( tylko dla stali gatunku B500SP) i PN-EN-1992-1-
1:2008 lub alternatywnie PN - 91/S - 10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę 
powinna posiadać atest hutniczy, w którym ma być podane: 
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- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wykopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
-znak wytwórcy 
-średnica nominalna 
-znak stali 
-numer wytopu lub numer partii 
-znak obróbki cieplnej. 
 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania wg PN-EN 10080:2007, 
PN-EN ISO 15630-1:2011 oraz PN-EN ISO 6892-1:2009: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni, 
- sprawdzenie wymiarów, 
- sprawdzenie masy, 
Inspektor może polecić Wykonawcy, wykonanie dodatkowych badań dostarczonej na 
budowę stali tj.  
- próby rozciągania, 
- próby zginania na zimno,  
jeśli nie posada ona Świadectwa Odbiorowego 3.1, nie została zakupiona u producenta 
stali (Hucie) lub budzi ona jego wątpliwość.  
Do badania należy pobrać wówczas minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki i 
poddać je badaniom zgodnie z normą i zakresem ustalonym z Inspektorem. Jakość 
prętów należy oceniać pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 

 
2.2.  Drut montażowy. 
 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 
tzw. wiązałkowego o średnicy niemniejszej niż 1.0 mm. 
Przy średnicach większych niż 12mm. Stosować drut wiązałkowy o średnicy 1.5mm. 
 

2.3.  Materiały spawalnicze. 
 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów 
zbrojeniowych. 

 
2.4.  Podkładki dystansowe. 
 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do 
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prętów. Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub 
prętów stalowych. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Prace zbrojarskie winny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, 
prostowarkami, nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany 
do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora i powinien spełniać 
wymagania BHP 
 

4. TRANSPORT. 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Przygotowanie zbrojenia 
 
5.1.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich oczyszczenie. 
Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej 
wbudowania. Zanieczyszczenia stali wcześniejsze są niedopuszczalne. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą niezasoloną. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne 
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora. 

 
5.1.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

 
5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 
1,0cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od 
wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje n/w tabela. 
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Średnica  
pręta 

 
Kąt odgięcia 

[mm] 45 90 135 180 
8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
22 1.0 2.0 3.0 4.0 
25 1.5 2.5 3.5 4.5 
28 2.0 3.0 4.0 5.0 
32 2.5 3.5 5.0 6.0 

 
5.1.4. Odgięcia prętów, haki. 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 1 (PN-EN 1992-2:2010) 

 
 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia. 

 Średnica pręta 
zaginanego mm  

 Stal gładka miękka  
  Rak = 240 MPa 

Stal  żebrowana 
 

- -  Rak<400 
MPa  

 400 < Rak < 500 
MPa 

  Rak > 500 
MPa 

d < 10 d0 = 3d d0 = 3d d0 = 4d d0= 4d 
10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20 < d < 28 d0 = 5d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

d > 28 - d0 = 8d - - 
d - oznacza średnicę pręta  

 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy 
d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 

 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 
haka, powinna  być nie mniejsza niż: 

 5d dla stali  A-0 i A-I, 
 10d dla stali klasy A-II, 
 15d dla stali klasy A-III i A-III N. 

W miejscach zgięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
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5.2.  Montaż zbrojenia. 
 
5.2.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN-EN 1992-2:2010). 
Wymaga się stosowanie następujących klas stali: A-0 (dla elementów drugorzędnych, 
niekonstrukcyjnych), A-I, A-II, A-III, A-III N (PN-EN 1992-2:2010, PN - 99/S – 10040, 
PN-EN 10080:2007), dla elementów nośnych. 
Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być używane do budowy mostów i tuneli 
betonowych pod warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu 
i Gospodarki Morskiej (PN-S-10040:1999). 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje inżynierskie wykonane 
z betonu. Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed 
pojawieniem się rys. (PN-EN 1992-2:2010). 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona 
na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający 
bezpośrednio przed betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane  
w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają zgody 
pisemnej Projektanta i Inspektora. 
W dźwigarach belkowych w każdym przekroju na całej długości dźwigara muszą 
znajdować się co najmniej 2 pręty i 2 pręty w górnej strefie. W płytach, maksymalny 
rozstaw zbrojenia może wynosić 33 cm. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 
• 0.07  m  dla zbrojenia głównego fundamentu i podpór masywnych, 
• 0.055  m  dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
• 0.05  m  dla prętów głównych lekkich podpór i pali 
• 0.03  m  dla zbrojenia głównego dźwigarów 
• 0.025 m dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów  

   (PN-EN 1992-2:2010). 
 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
 

5.2.2. Montowanie zbrojenia. 
5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania. 

W konstrukcjach inżynierskich dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń 
prętów : 

 
• czołowe, elektryczne, oporowe, 
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• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
• czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
• czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
• czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
• zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
• czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 

 
5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania. 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, 
prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

 
5.2.2.3. Skrzyżowanie prętów. 

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1.5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
25% skrzyżowania prętów należy łączyć poprzez spawanie. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Kontrola zbrojenia przed montażem 

 
Kontrola zbrojenia przed montażem polega na sprawdzeniu jakości materiałów na 
zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST, a 
także na zgodność ze złożonym zamówieniem. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robót 
zanikających. 
Przy odbiorze stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci prętów prostych, 
kręgów lub zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni, każdorazowo należy sprawdzić, 
poprzez oględziny powierzchni prętów oraz przegląd dokumentacji: 

- zgodność dostarczonego materiału z dokumentami kontroli, przytwierdzonymi 
etykietami oraz z zamówieniem; 

- zgodność wzoru użebrowania dostarczonych prętów z wymaganiami odpowiedniej 
Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej; 

- ewentualne znakowanie trwałe na prętach, jeżeli jest stosowane przez danego 
wytwórcę; 

- zgodność numeru wytwórcy na prętach z informacjami zawartymi w dokumentacji. 
Numer wytwórcy należy odczytać z powierzchni pręta poprzez sprawdzenie liczby 
żeber o normalnej grubości, znajdujących się pomiędzy żebrami pogrubionymi (wg 
normy PN-EN 10080:2007) i porównać go z numerem przypisanym wytwórcy 
deklarowanemu w dokumentacji (numery poszczególnych wytwórców należy 
sprawdzić u tych wytwórców lub ew. w odpowiednich Aprobatach Technicznych); 

- stan powierzchni prętów; 

- wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów. 
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Przy odbiorze stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci zbrojenia 
prefabrykowanego w zbrojarni, dodatkowo, poza czynnościami wymienionymi powyżej, 
należy każdorazowo sprawdzić, poprzez oględziny powierzchni prętów oraz przegląd 
dokumentacji: 

- zgodność dostarczonych pozycji z wykazem (stal listą); 

- wymiary przekrojów poprzecznych i długości prętów w przypadku pozycji prostych 
i/lub wymiary figur w przypadku pozycji giętych. 

Nie ma konieczności wykonywania dodatkowych badań dla stali zbrojeniowej 
spełniającej wymagania odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Aprobaty Technicznej 
(zgodność potwierdzona certyfikatem), dla których przedstawiono prawidłowo 
wystawione dokumenty kontroli oraz co do których nie wystąpiły uzasadnione 
podejrzenia o niespełnienie wymagań jakościowych. W przeciwnym wypadku należy 
zgłosić reklamację dostawcy lub poddać próbki wyrobu dodatkowym badaniom. Decyzję 
o wykonaniu dodatkowych badań podejmuje główny Inspektor. Po komisyjnym pobraniu 
próbek, zamawiający zleca wykonanie dodatkowych badań jednostce badawczej. 
Dodatkowe badania mogą obejmować całość lub część wymienionych poniżej badań: 

- sprawdzenie masy (kg/m), 

- sprawdzenie granicy plastyczności Re (MPa), 

- sprawdzenie stosunku Rm/Re (-), 

- sprawdzenie wydłużenia A5 lub A10 (%), 

- sprawdzenie wydłużenia Agt (%), 

- badanie zginania z odginaniem na zimno, 

- sprawdzenie odporności na obciążenia zmęczeniowe, 

- sprawdzenie odporności na obciążenia cykliczne. 
W przypadku wyników badań niespełniających wymagań odpowiedniej Polskiej Normy 
wyrobu lub Aprobaty Technicznej, należy odesłać partię stali z budowy. 
 

6.2.  Kontrola zbrojenia w trakcie montażu 
 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinna być wykonana przez 
głównego Inspektora i zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Główny 
Inspektor powinien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi normami, w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości i 
rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia 
prętów w trakcie betonowania. 
Przedmiotem sprawdzenia powinny być: 

- gatunki prętów zastosowanych do wykonania zbrojenia (poprzez sprawdzenie wzoru 
użebrowania i znakowania trwałego), 

- średnice i ilości prętów, 

- rozstaw prętów, 

- rozstaw strzemion, 

- długość prętów, 

- położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów, 

- wielkość otulin zewnętrznych, 

- połączenia zbrojenia między sobą, 
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- niezmienność położenia prętów w trakcie betonowania. 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podaje tabela Nr.2. 

 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3 % 
• różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm 
• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 

+ 25 mm 
• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20 % w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce; liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może  przekraczać 25 % ogólnej ich 
liczby na tym pręcie. 

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać 
+ 0.5 cm różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 

 
Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 

zbrojenia 
 

Parametr Zakres tolerancji                                     
Dopuszcz. 
odchyłka 

Cięcia prętów 
( L - długość pręta w/g projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L < 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia ( odchylenia w stosunku do 
położenia określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku 
do wymagań projektu) 

  
< 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h-jest całkowitą 
grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5m 

10 mm 
15mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (kablami) 
(a - jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów). 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości  
w każdym punkcie zbrojenia lub otworu 
kablowego  
b- oznacza całkowita grubość lub szerokość 
elementu. 

b < 0.25 m 
b < 0.50 m 
b < 1.5 m 
b > 1.5m 

10 mm 
15 mm  
20 mm 
30 mm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Jednostką obmiaru robót jest 1 kilogram wykonanego zbrojenia betonu zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na 
dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Odbiorowi robót podlegają: 

- zgodność wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową pod względem gatunków 
stali oraz średnic i kształtów prętów; 

- zgodność z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach; 

- usytuowanie zbrojenia równolegle do kierunku pracy prętów; 

- rozstaw prętów głównych i strzemion; 

- prawidłowość wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów; 

- otuliny zbrojenia; 

- czystość zbrojenia w elemencie; 

- niezmienność układu zbrojenia. 
Na podstawie wyników badań wg pkt.6 należy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą  
i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
Płatność za kilogram wykonanego zbrojenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem  
i atestem Producenta stali oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych i pomiarów. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup, transport i składowanie materiałów, 
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 
- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania (25% skrzyżowań 

prętów) wraz z jego stabilizacją i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych 
betonu z zastosowanie podkładek, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy 
oraz usunięcie ich poza obręb budowy, 
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- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  
w specyfikacji. 

Nie dolicza się stali użytej na dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które 
ujęto w dokumentacji, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy. 
 

1  PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. 
Postanowienia ogólne. 

1  PN-H 93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia 
betonu - Pręty i walcówka żebrowana. 

2  PN-EN ISO 6892-1:2009 Metale. Próba rozciągania. Część 1 metoda badania w 
temperaturze pokojowej. 

3  PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprężania betonu: Metody badań. Część 
1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu. 

4  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurocod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1 
Reguły ogólne i reguły dla budynków 

5  PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Projektowanie. 

6  PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Wymagania i Badania. 

7  PN-EN 10204:2006.  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
8  PN-EN 10168:2006.  Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji 

wraz z opisem. 
 
10.2.  Inne dokumenty. 
 

11 Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83591. Stal zbrojeniowa 
żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia stalą klasy A-III N, elementów betonowych kładki 
spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy zbrojeniu 
stalą klasy A-IIIN podpór kładki. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 

2. MATERIAŁY  
 
 Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą żebrowaną klasy A-IIIN o wysokiej 

ciągliwości – C, o średnicy od 6 do 32 mm. Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być 
zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007, PN-H-93220:2006 ( tylko dla stali gatunku 
B500SP) i PN-EN-1992-1-1:2008 lub alternatywnie PN - 91/S - 10042. Stal zbrojeniowa 
dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
Pozostałe wymagania jak w SST M.12.01.00.  
Zalecane jest stosowanie stali gatunku B500SP ze znakiem EPSTAL, spełniającej 
wymagania Polskiej Normy PN-H-93220:2006 

 
3. SPRZĘT 
 

Wymagania jak w SST M.12.01.00. 
 

4. TRANSPORT 
 
Jak w SST M.12.01.00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót wg SST M.12.01.00. 

 
Zbrojenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
Szkielet zbrojenia należy ustabilizować w szalunku poprzez wykonanie prętów kotwiących i 
zapierających, zapewniających niezmienność szkieletu w trakcie betonowania. 
Wykonawca, jeżeli stwierdzi że w konstrukcji znajdują się miejsca niedozbrojonnie nie 
może ich pozostawić niedozbrajając. Średnicę i ilość zbrojenia w tym rejonie należy 
uzgodnić z Inspektorem i Projektantem. 
Wewnętrzne średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciami w obrębie 
haka, powinny być dla stali A-III N nie mniejsze niż podane w PN-EN 1992:2010 i SST. 
 - dla d ≤ 10mm 4d 
 - dla 10 < d  ≤ 20 mm 5d 
 - dla 20 < d  ≤ 28 mm 8d 
Jeśli występują pręty o średnicy φ 32 - zbrojenie należy łączyć spoiną czołową wg normy 
PN-EN ISO 5817:2005, poziom jakości spoin wg niezgodności spawalniczych 
występujących w złączach spawanych powinien wynosić „B”, pozostałe pręty można 
łączyć na zakład zgodnie z PN-EN 1992-2:2010 i SST. 
25% krzyżowania się prętów należy połączyć ze sobą trwale poprzez spawanie. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Zasady kontroli jakości jak w SST M.12.01.00. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest: 
• 1 kilogram wykonanego zbrojenia betonu stalą A-III N zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na 
dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które ujęto w dokumentacji, 
przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji 
Projektowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Odbiór robót jak w SST M.12.01.00. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
Płatność za kilogram wykonanego zbrojenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i atestem Producenta stali oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych i pomiarów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup, transport i składowanie materiałów, 
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 
- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania (25% skrzyżowań 

prętów) wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin zewnętrznych 
betonu, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy 
oraz usunięcie ich poza obręb budowy, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  
w specyfikacji. 

Nie dolicza się stali użytej na dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które 
ujęto w dokumentacji, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Jak w SST M.12.01.00. 
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1. WSTĘP 
 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczące betonu, jego składników: cementu, kruszywa, 
wody oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-88/B-06250 oraz PN-EN 206-
1:2003 ,,Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność’’ ze zmianami 
(PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN2061:2003/Ap 
1:2004) i ich nie zastępują lecz jedynie uściślają ich postanowienia. 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich 
elementów betonowych kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu betonów 
oraz elementów betonowych obiektów Inspektorskich i murów oporowych wykonywanych 
w ramach zadania określonego w pkt. 1.1. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o 
wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu klasy B 25. 

1.4.2. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną RbG (np. beton klasy C25/30 przy RbG = 30 MPa).  

1.4.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 

1.4.6. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

1.4.7. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
zwiększoną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
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1.4.8. Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 1.4.   

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1], pkt 1.5. 
Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach Inspektorskich powinny 
być spełnione wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty Inspektorskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej 
Rozporządzeniem [25]. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami Inspektora.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Klasy betonu występujące na rysunkach podano wg normy PN-91/S-10042. Ich 
odpowiedniki wg normy PN-EN 206-1:2003 zawiera poniższa tabela. 

 
Klasa betonu 

wg PN-91/S-10042 
Klasa wytrzymałości 

wg PN-EN 206-1:2003 
B10 C8/10 
B15 C12/15 
B20 C16/20 
B25 C20/25 
B30 C25/30 
B35 C30/37 
B45 C35/45 
B50 C40/50 
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Poniższa tabela zawiera właściwości, które powinien spełniać beton: 
 

 
Beton klasy niższej niż C20/25 powinien spełniać wymagania tylko w zakresie 
wytrzymałości na ściskanie. Betony wyższych klas muszą spełniać wymagania wg pkt. 6 
niniejszej specyfikacji. 
Wymagania dotyczące betonu konstrukcyjnego 

Beton konstrukcyjny powinien mieć wytrzymałość określoną klasą wytrzymałości na 
ściskanie według PN-EN 206-1 zgodną z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji 
betonu według PN-EN 206-1 i PN-B-06265 oraz odpowiadać wymaganiom podanym w 
dokumentacji projektowej. 
Beton w elementach konstrukcji narażonych na agresywne oddziaływanie zamrażania 
/rozmrażania bez środków odladzających albo ze środkami odladzającymi powinien 
wykazywać odporność na działanie mrozu oznaczoną stopniem mrozoodporności według 
PN-B-06250 nie mniejszą niż:  
- F100 w klasie ekspozycji XF1, 
- F150 w klasach ekspozycji  XF2 i XF3, 
- F200 w klasie ekspozycji XF4. 
 
Beton w elementach konstrukcji narażonych na oddziaływanie środowiska chemicznie 
agresywnego powinien wykazywać odporność na penetrację wody pod ciśnieniem według 
PN-EN 12390-8 mierzoną maksymalną głębokością penetracji nie większą niż:  
- 60 mm  w klasie ekspozycji  XA1, 
- 50 mm  w klasie ekspozycji  XA2, 
- 40 mm  w klasie ekspozycji  XA3. 

 

Parametr Wymagania Zgodnie z: 
 

maksymalny 
nominalny górny 
wymiar ziaren 
kruszywa 

16 mm dla betonu ≥  C25/30 
 

PN-S-10040 
 

31.5 mm dla betonu < C25/30 
 

klasa zawartości 
chlorków 

  

- w konstrukcjach 
żelbetowych 

nie większy niż Cl 0,40  

- w konstrukcjach 
sprężonych 

nie większy niż Cl 0,20  

nasiąkliwość do 5% PN-S-10040 
wodoszczelność większa od 0.8 MPa (W8)(wg PN-88/B-

06250) 
PN-EN 12390-8 

Zawartość powietrza nie mniej niż 4% PN-EN 206-1,PN-
EN 12350-7 

Mrozoodporność ubytek masy nie większy od 5% spadek 
wytrzymałości nie większy od 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 
150) 

PN-S-10040 
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Beton w elementach konstrukcji narażonych na korozję spowodowaną chlorkami w klasach 
ekspozycji XD3 i XS3 powinien wykazywać odporność na penetrację wody pod ciśnieniem 
według PN-EN 12390-8 mierzoną maksymalną głębokością penetracji nie większą niż 
40mm. 

 
2.1.  Cement 
 

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące 
właściwości: 

a) wysoką wytrzymałość, 
b) mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
c) wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc 
odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy 
stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na 
wpływy chemiczne. 
 
Betony należy wykonywać przy użyciu cementów następujących marek: 

a) beton klasy C20/25 - cement klasy 32.5 
b) beton klasy C25/30, C30/37 - cement klasy 42.5 
c) beton klasy C35/45 i większej - cement klasy 52.5. 
 

Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
a) zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S  <60 % 
b) zawartość glinianu trójwapniowego C3A do 7 % 
c) zawartość alkaliów do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%. 

 
Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny być 
zastosowane cementy portlandzkie, spełniające wymagania PN-EN 197-1: 
- cement  portlandzki  CEM I o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq według PN-

EN 196-2 do 0,8 %  i  początku wiązania według  PN-EN 196-3 powyżej 120 
minut, 

- cement  portlandzki żużlowy CEM II/A-S o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq 

według PN-EN 196-2 do 0,8 %, 
- cement  portlandzki żużlowy CEM II/B-S o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq 

według PN-EN 196-2  do 0,9% . 
Do betonu konstrukcyjnego w elemencie narażonym na oddziaływanie środowiska w 
klasach ekspozycji XA2 i XA3 oraz XD3, XS3 powinien być zastosowany cement CEM I 
odporny na siarczany (SR), zgodny z PN-EN 197-1 lub cement o wysokiej odporności na 
siarczany (HSR) CEM III/A i CEM II/A,B-S, zgodny z normą PN-B-19707 . Dopuszcza się, 
w razie potrzeby, zastosowanie cementów o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R). Do 
betonu klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C30/37 powinien być stosowany 
cement klasy nie niższej niż 42,5. 

 
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2•C3A < 20 %.  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać zawarte w PN-88/B-3000. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 
Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania 
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mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w 
urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie 
wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów je 
dokumentujących. Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii 
cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek 
przyczyną. 

 
Kontrola cementu winna obejmować: 

1) oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996 
2) oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996 
3) sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i 

nie rozpadających się w wodzie. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi 
w normie PN-EN 197-1:2002 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 i 
BN-88/6731-08. 

 
2.2.  Kruszywo 
 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Powinno 
składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników 
łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, 
pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć 
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności 
form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w 
stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
Do betonu konstrukcji nośnej sprężonej należy stosować wyłącznie kruszywo 
zapewniające uzyskanie przez beton ciężaru objętościowego 27kN/m3 ± 0,5kN/m3. 
Zastosowanie kruszywa o ciężarze objętościowym niespełniającym powyższego 
warunku wymaga zgody Projektanta i analizy statycznej konstrukcji na koszt 
Wykonawcy. 

 
2.3.  Kruszywo grube 
 

Do betonów należy stosować wyłącznie grysy granitowe, amfibolitowe lub bazaltowe o 
maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić 
można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej zaakceptowanej przez 
Inspektora i Projektanta i uzyskania wyników spełniających podane niżej wymagania. Do 
betonów C40/50 i C50/60 zaleca się stosować kruszywo amfibolitowe. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom ( dla betonów C20/25 - C30/37): 

a) zawartość pyłów mineralnych do 1% 
b) zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20 % 
c) wskaźnik rozkruszenia : 
  - dla grysów granitowych do 16% 
  - dla grysów bazaltowych i innych do 8% 
d) nasiąkliwość do 1.2 % 
e) mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2 % 
f) mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (PN-B-11112) 10 % 
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g) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1 % 

h) zawartość związków siarki do 0.1 % 
i) zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25 % 
j) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
k) zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być wyższa niż 20 %. 
 

W kruszywie grubym, tj. w grysach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby 
zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10 %. 
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym 
obejmującym: 

a) oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15 
b) oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001 
c) oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
d) oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/2 
e) oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczyć jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

 
2.4.  Kruszywo drobne 
 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić : 

a) ziarna 0 - 0,25 mm    14 ÷ 19 % 
b) ziarna nie większe niż 0.5 mm  33 ÷ 48 % 
c) ziarna nie większe niż 1mm   57 ÷ 76 % 

 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

a) zawartość pyłów mineralnych do 1.5% dla betonów do C40/50 i do 1,0% dla C50/60 
b) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1% 
c) zawartość związków siarki do 0.2% 
d) zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25% 
e) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy 
musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

a) oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15 
b) oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
c) oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
d) oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczyć jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 

 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
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2.5.  Uziarnienie kruszywa 
 

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach 
powinny utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie 
wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, 
urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, 
moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie 
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum zużycia 
wody. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobniejszej 
pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne 
frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości 
przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości 
przekraczającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy C30/37 i wyżej 
wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania 
składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy C25/30 i C20/25 należy stosować kruszywo o 
łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych w poniższych tabelach 
poniżej. 
 
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0-16mm (dla betonu C25/30). 

Bok oczka sita  Przechodzi przez sito[%] 

[mm] kruszywo do 16 mm 

0.25 3       do        8 
0.50 7        do       20 
1.0 12      do       32 
2.0 21       do       42 
4.0 36       do       56 
8.0 60       do      76 
16.0 100 

 
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0-31,5mm (dla betonu C20/25). 

Bok oczka sita  Przechodzi przez sito[%] 

[mm] kruszywo do 16 mm 

0.25 2         do         8 
0.50 5         do       18 
1.0 8         do       28 
2.0 14       do       37 
4.0 23       do       47 
8.0 38       do       62 
16.0 62       do       80 
32.5 100 

 
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej 
części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości 
otuliny. 
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2.6.  Woda 
 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 
"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Powinna pochodzić ze źródeł nie 
budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie 
wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w 
stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc 
pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie. 
 

2.7.  Dodatki i domieszki do betonu 
 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki 
betonowej. W celu uzyskania betonów o dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o 
niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności, należy używać domieszek, których zestaw i 
działanie jest uzasadniony i spełnia wymogi „Ustawy o Materiałach Budowlanych” oraz 
spełnia wymagania PN EN 934-2. 
 

2.8.  Dodatek pyłów krzemionkowych 
 

Do betonów klas C40/50, C50/60 należy użyć dodatek pyłów krzemionkowych w ilości 7 
÷10 % w stosunku do masy cementu. 

 
2.9.  Recepty betonów 
 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót betonowych wykona recepty do betonowania w 
temperaturach normalnych (+5°C ÷ +20°C) oraz w temperaturach podwyższonych >20°C 
(domieszki opóźniające). 
UWAGA: Wybór domieszek powinien być uzgodniony z Inspektorem, a ich stosowanie 
powinno spełniać wymogi „Ustawy o Materiałach Budowlanych”. 
Recepty betonów wykonywane są przez wykwalifikowane laboratoria i podlegają 
zatwierdzeniu przez Inspektora. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i SST oraz zgodnie z założoną 
technologią. Wytwórnia betony wybrana przez wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora. 
Ponadto: 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 
oględzinom Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgotność 
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atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej 
raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz 
na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników 
betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez 
wyrzucania na zewnątrz. Zaleca się minimalną pojemność pojedynczego zarobu na 0,75 m3. 
Do wykonania rusztowań i deskowań należy użyć sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią.  

 
4. TRANSPORT 
 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy 
użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i 
zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy, niż czas 
zgodny z technologią betonowania zaakceptowaną przez Inspektora. W zależności od 
warunków betonowania (miejsce wbudowania, temperatura powietrza, itd.) zaleca się 
stosowanie domieszek opóźniających wiązanie betonu. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 
miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie 
środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
Nie dopuszcza się przenośników taśmowych do podawania mieszanki.  
Jednorodność mieszanki powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem 
Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) i 
uzyskać dla niego akceptację Inspektora. Zawartość PZJ określono w specyfikacjach 
dotyczących poszczególnych robót. 
 

5.1.  Wytwarzanie betonu 
 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej 
wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie 
objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien 
być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych operacji nie 
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wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić 
na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie 
betony lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu 
wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowania 
środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy itp. nawet, jeśli ich zastosowanie 
nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać 
przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz 
wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycje na piśmie z podaniem warunków 
betonowania. skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 
w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10°C, średnie wymagane 
wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 

1.3 
G
bR . W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. 

prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy 
uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechu betonu. Wartość stosunku 
c/w nie może być mniejsza niż 2,0 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja 
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie 
konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinna 
przekraczać wartości określonych w normie  
PN-EN 206-1. Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać 
następujących zasad: 

a) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki 
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości 

b) zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 
31.5 mm. 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika w/c, 
charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik 
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych 
wartościach wskaźnika w/c - mniejszym i większym od wartości przewidywanej 
teoretycznie wykonywanych ze stosowaniem materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu 
należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 

a) 400 kg/m3 dla C20/25 do C25/30 
b) 450 kg/m3 dla C30/37 do C40/50 
c) 500 kg/m3 dla C50/60.  

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inspektora. 
 

5.2.  Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
5.2.1. Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez 
wykonawcę i akceptacji przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości obejmującego 
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betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i 
zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy. Przy 
betonowaniu konstrukcji mostowych należy zachować następujące warunki: 

 
a) przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 

dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Środki te nie mogą zostawiać tłustych plam 
na gotowych elementach. Podczas szalowania kap chodnikowych należy stosować środki 
anty-adhezyjne jak dla betonów elewacyjnych - środki na bazie wosków o konsystencji 
pasty, 

b) przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą 
grubość otuliny, 

c) betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili jej układania, zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Prace betoniarskie powinny być prowadzone 
wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora. 

d) mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75 m od powierzchni, na którą 
spada: w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zasypowej (do wysokości 3m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokości 
8m) 

e) wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy 
<0:65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej 

f) podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora 

g) podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w 
warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 s, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym 

h) kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7m 

i) belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się drganiami na całej długości 

j) czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s 

k) zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe 
i sztywne. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w 
deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, 
jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą naprawczą PCC natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli 
uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym 
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przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty 
poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, 
śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inna, wychodzą z betonu po 
rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią 
betonu, a otwory powinny być wypełnione naprawczą zaprawą cementową PCC. Tam gdzie 
tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej 
pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PVC lub podobnego 
materiału koloru szarego(rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka 
transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 
uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania 
powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku 
mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne 
betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie 
betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni 
betonu poprzedniego. Inspektor może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności 
betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw, co musi być uwzględnione w projekcie 
betonowania. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni 
świąteczne. 
 
Dodawane wszelkie środki adhezyjne do mieszanki betonowej nie mogą powodować 
barwienia betonu. 

 
5.2.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych, należy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

a) w korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pomocą rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi 

b) w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę 
betonową w sposób ciągły segmentami o wysokości do 5.0 m, podając ja od góry do rdzenia 
słupa za pośrednictwem leja lub rurociągu pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40 
cm, stosując wibratory przyczepne lub wgłębne, w przypadku stosowania wibratorów 
przyczepnych pierwsza warstwę mieszanki należy zagęszczać wibratorami wgłębnymi 

c) w słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny, o 
najmniejszym wymiarze przekroju < 40 cm, mieszankę betonową układać bez przerwy 
segmentami o wysokości do 2.0 m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, 
lub z boku przez okienka za pośrednictwem rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi 
słupa; mieszankę zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm przy użyciu wibratorów 
wgłębnych wprowadzonych od góry w osi słupa 

d) gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu H >5,0 m wówczas betonowanie 
kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1-2 godzin 

e) przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40 cm 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi 

f) w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy; w 
płytach o grubości t >12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne; 
do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). 

 
Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania betonowanie płyty winno być prowadzone 
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całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie. 

 
5.3.  Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie 
 

Nie jest dopuszczalne ograniczanie pielęgnacji wyłącznie do polewania wodą. Bezpośrednio 
po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającemu odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inna wodą (maty, folie itp.). Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne) zgodnie z PN-63/B-06251 lub 
wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 

 
5.4.  Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją 
techniczną, uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub 
Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaj otworów, nisz i zagłębień w 
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub 
nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o 
rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i 
towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
 

5.5.  Usterki wykonania 
 

Wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, jednakowego koloru, bez 
zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
pęknięcia są niedopuszczalne 

1) Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 1cm oraz rozwartość nie przekracza 0,2mm. 

2) Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują nie większą niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany. 

3) Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

4) Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Powierzchnie płyty 
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie 
równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0cm. 

5) Równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i SST określającej 
warunki układania hydroizolacji, 
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6) Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 
nierówności do 3mm lub wgłębienia do 5mm, 

7) Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcje stężeń deskowań 
lub inne i wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm 
pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą 
cementową. 
Wszystkie uszkodzenia, pustki, wykruszyny i nierówności powierzchni przekraczające 
wartości dopuszczalne, powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części wystające 
powinny być skute 
lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym o składzie zatwierdzonym 
przez Inspektora. Bardzo duże ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 cm należy 
naprawić betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii 
zatwierdzonej przez Inspektora 
Wszystkie styki montażowe betonowania sekcjami dla belek policzkowych należy 
zeszlifować lub wypełnić odpowiednimi środkami. Wykonywanie wszelkich napraw, jak 
szpachlowanie lub szlifowanie należy wykonywać nie później niż na 7 dzień po 
rozdeskowaniu.  

 
5.6. Deskowania 
 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 
oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na 
siły 
wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 
roboczymi. 

 
5.7. Rusztowania 
 

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według PZJ. 
Rusztowania 
muszą uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane w dokumentacji 
projektowej) oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych przez 
Wykonawcę. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Wymagane właściwości betonu 
 
6.1.1. Jakość betonów 

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów 
i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi: 
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość 
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa 
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie 

dodatków i domieszek, które zamierza stosować 
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d) proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik 
konsystencji wg metody stożka opadowego [cm] lub metody Ve-Be [s] 

e) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu 
f) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach wykonanych na 

próbach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-88/B-06250 
g) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części 
h) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

 
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 
niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej 
wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z 
propozycjami Wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 
Laboratorium badawcze wykona próbki, których ilość i sposób wykonania badań zostaną 
podane przez Inspektora, które wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, 
celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych 
zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 
powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. 
Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu 
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie 
segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela Inspektora ze spisem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. 
Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być 
wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora i Kierownika Robót, gwarantującymi ich 
autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez 
Inspektora przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250 poz. 6.3.3. Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez 
Inspektora w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości 
odpowiadającym różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez 
Inspektora. Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę 
rozliczania robót pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. będzie odpowiadała 
klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 
Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w 
Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej 
wymienionych rodzajów betonu: 
1) betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks. 30 kg stali/m3 betonu - 

przynajmniej 10% próbek 
2) betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20% próbek. 

 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju 
betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości 
odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach 
projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej 
serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne 
wyniki badań Inspektor może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a 
wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z 
badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość 
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wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej 
niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do 
rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie 
po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej 
w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt 
do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, 
które zaproponowane przez Wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie 
zatwierdzone przez Inspektora. 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych, obciążają wykonawcę. Trwałość betonów 
określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących 
degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 150 cyklów 
zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w 
podanych niżej granicach: 
 
1) zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
2) utrata masy 2% 
3) rozszerzalność linowa 2% 
4) stopień wodoprzepuszczalności do W-9 przed cyklami zamrażania 
5) W-8 po cyklach zamrażania. 

 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 
przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej 
próby i innych prób do uznania Inspektora pozostawia się jej wykonanie i zakres tego 
wykonania. 

 
6.2.  Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
 
6.2.1. Zakres kontroli 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 5.1. normy PN-88/B-06250 dotyczące 
wytrzymałości betonu, Inspektor ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna za 
stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom 
laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, 
badane wg PN-88/B-06250: 
a) konsystencja mieszanki betonowej 
b) zawartość powietrza w mieszance betonowej 
c) wytrzymałość betonu na ściskanie 
d) nasiąkliwość betonu 
e) odporność betonu na działanie mrozu 
f) przepuszczalność wody przez beton. 

 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. 
Inspektor może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie stwardniałym za pomocą 
metod nieniszczących, jak próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, 
pomiaru oporności itp. 

 
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
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betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie 
powinny przekroczyć: 
- + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be 
- + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, 
ewentualnie przez regulację ilości plastyfikatora. 

 
6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-
06250 nie powinna przekraczać: 

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających: 
 

Uziarnienie kruszywa  [ mm ]  0-16 

Zawartość 
powietrza 

beton narażony na czynniki 
atmosferyczne 

 4,0 do 5,0 

[ % ] 

 

beton narażony na stały dostęp 
wody przed zamarzaniem  

 4.5 do 5.5 

 
6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki 
o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 
1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki 
pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być 
zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 
150x150x150 mm spełnia następujące warunki: 

 
1) Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 

 

     
G
bi RaR ⋅≥min     (1) 

gdzie:  R min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek, 

G
bR  - wytrzymałość gwarantowana, 

α - współczynnik zależny od liczby próbek n wg tabeli 

Liczba próbek - n α 
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od 3 do 4 1.15 

od 5 do 8 1.10 

od 9 do 14 1.05 

 
W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za 

odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3): 

                       
G
bi RR ≥min      ( 2 ) 

oraz 

G
bRR ∗≥ 2.1

                           ( 3 ) 

gdzie: R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 

     
R

n
Ri

i

n

=
=
∑

1

1            ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 

 

 

2) Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych 
warunków (2) i (3) obowiązuje warunek (5) 

 

     
G
bi RsR ≥⋅− 64.1

    ( 5 ) 

 

w którym : 

Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 

s   - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

 

     
s

n
R Ri=

−
−∑

1

1
2( )

   ( 6 ) 

 
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe 

od 0.2 R  wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży 
rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, 
kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora, przeprowadzić można dodatkowe 
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badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo 
badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. 
Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za 
odpowiadający wymaganej klasie. 
 

6.2.5. Sprawdzanie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustaleniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 na 500 
m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczenie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo 
różnych miejsc. Nasiąkliwość nie może przekraczać 5%. 

 
6.2.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz 
co najmniej raz w okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niż 1 raz na 500 m3 betonu. 
Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych 
konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 
stosowanie metody przyśpieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień 
mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli 
zamrażania - odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki: 

 
1) Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250 
a) próbka nie wykazuje pęknięć 
b) łączna masa ubytków w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa 

itp. nie przekracza 5 % masy próbek nie zamrażanych 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażonych nie jest 

większe niż 20%. 
 

2) Po badaniu metodą przyspieszoną , wg PN-88/B-06250 : 
 

a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

 
6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej 
jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest 
osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych 
zgodnie z PN-EN 12390-8 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

 
6.2.8. Dokumentacja badań 

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
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(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi szczegółowymi 
Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 

6.3.  Badania i odbiory konstrukcji betonowych 
 
6.3.1. Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 
sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć 
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym 
odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. 
Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 
1) Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 

przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i 
protokołami odbiorczymi. 

2) Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z projektem. Badania polegają na stwierdzeniu: 

a) zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
b) zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
c) zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
d) wielkości podniesienia wykonawczego, 
e) prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 

 
3) Sprawdzanie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, łatą i porównanie 

z projektem oraz PN-63/B-06251. 
4) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 

suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
5) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
6) Sprawdzenie podpór jako całości należy wykonać przez: 
a) porównanie przekrojów poprzecznych z projektem 
b) ustalenie, czy wychylenie z pionu mieści się w granicach dopuszczalnych 
c) sprawdzenie rys, pęknięć i raków. 

 
7) Sprawdzenie korpusów budowli oporowych należy wykonać przez: 
a) porównanie z projektem usytuowania budowli względem osi korpusu drogowego, 
b) porównanie rzędnych z projektem, 
c) porównanie przekrojów poprzecznych z projektem, 
d) ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych, 
e) badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

 
6.3.2. Badania po zakończeniu betonowania 
Badania po zakończeniu budowy obejmują: 
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1) Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez 
wykonanie pomiarów na zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie: 

a) podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów 
b) rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
2) Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 

dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 
 
6.3.3. Badania dodatkowe 

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie 
budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

 
6.4.  Tolerancje 
 
6.4.1. Fundamenty 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
a) ława fundamentowa w planie ± 5 cm 
b) rzędne wierzchu ławy ±2 cm 
c) płaszczyzny i krawędzie - odchylenie od pionu ± 2 cm. 

 
6.4.2. Podpory 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu  wynoszą: 
a) rzędne wierzchu podpory ± 1 cm 
b) pochylenie ścian 0.5% wysokości, lecz dla podpór słupowych < 1.5cm 
c) wymiary w planie ± 2 cm dla podpór masywnych, ± 1 cm dla podpór słupowych. 

 

6.4.3. Ustrój nośny 
a) długość przęsła ± 2 cm 
b) oś podłużna w planie ± 3 cm 
c) usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych oraz płyty ± 2 cm 
d) przekroje dźwigarów i płyty ± 0.5 cm 
e) rzędne ± l cm. 

 
6.5. Kontrola rusztowań i deskowań 
 

Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego 
materiału 
zgodnie z: 
- PN-S-10050:1989, PN-M-47900-1 do 3:1996 w przypadku elementów stalowych, 
- PN-S-10080:1993, PN-B-03163-1do 3:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać: 

a) rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem rusztowania, 
łączniki, złącza, 

b) poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych 
stanowiących miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie), 
wielkość podniesienia wykonawczego, 

c) przygotowanie podłoża. 
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Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru 
powinny być: 

a) rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem deskowania, 
b) szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 
c) poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz 

porównanie z poziomem wymaganym. 
 
Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym betonem 
powinny być: 

a) prowadzone badania geodezyjne w nawiązaniu do niezależnych reperów. Pomiary te 
powinny być 

b) prowadzone również w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiórce deskowań i 
rusztowań aż do wykonania próbnego obciążenia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Nie dotyczy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Nie dotyczy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Nie dotyczy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy dotyczące betonu 
 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-EN 196-7:1997 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement Cz.1 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
PN-B-19701 Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie 

badań. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
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PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki 
metodą bromową. 

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej. 

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymałości na 
miażdżenie. 

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości ziaren 
słabych. 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych. 

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 

ściskanie. 
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
BN-62/6738/05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny. Badanie składników betonu. 

 
10.2 Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i 
badanie. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N. 

 
10.3 Inne dokumenty 
 

Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych - Ministerstwo Transportu i Gospodarki 
Morskiej. Warszawa 1990. 

Standardowa metodyka badań i techniczno - ekonomiczne kryteria oceny efektywności 
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986. 
Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym Nr 

102/86 cement drogowy 45. IBDiM. Warszawa 1986. 
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/97-03-0105 - „ Domieszka napowietrzająca do 

betonu ADDIMENT LPS-A” 
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/97-03-0102 - „ Domieszka upłynniająca do betonu 

ADDIMENT  FM6, FMS” 
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Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/97-03-0105 - „ Domieszka kompleksowa 
uplastyczniająco -opóźniająca do betonu ADDIMENT VZ1” 

Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski 
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973. 

PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i 
reguły dla budynków. Tom I. Wersja Polska. ENV 1992-1-1: 1991 ITB. Warszawa  
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu ław 
fundamentowych kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
i odbiorze wypełnienia studni fundamentowych, ław fundamentowych podpór i bloków 
kotwiących odciągi kładki z betonu klasy C30/37, zawierające wytworzenie mieszanki 
betonowej i jej zagęszczenie oraz montaż i demontaż deskowania. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami Inspektora. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Jak w SST M.13.01.00.  
drewno - tarcica liściasta stosowana do szalunków i drobnych konstrukcji rusztowań, jak 
kliny, klocki itp., odpowiadająca wymaganiom PN-72/D-96002.  
gwoździe, klamry, śruby, ściągi itp., 
deskowania prefabrykowane systemowe. 

 
3. SPRZĘT 
 

Jak w SST M.13.01.00. 
 
4. TRANSPORT 
 

Jak w SST M.13.01.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Jak w SST M.13.01.00. 
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ) który powinien zawierać: 
− projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

będą wykonywane roboty betonowe, 
− program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas 

wykonywania robót objętych niniejsza SST, 
− opracowanie dokumentacji technologicznej 
− planu kontroli jakości betonu dostosowanego do wymagań technologii produkcji, 

zawierającego podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu 
wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Dla sporządzonego w wyżej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskać 
akceptacje Inspektora. 

 
5.1.  Tolerancja wykonania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
a) ława fundamentowa w planie ± 5 cm, 
b) rzędne wierzchu ławy ±2 cm, 
c) płaszczyzny i krawędzie - odchylenie od pionu ± 2 cm. 

 

5.2.  Otulenie zbrojenia 
 

Minimalne otulenie zbrojenia to 0,07 m dla zbrojenia głównego. 
 
5.3.  Betonowanie 
 

Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie należy starannie oczyścić przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora, 
a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze należy zwrócić 
szczególną uwagę na właściwe ułożenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z projektem, 
otulenia prętów. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka elementu. 
Pręty zbrojeniowe powinny być łączone zgodnie z normą z zachowaniem odpowiedniej 
długości zakładów i przestrzegania zasady nie łączenia prętów w jednym przekroju. Przed 
betonowaniem należy sprawdzić, czy zostało wyprowadzone zbrojenie elementów 
betonowanych w następnych etapach zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
Betonowanie należy prowadzić bez przerw roboczych prowadząc beton całym przekrojem 
wg poniższego schematu: 
a) betonowanie górnych powierzchni należy wykonać z właściwym ukształtowaniem 

betonu 
b) układany beton należy zawibrować wibratorami wgłębnymi oraz zawibrować 

powierzchniowo listwami wibracyjnymi 
c) nie wolno używać listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru 

betonu, operację tę należy wykonywać zwykłą łatą drewnianą 
d) betonowanie powinno być prowadzone wg projektu betonowania opracowanego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora. 
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Zwraca się uwagę na dokładne wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię 
świeżego betonu należy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak 
przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była 
większa niż 10 mm. Powierzchnia betonu nie może mieć lokalnych nierówności 
przekraczających 5 mm wysokości i 5 mm zagłębień, pod warunkiem, że nierówności te nie 
mają ostrych krawędzi. 
Betonowanie należy przeprowadzać ściśle wg technologii przyjętej w dokumentacji 
projektowej.  
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
żelbetowych niniejszych SST. Po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 14 - dniowej można 
przystąpić do kolejnych robót.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Jak w SST M.13.01.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest: 
- 1 m3 betonu klasy C30/37 ławy fundamentowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót odnosi się do ław fundamentowych podpór. Na podstawie wyników badań wg 
pkt. 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  
Elementy stykające się z gruntem, należy zabezpieczyć izolacją bitumiczną zgodnie z SST 
M.15.01.02. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 9.1.  
Płaci się z ilość wbudowanego materiału zgodnie z projektem i obmiarem, oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m3 betonu ław fundamentowych podpór, bloków kotwiących i wypełnienia studni 
uwzględnia: 
- sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji 

Inspektora, 
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- zakup i transport materiałów (szalunki, tarcica liściasta, gwoździe, klamry, śruby, 
ściągi itp), 

- wykonanie ewentualnych potrzebnych pomostów, zejść itp., 
- oczyszczenie strefy betonowania, 
- wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, 

(wykonanie zbrojenia płatne jest oddzielnie), 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- kontrolę oraz wykonanie niezbędnych badań wraz z pobieraniem próbek, 
- demontaż elementów deskowania po okresie wiązania betonu oraz usunięcie 

materiałów będących własnością Wykonawcy, poza teren budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Wg SST M.13.01.00. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu 
podpór spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i 
odbiorze elementów korpusów przyczółków wraz ze skrzydełkami, bloków kotwiących i 
obetonowania dolnej części słupów pylonów kładki, z betonu klasy C30/37, zawierające 
wytworzenie mieszanki betonowej i jej zagęszczenie oraz montaż i demontaż deskowania. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami Inspektora. 
Pozostałe uwagi jak w SST M-13.01.00. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Beton jak w SST M.13.01.00. 
drewno - tarcica liściasta stosowana do szalunków i drobnych konstrukcji rusztowań, jak 
kliny, klocki itp., odpowiadająca wymaganiom PN-72/D-96002. 
gwoździe, klamry, śruby, ściągi itp., 
deskowania prefabrykowane systemowe, 
rusztowania. 
 

2.1.  Szczególne wymagania dotyczące betonu podpór 
 
Dla zachowania trwałości betonu podpór konieczne jest uzyskanie materiału szczelnego. 
Gwarantuje to ograniczenie nasiąkliwości. Ponadto niska nasiąkliwość znacznie 
ogranicza efekt zmiany koloru fragmentów fasady na skutek zawilgocenia ściany. 
Głębokość wnikania wody w tego typu betonie nie powinna przekraczać 20-30 mm. Trzy 
główne grupy składników w betonie szczelnym muszą stanowić mieszankę o szczelnej 
strukturze: kruszywo, stwardniały zaczyn cementowy (kamień cementowy) i faza 
przejściowa kruszywo-zaczyn. Zwykle brak wodoszczelności wynika z porowatej 
struktury fazy przejściowej kruszywo-zaczyn, spowodowanej nadmiarem wody i brakiem 
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frakcji pylastych w mieszance. Plastyfikatory i upłynniacze mają za zadanie zmniejszenie 
ilości dozowanej wody do mieszanki betonowej, a równocześnie uzyskanie dobrej 
plastyczności i urabialności mieszanki betonowej. Dzięki temu dobrze wypełnia ona 
szalunki, nie pozostawiając raków (pustych przestrzeni), daje się też łatwiej zagęścić, co 
pozwala na otrzymanie zwartej struktury. Obniżony wskaźnik wodno-cementowy będzie 
korzystnie wpływać na ograniczenie skurczu i na inne cechy mające znaczenie dla 
trwałości betonu stwardniałego. 
 

3. SPRZĘT 
 

Jak w SST M.13.01.00. 
 
4. TRANSPORT 
 

Jak w SST M.13.01.00. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 

Jak w SST M.13.01.00. 
Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca zobowiązany jest 
do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) który powinien zawierać: 
− projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

będą wykonywane roboty betonowe, 
− projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji 

projektowej, spełniający warunki normy PN-99/S-10040, 
− projekt techniczny rusztowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji 

projektowej, i obliczenia statyczno - wytrzymałościowe, spełniający warunki normy 
PN-99/S-10040, 

− program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska 
podczas wykonywania robót objętych niniejsza SST, 

− opracowanie dokumentacji technologicznej 
− planu kontroli jakości betonu dostosowanego do wymagań technologii produkcji, 

zawierającego podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i 
betonu wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

 
Dla sporządzonego w wyżej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskać 
akceptacje Inspektora. 

 
5.2.  Tolerancja wykonania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
a) rzędne wierzchu podpory ± 1 cm 
b) pochylenie ścian 0.5% wysokości, lecz dla podpór słupowych < 1.5cm 
c) wymiary w planie ± 2 cm dla podpór masywnych, ± 1 cm dla podpór słupowych. 
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5.3.  Otulenie zbrojenia 
 

a) 0,06 m  zbrojenie główne, 
b) 0,05 m zbrojenie rozdzielcze. 

 
5.4.  Betonowanie 
 

Bezpośrednio przed betonowaniem należy miejsce starannie oczyścić przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez 
Inspektora, a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze 
należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe ułożenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z 
projektem, otulenia prętów. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do 
środka elementu. Pręty zbrojeniowe powinny być łączone zgodnie z normą z 
zachowaniem odpowiedniej długości zakładów i przestrzegania zasady nie łączenia 
prętów w jednym przekroju. Przed betonowaniem należy sprawdzić, czy zostało 
wyprowadzone zbrojenie elementów betonowanych w następnych etapach oraz inne 
elementy wyposażenia zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Betonowanie należy prowadzić bez przerw roboczych prowadząc beton całym 
przekrojem wg poniższego schematu: 
a) betonowanie górnych powierzchni należy wykonać z właściwym ukształtowaniem 

betonu, 
b) układany beton należy zawibrować wibratorami wgłębnymi, 
c) nie wolno używać listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru 

betonu; operację tę należy wykonywać zwykłą łatą drewnianą, 
d) betonowanie powinno być prowadzone wg projektu betonowania opracowanego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora. 
 

Mieszanka betonowa powinna być tak podawana do szalunków, aby powstała dobrze 
zagęszczona, jednorodna struktura. Należy zwracać uwagę, aby beton nie spadał ze zbyt 
dużej wysokości (maks. 1 m), w przeciwnym razie może dojść do segregacji składników. 
Materiał powinien być układany równomiernie w szalunki, a nie rozgarniany 
wibratorami. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 50 cm - gdy stosowane są 
wibratory wgłębne i 30 cm - przy wibratorach przyczepnych. W przeciwnym razie 
utrudnione będzie odpowietrzenie przy powierzchni szalunków, co spowoduje 
powstawanie pustek, pęcherzy i raków powierzchniowych. Proces zagęszczania 
mieszanki jest szczególnie istotny w przypadku betonów architektonicznych i decyduje o 
jakości betonu oraz wyglądzie końcowym. Jednak decydującą rolę w uzyskiwaniu 
jednorodnej i zamkniętej powierzchni odgrywają środki antyadhezyjne stosowane do 
szalunków.  
Równie ważnym elementem betonowania jest pielęgnacja świeżego betonu, to znaczy 
ochrona świeżego tworzywa aż do uzyskania wystarczającej twardości i wytrzymałości. 
Przede wszystkim chodzi tu o ochronę przed wysychaniem, czyli przed ucieczką wody z 
powierzchni betonu, w rezultacie czego dochodzi do zwiększenia ilości kapilar w betonie 
i ostatecznie zmniejszenia jego trwałości. Podczas pielęgnacji betonu należy pamiętać o 
kilku najważniejszych zabiegach:  
- utrzymywaniu zabetonowanych elementów w szalunkach w stanie wilgotnym; 
- okrywaniu ich wilgotnymi matami jutowymi, przykrytymi dodatkowo foliami; 
- stosowaniu płynnych środków do pielęgnacji, rozpylanych na powierzchni betonu 
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bezpośrednio po zdjęciu szalunków,  
W przypadku powstania rys i pęknięć (rysy powstają głównie na styku korpus/ława 
fundamentowa) Wykonawca zainiektuje je środkiem o właściwościach uszczelniająco 
uciąglających w technologii uzgodnionej z Inspektorem. 
Zwraca się uwagę na dokładne wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię 
świeżego betonu należy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być 
tak przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie 
była większa niż 10 mm.  
Betonowanie należy przeprowadzać ściśle wg technologii przyjętej w dokumentacji 
projektowej.  
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
żelbetowych niniejszych SST. Po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 14 - dniowej 
można przystąpić do kolejnych robót.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Jak w SST M.13.01.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót są  
1 m3 betonu klasy C30/37 podpory wraz z deskowaniem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót odnosi się do podpór kładki. Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy 
sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, 
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  
Elementy stykające się z gruntem, należy zabezpieczyć izolacją bitumiczną zgodnie z 
SST M.15.00.00. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 9.1.  
Płaci się z ilość wbudowanego materiału zgodnie z projektem i obmiarem, oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1m3 wbudowanego betonu uwzględnia: 
- sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji 

Inspektora, 
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- zakup i transport materiałów (szalunki, elementy rusztowań, tarcica liściasta, 
gwoździe, klamry, śruby, rury stalowe itp.), 

- wykonanie ewentualnych potrzebnych pomostów, zejść itp., 
- montaż elementów rusztowań i deskowania, 
- oczyszczenie strefy betonowania, 
- wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, 

(wykonanie zbrojenia płatne jest oddzielnie), 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- kontrolę oraz wykonanie niezbędnych badań wraz z pobieraniem próbek, 
- szpachlowanie raków, pustek i wykruszyn, 
- demontaż elementów deskowania po okresie wiązania betonu oraz usunięcie 

materiałów będących własnością Wykonawcy, poza teren budowy. 
Ewentualną iniekcję rys skurczowych i innych ujęto w SST 15.01.03. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Wg SST M.13.01.00. 
2. PN-92/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. 
3. PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
4. PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

M.13.02.00. 
 

BETON NIEKONSTRUKCYJNY BEZ DESKOWANIA 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

M.13.02.01. 
 

BETON PODKŁADOWY KLASY C12/15 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu 
podkładowego kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
i odbiorze betonu podkładowego pod ławami fundamentowymi podpór i odciągów kładki 
oraz wewnątrz studni fundamentowych. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami Inspektora.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Zgodne z PN-88/B-06250 „Beton zwykły” i PN-EN 206-1:2003 ze zmianami (PN-EN 206- 
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN2061:2003/Ap 1:2004) oraz SST  
M.13.01.00. w zakresie betonu niekonstrukcyjnego. 

 
3. SPRZĘT 
 
 Jak w SST M.13.01.00. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Jak w SST M.13.01.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Jak w SST M.13.00.00.  
Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zaakceptowanego przez Inspektora. 
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5.1.  Tolerancja wykonania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
• rzędne ± 1 cm, 
• wymiary w planie ± 5 cm. 
Zwraca się uwagę na wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię świeżego 
betonu należy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak 
przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była 
większa niż 10 mm. Powierzchnia betonu nie może mieć lokalnych nierówności 
przekraczających 5 mm wysokości i 5 mm zagłębień, pod warunkiem, że nierówności te nie 
mają ostrych krawędzi. 
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
żelbetowych niniejszych SST. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Jak w SST M.13.01.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 betonu podkładowego, 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 8.1. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 
dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 
należy za niezgodne z wymaganiami Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 9.1.  
Płaci się z ilość wbudowanego materiału zgodnie z projektem i obmiarem, oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa 1m3 betonu podkładowego uwzględnia: 
- sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji 

Inspektora, 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wyprodukowanie i dostarczenie w 

miejsce wbudowania mieszanki betonowej, 
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- wyrównanie i profilowanie warstwy podłoża pod beton podkładowy, 
- oczyszczenie strefy betonowania, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- pobranie próbek oraz wykonanie niezbędnych badań, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie konstrukcji pomocniczych będących 

własnością Wykonawcy, poza teren budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Wg SST M.13.00.00. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 

Ogólna Specyfikacja Techniczna M 14.01.00. "Konstrukcje stalowe" jest to opis robót 
obejmujący, zgodne z aktualnie obowiązującymi normami technicznymi, wymagania 
oraz zasady kontroli jakości zarówno materiałów i procesów produkcyjnych jak i 
gotowych wyrobów, tj. części lub całej budowli mostowej o konstrukcji stalowej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykonywanych w ramach budowy kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w 
gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu  
i odbiorze konstrukcji stalowej kładki, szczególnie dotyczy to prac związanych z: 
• obróbką elementów, 
• połączeniem (spawaniem) – scaleniem. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 

 
Komisja Kwalifikacyjna Ministerstwa Infrastruktury  - organ MI, nadająca prawo 
wykonywania mostów drogowych, pieszych i kolejowych o konstrukcji stalowej 
przedsiębiorstwom wytwarzającym konstrukcje i wykonującym montaże i remonty 
mostów.  
 
Świadectwo Dopuszczenia - obowiązujące na wszystkie materiały produkcji krajowej  
i importowane, wbudowywane na trwałe do mostów na drogach publicznych. Zgodnie  
z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane", wydanym przez 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, z dnia 20 kwietnia 1975 r. 
(Dz. U. Nr 14 poz. 82) jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów (Warszawa ul. Jagiellońska 80). 
 
Kontrola wewnętrzna - kontrola przeprowadzana przez wytwórcę według własnej 
procedury w celu stwierdzenia, czy wyroby, wykonane według określonego procesu 
technologicznego, spełniają wymagania, podane w zamówieniu. Wyroby poddane 
badaniom w ramach kontroli wewnętrznej nie muszą pochodzić z partii wyrobu 
stanowiącej dostawę. 
 
Kontrola odbiorcza - kontrola wyrobów przed wysyłką według warunków 
technicznych, ustalonych w zamówieniu, przeprowadzana na wyrobach, mających 
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stanowić dostawę, lub partiach wyrobów, których część ma stanowić dostawę, w celu 
stwierdzenia, czy wyroby te spełniają wymagania podane w zamówieniu. 
 
Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 - dokument „Wystawiony przez 
wytwórcę, w którym stwierdza on, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami, 
podanymi w zamówieniu, i podaje wyniki badań.”  
„Dopuszcza się, by wytwórca przytoczył w świadectwie odbioru 3.1 odpowiednie wyniki 
badań, uzyskane podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych 
lub wstępnie przetworzonych, pod warunkiem, że wytwórca przestrzega procedur 
identyfikowalności i może dostarczyć odpowiednie wymagane dokumenty kontroli”. 
 
Deklaracja zgodności z zamówieniem – dokument, w którym wytwórca stwierdza, że 
dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami, podanymi w zamówieniu, bez podania 
wyników badań. 

 
Atest - Dokument, w którym wytwórca stwierdza, że dostarczone wyroby są zgodne 
z wymaganiami, podanymi w zamówieniu, i przedstawia wyniki badań, uzyskane 
podczas kontroli wewnętrznej wyrobów. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST oraz zaleceniami  
i poleceniami Inspektora. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do 
akceptacji Zamawiającego nw. dokumentację wykonawczą: 
 
a) Rysunki warsztatowe, opracowane z uwzględnieniem podniesienia wykonawczego, 

określonego w części rysunkowej projektu technicznego, oraz podziałem na ewentualne 
elementy wysyłkowe do transportu i montażu. Wymiary liniowe w tych rysunkach 
winny być ustalone z dokładnością do 1 mm. 

 
b) Projekt technologii spawania zawierający : 

• metodę spawania, sprzęt i materiały 
• kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia  

i naprężenia spawalnicze (dla styków spawano-śrubowych uwzględniający również 
wykonanie połączeń na śruby sprężające) 

• pozycje łączonych elementów przy spawaniu 
• sposób prostowania elementów po spawaniu 
• przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania, zgodnie z PN-EN ISO 

9692-1:2008 
• rodzaje obróbki spoin, 
• metody kontroli i badań. 

c) Projekt organizacji budowy, uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz 
sprzęt, przewidziany do zastosowania przez wykonawcę, i warunki budowy. Do 
projektu organizacji budowy należy projekt transportu, technologii montażu oraz 
projekty rusztowań i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten 
powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 
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d) Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszym 
projektem technicznym, obejmujący : 

• metody przygotowania powierzchni wg PN- EN ISO 8501-1:2008, PN- EN ISO 8501-
2: 2011, PN-EN ISO 8501-3:2008 PN-H-97080-06:1984 i z oddzielnym 
uwzględnieniem styków montażowych, 

• warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po 
zmontowaniu konstrukcji, uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego 
styków montażowych w trakcie montażu, 

• technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu 
budowy z uwzględnieniem różnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów 
konstrukcji, naprawy uszkodzeń powłok w czasie montażu i zabezpieczenia styków 
montażowych,  

• szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych 
elementów konstrukcji, wymagających większej staranności, 

• wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli, 
• zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część 

dotyczącą wykonania konstrukcji i część dotyczącą montażu. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Akceptacja użytych materiałów 

 
Akceptacja dostawców materiałów, zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu 
(pkt. 5.1.2. i 5.1.3.), nie oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do 
dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów. 
Do budowy mostów stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają 
Świadectwa Dopuszczenia (pkt. 1.3.). 
Wyjątkowo można stosować materiały, dla których Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
wydał Tymczasowe Świadectwo Dopuszczenia. W tym przypadku użycie materiału musi 
się odbywać zgodnie z warunkami, określonymi przez IBDiM w Tymczasowym 
Świadectwie. 

 
2.2.  Stal konstrukcyjna 

 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 

Do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych należy używać stali S355 i S235 wg 
PN EN 10025-2:2007. 
W związku z projektowaniem obiektów mostowych wg normy PN-EN 1993-2:2010 
wprowadza się dodatkowe wymagania, które odbiegają od postanowień powyższej 
normy, a które musi spełniać stosowany materiał. Są to następujące wymagania: 
- Wydłużalność As.min = 22%. 
- Badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów drogowych przeprowadzać w 

temperaturze -20 °C (oznaczenie J2). 
- Badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów kolejowych przeprowadzać w 

temperaturze -40 °C. 
- Wszystkie elementy przeznaczone do spawania o grubości powyżej 20 mm należy 

dostarczać w stanie znormalizowanym. 
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- Wszystkie elementy, przeznaczone na konstrukcje, powinny być poddane procesowi 
walcowania, w którym odkształcenie, dokonane w określonym zakresie temperatur, 
prowadzi do stanu materiału równoważnego stanowi, osiąganemu po normalizowaniu 
tak, że wymagane wartości własności mechanicznych zostają zachowane nawet po 
dodatkowym normalizowaniu (oznaczenie +N). 

- Rozwarstwienie w klasie S1/E1 wg PN-EN 10160:2001. Badanie to powinno być 
wykonane w hucie, a jego wynik powinien zostać umieszczony na atestach producenta 
wyrobów stalowych. Badanie to należy wykonać na blachach, dla których zachodzi 
obawa rozwarstwienia i w miejscach, uzgodnionych z projektantem. 

Badania udarności należy wykonywać na próbkach Charpy z krabem V. 
 
2.2.1.2. Oznaczenie stali 

Pełne oznaczenie stali wg PN-EN-10025-2 przeznaczonej na konstrukcje drogowych 
obiektów mostowych zapisuje się w postaci: S 355 J2+N (H), S235J0-elementy 
drugorz ędne.  
 

2.2.2. Tryb postępowania przy dostawach stali 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej, przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji 
mostowej, muszą: 
1) być udokumentowane atestami hutniczymi (świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 

10204:2006); 
2) spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

 • dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-
2:2007, 

 • dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-EN 10130:2009, 
 • dla blach żeberkowych wg PN-H-92127:1973, 
 • dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-H-93000:1984, PN-H-

93010:1991, 
 • dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 i PN- EN 10056-

2:1998, 
 • dla kątowników nierównoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 i PN- EN 10056-

2:1998, 
 • dla ceowników PN-EN 10279:2003, 
 • dla teowników wg PN-EN 10055:1999, 
 • dla dwuteowników wg PN-H-93407:1991, 
 • dla lin wg PN-EN 12385-1+A1:2009, 
 • dla stali i staliwa do wyrobu łożysk wg PN-EN 1993-2:2010. 
 

2.3.  Materiały spawalnicze i łącznikowe 
 

Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji 
mostowej u zaakceptowanych przez Inspektora wytwórców tych materiałów. Na 
Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania 
atestów, potwierdzających spełnienie wymagań, postawionych w normie przedmiotowej, 
dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z 
dostawą każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują 
wystawienie atestów, Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza 
na własny koszt. Materiały, pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji, powinny być 



 STWIORB M.14.00.00. Konstrukcje stalowe  
   

 
Kładka spacerowa nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno 

179

atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora na koszt własny Wytwórcy 
konstrukcji. Spełnione muszą być wymagania PN-S-10050:1989 i norm 
przedmiotowych: 

 •  dla nitów PN-EN 1993-2:2010, 
 •  dla śrub pasowanych PN-H-84023-03:1989, PN-H-84023-01:1989, PN-H-84023-

02:1989, PN-H-84023-04:1989, PN-H-84023-05:1989, PN-H-84023-06:1989, PN-H-
84023-07:1989, PN-H-84023-08:1989, PN-H-93011:1996 i PN-H-84023-06:1989, 

 •  dla nakrętek do śrub PN-EN ISO 4035:2004 i PN-EN ISO 8675:2004, 
•  dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka PN-EN ISO 4035:2004 i PN-

EN ISO 8675:2004, 
• dla podkładek pod śruby PN-EN ISO 7089:2004, PN-EN ISO 4759-3:2004, PN-EN 

ISO 7091:2003, PN-M-82008:1977, PN-M-82009:1979 i PN-M-82018:1979, 
•  dla śrub montażowych PN-EN ISO 4016:2011, PN-EN ISO 4014:2011,  PN-EN ISO 

8765:2011 i PN-EN 24015:1999, 
•  dla śrub sprężających PN-83/M-82343, normy wycofanej, bez zastąpienia, 
•  dla elektrod  PN-EN ISO 2560:2010, 
•  dla drutów spawalniczych PN-EN ISO 14341:2011, PN-EN ISO 14171:2010, 
•  dla topników do spawania łukiem krytym PN-EN 760:1998. 
Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według 
gwarancji dostawcy. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób, umożliwiający segregację na 
poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą 
w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały 
spawalnicze, przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej, 
powinny być oddzielone od pozostałych 
 

3. SPRZĘT 
 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt.5.1.2.) i Wykonawca w programie 
montażu (pkt. 5.1.3.) obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji 
wykazu zasadniczego sprzętu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia 
dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne świadectwa, wydane przez Urząd 
Dozoru Technicznego. 
Wykonawca na żądanie Inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu 
sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności 
przedstawiciela Inspektora. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1.  Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u wytwórcy 

 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od 
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń, mogących utrzymywać wilgoć. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym  
i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest 
długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
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Wyroby ze stali konstrukcyjnej, przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej 
konstrukcji mostowej, powinny być oddzielone od pozostałych. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-
01102:1973 (norma wycofana bez zastąpienia). Oznaczenia i cechy muszą być 
zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy 
przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 
 

4.2.  Transport na miejsce montażu 
 
Wykonawca konstrukcji jest zobowiązany do wykonania niezbędnych obliczeń lub prac 
projektowych w celu ustalenia sposobu manipulacji (przemieszczania), podpierania, 
podnoszenia, transportu itp. elementów konstrukcji we wszystkich fazach wykonywania i 
montażu konstrukcji. Opracowania te muszą uwzględniać dyspozycje zawarte w 
Dokumentacji Projektowej i być wykonane odpowiednio wcześnie, aby mogły być 
zatwierdzone przez Inspektora. 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten 
sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych 
naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej 
pozycji, w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia 
szczególnie chronione muszą być: 
•  łączniki sworzniowe - w przypadku konstrukcji zespolonych, 
•  blachy węzłowe i przewiązki - w przypadku konstrukcji kratownicowych, 
•  elementy styków montażowych - w przypadku konstrukcji skrzynkowych, 

 zespolonych itp. 
Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy 
odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne 
elementy, takie jak blachy nakładkowe czy blachy, stanowiące połączenia, muszą być 
jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub 
montażowych. Elementy drobnowymiarowe, takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy 
drobne blachy, powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary 
powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana 
we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą 
być one transportowane w innej pozycji, jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed 
utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inspektor w razie potrzeby może żądać 
wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć 
możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. 
Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały 
żadnej z odpowiednich skrajni, ustalonych przez normy PN-EN 15273-3:2010 i PN-EN 
15273-2:2010. 
Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów 
skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgody zarządców dróg, 
przez których drogi przechodzi trasa przejazdu. Konwój, przewożący części 
ponadwymiarowej konstrukcji, powinien być oznakowany i poprzedzony przez 
oznakowany samochód pilotujący. 
W przypadku spławiania skrzyniowych fragmentów konstrukcji należy skontrolować ich 
szczelność, a po wyłowieniu należy konstrukcję starannie oczyścić i zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
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4.3.  Odbiór konstrukcji po rozładunku 
 
Jeżeli Inwestor zawarł oddzielnie umowy na: 
•  wytworzenie konstrukcji lub 
•  montaż konstrukcji na miejscu budowy 
z różnymi podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca montażu musi dokonać 
odbioru konstrukcji po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń, powstałych w transporcie. 
Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inspektora  
i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien 
dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie 
elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy, np. komplet śrub. Z dostawy 
wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone 
okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty, opisujące zastosowane 
podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań odbiorów 
zgodnie z pkt. 5.2.2.7. 
 

4.4.  Likwidacja uszkodzeń transportowych 
 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić, czy elementy konstrukcyjne są 
kompletne i odpowiadają założonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne 
odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek, podanych w pkt. 2.4.2.8. i 2.8. PN-S-
10050:1989. 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor uzna za konieczne, to Wytwórca 
przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania 
odchyłek. Inspektor może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności 
przedstawiciela Inspektora. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania 
powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po 
zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela 
Inspektora. 
Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, 
element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
 

4.5.  Transport elektrod 
 

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników 
powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Jeśli na 
powierzchni elektrody wystąpiły białe wykwity, nie może być ona użyta do wykonania 
robót. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki ogólne 
 
5.1.1. Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i Wykonawcy 

montażu 
Konstrukcje stalowe mostów mogą być wytwarzane jedynie w wytwórniach, 
zakwalifikowanych przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury. 
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Wytwórca konstrukcji powinien razem z ofertą przetargową dostarczyć Inspektorowi 
kopię świadectwa Komisji dla danej wytwórni. Wytwórca nie może przenieść 
wytwarzania całości lub części konstrukcji do innej wytwórni bez zgody Inspektora. 
Zatwierdzeni przez Inspektora podwykonawcy Wytwórcy muszą również posiadać 
świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej MI. 
Posiadanie świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej MI obowiązuje również 
przedsiębiorstwa, wykonujące montaż stalowej konstrukcji mostowej, jeśli montowane 
przęsła mają rozpiętość Lt większą niż 21 m, oraz bez względu na rozpiętość, jeśli dla 
zmontowania przęsła konieczne jest wykonanie połączeń spawanych albo na śruby 
sprężające. 
Termin ważności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji  
i rodzajem wytwarzanej lub montowanej konstrukcji. 
Wykonawca wykonujący wytwór i montaż powinien posiadać Świadectwa 
Kwalifikacji do wytworu i monta żu stalowych konstrukcji mostowych wydane przez 
IBDiM 

 
5.1.2. Wymagane opracowania 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny 
następujących opracowań: 

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, uwzględniające sposób manipulacji 
(przemieszczania), podpierania, podnoszenia, transportu itp. elementów konstrukcji we 
wszystkich fazach wykonywania i montażu konstrukcji, 

- program wykonania konstrukcji w wytwórni, 
- technologię spawania, 
- program montażu w miejscu scalania na budowie, 
- program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego; 
- zestawienie ilości stali konstrukcyjnej. 

Wszystkie powyższe opracowania muszą uwzględniać wymogi Dokumentacji Projektowej 
oraz warunki, zawarte w niniejszej Specyfikacji. 
Opracowania te podlegają akceptacji przez Inspektora. 

 
5.1.2.1 Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni 

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora 
programu robót. Program sporządzany jest przez Wytwórcę. Program powinien zawierać 
deklarację Wytwórcy o szczegółowym zapoznaniu się z projektem technicznym i 
Specyfikacjami oraz: 
1) świadectwo kwalifikacji wytwórni, 
2) harmonogram realizacji, 
3) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
4) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji, 
5) informacje o dostawcach materiałów, 
6) informacje o podwykonawcach, 
7) informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 
8) projekt technologii spawania, 
9) sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach, 
10) inne informacje, żądane przez Inspektora, 
11) ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w projekcie technicznym. 
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Program robót musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń, zawartych w 
Specyfikacji Ogólnej, a także w Specyfikacji, jeżeli taka jest częścią umowy. 
Rysunki warsztatowe sporządza Wytwórca na własne potrzeby. Rysunki warsztatowe 
powinny być opracowane z uwzględnieniem podniesień wykonawczych wg PN-82/S-
010052 oraz powinny uwzględniać przygotowanie elementów wysyłkowych do 
transportu i montażu. Tolerancja wymiarów liniowych wynosi 1 mm. Załącznikiem do 
rysunków warsztatowych powinno być zestawienie ciężarów i powierzchni elementów 
konstrukcji. W rysunkach powinien być określony rodzaj obróbki ciętych powierzchni. 
 

5.1.2.2. Technologia spawania 
Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi, wynikające z 
Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji, i zawierać, m.in.: 
- dobór metody spawania, 
- dobór materiałów spawalniczych, 
- dobór parametrów spawania, 
- sposób przygotowania krawędzi blach, 
- kolejność spawania, 
- plan kontroli spoin, 
- wytyczne wykonywania kontroli spoin. 
Technologia spawania winna być sporządzona przez specjalistę spawalnika i uwzględniać 
następujące czynniki wyjściowe: 
- dynamiczność obciążenia, działającego na konstrukcję, 
- powtarzalność obciążenia (efekty zmęczeniowe), 
- konieczność ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych. 
Technologia spawania musi obejmować zarówno wytworzenia konstrukcji w wytwórni 
jak i prac montażowych na placu budowy. 

 
5.1.2.3. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora 
programu montażu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program 
powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz:  
1) harmonogram terminowy realizacji, 
2) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji, 
4) projekt montażu, 
5) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona 

podpierana w innych punktach niż przewiduje to projekt techniczny, 
6) projekt technologiczny wykonania pomostu żelbetowego (jeśli występuje), 
7) informacje o podwykonawcach, 
8) informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji 

zadania, 
9) projekt technologii spawania (jeśli występuje), 
10) projekt technologii wykonania połączeń ciernych (jeśli występują), 
11) sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji, 
12) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się 

w obszarze prac montażowych, 
13) inne informacje żądane przez Inspektora. 
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Częścią składową programu montażu jest Projekt montażu. Projekt ten opracowuje się na 
podstawie dyspozycji zawartych w Dokumentacji Projektowej i powinien on zawierać, 
m.in.: 

- sprawdzenie wytrzymałości i odkształceń konstrukcji w poszczególnych etapach 
montażu, 

- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji pomocniczych (podpory 
montażowe, podesty robocze itp.), 

- rysunki robocze konstrukcji i urządzeń wymienionych powyżej, 
- organizację placu budowy na okres scalania i montażu konstrukcji, 
- rysunki, ilustrujące przebieg montażu w poszczególnych jego etapach, 
- instrukcję zabezpieczenia warunków BHP. 

Projekt organizacji montażu podlega akceptacji przez Inspektora pod względem jego 
zgodności z założeniami, przyjętymi przy ich sporządzaniu. 

 
5.1.4. Akceptowanie stosowanych technologii 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w projekcie 
technicznym lub zachodzi konieczność zmiany technologii, Wykonawca musi uzyskać 
akceptację Inspektora. 

 
5.1.5. Kontrola wykonywanych robót 

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, 
badawczych i odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W 
zależności od wyniku badań Inspektor podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 
 

5.1.6. Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy 
Decyzje Inspektora są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w dziennikach:  
1) wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni), 
2) budowy (w trakcie montażu). 

 
5.2. Wykonanie konstrukcji w Wytwórni 
 
5.2.1 Obróbka elementów 
5.2.1.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być 
użyte wyroby, w których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają 
dopuszczalnych odchyłek wg PN-S-10050:1989 pkt 2.4.2. 
 

5.2.1.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami 
projektu technicznego, ale tak, by zachowane były wymagania PN-S-10050:1989 pkt. 
2.4.1.1. Cięcie elementów można wykonać dla stali S235 mechanicznie nożycami lub 
piłą albo dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne 
lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. 
Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu i naderwań. Przy cięciu nożycami 
podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego 
przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
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Arkusze nieobcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre 
brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm 
lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te 
brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania, oraz te, 
które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-EN ISO 9013:2008. Po 
cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone 
z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. 
Dokładność cięcia : Wymiar liniowy elementu [m] poniżej 1 od 1 do 5 ponad 5 

 Dopuszczalna odchyłka  [mm] ±1 ±1,5 ±2 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas 
montażowy. 

 
Ukosowanie krawędzi do spawania należy wykonać według dokumentacji technicznej, 
zgodnie z PN-EN ISO 9692-1:2008 oraz Kartami technologicznymi spawania. 
Ukosowanie można prowadzić za pomocą obróbki wiórowej, strugania, frezowania lub 
ukosowania termicznego (automatycznego lub półautomatycznego). Przy ukosowaniu 
termicznym należy usunąć karby i nierówności przez szlifowanie. Wszystkie krawędzie 
należy przygotować podczas warsztatowego wykonania elementów obiektów 
mostowych. Krawędzie, które zostaną pospawane na montażu, muszą być odpowiednio 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz powłokami metalizacyjno-malarskimi. 
 

5.2.1.3. Prostowanie i gięcie elementów 
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora wykonać próbne użycie 
sprzętu, przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być 
kontynuowane, jeśli, pomierzone po próbnym użyciu, odchyłki nie przekroczą wartości, 
podanych w PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.2. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu 
powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
Podczas gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.1.2.  
Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, 
płaskowników i kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny 
r są nie mniejsze, a strzałki ugięcia f nie większe niż graniczne, dopuszczalne wartości, 
podane w tabeli 1 z PN-S-10050:1989. 
W tabl. 1 podaje się wyciąg z ww. tabeli dla blach i płaskowników. 
Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować należy siły 
statyczne. 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia 
krzywizny, podanych w tab. 1, prostowanie i gięcie elementów stalowych należy 
wykonać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie 

niższej niż 750 oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy 
niż obszar prostowany lub odkształcany. Kształtowniki należy nagrzewać równomiernie 
na całym przekroju. 
Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie 

niższej niż +5 oC bez użycia wody. 
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Tabl.1. Największe wartości strzałek ugięcia f i najmniejszej wartości promieni 
krzywizny r dopuszczalne przy gięciu i prostowaniu na zimno elementów stalowych.  

Szkic przekroju Względem  
osi 

Przy prostowaniu Przy gięciu 
f r f r 

 

x

b

y

s

 

 

 

x-x 

 

y-y 

 

 

l2/400s 

 

l2/800b 

 

 

50s 

 

 

l2/200s 

 

 

25s 

b
 

 

 

x-x 

 

y-y 

 

 

l2/720b 

 

 

90b 

 

 

l2/360b 

 

 

45b 

 
Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. 
Sposób ich ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez Inspektora. W 
elementach ze stali o podwyższonej wytrzymałości nie powinny wystąpić również 
miejscowe zahartowania. 
 

Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiar 

nominalny [mm] 
Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 

2000 4000 1,5 4,0 

4000 8000 2,5 6,0 

8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 

32000  10,0 
1/1000 wymiaru lecz 

nie więcej niż 50 
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5.2.1.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w 
dokumentacji technicznej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach, 
podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia się: 

• wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne, zależne od innych wymiarów, 
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie 
konstrukcji, 

• wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 

5.2.1.5. Dopuszczalne odchyłki prostości 
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od 
podpory do podpory lub od węzła do węzła stężeń, wynoszą 1/1000 długości, lecz nie 
więcej niż 10 mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 

 
5.2.1.6. Dopuszczalne skręcenie przekroju 

Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem 
odpowiadających sobie punktów przekroju) wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 
10 mm. 

 
5.2.1.7. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju 

Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów 
konstrukcyjnych (poza stykami) podano w tablicy 3. 
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 Tablica  3. Dopuszczalne odchylki swobodne ksztaltu przekroju poprzecznego 

Lp. Rodzaje odchyłek Szkic 
Dopuszczalna 

wielkość lub f 

1 

Odchyłki 

głównych 

wymiarów 

przekrojów 

 

b±∆b±∆

h±∆

 

 

wg tabl. 2 

2 
Nieprostopadłość 

półek lub ścianek 

b

∆

b

∆

 

 

0,01 wymiaru, 

lecz nie więcej 

niż 5 mm 

3 
Przesunięcie lub 

wygięcie środnika 

 

b

∆
 

 

0,005 h, lecz 

nie więcej niż 

grubość 

środnika 

4 

Przesunięcie 

innych części poza 

środnikiem 

 

b

∆

 

 

0,01 b, lecz nie 

więcej niż 5 

mm 
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5 
Wybrzuszenie 

blach 

 

h
∆

 

 

0,005 wymiaru 

 

5.2.1.8. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków 
Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia 
stykających się elementów nie przekraczały 1 mm. 
 
Rys. 1. Swobodne niespawane końce blach przy pasowaniu stykających się elementów. 
 

600 600
 

Zaleca się pozostawienie swobodnych niezespawanych blach podczas pasowania 
stykających się elementów (dotyczy szczególnie styków montażowych). Długość 
niepospawana winna wynosić po około 600 mm z każdej strony styku montażowego dla 
spoin, łączących środnik dźwigara głównego z pasem dolnym i pasem górnym lub z 
blachą pokładu, oraz 300 mm dla połączeń żeber jezdni i żeber środnika. Spoiny te 
powinny być następnie wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, ewentualnie pachwinowe 
po wykonaniu połączeń środnika i pasów stykających się elementów. Szczegółowe 
rozwiązania należy podać w technologii spawania. Rozwiązanie to pokazano na Rys.1. 

 
5.2.1.9. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej 

Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej powinno być nie większe niż 2 mm 
strzałki odchylenia po przyłożeniu liniału o długości 1m. 

 
5.2.1.10. Dopuszczalne odchyłki konstrukcji użebrowanych 

Dopuszczalne odchyłki podano powyżej w punkcie, dotyczącym dopuszczalnych 
odchyłek swobodnych przekroju. 
Wszystkie elementy konstrukcji użebrowanych należy sprawdzić przez oględziny. 
Pomiary odchyłek w płytach użebrowanych można przeprowadzać wyrywkowo wg 
wskazań Inspektora, przy czym należy mierzyć co najmniej 10% elementów płyty 
(blachy, żebra, poprzecznice) w strefach ściskanych i 5% w strefach rozciąganych. Jeżeli 
mierzone odchyłki przekroczą wymagania niniejszej normy o więcej niż 10%, liczba 
mierzonych elementów powinna zostać zwiększona wg zaleceń Inspektora. 
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Jeżeli w zwiększonej liczbie mierzonych elementów odchyłki przekraczają 10% tej 
liczby, należy je usunąć wg wskazówek w następnych punktach niniejszych ST. 

 
5.2.1.11. Usuwanie przekroczonych odchyłek 

Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez 
Inspektora wraz z Projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziałem rzeczoznawcy lub 
jednostki naukowo-badawczej), czy przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, 
użytkowanie lub wygląd, Inspektor podejmuje decyzję o ich pozostawieniu względnie 
usuwaniu. 
Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie 
podstawę do obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie od 
usunięcia wad. 
Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inspektora 
stanowią część dokumentacji odbioru konstrukcji. 

 
5.2.1.12. Czyszczenie powierzchni i brzegów 

Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-S-10050:1989, PN-
M-04251:1987, PN-EN ISO 9013:2008.  
 

5.2.2. Składanie konstrukcji 
 
5.2.2.1. Spawanie 

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
Inspektora projektem technologii spawania, zawartym w programie wytwarzania danej 
konstrukcji.  
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia. Należy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku 
spawania powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej i 
technologicznej jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania 
powinien być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany przez Inspektora. Za 
prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezpośredni kierownik robót. 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości 
powinna być wyższa niż 0˚C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5˚C. 
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu 
przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach 
atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry o 
prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy 
opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka 
spoiny należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń do czystego metalu. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub 
palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. 
przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. 
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Spoiny należy wykonać tak, aby spełniały wymagania normy PN-EN ISO 5817:2009. 
Szczegółowe wytyczne odnośnie poziomów jakości spoin powinny zostać zawarte w 
Planie Kontroli Spoin wykonywanym przez Wytwórcę. 
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie, szlifierką lub frezarką albo stosować inną 
obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju 
elementu nie przekroczy 3% tej grubości. 
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do 
spawania) należy wykonać wg PN-EN ISO 9692-1:2008. 
Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów 
spawalniczych przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć 
zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa, 
zapewniające własności mechaniczne o wartościach niemniejszych niż spawany materiał.  
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników 
powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. 
Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów, tj. białych kryształów, 
świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o 
wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą 
starzenia się elektrody. Suszenie elektrod starzonych jest bezcelowe, a użycie ich 
zabronione. 
Do żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe 
miedziowane w gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN-EN ISO 17659:2008. 
Do żłobienia łukowego - stosować elektrody stalowe otulone EC1. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien 
zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i 
napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%.  
Czołowe spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do tego 
płytek wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt, co 
spawane pasy. Po przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na 
nie wprowadzone na długość co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych 
należy przeprowadzić cięcie w odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie 
usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm 
żużlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nieobrabianych nierówność lica spoiny nie 
powinna przekraczać 15% grubości spawanych elementów. 
Badania wizualne spoin należy prowadzić wg wytycznych normy PN-EN ISO 
17637:2011. Spoiny czołowe należy zbadać metodą ultradźwiękową. Poziom jakości 
spoin czołowych należy określić wg wymagań normy PN-EN ISO 5817:2009. (Poziom B 
dla spoin „specjalnej jakości”, poziom C dla pozostałych spoin). Szczegółowe wytyczne 
odnośnie poziomów jakości badanych spoin powinny być zawarte w Planie Kontroli 
Spoin, wykonanym przez Wytwórcę. 
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom 
należy usunąć w sposób niepowodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej 
dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy 
poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie. 
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Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 
powierzchnie cięcia wg PN-EN ISO 9013:2008 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a 
przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3. 
Powierzchnie przylegające. 
Wg PN-EN ISO 5817:2009 poziom jakości wszystkich spoin wg niezgodności 
spawalniczych, występujących w złączach spawanych, powinien wynosić „B” lub „C”, a 
która spoina powinna posiadać poziom B lub C, określa dokumentacja warsztatowa lub 
wykonawcza. 
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości 
Ra tych powierzchni wg PN-M-04251:1987 nie powinien być większy niż 2,5 µm. 
Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze, których wymiary 
ograniczają możliwości transportu. Należy dążyć, by jak największa część spoin była 
wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem. 
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.4.4. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać badanie spoin i udostępnić je do kontroli 
Inspektorowi. Badania nieniszczące wykonywać mogą jedynie laboratoria, 
zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną MI podczas przewodu kwalifikującego 
wytwórnię. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów i protokółów i przekazać ją Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego 
konstrukcji. 
 

5.2.2.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu 
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod 
względem zgodności kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki, większe 
od dopuszczalnych, muszą być usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, 
zgodny z punktami 2.4.1.2., 2.4.2.8., 2.6.8. i 2.8. normy PN-S-10050:1989, ma być 
przygotowany przez Wytwórcę. Projekt, opisujący zakres robót i sposoby technologiczne 
prostowania, musi zostać zatwierdzone przez Inspektora. 
Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności 
przedstawiciela Inspektora z przestrzeganiem zaleceń PN-S-10050:1989. 
Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po 
usunięciu odkształceń spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego 
elementu. 
 

5.2.2.3. Przygotowanie połączeń nitowanych, na śruby pasowane i na śruby sprężające 
Połączenia z użyciem nitów i śrub przewidziane są do wykonywania na miejscu budowy. 
W wytwórni należy wykonać przygotowanie powierzchni przylegających i otworów 
zgodnie z PN-S-10050:1989 pkt.2.4.3.1., pkt. 2.4.3.2., pkt. 2.4.4.1., pk. 2.4.4.2., pkt. 
2.4.4.3. 
Jeśli w połączeniach na nity i śruby powierzchnie kontaktowe są duże (np. w 
blachownicach), w wytwórni należy wykonać do koniecznej średnicy jedynie otwory do 
łączników tymczasowych i montażowych. Podczas montażu, w trakcie scalania i 
wymiany łączników tymczasowych na stałe dokonuje się rozwiercenia tych otworów do 
ostatecznej średnicy. Pozostałe otwory wykonuje się o średnicach 3 ÷ 4 mm mniejszych, 
by rozwiercić je do średnicy ostatecznej podczas scalania konstrukcji. 
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W przypadku, gdy rozmiary powierzchni kontaktowych są małe ( np. w przyłączeniach 
elementów kratownic do węzłów) i w wytwórni wykonywany jest pełny próbny montaż, 
Inspektor może dopuścić rozwiercanie otworów do ostatecznej średnicy w czasie 
próbnego montażu. 
Po wykonaniu w wytwórni otworów należy sporządzić dokumentację z ich opisem, 
celem przekazania Wykonawcy montażu. 

 
5.2.2.4. Wykonanie elementów dla montażu wstępnego, transportu i montażu na miejscu 

budowy 
Elementy, które nie pozostają na trwałe w moście, mogą być wykonane według wymagań 
uzgodnionych jednorazowo między Wytwórcą a Inspektorem. Wymagania te nie muszą 
spełniać warunków zawartych w Specyfikacji Ogólnej. 

 
5.2.2.5. Próbny montaż stalowej konstrukcji 

Należy dążyć do tego, aby wytwarzana stalowa konstrukcja mostowa była próbnie 
zmontowana przez Wytwórcę tej konstrukcji. Próbny montaż wytworzonych elementów 
stalowej konstrukcji mostowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-
10050:1989 pkt 2.4.4.5. i pkt 2.4.4.6. Za zgodą Projektanta i Inspektora dopuszcza się 
rezygnacja z próbnego montażu. 
Do próbnego montażu można przystąpić po dokonaniu odbioru wytworzonych 
elementów stalowej konstrukcji mostowej przez Inspektora oraz uzyskaniu jego 
akceptacji dla przewidywanych sposobów przeprowadzenia próbnego montażu i 
stosowanych technologii. 
W razie, kiedy wykonanie w wytwórni montażu próbnego całej konstrukcji nie jest 
uzasadnione technicznie i ekonomicznie (np. w przypadku dużych przęseł spawanych na 
miejscu budowy), Inspektor może dopuścić wykonanie montażu próbnego, polegającego 
na sprawdzeniu przez przyłożenie wymiarów, przylegających do siebie zespołów 
spawalniczych. Należy sprawdzić, czy jest zachowane wymagane podniesienie 
wykonawcze. 
Dopuszczalna odchyłka podniesienia wykonawczego wynosi ±10% projektowanego, pod 
warunkiem, że linia wygięcia wstępnego ma płynny przebieg (odchyłka różnic rzędnych 
w sąsiednich punktach nie powinna przekraczać 10% tej wartości). 
Wszystkie elementy należy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny wg pisemnego schematu 
oznaczeń i schemat ten załączyć do dokumentacji wykonawczej konstrukcji. 
O przeprowadzanym próbnym montażu należy każdorazowo pisemnie z wyprzedzeniem 
trzydniowym zawiadamiać Inspektora oraz Wykonawcę montażu docelowego na 
budowie. 
Na zakończenie próbnego montażu należy spisać protokół z jego przeprowadzenia, 
podając w nim wszelkie istotne dla konstrukcji dane, a w szczególności: 
• stwierdzenia o zgodności wykonanej konstrukcji z dokumentacją, wraz ze 

szczegółowym omówieniem odchyłek od wymiarów teoretycznych, 
• linię podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej, 
• znaki pomiarowe na sąsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i 

wymiary względem siebie w zmontowanej konstrukcji. 
 

5.2.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką 
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone wg Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej M-14.02.00. Wykonanie czynności, związanych  
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z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych, 
powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 

 
5.2.2.7. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 

Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inspektor dokonuje 
odbioru konstrukcji zgodnie z PN-S-10050:1989 pkt 2.8. Odbiór polega na komisyjnych 
oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w 
programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, której skład ustala 
Inspektor, powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa, montującego 
konstrukcję. Wytwórca powinien przedstawić komisji: 
1) projekt techniczny i rysunki warsztatowe, 
2) dziennik wytwarzania, 
3) atesty użytych materiałów, 
4) świadectwa kontroli laboratoryjnej, 
5) protokóły odbiorów częściowych, 
6) protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, 

protokół z pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji, 
7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania. 

 
5.3.  Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 

 
5.3.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i 
usunąć ew. uszkodzenia, powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy 
układać zgodnie z projektem technologii montażu, uwzględniając kolejność 
poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z 
gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub 
betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien 
zapewnić : 
1) jej stateczność i nieodkształcalność, 
2) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
3) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
4) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń 

itp. 
W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w 
pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku 
składowania w innej pozycji niż pionowa lub przy innym podparciu niż podano w 
projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 

 
5.3.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca 
wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy 
pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak 
przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 
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Wyznaczenie osi podłużnej konstrukcji 
Na podporach należy wyznaczyć w sposób trwały oś konstrukcji, osie dźwigarów 
głównych i osie łożysk. 

Osie łożysk należy wyznaczać dla temperatury t
0
 = 10ºC w odległościach od osi środka 

łożysk stałych, odpowiadających dokładnie rozpiętościom teoretycznym przęseł, wg 
projektu technicznego i rysunków warsztatowych. 
Przesunięcia łożysk względem osi podparcia konstrukcji nie powinny przekraczać 2 mm 
(wzdłuż osi). 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być 
ocenione przez Inspektora i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na 
koszt wykonawcy robót  

 
5.3.3. Wykonanie połączeń tymczasowych 

Konstrukcje nitowane lub skręcane z użyciem śrub sprężających muszą być początkowo 
złożone za pomocą śrub montażowych i sworzni. Liczba łączników tymczasowych (śrub 
montażowych i sworzni) powinna być określona w projekcie montażu. Projekt musi 
również przewidywać kolejność wykonywania połączeń tymczasowych i kolejność ich 
zastępowania przez połączenia docelowe. Liczba łączników tymczasowych musi 
zapewnić niezmienność kształtu konstrukcji oraz jej bezpieczeństwo. Jeśli Wykonawca 
chce zastosować liczbę łączników tymczasowych mniejszą niż 35% liczby nitów lub śrub 
każdego połączenia, to powinien uzyskać akceptację Inspektora. 
Elementy drugorzędne ustroju niosącego, takie jak belki podłużne pomostu, stężenia 
poprzeczne, zwiatrowania, tężniki, słupki lub wieszaki drugorzędne itp., powinny być w 
czasie montażu na rusztowaniach zamocowane za pomocą połączeń tymczasowych. 
Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być 
wykonane po ustawieniu przęsła w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w 
fazie eksploatacji. 
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu 
technologii spawania, zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być 
wykonane przy zapewnieniu warunków, przewidywanych w projekcie technologii 
spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od 
wiatrów. 

 
5.3.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
5.3.4.1. Połączenia spawane 

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie 
montażu. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin 
pomocniczych, musi być to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do dziennika 
budowy. Spawanie nieprzewidzianych w projekcie montażu uchwytów montażowych 
(uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inspektora. Inspektor może 
zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów 
montażowych. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050:1989 
pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 
5 ˚C. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 
Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 48 
godzin po ich wykonaniu. Koszty badań nieniszczących ponosi Wykonawca, a 
wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora.  
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Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów i protokółów i przekazać ją Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego 
konstrukcji. 

 
5.3.4.2. Wykonanie otworów 

O ile nie jest określone inaczej, w dokumentacji, przekazanej z wytwórni, wykonywanie 
otworów i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas 
ostatecznego montażu konstrukcji. 
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe 
do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone 
mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i 
rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. 
Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go 
na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie 
wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez 
spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inspektora. 
 

5.3.4.3. Połączenia śrubowe 
We wszystkich połączeniach śrubowych, śruby powinny mieć taką długość, aby 
przechodziły przez elementy łączone i nakrętkę z podkładkami, lecz nie wystawały 
więcej niż 10 mm i nie mniej jak dwa zwoje gwintu. Wytwórca konstrukcji obowiązany 
jest dostarczyć Wykonawcy montażu odpowiednią ilość śrub (uwzględniając pewną ich 
ilość na odrzucenie, zaginięcie, uszkodzenie itp.) odpowiedniego typu i długości wraz z 
kompletem atestów i dokumentacji badań. Wynikiem tego powinien być protokół lub 
zapis w dzienniku budowy, stwierdzający możliwość stosowania danej partii śrub, 
nakrętek i podkładek do montażu. 
Nachylenie powierzchni elementu do łba lub nakrętki nie powinno być większe niż 1/20 
w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi śruby. Łączone elementy powinny do 
siebie przylegać i nie mogą być rozdzielane przez uszczelki czy inne ściśliwe materiały. 
Przy połączeniu wszystkie powierzchnie kontaktowe (łącznie z przylegającymi do łba 
śruby, nakrętek i podkładek) powinny być oczyszczone z zendry, brudu, zadziorów czy 
innych obcych materiałów, które mogłyby przeszkodzić w dokładnym przyleganiu 
powierzchni. Farby są dozwolone między powierzchniami kontaktowymi w przypadku 
połączeń, w których dopuszcza się wzajemne przemieszczanie (poślizg). 
W połączeniach tarciowych powierzchnie kontaktowe muszą być odpowiednio 
przygotowane w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika tarcia. Jeśli sposobu 
przygotowania powierzchni kontaktowych nie określa projekt techniczny, powinien to 
uczynić Inspektor. Dla wszystkich stali konstrukcyjnych dopuszcza się następujące 
metody przygotowania powierzchni kontaktowych:  
1) piaskowanie, 
2) śrutowanie, 
3) metalizacja, 
4) powłoki metaliczno-malarskie. 
Każdorazowo przed rozpoczęciem montażu połączenia tarciowego styku głównego, 
łączącego większe segmenty (np. w kratownicy grupy krzyżulców z pasami, poprzecz-
nice z podłużnicami, segmenty dźwigarów głównych pomiędzy sobą, poprzecznice z 
dźwigarami głównymi), powinien być sporządzony odrębny protokół odbiorczy dla 
połączeń sprężonych w obrębie segmentu. 
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W protokóle należy podać: 
1) nazwisko przedstawiciela wykonującego odbiór, 
2) datę i miejsce sporządzenia protokółu, 
3) potwierdzenie odbioru przygotowania wszystkich powierzchni kontaktowych z 

podaniem sposobu ich przygotowania i datą wykonania czynności, 
4) ocenę stanu powierzchni w chwili montażu. 
 
Powierzchnie kontaktowe nieodpowiednio przygotowane i niespełniające warunków 
projektowych nie mogą być przyjęte.  
Przed montażem elementów z połączeniami tarciowymi Inspektor obowiązany jest 
poświadczyć protokolarnie właściwe wykonanie wszystkich powierzchni kontaktowych. 
W połączeniach wielośrubowych kolejność sprężania należy w pierwszej fazie zaczynać 
od środka i postępować symetrycznie ku śrubom krawędziowym. Wszystkie konstrukcje, 
łączone za pomocą śrub sprężających, podlegają próbnemu montażowi (w przypadku 
dużych mostów Inspektor może wyrazić zgodę na próbny montaż częściowy), który 
wykonuje się przez złożenie konstrukcji, stosując śruby montażowe w ilości 25% ogólnej 
liczby śrub sprężających. 
Przy wkładaniu śrub nie należy stosować naciągania elementów za pomocą przebijaków 
stożkowych. Można posługiwać się podnośnikami i ściągami. 
Sprężanie powinno być wykonywane według zatwierdzonego przez Inspektora programu, 
zawierającego kolejność i sposób naciągania śrub. Prace powinny być prowadzone w 
obecności przedstawiciela Inspektora.  
Po zakończeniu montażu połączeń każdego fragmentu konstrukcji powinien być 
sporządzony protokół odbiorczy. 
W protokóle tym należy podać: 
1) nazwisko przedstawiciela wykonującego odbiór, 
2) datę i miejsce sporządzenia protokółu, 
3) datę (godziny) montażu i informacje o temperaturze i wilgotności powietrza, 
4) nr protokółu dopuszczenia powierzchni do montażu, 
5) rodzaj śrub, nakrętek i podkładek, 
6) informacje o rodzaju klucza i podstawę dopuszczenia go do montażu, 
7) informacje o podstawie przyjęcia współczynnika k, 
8) schemat połączenia z oznaczeniem kolejności sprężania śrub i wymienieniem 

wartości momentów skręcających w fazie I oraz w fazie II, 
9) potwierdzenie wykonania zabiegu sprężania zgodnie z Projektem 

technologicznym, 
10) podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
 
Śruby dokręcone do 100% siły sprężającej trzeba oznaczyć farbą. Połączenia śrubami 
sprężającymi należy zabezpieczyć zewnętrznie przed przeciekami wody do szczelin 
kontaktowych przez posmarowanie ich gęstą farbą podkładową z pigmentem 
metalicznym lub specjalnie do tego celu produkowanym kitem z zatarciem wszystkich 
styków między podkładkami i nakrętkami lub łbami śrub. 
Szczególna ostrożność wymagana jest przy naciągu śrub. Wykonawca ma obowiązek 
pouczyć ekipy montażowe o grożących niebezpieczeństwach złamania się lub 
zeskoczenia klucza oraz kruchego pęknięcia śrub i wystrzelenia łba siłą odrzutu 
nagromadzonej energii sprężającej w czasie i bezpośrednio po dokręceniu. W czasie 
sprężania w rejonie robót nie może przebywać żaden zbędny pracownik. 
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Ponadto przy wykonywaniu połączeń tarciowych należy przestrzegać wymagań PN-S-
10050:1989 oraz Wytycznych opublikowanych w zeszycie Nr 12 serii "Studia i 
materiały" IBDiM 1978 r. 

 
5.3.4.4. Połączenia nitowane 

Wykonanie i odbiór musi odpowiadać warunkom określonym w normie PN-S-
10050:1989. 

 
5.3.4.5. Połączenia klejowo-sprężone 

Warunki wykonania i odbioru połączeń niejednorodnych zależą od ich rodzaju i muszą 
być zawarte w dokumentacji technicznej i zaakceptowane przez Inspektora. 
 

5.3.5. Przygotowanie konstrukcji stalowej do współpracy z betonem 
5.3.5.1. Łączniki sworzniowe do konstrukcji zespolonych 

Typ, rodzaj, średnica i długość sworzni oraz ich rozmieszczenie powinny być zgodne z 
projektem technicznym i Instrukcję Nr 7 i Nr 11 IBDiM. Maksymalne przesunięcie od 
zaplanowanego miejsca przyspawania wynosi 2,5 cm pod warunkiem, że sąsiedni 
sworzeń zachowuje, wymagane Instrukcją Nr 7, odległości. Łączniki sworzniowe nie 
powinny być malowane ani metalizowane. Muszą być czyste, wolne od rdzy, zendry, 
wżerów korozyjnych, smarów, zwłaszcza w czasie spawania i tuż przed zalaniem betonu. 
Powierzchnia elementu, do której przyspawany jest sworzeń, musi być pozbawiona 
zendry, korozji, brudu, farby, smarów itp. Zanieczyszczenia mogą powodować 
powstawanie nieprawidłowej spoiny. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi w celu zatwierdzenia przed spawaniem 
następujące informacje:  
1) nazwę producenta i rodzaj urządzenia spawalniczego, 
2) określenie rodzaju źródła prądu, 
3) opis łącznika sworzniowego i atesty materiału, z którego wykonano łączniki. 
 
Po przyspawaniu sworzni należy wykonać ich badania wg PN-S-10050:1989 pkt 3.2.9. 
Jeśli projekt techniczny przewiduje stosowania innych łączników niż sworzniowe,  
w programie montażu Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora 
technologię wykonania, uwzględniającą zapobieganiu powstawaniu koncentracji 
naprężeń przy spawaniu tych łączników. 

 
5.3.5.2. Przygotowanie konstrukcji do wykonania współpracującego pomostu betonowego 

Betonowanie płyty pomostu, współpracującego z dźwigarami stalowymi, powinno 
odbywać się zgodnie z opracowanym projektem betonowania dla przęseł o rozpiętości 
powyżej 21,0 m przy dodatkowym podparciu lub wstępnym wygięciu konstrukcji 
stalowej (podniesieniu wykonawczym). Przy przęsłach dużej rozpiętości zaleca się 
stosować dodatkowe podparcie z jednoczesnym wstępnym wygięciem. Inspektor może 
nakazać wykonanie badań, potwierdzających nośność dodatkowych podparć i kontrolę 
wstępnego wygięcia. W obiektach mostowych, w których zostaną wprowadzone do 
konstrukcji stalowej dodatkowe siły, uzyskane przez opuszczenie konstrukcji po 
zabetonowaniu płyty betonowej, podniesienie wykonawcze musi być odebrane przez 
Inspektora, a jego parametry wpisane do dziennika budowy. Maksymalne odchyłki w 
stosunku do projektu technicznego nie mogą wynosić więcej niż 5%. 



 STWIORB M.14.00.00. Konstrukcje stalowe  
   

 
Kładka spacerowa nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno 

199

W czasie betonowania płyty pomostowej konstrukcja stalowa musi być podparta w 
miejscach podparcia docelowego na łożyskach. Nie dopuszcza się podpierania 
konstrukcji na poprzecznicach podporowych.  
Opuszczanie konstrukcji na łożyska należy wykonywać stopniowo, ze skokiem nie 
większym niż 1/4 podniesienia wstępnego. 
Powierzchnie kontaktowe betonu ze stalą powinny być zabezpieczone antykorozyjne 
farbą podkładową z pigmentem metalicznym. 
Z uwagi na naprężenia, wywołane skurczem betonu, należy stosować betonowanie 
odcinkowe z zachowaniem kilku lub kilkunastogodzinnych przerw technologicznych. 
Długość przerwy musi być zaakceptowane przez Inspektora, jest ona uzależniona od 
warunków, w których odbywa się betonowanie. Liczba i długość odcinków oraz 
kolejność betonowania, jeśli nie jest określona w projekcie technicznym, powinna być 
zaproponowana w programie montażu przez Wykonawcę i zaaprobowana przez 
Inspektora. Podczas betonowania muszą być pobierane próbki betonu do badań. W 
ustrojach ciągłych betonowanie płyty współpracującej musi odbywać się wg, założonej w 
projekcie betonowania, technologii. Technologia wykonania układów ciągłych powinna 
zmierzać do eliminacji lub zmniejszenia skutków oddziaływania momentów ujemnych, 
pojawiających się nad podporami pośrednimi. Oprócz wprowadzenia wstępnych sił do 
konstrukcji stalowej, układanie betonu powinno wymuszać w pierwszej kolejności jak 
największe momenty ujemne nad podporami w dźwigarach stalowych, aby, gdy pojawi 
się tam beton pracujący (stwardniały), był on jak najmniej rozciągany. Betonowanie musi 
odbywać się przy obecności przedstawiciela Inspektora. 

 
5.3.6. Osadzenie przęseł na podporach 

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inspektor musi dokonać 
ostatecznego odbioru łożysk i ich posadowienia, zachowując warunki określone w PN-
S10050:1989 pkt. .2.6.3. i pkt. 3.3.1. Opuszczenie konstrukcji nie może powodować 
deformacji wykraczających poza obszar pracy sprężającej nawet w przypadku awarii 
podnośników. W czasie osadzania przęsła główne elementy muszą zachowywać swoje 
płaszczyzny. Operacja osadzania powinna być realizowana stopniowo z wykorzystaniem 
podkładek stalowych i klinów dębowych tak, by w jednej fazie nie opuszczać więcej niż 
1/500 rozpiętości przęsła. Osadzanie przęseł na podporach powinno odbywać się w 
obecności Inspektora. 
 

5.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w 
Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed 
korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej (chyba, że dokumentacja 
przewiduje inaczej). Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć 
zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną M 14.02.00. 
Zaleca się, aby na pierwszym dźwigarze (uzgodnić z Inspektorem) pierwszego przęsła 
(licząc wg kilometrażu drogi) od strony wewnętrznej umieścić po zakończeniu 
malowania schematyczny rysunek konstrukcji z zaznaczonymi warstwami 
zabezpieczenia antykorozyjnego dla poszczególnych elementów głównych. Oznaczenie, 
o którym mowa, powinno zostać naniesione jaskrawym kolorem farby w miejscu 
nienarażonym na zniszczenie. 

 
5.3.8. Rusztowania montażowe 
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Rusztowania do montażu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły, wynikające 
z projektu montażu konstrukcji ustroju niosącego. Zaakceptowany przez Inspektora i 
projektanta konstrukcji projekt rusztowań nie może być bez ich zgody zmieniany. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny 
odpowiadać stosownym wymaganiom, podanym przez producenta rusztowań lub 
normom. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 
• w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5% rozstawu, 
• w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5% wysokości jarzm, 

lecz nie więcej niż 5 cm, 
• w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5 cm. 

 
5.3.9. BHiP i ochrona środowiska 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHiP 
i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać wykonania 
czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne"  
Kontrola robót obejmuje badania przeprowadzane w Wytwórni i na placu budowy. 
Badania materiałów, elektrod, połączeń powinny być przeprowadzane w Wytwórni. 
Badania innych elementów powinny być przeprowadzane w Wytwórni lub na budowie w 
zależności, gdzie są wykonywane dane roboty. Jakość robót wykonywanych na placu 
budowy powinna być taka sama, jak jakość robót wykonywanych w Wytwórni. 
Wykonawca ponosi koszty wszystkich badań. 
 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
 
6.2.1. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. 
Wytwórca konstrukcji stalowych obowiązany jest do wydania świadectwa jakości na 
podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli jakości. To samo dotyczy Wykonawcy, 
wykonującego montaż na miejscu scalania. 
 

6.2.2. Sprawdzenie jakości materiałów 
W badaniach kontrolnych stali i wyrobów stalowych należy sprawdzić spełnienie 
wymagań, podanych w punkcie 2. niniejszej Specyfikacji. Ponadto należy sprawdzić, czy 
użyte elementy stalowe, jak blachy, płaskowniki, kształtowniki, są zgodne z 
dokumentacją projektową co do gatunku i odpowiadają właściwym normom 
przedmiotowym, podanym w punkcie 2. niniejszej Specyfikacji. 
Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe oraz ocechowanie 
śrub i nakrętek. Do każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę 
zaświadczenie zawierające co najmniej: 

- datę wystawienia zaświadczenia, 
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- nazwę i adres Wytwórni, 
- oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 
- masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 
- wyniki badań, 
- podpis i pieczęć Wytwórni. 

Wykonawca powinien sprawdzić atesty producenta i porównać je z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu, czy posiadają atesty, 
wystawione przez Wytwórcę tych materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność 
danego materiału z normami przedmiotowymi oraz niniejszą ST oraz zgodność okresu 
gwarancji dla danego wyrobu. 
 

6.2.3. Kontrola wykonania konstrukcji i jej montażu  
Wg zasad z punktu 5 niniejszej Specyfikacji. 

 
6.2.4. Kontrola jakości wykonania połączeń spawanych  

6.2.4.1 Podstawy formalne 
Badanie i klasyfikację wad złączy spawanych należy wykonać w oparciu o „stare" normy 
PN. Przyjęcie to wynika z obowiązywania norm do projektowania oraz badań i odbiorów 
stalowych konstrukcji mostowych, które w zakresie sposobu klasyfikacji złączy 
spawanych odwołują się właśnie do „starych" norm PN. Pozwala to na zachowanie 
spójności pomiędzy procedurami oceny złączy i procedurami wymiarowania konstrukcji. 
Rozwiązania przyjęte w normach „europejskich" PN-EN nie uwzględniają specyfiki 
stalowych konstrukcji mostowych, zawartej w obowiązujących normach do 
projektowania i dlatego normy te nie mogą być w tym przypadku stosowane. 
Dopuszcza się stosowanie norm „europejskich" PN-EN w odniesieniu do tych badań, 
których wyniki interpretuje się niezależnie i które nie są bezpośrednio związane z 
określaniem wadliwości spoin (np. badania niszczące spoin, oceniające ich parametry 
wytrzymałościowe). 

6.2.4.2. Wymagania ogólne 
Zakres i rodzaj badań oraz oznaczenie klas spoin podane są w Dokumentacji Projektowej. 
Zakres ten winien być uściślony przez Wykonawcę w projekcie technologii spawania i 
podlega akceptacji przez Inspektora. Koszty badań ponosi Wykonawca. 
Wszystkie spoiny warsztatowe i montażowe podlegają sprawdzeniu, poziom jakości 
wszystkich spoin wg niezgodności spawalniczych, występujących w złączach 
spawanych, powinien wynosić „B” lub „C” zgodnie z PN-EN ISO 5817:2009 

6.2.4.3. Spawacze i ich marki 
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia. Należy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku 
spawania powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej 
i technologicznej jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania 
powinien być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany przez Inspektora. Za 
prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest Wykonawca. 

6.2.4.4. Badanie spoin 
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Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Za 
wykonanie badań jest odpowiedzialny Wykonawca, który jest zobowiązany dostarczyć 
wyniki testów Inspektorowi. Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzane nie 
wcześniej jak po upływie 48 godzin po ich wykonaniu. 

a) Badania wizualne 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011. Badaniu wizualnemu 
podlega 100% długości wszystkich spoin. Do pomiaru kształtu spoin oraz wielości 
niezgodności zewnętrznych należy stosować spoinomierze, suwmiarki oraz przymiary. 
Poziom jakości spoin dobierać wg normy PN-EN ISO 5817:2009. Wyniki z badania 
należy zapisać w protokole. 

b) Badania ultradźwiękowe 

Badania ultradźwiękowe obejmują wszystkie złącza doczołowe na całej długości. Wybór 
konkretnej metody badania należy przedstawić w programie badań do akceptacji 
Inspektora. Przy wyborze metody badania należy kierować się zaleceniami 
przedstawionymi w tabeli 3 PN-EN ISO 17635:2010. 
Badania radiograficzne i ultradźwiękowe wykonywać mogą jedynie osoby posiadające 
certyfikat kompetencji personelu NDT. 
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci protokołów 
i przekazać ją Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
Badania ultradźwiękowe należy wykonywać wg PN-EN ISO 16827:2014-06 oraz PN-EN 
ISO 23279:2010, PN-EN ISO 17640:2011. Poziom akceptacji należy określić wg PN-EN 
ISO 11666:2011  

c) Badania magnetyczno-proszkowe 

Badania magnetyczno-proszkowe obejmują 100% spoin doczołowych i teowych o 
niepełnym przetopie, 25% spoin pachwinowych wykonanych warsztatowo oraz 50% 
spoin pachwinowych wykonanych na montażu. Wybór konkretnej metody badania należy 
przedstawić w programie badań do akceptacji Inspektora. 
Badania magnetyczno-proszkowe należy wykonać wg PN-EN ISO 17638:2010. Poziom 
akceptacji należy określić wg PN-EN ISO 23278:2010. 

6.2.5. Badania niszczące – płyty próbne 
Wykonawca może odstąpić od wykonani płyt próbnych dla złączy spawanych 
doczołowych i teowych w przypadku posiadania uznanej technologii spawania wg PN-
EN ISO 15614-1:2008/A1:2010. Płyty próbne należy wykonać w warunkach oraz z 
zastosowaniem parametrów takich samych, jak przy wykonywaniu złączy spawanych 
konstrukcji. 

6.2.5.1. Płyty próbne dla złączy doczołowych 
Płyty próbne należy wykonać dla złączy doczołowych o grubości spawanych materiałów: 
15, 20, 30 mm dla każdej stosowanej metody spawania. Wymiary płyt próbnych złączy 
doczołowych uzależnione są od grubości spawanych elementów i wynoszą odpowiednio: 

• dla bl. 15 mm 100 x 350 mm, 
• dla bl. 20 mm 150 x 350 mm, 
• dla bl. 30 mm 200 x 350 mm. 

Płyty próbne dla złączy doczołowych należy poddać następującym badaniom 
nieniszczącym i niszczącym: 
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- badanie radiograficzne, 
- próba statyczna rozciągania,  
- próba zginania, 
- próba udarności na próbkach Mesnagera w temperaturze -40°C i Charpy w 

temp. -20°C, 
- badanie twardości, 
- badanie makroskopowe. 

Badania płyt próbnych dla złączy doczołowych należy wykonać wg punktu 3.28 PN-S-
10050:1989. 

6.2.5.2 Płyty próbne dla złączy teowych 
Płyty próbne złącza teowego należy wykonać w dwóch wersjach: 

• płyta próbna dla złącza teowego ze spoiną pachwinową a6, łącząca środnik 
poprzecznicy (bl. 10) z pasem dolnym poprzecznicy (bl. 10), 

• Płyta próbna złącza teowego ze spoiną czołową K15, łącząca środnik z pasem 
dolnym dźwigara skrzynkowego. 

Wymiary płyt próbnych złączy teowych uzależnione są od grubości spawanych 
elementów i wynoszą odpowiednio: 

• Płyta dolna (pozioma) 150 x 200 mm, 
• Płyta pionowa (środnik) 200 x 200 mm. 

Płyty próbne dla złączy teowych należy poddać badaniom: 
- metalograficzne wg PN-S-10050:1989 pkt. 3.2.8.9, 
- badaniu twardości wg PN-S-10050:1989 pkt. 3.2.8.8. 

W zgładach nie powinny występować pęknięcia i braki przetopu. Głębokości wtopienia 
przy spoinach pachwinowych nie powinny być mniejsze niż 0,3 grubości spoiny i nie 
mniejsze niż 2 mm. 

6.2.6. Wymagane poziomy jakości i akceptacji złączy spawanych 
- Badanie wizualne: wymagany poziom jakości B (dla spoin „specjalnej jakości”) lub C 

(dla pozostałych spoin) wg PN-EN ISO 5817:2009, 
- Badanie magnetyczno-proszkowe: wymagany poziom jakości C wg PN-EN ISO 

5817:2009, 
 -Badanie ultradźwiękowe: wymagany poziom jakości B (dla spoin „specjalnej jakości”) 

lub C (dla pozostałych spoin) wg PN-EN ISO 5817:2009. 

6.2.7. Usuwanie wad spawania 
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań, jako nieodpowiadające wymaganiom, 
należy usunąć w sposób niepowodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej 
dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy 
poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie. 
Wykonawca powinien zbierać wszystkie wyniki badań i dokumentację zawierającą 
protokoły w celu przedstawienia ich Inspektorowi dla prowadzenia procedury odbiorczej 
oraz włączenia ich do dokumentacji odbioru konstrukcji. 

6.2.8. Usuwanie przekroczonych odchyłek 
Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez 
Inspektora, czy przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub 
wygląd, Inspektor podejmuje decyzję o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. 
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Usuwanie odchyłek powinno być prowadzone na podstawie projektu przygotowanego 
przez Wykonawcę zgodnie z PN-S-10050:1989. Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, 
sposoby naprawy wad oraz decyzja Inspektora stanowią część dokumentacji odbioru 
obiektu. 
 

7. OBMIAR 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową dla konstrukcji stalowej jest 1 kg. Do płatności przyjmuje się tonaż 
zgodnie z projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych 
zmian. 
1. Ciężar właściwy stali i staliwa należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z 

zastosowania przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba 
wymiarach nie są zaliczane do tonażu. 

2. Ciężar śrub, nakrętek, ściągów i sworzni do współpracy z betonem oraz podkładek 
wlicza się do tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów. 

3. Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. 
4. Ciężar spoin wlicza się do tonażu w ilości 1,8% ciężaru konstrukcji.  
5. Nie potrąca się z tonażu otworów i wcięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m2. 
 

8. ODBIÓR  
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".  
 
8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
8.2.1. Zakres i czas wykonywania odbiorów. 

Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji stalowej, a wiec: 
- po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię - odbioru dokonuje się w wytwórni po 

wykonaniu próbnego montażu konstrukcji i naniesieniu powłok zabezpieczenia 
antykorozyjnego (wykonanie powłok wg oddzielnej specyfikacji), 

- po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie, 
- po wykonaniu próbnego obciążenia - odbiór końcowy (próbne obciążenie według 

oddzielnej specyfikacji). 
 
8.2.2. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 

Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inspektor dokonuje 
odbioru konstrukcji zgodnie z PN-S-10050:1989. Odbiór polega na komisyjnych 
oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań, przewidzianych w 
programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, której skład ustala 
Inspektor, powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego obiekt 
oraz autor Dokumentacji Projektowej. Wytwórca powinien przedstawić komisji: 
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- Dokumentację Projektową i rysunki warsztatowe, 
- Dziennik wytwarzania, 
- atesty użytych materiałów, 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, protokół z 

pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji, 
- inne dokumenty, przewidziane w programie wytwarzania. 
Odbiór konstrukcji winien być potwierdzony Protokołem Odbioru. 

 
 
8.2.3. Odbiory pośrednie w trakcie budowy obiektu 

Ilość i zakres odbiorów w trakcie budowy obiektu należy dostosować do przyjętej 
technologii budowy. Minimalny zakres odbiorów obejmuje: 
- sprawdzenie wytyczenia osi obiektu i osi łożysk, 
- sprawdzenie poziomu ciosów podłożyskowych i łożysk, 
- sprawdzenie rusztowań, 
- sprawdzenie geometrii konstrukcji po ustawieniu na podporach montażowych, a przed 

wykonaniem połączeń (spawaniem styków) z uwzględnieniem podniesienia 
wykonawczego, 

- badania jakości połączeń spawanych (spoin) wykonywanych na budowie, 
- sprawdzanie robót zanikających. 
Zakres ten może być poszerzony przez Inspektora o dodatkowe elementy wynikające ze 
specyfiki obiektu. 

 
8.2.4. Odbiór końcowy 

Końcowy odbiór stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukończeniu obiektu 
(ukończone mają być roboty związane z pomostem, izolacjo-nawierzchnią, dojazdami 
itp.) i po próbnym obciążeniu. Wszystkie obiekty mostowe muszą być odbierane 
komisyjnie z zachowaniem warunków określonych w normie PN-S-10050:1989. 
Jeżeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie mostu do eksploatacji, należy 
sporządzić protokół odbioru końcowego zawierający: 
1) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu,  
2) nazwiska przedstawicieli: 

- Inspektora, 
- Wytwórcy konstrukcji, 
- Wykonawcy montażu, 
- Biura Projektów opracowującego Dokumentację Projektową, 

3) oświadczenie o przejęciu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy, w skład 
której wchodzą: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami, 
- Dziennik wytwarzania w Wytwórni, 
- Dziennik Budowy, 
- atesty materiałów użytych w Wytwórni i podczas montażu, 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań, wymaganych w 

poszczególnych Specyfikacjach, związanych z wykonaniem obiektu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montażu, 
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4) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami niniejszej Specyfikacji, 

5) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
niemających wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu, 

6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji, 
7) podpisy stron odbioru wg punktu 2) protokołu. 
 

9. PŁATNOŚCI 
 
Zaaprobowany tonaż wykonanej konstrukcji wg obmiaru jest płatny na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
 
w zakresie wytwarzania konstrukcji: 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- wykonanie konstrukcji, 
- sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, dokumentacji warsztatowej, 

rysunków i oznakowań elementów, 
- wykonanie wszystkich wymaganych badań, 
- umożliwienie przedstawicielowi Inspektora wykonywania jego czynności, 
 
w zakresie montażu konstrukcji na budowie: 
- odebranie od Wytwórcy konstrukcji, 
- dostarczenie konstrukcji na miejsce montażu, 
- usunięcie uszkodzeń powstałych w transporcie; 
- dostarczenie pozostałych czynników montażu, 
- montaż konstrukcji, 
- sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, rysunków i oznakowań 

elementów, 
- wykonanie wszystkich wymaganych badań, 
- umożliwienie Inspektorowi wykonywania jego czynności, 
- rozbiórkę i usunięcie poza pas drogowy ewentualnych rusztowań i koniecznych 

urządzeń pomocniczych, 
- zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac 

montażowych.  
Usunięcie ewentualnych uszkodzeń zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca 
montażu wykonuje na własny koszt. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

10.1.1. Stalowe konstrukcje mostowe 
 

PN-S-10050:1989  Obiekty mostowe – Konstrukcje stalowe – Wymagania i badania  
PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 2: 

Mosty stalowe 
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10.1.2. Materiały 
 

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni 
- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni 
- Część 2: Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami 
podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.  

PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni 
- Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych 
obszarów z wadami powierzchni.  

PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa – Warunki środowiskowe ekspozycji 
PN-EN 10160:2001 Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości 

równej lub większej niż 6 mm (metoda echa) 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 6: 

Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej 
granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie 

PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych 
stali konstrukcyjnych – Ogólne warunki dostawy. 

PN-EN 10130:2009 Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do 
obróbki plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy 

PN-H-92127:1973 Blachy stalowe żeberkowe 
PN-H-93000:1984 Stal węglowa i niskostopowa – Walcówka i pręty walcowane na 

gorąco 
PN-H-93010:1991 Stal – Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej – Tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej – Wymiary 
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco – Tolerancje kształtu, 

wymiarów i masy 
PN-EN 10055:1999 Stal – Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, 

walcowane na gorąco – Wymiary oraz tolerancje kształtu i 
wymiarów 

PN-H-93407:1991 Stal – Dwuteowniki walcowane na gorąco 
PN-EN 12385-1+A1:2009 Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN ISO 4035:2004 Nakrętki sześciokątne niskie (ze ścięciem) – Klasy dokładności A i 

B 
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PN-EN ISO 8675:2004 Nakrętki sześciokątne niskie (ze ścięciem) z gwintem metrycznym 
drobnozwojnym – Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe – Szereg normalny – Klasa dokładności A 
PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja części złącznych – Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, 

wkrętów i nakrętek – Klasy dokładności A i C 
PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe – Szereg normalny – Klasa dokładności C 
PN-M-82008:1977 Podkładki sprężyste 
PN-M-82009:1979 Podkładki klinowe do dwuteowników 
PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe do ceowników 
PN-EN ISO 4016:2011 Śruby z łbem sześciokątnym – Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym – Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 8765:2011 Śruby z łbem sześciokątnym, z gwintem metrycznym 

drobnozwojnym – Klasy dokładności A i B  
PN-EN 24015:1999 Śruby z łbem sześciokątnym z trzpieniem zmniejszonym (średnica 

trzpienia = średnicy podziałowej) – Klasa dokładności B 
PN-M-82343:1983 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń 

sprężanych 
PN-H-84023-01:1989 Stal określonego zastosowania – Wymagania ogólne – Gatunki 
PN-H-84023-02:1989 Stal określonego zastosowania – Stal niskowęglowa magnetycznie 

miękka – Gatunki 
PN-H-84023-03:1989 Stal określonego zastosowania – Stal niskowęglowa na blachy i 

taśmy – Gatunki 
PN-H-84023-04:1989 Stal określonego zastosowania – Stal niskowęglowa zwykłej 

jakości – Gatunki 
PN-H-84023-05:1989 Stal określonego zastosowania – Stal niskowęglowa wyższej 

jakości, niskostopowa i stopowa – Gatunki 
PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – 

Gatunki 
PN-H-84023-07:1989 Stal określonego zastosowania – Stal na rury – Gatunki 
PN-H-84023-08:1989 Stal określonego zastosowania – Stal na łańcuchy ogniwowe – 

Gatunki 
PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna – Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na 

gorąco na butle do gazów technicznych i ciśnieniowe zbiorniki 
stałe 

PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – 
Gatunki 

PN-EN 15273-3:2010 Kolejnictwo – Skrajnie – Część 3: Skrajnie budowli 
PN-EN 15273-2:2010 Kolejnictwo – Skrajnie – Część 2: Skrajnia pojazdów szynowych 
PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne – Klasyfikacja cięcia termicznego – Specyfikacja 

geometrii wyrobu i tolerancje jakości 
PN-M-04251:1987 Struktura geometryczna powierzchni – Chropowatość powierzchni 

– Wartości liczbowe parametrów 
PN-H-01102:1973 Cechowanie stalowych półproduktów i wyrobów hutniczych 
 
10.1.3. Spawalnictwo 

 
PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne – Zalecenia dotyczące 

przygotowania złączy – Część 1: Ręczne spawanie łukowe, 
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spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie 
gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali 

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 
wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według 
niezgodności spawalniczych  

PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie – Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy 
spawanych/zgrzewanych z ilustracjami 

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne 
złączy spawanych 

PN-EN ISO 17635:2010 Badania nieniszczące spoin – Zasady ogólne dotyczące metali 
PN-EN 583-5:2005 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 5: 

Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłości 
PN-EN ISO 23279:2010 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe – 

Charakterystyka wskazań w spoinach 
PN-EN ISO 10893-6:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 6: Badanie 

radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia 
nieciągłości 

PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych 

PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych – Poziomy akceptacji 

PN-EN ISO 17638:2010 Badanie nieniszczące spoin – Badanie magnetyczno-proszkowe 
PN-EN ISO 23278:2010 Badanie nieniszczące spoin – Badanie magnetyczno-proszkowe 

spoin – Poziomy akceptacji 
PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 1: Ocena złączy spawanych ze 

stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii – Poziomy 
akceptacji 

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010  Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania 
metali – Badanie technologii spawania – Część 1: Spawanie 
łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu 

PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne – Zalecenia dotyczące 
przygotowania złączy – Część 1: Ręczne spawanie łukowe, 
spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie 
gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali 

PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do 
ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali 
niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14341:2011 Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe i stopiwo 
do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali 
niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14171:2010 Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe lite, druty 
elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do 
spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych – 
Klasyfikacja 

PN-EN 760:1998 Materiały dodatkowe do spawania – Topniki do spawania łukiem 
krytym – Oznaczenie 

10.2 Inne dokumenty 
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"Zalecenia dotyczące stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków i 
asortymentów stali" – opracowanie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na zlecenie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2002. 
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KONSTRUKCJE  STALOWE  USTROJU  NIOSĄCEGO 
ZE  STALI  TYPU  S355 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru elementów wykonanych ze stali typu S355 i S235 kładki spacerowej nad rzeką 
Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonaniu elementów kładki ze stali o podwyższonej wytrzymałości typu S355. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe wg norm ST D-M. 00.00.00. i ST M.14.01.00 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
Wykonawca wykonujący wytwór i montaż powinien posiadać Świadectwa 
Kwalifikacji do wytworu i monta żu stalowych konstrukcji mostowych wydane przez 
IBDiM 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym 
kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiającego, uzgodnionej z 
Projektantem, dokumentacji organizacji budowy i montażu.  
Do ww. dokumentacji należy projekt warsztatowy, transportu, projekt montażu i naciągu 
wieszak ze szczególnym uwzględnieniem innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych 
(ewentualne usztywnienia montażowe, uszy montażowe itp.), projekt naciągu. Ww. projekt 
powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji. Dokumentacja 
warsztatowa powinna uwzględniać strzałkę odwrotną od ciężaru stałego, ruchomego i 
przyjęte założenia oraz technologię montażu konstrukcji i naciągu wieszaków i odciągów. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Na elementy kładki zastosowano stal niskostopową o podwyższonej wytrzymałości typu 
S355J2+N, na elementy drugorzędne S235J0. Stale powinny spełniać warunki norm PN-
EN 10113-1:1997 i PN-EN 10025-6+A1:2009, pozostałe wymagania jak w ST 
M.14.01.00.  
Cięgna prętowe - wieszaki φ 30mm ze stali S560 z możliwością naciągu min ±50mm, siła 
min.  293kN wg EN 1993, min siła zrywająca 406kN. 
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Cięgna prętowe - odciągi pylonów φ 42mm ze stali S560 z możliwością naciągu min 
±50mm, siła min. 585kN wg EN 1993, min siła zrywająca 812kN. 
Lina φ 50mm (spiralna-zamknięta) ze stali o wytrzymałości 160kN/mm2, siła min 1647kN, 
min siła zrywająca 2470kN. 
Wszystko z głowicami widełkowymi oraz systemowymi klemami do podczepienia 
wieszaków do liny nośnej. Zabezpieczenie antykorozyjne przez producenta przez 
cynkowanie galwaniczne. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu, zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót, określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji 
technicznej, oraz zgodnie z założoną technologią pozostałe wymagania wg ST 
M.14.01.00. 
 

4. TRANSPORT 
 
Jak w ST M.14.01.00. 
Transport wszystkich materiałów i sprzętu przyjęto przy użyciu transportu samochodowego 
zapewniającego wymagania określone w PT ciągłości technologicznej robót. Wszystkie 
elementy związane z bezpieczeństwem oraz wymogi formalne spoczywają na Wykonawcy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2.  Wytwór konstrukcji 

 
Zakres wykonywanych prac wg dokumentacji oraz ST M.14.01.00.  
Poszczególne elementy konstrukcji - stalowy ruszt, słupy pylonów, elementy zakotwień 
powinny być wykonane, antykorozyjnie zabezpieczone i dostarczone w całości na miejsce 
docelowe. Na budowie należy spawać do rusztu tylko wsporniki pod wieszaki oraz element 
łączący dwa słupy pylonów. Blachy węzłowe (geometrię) do montażu głowic widełkowych 
cięgien należy wykonać w dostosowaniu do zastosowanych gabarytów głowic 
widełkowych. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej należy wykonać zgodnie z ST 
M.14.02.01. oraz ST M.14.02.02. 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej (nowej) przed korozją wykonywane jest w 
Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki, zabezpieczającej przed korozją.  
W rejonie styków montażowych powłoki zostaną wykonane na budowie po zmontowaniu 
konstrukcji w docelowe miejsce. 
W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP, związanych  
z ww. robotami, a w szczególności robót przy użyciu sprzętu dźwigowego. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Zasady kontroli jakości jak w ST M.14.01.00. 
Wszystkie spoiny poprzeczne należy poddać w 100% sprawdzeniu metodą ultradźwiękową. 
Pozostałe spoiny należy badać w ilości 25% długości (wybranej losowo przez Inspektora) 
zgodnie z PN-S-10050:1989, PN-EN ISO 10893-6:2011, PN-EN 12517-1:2008, PN-EN 
ISO 17637:2011. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz  
ST 14.01.00. „Stal konstrukcyjna –Wymagania ogólne” 
Jednostkami obmiarowymi jest: 
- 1 kg konstrukcji stalowej wytworzonej. Do płatności przyjmuje się ciężar zgodnie z 

projektem (ciężar konstrukcji stalowej-blachy, profile, śrub, nakrętek i podkładek), 
zwiększony lub zmniejszony o ilości, wynikające z zaaprobowanych zmian, 

- 1 szt. zakupu cięgien określonej średnicy i typu wraz z głowicami widełkowymi oraz z 
możliwością naciągu dla wieszaków. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Odbiór robót jak w ST M.14.01.00. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M 00.00.00. 
„Wymagania ogólne” punkt 9. 
Cena wytworu 1 kg nowej konstrukcji kładki obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
- wykonanie dokumentacji warsztatowej, 
- wytwór konstrukcji stalowej w warsztacie, 
- demontaż ewentualnych stężeń montażowych, urządzeń pomocniczych itp., 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji jest płatne wg ST M.14.02.00. 
 
Cena zakupu 1szt. cięgna obejmuje: 

- dobranie sytemu cięgien, 
- zakup cięgien wraz z głowicami widełkowymi i z możliwością naciągu dla 

wieszaków i odciągów, 
- transport cięgien na miejsce budowy ze złożeniem i zabezpieczeniem. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Jak w ST M.14.01.00. 
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ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE  ELEMENTÓW 
KONSTRUKCJI  STALOWYCH  PRZEZ  MALOWANIE  
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem zabezpieczenia antykorozyjnego na 
elementach stalowych kładki ocynkowanych wcześniej natryskowo, wykonywanych w 
ramach budowy kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z przygotowaniem powierzchni, wykonaniem i odbiorem, malarskiego 
zabezpieczenia antykorozyjnego na nowych elementach stalowych konstrukcji kładki i 
obejmują (dot. miejsc, zabezpieczonych wcześniej przez metalizację natryskową zgodnie z 
ST M.14.02.02.): 
• przygotowanie konstrukcji do zabezpieczenia antykorozyjnego, 
• dobór ochronnego systemu malarskiego na ocynk, 
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w wytwórni, 
• wykonanie malarskiego zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie, tzw. poprawek, 
• kontrolę jakości wykonywania robót. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Korozja – wzajemne fizykochemiczne oddziaływanie metalu i jego otoczenia, które 

powoduje zmiany właściwości metalu i może często prowadzić do pogorszenia funkcji 
metalu, środowiska lub systemu technicznego, którego element stanowi. 

 
1.4.2. Warstwa – ciągłe niewyschnięte wymalowanie, otrzymane z wyrobu lakierowego w 

rezultacie pojedynczego nałożenia. 
 
1.4.3. Powłoka – ciągła warstwa metaliczna lub ciągłe wyschnięte wymalowanie uzyskane z 

farby, otrzymana po jednokrotnym naniesieniu. 
 
1.4.4. Powłoka technologiczna – cienka powłoka nakładana na powłoki metalizacji natryskowej. 
 
1.4.5. Powłoka międzywarstwowa – powłoka pomiędzy powłoką gruntową lub technologiczną a 

powłoką nawierzchniową 
 
1.4.6. Powłoka nawierzchniowa – ostatnia powłoka systemu malarskiego, przeznaczona do 

ochrony znajdujących się pod nią powłok przed wpływem środowiska, przyczyniająca się 
do całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca 
odpowiednią barwę. 
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1.4.7. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego - odnowa istniejącej powłoki antykorozyjnej 
lub wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej. 

 
1.4.8. Farba – pigmentowany wyrób lakierowy w postaci cieczy, pasty lub proszku, który, 

nałożony na podłoże, tworzy kryjącą powłokę o właściwościach ochronnych, 
dekoracyjnych lub specyficznych technicznie. 

 
1.4.9. Ochronny system malarski – suma powłok z farb lub podobnych produktów, które będą 

otrzymane, lub które już otrzymano na podłożu, w celu ochrony przed korozją. 
 
1.4.10. Podłoże – powierzchnia, na którą nakłada się lub już nałożono wyrób lakierowy. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 

Dopuszczone jest stosowanie materiałów, wchodzących w skład systemu malarskiego, 
odpowiadającym wymogom „Ustawy o materiałach budowlanych” z 2004 r., zalecanych 
przez producenta do użycia na powierzchni ocynkowanej natryskowo. 
 
Malarskie zabezpieczenie antykorozyjne stanowić będzie epoksydowo – poliuretanowy 
system malarski złożony z następujących powłok: 
• powłoka technologiczna (uszczelniająca) wykonana z farby epoksydowej (tzw. Sealer)  
• powłoka międzywarstwowa wykonana z farby epoksydowej grubopowłokowej, 

charakteryzującej się długim czasem do nałożenia kolejnej warstwy, zawierającej 
wypełniacze płatkowe z tlenków metali i aluminium, 

• powłoka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowej, alifatycznej, grubość 
warstwy nawierzchniowej powinna zapewniać właściwe walory kolorystyczne i 
możliwości uzyskania zakładanych parametrów w/w warstwy (m.i. grubość). 

Nominalna grubość zastosowanego systemu malarskiego musi być nie mniejsza niż 250 µm. 
 
Wybór konkretnego zestawu zostanie dokonany po przedstawieniu przez Wykonawcę  
PZJ-u zabezpieczenia antykorozyjnego zaopiniowanego przez Projektanta i Zamawiającego. 
System malarski musi posiadać pozytywne referencje dotyczące realizacji w budownictwie 
mostowym w tym szczególnie dla powierzchni metalizowanych. Wymagane jest także 
wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego uzgodnionego z Zamawiającym i 
Projektantem. 
 

2.1.  Akceptowanie materiałów 
 
Inspektor jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiałów. Wykonawca jest obowiązany 
do dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii dostaw materiałów. 
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2.2.  Badanie materiałów 
 

Inspektor może nakazać wykonanie badań jakości materiału do wykonania malarskich 
zabezpieczeń antykorozyjnych. Badania należy przeprowadzić według normy 
przedmiotowej lub Aprobaty Technicznej, w oparciu, o którą materiał został dopuszczony 
do stosowania w mostownictwie. Badania farb należy przeprowadzić tuż przed ich użyciem. 
 

2.3.  Przechowywanie materiałów 
 

Materiały do wykonania malarskich zabezpieczeń antykorozyjnych powinny być 
przechowywane w określonych przez producenta warunkach i nie dłużej niż wynika to z 
określonego przez producenta okresu trwałości materiału. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót, określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z założoną technologią. 
 
Sprzęt do czyszczenia 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 
strumieniowo-ściernym zaakceptowanym przez Inspektora. Należy stosować sprężarki 
śrubowe o wydajności 5÷7 m3/minutę sprężonego powietrza (na jedno stanowisko 
piaskarskie) o ciśnieniu tak dobranym , aby zapewnić otrzymanie wymaganych parametrów 
przygotowania podłoża, tj. ok. 0,6÷1,2 MPa. Urządzenia ciśnieniowe stosowane przy 
czyszczeniu powinny być przystosowane do pracy ciągłej przy ciśnieniu min. 1,0 MPa. 
Sprężone powietrze powinno być odpowiedniej jakości, tzn. odolejone, odwodnione, nie 
zawierać czynników przyspieszających korozję stali. W tym celu należy stosować sprężarki 
bezolejowe, filtry sprężonego powietrza oraz odwadniacze. Zaleca się stosowanie 
inżektorowego urządzenia do czyszczenia powietrza i młotka igłowego. Przy projektowaniu 
ilości sprzętu można założyć, że jeden piaskarz na dobę jest w stanie oczyścić 20÷80 m2 
powierzchni, a w obiekcie o powierzchni zabezpieczanej ok. 20 000 m2, przy 
dwumiesięcznym terminie wykonania robót, potrzebne są trzy piaskarki jednostanowiskowe 
lub jedna trzystanowiskowa. W czasie czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną należy 
stosować urządzenia zmniejszające pylenie oraz urządzenie do natychmiastowego odsysania 
ścierniwa i odspojonych zanieczyszczeń. Przy oczyszczaniu przestrzeni zamkniętych 
niezbędny jest system wentylacji z odpylaniem. Do wybierania ścierniwa zaleca się 
stosowanie pompy odsysającej (np. pompy Rootsa o mocy 30 kW). 
Do czyszczenia konstrukcji wodą należy stosować urządzenie myjące, zapewniające 
ciśnienie minimum 20 MPa o wydajności 30÷50 dm3/min. Do odsysania wody można 
stosować zwykłą pompę wirnikową. 
Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po osłonięciu obiektu, gdy 
wilgotność powietrza jest zbyt wysoka lub gdy temperatura jest za niska, zalecane jest 
stosowanie osuszacza powietrza i ewentualnie podgrzewacza powietrza oraz urządzeń do 
wyciągania powietrza w celu dokładnej wentylacji. Wydajność instalacji wyciągowej musi 
być taka, aby w czasie czyszczenia była zapewniona należyta widoczność.  
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Sprzęt do malowania 
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, 
instrukcjami nakładania farb, dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi 
się przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. 
Do mieszania farb przed użyciem należy stosować mieszadło zasilane sprężonym 
powietrzem. Do filtrowania farb należy stosować siatki fosforobrązowe o gęstości, zalecanej 
przez producenta wyrobu, lub sita wibracyjne. 
Farby należy nakładać za pomocą natrysku bezpowietrznego lub powietrznego o ciśnieniu 
i pod kątem zalecanym przez producenta materiałów. Do malowania nowoczesnymi 
materiałami o dużej zawartości części stałych niezbędna jest maszyna do malowania 
hydrodynamicznego, tłokowa, o przełożeniu minimum 1:60. Ich liczba powinna być 
proporcjonalna do wielkości obiektu, na przykład w obiekcie o powierzchni zabezpieczanej 
20 000 m2 i dwumiesięcznym terminie wykonania robót potrzebne są 2÷3 maszyny.  
Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych po osłonięciu obiektu zalecane 
jest stosowanie osuszacza powietrza i podgrzewacza oraz urządzeń do wyciągania powietrza 
w celu dokładnej wentylacji. Wydajność instalacji wyciągowej musi być taka, aby w czasie 
czyszczenia była zapewniona dostateczna widoczność, a w czasie malowania nie dochodziło 
do nadmiernego gromadzenia się rozpuszczalników (nieprzekraczania dopuszczalnych 
NDS-ów). Trzeba na bieżąco wykonywać pomiary, aby dostatecznie często wymieniać 
powietrze. Częstość wymian warunkuje wielkość wentylatorów. 
 
Sprzęt do testowania przygotowania powierzchni 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem do testowania przygotowania 
powierzchni, właściwości powłok i warunków atmosferycznych:  
– taśmę do oceny stopnia zapylenia wg PN-EN ISO 8502-3:2000, 
– konduktometr lub inne przyrządy lub zestawy chemiczne, zgodne z normami z 

grupy PN EN ISO 8502 (PN EN ISO 8502-5, PN EN ISO 8502-9), do oceny 
rozpuszczalnych zanieczyszczeń jonowych, 

– termometr do oceny temperatury powietrza, podłoża i wilgotnościomierz od oceny 
wilgotności względnej powietrza oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy 
lub przyrząd do odczytu punktu rosy, 

– grubościomierz do pomiaru grubości powłok.  
Rodzaj użytego sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inspektora. Prawidłowe 
ustalenie parametrów malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i 
uzyskać akceptację Inspektora. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne warunki transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Składowanie materiałów malarskich 
Materiały malarskie należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom, dotyczącym 
magazynów materiałów łatwo palnych, zgodne z normą PN-C-81400:1989. Temperatura 
wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5÷+25 °C. Ponadto materiały 
powinny być przechowywane wg określonych przez producenta okresach, podanych 
w gwarancji i warunkach przechowywania. 
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Na każdym opakowaniu produktu powinna być umieszczona etykieta, zawierająca 
następujące dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę farby, 
– datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
– masę netto, 
– warunki przechowywania, 
– klasę bezpieczeństwa pożarowego, 
– opis środków  ostrożności i wymagań BHP, 
– nr PN lub informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną.  

 
Transport materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego 
Transport wyrobów do zabezpieczenia antykorozyjnego winien odbywać się z zachowaniem 
obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, określonych w 
normach przedmiotowych i wg PN-C-81400:1989.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco 
prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane 
następujące informacje: 
• warunki klimatyczne w czasie wykonywania robót (temperatury stali, powietrza, punkt 

potrójny rosy, wilgotność powietrza), 
• stopień oczyszczenia, odpylenia, chropowatość podłoża, 
• grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego, 
• czas wykonywania poszczególnych czynności, 
• nr partii i atestu materiału. 
• osoby wykonujące powłoki metalizacyjne (certyfikat zgodnie z PN-EN ISO 14918:2000, 

uprawnienia). 
 
5.2.  Wykonanie malarskich zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni 
 
5.2.1. Wykonanie powłoki technologicznej ( uszczelniającej ). 

Naniesienie powłoki technologicznej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 4h od 
zakończenia procesu metalizacji. Dopuszczalna metoda nakładania powłoki to natrysk 
bezpowietrzny. 
Do malowania można przystąpić po odebraniu przez Zamawiającego warstwy 
metalizowanej. 
 

5.2.2. Wykonanie powłoki międzywarstwowej 
Powłokę międzywarstwową należy nanieść na powłokę technologiczną w przedziale czasu 
określonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody nakładania powłoki to natrysk 
bezpowietrzny, a także nakładania za pomocą pędzla w miejscach trudnodostępnych i przy 
wykonywaniu zaprawek. 
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5.2.3. Miejsca połączeń 
W miejscach przyszłych połączeń spawanych wykonywanych podczas montażu konstrukcji 
należy zostawić niezabezpieczone systemem malarskim pasy o szerokości 100 mm z każdej 
strony połączenia ( 50 mm oczyszczone podłoże oraz 50 mm powłoka metalizacyjna )  
i zakleić je taśmą kolejno po oczyszczeniu konstrukcji i procesie metalizacji. 
 

5.3.  Wykonanie malarskich zabezpieczeń antykorozyjnych na budowie 
5.3.1. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w miejscach połączeń 

Miejsca wykonanych połączeń spawanych oraz pozostałe miejsca niezabezpieczone 
antykorozyjnie ( pasy o szerokości 50 mm z każdej strony połączenia ) umyć wodą z 
dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odtłuszczającego, a następnie 
spłukać czystą wodą i wysuszyć. Tak przygotowane podłoże oczyścić do wymaganego 
stopnia przygotowania powierzchni i wykonać na nim powłokę metaliczną. W dalszej 
kolejności na wykonaną powłokę metaliczną ( zarówno wykonaną na budowie jaki  
i wykonaną w wytwórni i zaklejoną taśmą ) należy nałożyć ten sam system malarski co w 
wytwórni. 
 

5.3.2. Wykonanie napraw uszkodzeń zabezpieczenia antykorozyjnego 
Uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego należy uzupełnić tymi samymi powłokami, 
które były zastosowane w wytwórni. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu 
możliwości odbioru każdej czynności oddzielnie. Wykonawca dopilnowuje by naprawy te 
były robione natychmiast po ustaleniu przyczyny powstawania uszkodzeń. Wszystkie prace 
malarskie ( także naprawy ) muszą być wykonywane w warunkach określonych przez 
producenta w kartach technicznych produktów. 
 

5.3.3. Wykonanie powłoki nawierzchniowej 
Po przetransportowaniu konstrukcji, rozładowaniu i zmontowaniu powierzchnie stalowe 
pokryte międzywarstwą powinny zostać umyte i pokryte warstwą nawierzchniową. 
Jeżeli upłynął dopuszczalny, przez producenta farb, okres między nałożeniem 
międzywarstwy i warstwy nawierzchniowej, międzywarstwę należy poddać obróbce 
zaleconej przez producenta systemu malowania. 
Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej Zamawiający powinien odebrać 
wcześniej ułożone warstwy i zlecić ewentualne, konieczne naprawy. Jeśli 
międzywarstwa nie wymaga naprawy powierzchnię należy przygotować do nakładania 
warstwy nawierzchniowej: 
- całą powierzchnię należy umyć wodą, aby usunąć zabrudzenia, zatłuszczenia 

i zanieczyszczenia jonowe (najlepiej ciepłą wodą z dodatkiem biodegradowalnego 
detergentu, a następnie spłukać czysta wodą), 

- przygotować powierzchnie do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
karcie farb (uszorstnienie powierzchni, itd.). 

Warstwę nawierzchniową należy nakładać na suchą powierzchnię, pozbawioną 
zanieczyszczeń, wolną od tłuszczu i kurzu. Zaleca się stosowanie natrysku 
bezpowietrznego. 
Na budowie malowanie należy zakończyć na godzinę (w temp. 200C) przed zachodem 
słońca. Umożliwi to wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. 
Powłoka, w określonym przez producenta, okresie utwardzania musi być zabezpieczona 
przed nadmierną wilgocią. 
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5.3.4. BiHP i ochrona środowiska 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów  
o BiHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie może nakazać 
wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
Należy dążyć do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywało się przy pomocy 
urządzeń o zamkniętym obiegu, by do środowiska nie przedostawały się pyły metaliczne. 

 
5.3.5. Kolorystyka 

Powłokę nawierzchniową należy wykonać dla poszczególnych elementów w kolorystyce 
określonej w projekcie. 

 

5.4.  Wykonanie zabezpieczenia powierzchni środkami do czasowej ochrony 

Powierzchnie stalowe przeznaczone pod nawierzchnię z żywic epoksydowo-
poliuretanowych, należy oczyścić i zabezpieczyć zestawem do czasowej ochrony 
uzgodnionym z Zamawiającym. Powierzchnie te nie będą zabezpieczane antykorozyjnie 
poprzez metalizację i doszczelnienie. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót antykorozyjnych powinna być zgodna z PN-EN ISO 12944-7 pkt 6.3 
przy czym przyczepność powinna być badana jedynie w przypadkach wątpliwych  
i spornych. 
 

6.2. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
 

Można stosować jedynie materiały, mające odpowiednie dokumenty, dopuszczające do 
obrotu i stosowania w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca przedstawi przy każdej 
dostawie deklarację zgodności świadczącą o zgodności materiału z odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną. Na podstawie powyższych dokumentów materiały powinny spełniać 
wymagania, podane w pkcie 2 niniejszej ST. Materiały niespełniające wymogów należy 
wyeliminować. Przed wbudowaniem materiału Wykonawca musi przedstawić Inspektorowi 
karty techniczne poszczególnych materiałów. Przed rozpoczęciem malowania należy 
doświadczalnie ustalić parametry malowania. Jeśli Inspektor nakaże, Wykonawca powinien 
przeprowadzić próbne malowanie powierzchni za pomocą wybranego systemu farb i 
przedstawić Inspektorowi do akceptacji. Wykonawca ma obowiązek kontrolować lepkość 
materiału malarskiego każdego pojemnika. 
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca.  
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6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 
 
6.3.1. Wizualna ocena stanu powierzchni 

Wizualna ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie suchości, braku zapyleń 
i zanieczyszczeń olejami i smarami. 
 

6.3.2. Badanie odłuszczenia 
Powierzchnia powinna wykazywać brak zatłuszczenia. 
Ocenę ilościową przeprowadza się poprzez zdjęcie z powierzchni zatłuszczeń metodą Bresla 
z użyciem cykloheksanu jako rozpuszczalnika, a następnie oznaczenie kolorymetryczne 
tłuszczów w reakcji z kwasem siarkowym i dwuchromianem potasu.  
Do oceny jakościowej zaleca się stosować metodę fluorescencyjną dla wszystkich 
zatłuszczeń, które świecą w świetle UV. Metoda polega na oświetleniu badanej powierzchni 
światłem UV o długości fali w zakresie 380÷430 nm. Badanie należy przeprowadzić w 
ciemności, większość zanieczyszczeń tłuszczowych świeci w ciemności pod wpływem 
oświetlenia światłem UV. Ocenę należy przeprowadzić przynajmniej w trzech miejscach 
badanej powierzchni. Dla zanieczyszczeń tłuszczowych, które nie świecą w świetle UV, 
ocenę przeprowadza się wg normy PN-EN ISO 8501:2008. Na badaną powierzchnię 
nakłada się 2-3 krople benzyny ekstrakcyjnej. Po upływie 10 s na badane miejsce przykłada 
się krążek bibuły do sączenia, a na drugi krążek wzorcowy z tej samej bibuły daje się 2-3 
krople tej samej benzyny. Po odparowaniu benzyny porównuje się krążki przy świetle 
dziennym. 
Różnica wyglądu krążków (obecność lub brak plamy tłuszczowej) świadczy o zatłuszczeniu 
powierzchni. Ocenę należy przeprowadzić przynajmniej w trzech miejscach badanej 
powierzchni. 
 

6.3.3. Badanie skuteczności odpylenia  
Ocenę przeprowadza się zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000. Na badaną powierzchnię 
nakłada się pasek taśmy samoprzylepnej Celofix A długości 15 cm i trzykrotnie przeciąga 
kciukiem przez całą długość taśmy. Taśmę po zdjęciu nakłada się na kontrastowe podłoże i 
porównuje ze wzorcami podanymi w normie. Ocenę należy przeprowadzić przynajmniej w 
trzech miejscach badanej powierzchni. 
Stopień zapylenia powinien być nie wyższy niż 3. 
 

6.3.4. Skuteczność usunięcia zanieczyszczeń jonowych 
a) Metoda zdejmowania zanieczyszczeń z powierzchni 
Metodę zdejmowania zanieczyszczeń jonowych z powierzchni obiektu opisano w normie 
PN-EN ISO 8502-5:2005. 
W miejscu pomiarowym nakleja się szablon o wymiarach 10 × 10 cm z papieru 
samoprzylepnego celem ograniczenia powierzchni pobrania próbki. Z tego obszaru 
zdejmuje się zanieczyszczenia za pomocą trzech tamponów z waty zamoczonych w wodzie 
destylowanej o maksymalnym przewodnictwie 5µScm-1. Tampony moczy się w pojemniku 
ze 100 cm3 wody destylowanej. Po przetarciu ograniczonego szablonem obszaru tampon 
umieszcza się w suchym pojemniku. Po zakończeniu zdejmowania zanieczyszczeń 
ograniczony obszar wyciera się suchym tamponem i umieszcza się go też w pojemniku. Do 
pojemnika z tamponami wlewa się resztę niewykorzystanej wody destylowanej i 
intensywnie miesza. Liczbę punktów zdejmowania zanieczyszczeń jonowych należy 
przyjmować wg tablicy. 
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Liczba punktów pomiarowych przy metodzie zdejmowania zanieczyszczeń jonowych 

Wielkość powierzchni w m2 Liczba punktów pomiarowych 
Do 100 5 

Powyżej 100 do 1000 10 
Powyżej 1 000 do 5000  20 

powyżej 5000 20 punktów na każde 5000 m2 
 
 

b) Oznaczanie zanieczyszczeń w zdjętej próbce 
Oznaczenia dokonuje się zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002. Przewodność roztworu wody 
destylowanej ze zdjętymi zanieczyszczeniami mierzy się konduktometrem z kompensacją 
temperatury. Od tak zmierzonego przewodnictwa odejmuje się przewodnictwo użytej do 
zdejmowania zanieczyszczeń wody destylowanej. Wynik w temperaturze +20°C podaje się 
w mS/m. 
Poziom zanieczyszczeń jonowych powinien wynosić poniżej 15 mS/m. 

6.3.5. Sprawdzenie braku zawilgocenia powierzchni 
Powierzchnia powinna wykazywać brak zawilgocenia - sprawdzenie wg PN-EN ISO 8502-
4:2000 i PN-EN ISO 8502-8:2005. 
 

6.4.  Kontrola warunków klimatycznych w trakcie prowadzenia robót: 
 
a) wilgotność względna powietrza - nie większa niż 80%; 
b) temperatura powietrza - optymalna w przedziale: +15 - + 25°C nie niższa +5°C; 
c) temperatura powierzchni malowanego elementu (wyższa przynajmniej o 3°C od 

punktu rosy). 
Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego zobowiązany jest do prowadzenia kontroli 
warunków klimatycznych w trakcie realizacji całego zadania, a wyniki pomiarów 
odnotowane w sprawozdaniu. 
 

6.5. Kontrola nakładania powłok malarskich 
 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem sprawności użytego 
sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących 
warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania 
czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.  
Rozpoczynając nanoszenie powłok, a także przy wszystkich zmianach sprzętu i materiałów, 
należy na bieżąco kontrolować grubość nakładanej warstwy, mierząc jej grubość na mokro 
grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008 metoda 7B.  
Wykonywanie i kontrolę robót ułatwia przyjęcie różnych kolorów dla każdej powłoki. 
Należy kontrolować tzw. wyrabianie, czyli pogrubienie powłoki, wykonywane po 
wyschnięciu naniesionej powłoki na krawędziach, obrzeżach otworów, szczelinach, 
spoinach, śrubach. Do „wyrabiania” należy stosować farbę w innym kolorze niż kolor danej 
powłoki.  
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6.6. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 
 

Wykonawca wykaże, że poszczególne powłoki malarskie zostały wykonane zgodnie 
z przedmiotowymi normami, dokumentacją projektową i specyfikacją projektową: 
• po zagruntowaniu i 
• po wykonaniu warstwy nawierzchniowej. 
Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując: 
• wygląd zewnętrzny powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń, 

cofania się wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi 
pęcherzami, spękań, skórki pomarańczowej, suchego natrysku, podnoszenia, 
zgodności koloru z projektowanym), 

• grubość powłok, 
• przyczepność powłok, 
• twardość powłoki. 
 

6.6.1. Wygląd zewnętrzny powłoki (ocena staranności wykonania powłok)  
Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o 
mocy 100 W z odległości 0,5 ÷ 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje się 
obszar w kształcie kwadratu o boku 10 cm, dobrze widoczny z odległości 0,5 ÷ 1,0 m.  
W przypadku stwierdzenia wyraźnych różnic w jakości wymalowania w danym rejonie 
można go podzielić na części różniące się między sobą i każdą z nich traktować jako 
oddzielną część. Miejsca obserwacji powinny być w równomierny sposób rozmieszczone na 
ocenianej powierzchni. Liczbę miejsc obserwacji można przyjmować wg tablicy. 
 
Liczba miejsc obserwacji wyglądu zewnętrznego powłoki 

Powierzchnia w m2 Liczba miejsc obserwacji 
do 50 1 ÷ 2 

Powyżej 50 do 100 2 ÷ 4 
Powyżej 100 do 1000 5 

na każde następne 1000 5 
 
 
Wynik obserwacji podaje się w sposób następujący: 
• liczbę wszystkich miejsc obserwacji w cyfrach bezwzględnych obejmującą 100% 

ocenianej powierzchni, 
• liczbę miejsc zaliczonych do poszczególnych klas w liczbach bezwzględnych, 
• procentowe obliczanie udziału miejsc zaliczonych do poszczególnych klas w stosunku 

do wszystkich miejsc obserwacji. 
 
6.6.1.1. Ocena wyglądu powłok pośrednich 

Powłoki pośrednie w zestawie podlegają jedynie ocenie pod kątem wad niedopuszczalnych. 
Za niedopuszczalne wady powłok malarskich uznaje się wady wynikające ze złej jakości 
farb lub zastosowania w zestawie farb niewspółpracujących ze sobą oraz niestarannego 
prowadzenia prac malarskich, w wyniku czego występuje na ogół podnoszenie się pokrycia, 
spęcherzenie i zmarszczenie. Za wady niedopuszczalne należy uznać: 
• grube zacieki w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki, 
• grube zacieki kończące się kroplami farby, 
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• skórkę pomarańczową i kratery wynikające z podnoszenia się pokrycia, 
• kratery przebijające powłokę do podłoża, 
• duże spęcherzenia, 
• zmarszczenia, spękania wgłębne, 
• spękania deseniowe. 
Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym 
fragmencie powierzchni. 
 

6.6.1.2. Ocena wyglądu powłoki nawierzchniowej 
W ocenie koloru należy posługiwać się kartą kolorów RAL. Wymagana jest klasa II 
wyglądu powłoki na minimum 70% miejsc obserwacji oraz klasa III na maksymalnie 30% 
miejsc obserwacji (wg tablicy). 
Klasy jakości powłok malarskich 
Lp. Wady powłoki Klasa II Klasa III 

1 
Zmiana koloru i 

odcienia 

Kolor zgodny z kartą kolorów; 
nieznaczna zmiana odcienia na 

zaciekach 

Kolor zgodny z kartą kolorów; 
nieznaczne różnice w odcieniu 

2 
Zanieczyszczenia 

mechaniczne 

Pojedyncze zanieczyszczenia 
wmalowane w powłokę lub 

osadzone w warstwie 
nawierzchniowej 

Zanieczyszczenia w formie 
pojedynczych zgrupowań, 

których pow. nie przekracza              
1 cm2 

3 Zacieki 
Nieznaczne zacieki 

uwidaczniające się jedynie 
zmianą odcienia powłoki 

Małe, płaskie niekończące się 
kroplami farby 

4 
Ukłucia igłą, 

kratery 
Pojedyncze ukłucia igłą 

Dość liczne ukłucia igłą, 
pojedyncze kratery 

5 

Zmarszczenia, 
spęcherzenia, 

skórka pomarań-
czowa, spękania 
powierzchniowe 

Bardzo nieznaczne drobne 
zmarszczenia, niedopuszczalne 

spękania, skórka pomarań-
czowa i spęcherzenia 

Drobne zmarszczenia, nie-
znaczna skórka pomarańczowa, 

niedopuszczalne spękania i 
spęcherzenia 

 
6.6.2. Grubość powłoki 

Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008. Zaleca się metodę 
nieniszczącą (metoda 6). Do pomiaru należy stosować miernik elektromagnetyczny z 
czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości 
zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało nie niższą od 
wartości nominalnej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 
wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może być większa od dwukrotnej grubości 
nominalnej, lecz nie większa niż 600µm. Liczbę punktów pomiarowych należy określić 
zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008. 
 

6.6.3. Przyczepność powłok 
Przyczepność powłok należy testować metodą odrywową (pull-off) wg PN-EN ISO 
4624:2004 i jedną z metod nacięciowych: metodą siatki nacięć  wg PN-EN ISO 2409:2008 
lub metodą nacięcia krzyżowego wg ASTM D 3359:1997. 
Przyczepność powinna wynosić: 
• nie mniej niż 5 MPa wg metody odrywowej, 
• stopień nie wyższy niż 1 wg metody siatki nacięć, 
• stopień nie niższy niż 4A wg metody krzyża. 
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Po dokonaniu pomiaru każdą z wymienionych metod należy uzupełnić zniszczoną powłokę 
malarską tym samym systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. 
Liczbę punktów pomiarowych przyczepności należy określać wg tablicy. 
 
Liczba punktów pomiarowych przy badaniu przyczepności powłok 

Wielkość powierzchni w m2 Liczba punktów pomiarowych 
do 100 3 

101 ÷ 1000 5 
1001 ÷ 10000 6 

powyżej 10000 6 na każde 10000 m2 
 
6.6.4. Twardość powłoki 

Twardość powłoki badana wg PN-ISO 15184:2001 powinna być większa od 1H. Badanie to 
jest wymagane w przypadku podejrzenia niewłaściwej jakości. Wymagany parametr 
twardości wskazujacy na właściwą jakość powłoki podaje producent farb. 
 

6.7. Protokół z kontroli 
 

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego należy sporządzić protokół z kontroli całego 
systemu antykorozyjnego. 
Inspektor  może zrezygnować z części badań. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania, dotyczące obmiaru robót, podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1kg konstrukcji, na której zostało wykonane zabezpieczenie antykorozyjne w postaci 

powłok malarskich, zgodnie z ST, dokumentacją projektową i obmiarem konstrukcji, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt  8.  
 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór robót, ulegających zakryciu, polega na finalnej ocenie jakości i ilości robót przed 
ich zakryciem. Odbioru tego dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę i 
potwierdza w formie pisemnej. 
Do robót zanikających i podlegających zakryciu należy przygotowanie powierzchni do 
malowania, nałożenie warstw gruntującej i międzywarstwy. Odbiory następują na 
podstawie wyników badań, przedstawionych w pkcie 6. Jeżeli wszystkie badania dały 
wyniki pozytywne, roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli 
choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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8.3. Odbiór częściowy i ostateczny 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości, ilości i wartości sprzedażnej wykonywanych 
robót, objętych odbiorem częściowym. Przedmiotem odbioru częściowego mogą być 
wyłącznie zakończone elementy obiektu.  
Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości sprzedażnej 
wykonanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego mogą być tylko całkowicie 
zakończone roboty na obiekcie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. 
 
Płatność za 1 kg konstrukcji, na której wykonano zabezpieczenia antykorozyjne w wytwórni 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
− przygotowanie podłoża, 
− naniesienie w wytwórni wszystkich powłok, 
− wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń powłok na budowie, 
− sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, 
− wykonanie wszystkich wymaganych badań i przygotowanie odpowiednich protokołów 

i raportów, 
− umożliwienie przedstawicielowi Zamawiającego wykonywania jego czynności, 
− wykonanie i rozbiórka rusztowań pomostów i osłon chroniących ludzi i teren  

w obszarze robót w trakcie wykonywania napraw i powłok malarskich, (dla elementów 
malowanych na budowie), 

− wywóz i utylizacja odpadów i niepotrzebnych materiałów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 

 
1. PN-EN ISO 12944-

1:2001 
Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich – Część 1: Ogólne wprowadzenie 

2. PN-EN ISO 12944-
2:2001 

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk 

3. PN-C-81400:1989 Farby i lakiery – Pakowanie, przechowywanie, 
transport 

4. PN-EN ISO 12944-
7:2001 

Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą systemów malarskich - Część 
7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

5. PN-EN ISO 12944-
8:2001 

Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą systemów malarskich - Część 
8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych 
prac i renowacji 
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6. PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery - Sprawdzenie przygotowania próbek 
do badań 

7. PN-EN ISO 8502-
3:2000 

Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów - Badania 
służące do oceny czystości powierzchni - Ocena 
pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych 
przygotowanych do malowania (metoda z taśmą 
samoprzylepną) 

8. PN-ISO 8501-2:1998  
+ Ap. 1:2002 

Przygotowywanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów - 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie 
przygotowania wcześniej pokrytych powłokami 
podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych 
powłok  

9. PN-EN ISO 4628-
1:2005 

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - 
Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - 
Część 1: Wprowadzenie ogólne i system określania 

10. PN-EN ISO 4628-
2:2005 

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - 
Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - 
Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia 

11. PN-EN ISO 4628-
3:2005 

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - 
Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - 
Część 3: Ocena stopnia zardzewienia 

12. PN-EN ISO 4628-
4:2005 

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - 
Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - 
Część 4: Ocena stopnia spękania 

13. PN-EN ISO 4628-
5:2005 

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. 
Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - 
Część 5: Ocena stopnia złuszczenia 

14. PN-EN ISO 4628-
6:2008 

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - 
Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - 
Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy 

15. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć 
16. ASTM D 3359:1997 Oznaczenie przyczepności powłoki do podłoża 

metodą taśmy (metoda krzyża Andrzeja) 
17. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny 

przyczepności 
18. PN-EN ISO 8501-

1:2008  
Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów - 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
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stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok  

19. PN-EN ISO 8502-
6:2007 

Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów - Badania 
służące do oceny czystości powierzchni - Część 6: 
Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do 
analizy. Metoda Bresle’a 

20. PN-EN ISO 12944-
5:2007 

  Farby i lakiery  - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 

21. PN-EN ISO 8502-
5:2005 
 

Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i lakierów i podobnych produktów 
- Badania służące do oceny czystości powierzchni - 
Część 5: Oznaczanie chlorków na powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania (metoda 
rurki wskaźnikowej) 

22. PN-EN ISO 8502-
9:2002 

Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów - Badania 
służące do oceny czystości powierzchni - Część 9: 
Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania 
soli rozpuszczalnych w wodzie 

23. PN-EN ISO 8502-
4:2000 

Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów - Badania 
służące do oceny czystości powierzchni - Wytyczne 
dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji 
pary wodnej przed nakładaniem farby 

24. PN-EN ISO 8502-
8:2005 

Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów - Badania 
służące do oceny czystości powierzchni - Część 8: 
Metoda polowa refraktometrycznego oznaczania 
wilgoci 

25. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki 
26. PN-EN ISO 15184:2001 Farby i lakiery - Sprawdzenie twardości metodą 

ołówkową 
27. PN-EN ISO 11124-

2:2000 
Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów -
Wymagania techniczne dotyczące metalowych 
ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej - Ostrokątny śrut z żeliwa utwardzonego 

28. PN-EN ISO 11126-
3:2000 

Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów -
Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych 
ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej -Żużel pomiedziowy 

29. PN-EN ISO 11126-
4:2002 

Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów -
Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych 
ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-
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ściernej - Część 4: Żużel paleniskowy 
30. PN-EN ISO 11126-

7:2001 
Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów -
Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych 
ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej - Część 7: Elektrokorund 

 
10.3. Inne dokumenty 
 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 1 stycznia 2004 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 156) 

32. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, 
poz. 881) 

33. Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych 
drogowych obiektów mostowych, nowelizacja w 2006 r. stanowiąca załącznik do 
zarządzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 
2006 r. 

34. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 
2001 r. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami) 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez 
metalizację natryskową konstrukcji stalowej kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w 
gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia, zawarte w niniejszej ST, dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego na elementach stalowych 
kładki przez metalizację natryskową i obejmują: 
• wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, 
• przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok antykorozyjnych, 
• wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez metalizację, 
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych pod 

nawierzchnio-izolację- środkami do czasowej ochrony, 
• kontrola jakości wykonywania robót. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej 

żelaza ze środowiskiem korozyjnym. 
 
1.4.2. Cynkowanie ogniowe, zwane również zanurzeniowym, to metoda, polegająca na 

przygotowaniu powierzchni, a następnie jej zabezpieczeniu poprzez zanurzenie 
elementów konstrukcji w wannach, które zawierają środki o odpowiednim składzie 
chemicznym i temperaturze (około 450°C). Następuje wtedy szybka reakcja między 
żelazem i cynkiem, która prowadzi do powstania na powierzchni stali powłoki cynkowej. 
Jej budowa i właściwości zależą od składu chemicznego podłoża stalowego, a także od 
jego grubości i konstrukcji. 

 
1.4.3. Powłoka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozją. 
 
1.4.4. Warstwa powłoki - dająca się wyróżnić część składowa powłoki spełniająca określona 

funkcję w ochronie antykorozyjnej. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
 

Materiałami do antykorozyjnego zabezpieczenie elementów stalowych kładkiu są: 
• cynk do metalizacji natryskowej zgodny z normą ISO 752 (minimum Zn 99,95), 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z założoną technologią. 
Sprężarki powietrza użyte do piaskowania i metalizacji powinny być „bezolejowe”  
(z separatorem oleju). Ponadto przy metalizacji sprężarki powinny być wyposażone w 
osuszacz powietrza wylotowego. Parametry sprzętu dopasować do przyjętej technologii  
i urządzeń piaskarskich i metalizacyjnych.  

 
4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Sposób transportu 
materiałów lub wyrobów przewidzianych do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. 
Elementy montażowe w czasie transportu z wytwórni na miejsce montażu muszą być tak 
zabezpieczone, aby nie uszkodzić warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.  
Konstrukcję po zabezpieczeniu należy składować (w trakcie transportu i po dostarczeniu na 
miejsce) na podkładkach drewnianych, niepowodujacych uszkodzeń powłoki. 
Usuwanie wszelkich uszkodzeń powłok antykorozyjnych, powstałych w czasie transportu, 
obciążają wykonawcę konstrukcji stalowej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST 00.00.00. 
 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco 
prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane 
następujące informacje: 
• warunki klimatyczne w czasie wykonywania robót (temperatury stali, powietrza, punkt 

potrójny rosy, wilgotność powietrza), 
• stopień oczyszczenia, odpylenia, chropowatość podłoża, 
• grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego, 
• czas wykonywania poszczególnych czynności, 
• nr partii i atestu materiału, 
• osoby wykonujące powłoki metalizacyjne (certyfikat zgodnie z PN-EN ISO 14918:2000, 

uprawnienia), 
Powłoki metalowe wykonane metodą metalizacji natryskowej odznaczają się wysoką 
skutecznością ochrony antykorozyjnej. Technologia składa się z dwóch etapów : 
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• I. etap - przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie strumieniowo - ścierne 
• II. etap - natryskiwanie cynku za pomocą urządzeń natryskowych, lub poprzez 

zanurzenie w kąpieli cynkowej.  
Szczegółowa technologia metalizacji zależy od przyjętej metody wykonania. Dla 
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji mostu zaprojektowano metalizację natryskiem 
cynkowym o grubości 200 µm zgodnie z PN-EN ISO 2063:2006, PN-EN ISO 14713-
1:2010 i PN-H-04684:1997 z jednoczesnym zabezpieczeniem powłokami malarskimi 
(doszczelnieniem) o grubości zgodnej z ST oraz aktualną aprobatą IBDiM dla wybranego 
systemu malarskiego.  
 

5.2.  Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez metalizację natryskową 
 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowej pod powłoki ochronne 
5.2.1.1. Ocena stanu wyjściowego powierzchni wg PN-EN ISO 8501-1:2008 (wzorce: A; B; C i 

D) 
 
5.2.1.2. Przygotowania wstępne gwarantujące prawidłowe przygotowanie powierzchni, które 

powinna wykonać firma wykonująca konstrukcje stalową, lub montaż na placu budowy, 
przed przekazaniem firmie wykonującej prace antykorozyjne: 
a) usunięcie dostrzeżonych wad powierzchniowych; 
b) usunięcie nierówności przy spawaniu; 
c) wygładzenie spoin - spoiny muszą być wolne od takich wad jak: szorstkość,  

wtopienia, pory, kratery, odpryski po spawaniu, które są trudne do pokrycia  
systemem metalizacyjno malarskim. Patrz załącznik D z PN-EN ISO 12944-3:2001. 

d) wyrównanie szczelin powstałych w miejscach łączeniach elementów;  
e) załamanie ostrych krawędzi promieniem min. - 2 mm; 
f) szlifowanie krawędzi po cięciu pasów palnikami; 
g) wyżłobienia (skalopsy) w żebrach usztywniających, środnikach, lub temu podobnych 

elementach muszą posiadać promień co najmniej 30 mm. Gdy usztywnienie w miejscu 
wyżłobienia jest grube ( np. > 10 mm), konieczne jest pocienienie grubości 
usztywnienia w miejscu wyżłobienia w celu ułatwienia przygotowania powierzchni i 
nałożenia powłoki ( szczególnie dotyczy to natryskiwanych powłok metalowych ) - 
patrz załącznik D z PN-EN ISO 12944-3:2001. 

h) usunięcie ewentualnych tłuszczów, smarów oraz innych zanieczyszczeń, 
Wady: a - g : - usunięte przy pomocy obróbki mechanicznej lub spawania; 

h : - do odtłuszczania użyć benzynę ekstrakcyjną lub przemysłowe środki 
odtłuszczające  

 
5.2.2. Ostateczne przygotowanie powierzchni: 
5.2.2.1. Wymagania: stopień czystości: Sa3 

Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, zgorzeliny 
walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Powierzchnia 
powinna mieć jednolitą metaliczną barwę. Oceny czystości (B Sa 3, C Sa 3) powierzchni 
stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1:2008. 
Profil chropowatości powierzchni: 30 ÷ 80µm. 
Oceniany parametrem Ry5 wg. PN-EN ISO 8503-2:1999 oraz Załącznika do Zarządzenia 
Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 08.12.1998 – pt.: 
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„Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych 
obiektów mostowych” –1999 – Tablica 5. Wzorzec G 
Dla ścierniwa ostrokrawędziowego: komparator np. Elkometer GRIT model 125 - profil 
pośredni „medium” – profil zgodny z segmentem Nr 2 lub pomiędzy segmentami 2 i 3, 
lecz z wykluczeniem segmentu Nr 3. 
 

5.2.2.2. Sposób oczyszczenia powierzchni: metoda strumieniowo-ścierna. 
5.2.2.3. Sprzęt do czyszczenia powierzchni: 

- oczyszczarki przewoźne lub urządzenia stacjonarne; 
- sprężarki powietrza „bezolejowe” (z separatorem oleju), 
- dysze do piaskowania  
- ilość stanowisk do czyszczenia: (wg zapotrzebowania ) 

 
5.2.2.4.Materiał do czyszczenia: 

Do ostatecznego przygotowania powierzchni za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej  
należy stosować ostrokrawędziowe, suche i nie zanieczyszczone materiały ścierne 
wielkości ziarna od 0,5 - 1,5 mm np. łamany śrut staliwny, cięty drut stalowy, żużel 
pomiedziowy, lub elektrokorund. Zgodnie z normą PN-EN ISO 11126-1:2001. Nie 
dopuszcza się stosowania piasków rzecznych lub kopalnianych. 

 
5.2.2.5. Warunki w trakcie wykonywania oczyszczania: 

Temperatura - min. + 5°C 
Wilgotność względna powietrza - < 85% 
Temperatura powierzchni elementu jest o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. 

 
5.2.2.6. Styki montażowe: 

Przed rozpoczęciem metalizacji wszystkie styki montażowe oklejone taśmą w odległości 
50 ÷ 100 mm od spoiny montażowej. 
Styki montażowe oklejone taśmą 250 mm od spoiny montażowej (z uwagi na naddatek 
oraz badania radiograficzne spoin czołowych).  

 
5.2.3. Metalizacja natryskowa 
5.2.3.1. Wymagania:  

Natrysk powłoki cynkiem o składzie zgodnym ISO 752 (min. Zn 99,95),  
powłoka o minimalnej grubości miejscowej 200 µm zgodnie z normą PN-EN ISO 
2063:2006.  
Natryskana powłoka powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może 
wykazywać wad w postaci rys, pęknięć, pęcherzy i nie może odstawać od podłoża. 
W przypadku stwierdzenia zbyt małej grubości dopuszcza się jej uzupełnienie, jeżeli 
powłoka nie uległa zabrudzeniu a od czasu zakończenia natryskiwania nie upłynęło 
więcej niż 48 godzin. 
W pobliżu oklejonych miejsc przy stykach montażowych grubość powłoki Zn powinna 
być mniejsza niż specyfikowana tzn. na długości 5 – 15 cm powinno nastąpić zejście z 
pełnej specyfikowanej grubości do bliskiej zeru w pobliżu oklejenia. Pozwoli to na 
prawidłowe wykonanie robót metalizacyjnych po montażu. 
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5.2.3.2. Warunki w trakcie wykonywania metalizacji: 

Metalizację można wykonywać przy temperaturze powietrza + 5 °C i wilgotności 
względnej max. 80%; temperatura elementu > o 3°C od temperatury punktu rosy.  

 
5.2.3.3. Sprzęt:  

- urządzenia natryskowe 
- sprężarka powietrza „bezolejowa” (z separatorem oleju), z osuszaczem powietrza 

wyjściowego zgodna z urządzeniami natryskowymi. 
 
5.2.3.4. Materiał natryskiwany: drut Zn zgodny z norma ISO 752 (minimum Zn 99,95). 

Dostawca drutu musi gwarantować dostawy drutu z atestem. 
 

5.3.  Wykonanie zabezpieczenia powierzchni do czasowej ochrony 

Powierzchnie przeznaczoną pod nawierzchnię z żywic epoksydowo-poliuretanowych, 
należy oczyścić i zabezpieczyć zestawem do czasowej ochrony uzgodnionym z 
Zamawiającym. Powierzchnie te nie będą zabezpieczane antykorozyjnie poprzez 
metalizację i doszczelnienie. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI I BADANIA  
 
6.1.  Kontrola warunków klimatycznych w trakcie prowadzenia robót: 

 
a) wilgotność względna powietrza - nie większa niż 80%, 
b) temperatura powietrza - optymalna w przedziale: +15 - + 25°C nie niższa +5°C, 
c) temperatura powierzchni malowanego elementu (wyższa przynajmniej o 3°C od 

punktu rosy). 
Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego zobowiązany jest do prowadzenia kontroli  
warunków klimatycznych w trakcie realizacji całego zadania, a wyniki pomiarów 
odnotowane w sprawozdaniu. 

 
6.2.  Kontrola jakości przygotowania powierzchni elementów konstrukcji do malowania  

i metalizacji 
 
Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po procesie czyszczenia, jednak nie później niż po 
6 h, oględziny przeprowadza się nieuzbrojonym okiem, z odległości ok. 30 cm od 
badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym (żarówka 100 W). 
Powierzchnia pod metalizację i powłoki malarskie na stali: 
- stopień czystości powierzchni: BSa 3;CSa 3 wg PN-EN ISO 8501-1:2008 - porównanie 

z wzorcem, opis wyglądu powierzchni wg PN-ISO 8501-1:2008. 
- chropowatość powierzchni: Oceniany parametrem Ry5 wg PN-EN-ISO 8503-2:1999 

oraz Załącznika do Zarządzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 
08.12.1998 – pt.:„Zaleceń do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń 
konstrukcji stalowych obiektów mostowych” –1999 – Tablica 5. Wzorzec G 

- dla ścierniwa ostrokrawędziowego: profilometr lub komparator typu GRIT - profil 
pośredni „medium” – profil zgodny z segmentem Nr 2 lub pomiędzy segmentami: 2 i 3, 
lecz z wykluczeniem segmentu Nr 3. 
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- odpylenie – stopień nie więcej niż 2 wg PN-EN ISO 8502-3:2000. 
- zanieczyszczenia jonowe – nie więcej niż 15 mS/m sprawdzone wg PN-EN ISO 8502-

9:2002  lub zgodne w przeliczeniu z innych metod. 
 
6.3.  Ocena jakości powłoki metalizacyjnej. 

 
a) pomiar grubości - 200µm wg PN-EN ISO 2063:2006 (wynik pomiaru to średnia z 

dziesięciu pojedynczych pomiarów na powierzchni 100cm2), 
b) wygląd powłoki - jednorodna pod względem ziarnistości, bez śladów rys, pęknięć oraz 

odstawania powłoki od podłoża, 
c) styki montażowe: oklejone taśmą, 
d) badanie przyczepności przeprowadza się w przypadkach uzasadnionych zgodnie z PN-

EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2063:2006. 
 

6.4.  Sprzęt kontrolno-pomiarowy do robót antykorozyjnych. 
 
 -do pomiaru temperatury i punktu rosy  
 -do pomiaru chropowatości: profilometr lub komparatory typu Grit wg PN-ISO 8503-1,2 
 -do pomiaru grubości powłoki na mokro (farby i środki płynne)  
 -do pomiaru grubości powłok na sucho wg PN-EN ISO 2808:2008 metoda 6A 
 -do pomiaru przyczepności: noże Petersa, lub zrywarka Pull-Off PosiTest wg PN-EN ISO 

4624:2004 
 -do oznaczania jonów: konduktometr zgodnie z ISO 8502-9:2009 lub jonotesty  
 -do oznaczania parametrów czystości powierzchni – wzorce PN-ISO 8501-1:2008 
 
6.5.  Dokumenty odbiorowe. 
 
 a) dokumenty wewnętrzne z odbiorów międzyoperacyjnych: 
  - pomiary klimatyczne; 
  - ocena przygotowania powierzchni i metalizacji; 
  - tabela pomiarów powłoki. 
 b) dokumenty zewnętrzne: 
  - Protokół Odbioru Robót Antykorozyjnych; 
  - Świadectwo Jakości Robót Antykorozyjnych; 
  - Protokół z powierzchni kontrolnych; 
  - Atest na drut Zn (dla każdej dostawy); 

 - Atest + deklaracja zgodności na farby lub innego środka do zabezpieczania 
powierzchni zabetonowanych (dla każdej partii); 

  - Atest na ścierniwo (jakość zgodna z PN-ISO 11126-1:2001). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: 
1 kg konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie przez metalizację zgodnie z ST, 

dokumentacją projektową i obmiarem konstrukcji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Podstawą odbioru robót jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego w Dzienniku 
Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
konstrukcji stalowej na danym etapie budowy, a także spełnienie wszystkich wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunków wynikających z 
postanowień Zamawiającego. Oceny pokrycia malarskiego dokonuje się po kilkudniowym 
okresie sezonowania (metalizację ocenia się bezpośrednio po nałożeniu) 
Sprowadza się ona przede wszystkim do: 
-pomiaru grubości powłoki zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008 i PN PN-EN ISO 2063:2006 

(dla metalizacji i doszczelnionej metalizacji wynik pomiaru to średnia z dziesięciu 
pojedynczych pomiarów na powierzchni 100cm2), 

-oględzin powłoki, na co najmniej trzech miejscach powierzchni różnie usytuowanych oraz 
sprawdzeniu przyczepności powłoki do podłoża lub przyczepności między warstwowej wg 
PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2063:2005 . 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeśli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Ocena wykonania robót obejmuje: 
• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
• przygotowanie powierzchni do metalizacji, 
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez metalizację oraz elementów 

zabetonowanych, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa 1 kg metalizowanej konstrukcji stalowej obejmuje: 
− dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
− przygotowanie podłoża, 
− naniesienie w warunkach warsztatowych powłoki metalizacyjnej, 
− opracowanie programu wykonania zabezpieczenia i kontroli jakości, 
− sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów i oznakowań elementów, 
− wykonanie wszystkich wymaganych badań, 
− umożliwienie przedstawicielowi Zamawiającego wykonywania jego czynności, 
− wykonanie i rozbiórka koniecznych rusztowań pomostów i ewentualnych osłon 

chroniących ludzi i teren w obszarze robót, 
− wykonanie wynikłych w transporcie, spawaniu i montażu napraw i uzupełnień 

polegających na czyszczeniu i nanoszeniu powłok. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 

 
1. PN-EN ISO 14918:2000 Natryskiwanie cieplne - Egzamin dla metalizatorów 
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2. PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne - Powłoki metalowe i inne 
nieorganiczne - Cynk, aluminium i ich stopy 

3. PN-EN ISO 14713-1:2010 Powłoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczące  
 ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza - 

Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i 
odporności korozyjnej 

4. PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją - Nakładanie powłok 
metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na 
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

5. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 

6. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - 
Część 3: Zasady projektowania 

7. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 

8. PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Charakterystyki chropowatości 
powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-
ściernej - Metoda stopniowania profilu powierzchni 
stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej - Sposób 
postępowania z użyciem wzorca 

9. PN-EN ISO 8503-1:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Charakterystyki chropowatości 
powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-
ściernej - Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO 
profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce 
strumieniowo-ściernej 

10. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Wymagania techniczne 
dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w 
obróbce strumieniowo-ściernej - Część 1: Ogólne 
wprowadzenie i klasyfikacja 

11. PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Badania służące do oceny 
czystości powierzchni - Ocena pozostałości kurzu na 
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania 
(metoda z taśmą samoprzylepną) 

12. PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Badania służące do oceny 
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czystości powierzchni - Część 9: Terenowa metoda 
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w 
wodzie 

13. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności 
14. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki 
 

10.2.  Inne 
 

15. Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji 
stalowych drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa – nowelizacja 2006 r. 

16. Informacje i instrukcje – zeszyt IBDiM nr 57. Warszawa 1998 r. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

M.14.03.01. 
 

MONTA Ż  KONSTRUKCJI  STALOWYCH 
USTROJU NOŚNEGO I PYLONÓW 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące wykonania  
i odbioru robót, związanych z montażem konstrukcji stalowej kładki spacerowej nad rzeką 
Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót, 
związanych z montażem konstrukcji stalowej kładki i pylonów w docelowym miejscu oraz 
naciągiem lin. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, a w 
szczególności z projektem montażu wykonanym we własnym zakresie oraz zaleceniami i 
poleceniami Projektanta i Zamawiającego.  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Stal konstrukcyjna 
 

Do wykonania pomocniczych konstrukcji montażowych, takich jak pomosty robocze, 
ewentualne tymczasowe podpory, stężenia, stoliki podporowe i inne tego typu elementy, 
należy użyć stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości S355 lub stali zwykłej 
S235. 
Materiały spawalnicze 
Materiały spawalnicze używane do spawania konstrukcji winny pod względem 
wytrzymałościowym być dostosowane do materiału łączonych elementów. Takich 
materiałów należy również używać do mocowania wszelkiego rodzaju elementów 
oprzyrządowania, uchwytów i przepałów technologicznych. 
Materiały spawalnicze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normach : 
• dla elektrod PN-EN ISO 14171:2010, PN-EN ISO 2560:2010, 
• dla drutów spawalniczych PN-EN ISO 14341:2011, PN-EN ISO 14171:2010, 
• dla topników do spawania łukiem krytym PN-EN 760:1998. 
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Materiały spawalnicze winny być zaopatrzone w atesty wytwórni. Szczegółowe wymagania 
dla materiałów spawalniczych winny być umieszczone w technologii spawania. Podaje się 
jedynie orientacyjne wskazówki doboru elektrod w zależności od gatunku stali : 
• dla stali S235 elektrody EB 146 lub ER 146 (na montażu), 
• dla stali S355 elektrody EB 150. 
Przy łączeniu obu gatunków stali ze sobą stosować należy elektrody EB 150 lub EB 146. 
Można stosować inne elektrody niż wyżej wymienione, jeżeli spoiwo zapewnia własności 
mechanicznie nie gorsze niż własności spawanego materiału.  
 

3. SPRZĘT 
 

Sprzęt służący do transportu, scalania i montażu z dokładną charakterystyka należy 
zamieścić w projekcie montażu. Musi on być również zaakceptowany przez Inspektora. W 
szczególności wymagany jest : 
• sprzęt do transportu elementów drogą lądową - samochody tzw. dłużyce, 
• dźwigi i żurawie z osprzętem, 
• wciągarki linowe ręczne i hydrauliczne, 
• dźwigniki hydrauliczne, 
• spawarki i osprzęt spawalniczy, 
• zestaw narzędzi do dokręcania śrub wraz z kluczem dynamometrycznym, 
• wiertarki magnetyczne wraz z osprzętem do wiercenia w stali i betonie. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania odnośnie transportu konstrukcji podano w ST D-M.00.00.00 
i ST M.14.01.00. 
Transport wszystkich materiałów i sprzętu przyjęto przy użyciu transportu samochodowego, 
zapewniającego wymagania, określone w PT i ciągłość technologiczną robót. Wszystkie 
elementy związane z bezpieczeństwem oraz wymogi formalne spoczywają na Wykonawcy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Konstrukcja stalowa obiektu umożliwia zastosowanie montażu tradycyjnego przy użyciu 
kołowych dźwigów samojezdnych. Przekroje stalowych dźwigarów zostały tak 
wykształtowane, aby bez zasadniczych zmian można było zastosować tego typu montaż. 
Natomiast wszystkie elementy technologiczne jak uszy montażowe do podnoszenia 
konstrukcji, stężenia montażowe, podparcia tymczasowe uzależnione są od szczegółowej 
technologii przyjętej przez Wykonawcę i posiadanego przez niego sprzętu i parametrów 
tych urządzeń montażowych i należy dobrać w projekcie montażu. 
Przyjęte powyżej założenia montażu zostały uwzględnione obliczeniowo w projekcie. 
Przy spełnieniu określonych wyżej zasad projektowych dopuszcza się inny sposób 
montażu. 
Należy wykonać szczegółowy projekt montażu konstrukcji uwzględniający poszczególne 
etapy montażu również naciąg wieszaków (kolejność), ze sprawdzeniem stateczności 
każdego elementu kładki. Ze względu na skomplikowany montaż projekt musi być 
wykonywany przez Projektanta posiadającego doświadczenie w tego typu projektach 
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(uprawnienia projektowe min 15 lat) i w bezpośredniej współpracy z Głównym 
Projektantem obiektu. Projekt powinien zawierać szczegółowy program pomiaru 
konstrukcji w trakcie montażu i po. Należy określić punkty pomiarowe ich 
rozmieszczenie i szczegółowy program pomiaru oraz podać dopuszczalne odchyłki od 
zakładanych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność wymiarów i rzędnych podpór w stosunku do Dokumentacji Projektowej. 
Zgodność ta powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić czy konstrukcja nośna zgodna jest z Dokumentacją 
Projektową (ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia antykorozyjnego) i spełnia 
wymogi montażu. Należy przed montażem pomierzyć główne wymiary i gabaryty sekcji 
montażowych i porównać je z wymiarami i gabarytami podanymi w dokumentacji 
warsztatowej. 
Montaż należy wykonać zgodnie z projektem montażu konstrukcji obiektu. 
Konstrukcja musi być scalona wg projektu montażu i projektu technologii spawania 
zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy 
zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie 
przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięciu od wiatrów. Wszystkie spoiny 
wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie montażu. Jeśli 
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych musi być to 
zaakceptowane przez Zamawiającego wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiającego w 
takim przypadku może zażądać dodatkowych obliczeń ilustrujących wpływ dodatkowego 
spawania na pracę konstrukcji. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-
10050:1989 i ST M.05.00.00 
Konstrukcja będzie osadzana na podporach zgodnie z projektem montażu konstrukcji 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na 
podporach Inspektor musi dokonać ostatecznego odbioru łożysk i podpór zachowując 
warunki określone w PN-S-10050:1989 pkt.2.6.3.i pkt.3.3.1. oraz w ST. Osazanie 
konstrukcji nie może powodować deformacji wykraczających poza obszar pracy sprężystej 
nawet w przypadku awarii. W czasie osadzania elementów przęsła główne elementy muszą 
zachowywać swoje płaszczyzny. Osadzanie przęseł na podporach powinno odbywać się 
w obecności Inspektora. 
Pylony należy pospawać w jedna całość i osadzić w docelowym miejscu mocując podstawy 
do zabetonowanych kotew. Do czasu zamontowania liny głównej i odciągów należy 
podeprzeć pylony. 
Konstrukcję nośną (ruszt) należy podczepić do liny głównej za pomocą cięgien i następnie 
naciągać siłą podana w projekcie, do momentu uzyskania wymaganej geometrii ustroju 
nośnego podanej w dokumentacji, mierząc w czasie naciągu siły we wszystkich cięgnach. 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w 
Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją. 
Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z ST. 
Po zamontowaniu konstrukcji stalowej kładki należy wykonać szczegółowy operat 
geodezyjny wszystkich elementów kładki - dźwigarów głównych, pylonów, poprzecznic 
itp i przedstawić do analizy Projektantowi. Projektant na podstawie wyników 
stwierdza czy odchyłki konstrukcji maja wpływ na pracę całego ustroju i co należy 
zrobić, oraz kwalifikuje czy jest to wada niemająca wpływu na pracę i czy jest wadą 
trwał ą. W przypadku stwierdzenia wady trwałej Zamawiający ma prawo zmniejszyć 
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koszty konstrukcji ze względu na jej wykonanie z tolerancjami większymi aniżeli 
przewiduje w ST i Projekcie. 
 

5.5.  BHP i ochrona środowiska 
 

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP, związanych  
z ww. robotami, w szczególności przy robotach z użyciem sprzętu dźwigowego.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wszystkie spoiny poprzeczne należy poddać 100% kontroli - poziom jakości „B” (spoina 
specjalnej jakości). Pozostałe połączenia czołowe należy zbadać w ilości min 35% długości 
(wg zaleceń Zamawiającego) - poziom jakości „C” (spoina normalnej jakości) wg PN-EN 
ISO 5817:2009 „Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 
wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych”. 
Metoda badań – ultradźwięki (US). 
Spoiny pachwinowe należy zbadać w ilości min 35% ich długości metodą wyrywkową (wg 
zaleceń Zamawiającego) - poziom jakości „C” (spoina normalnej jakości) wg PN-ISO 
5817: 2009. Metoda badań – magnetyczno proszkowa (MT). 
Zakres badań może być zwiększony lub zmniejszony za zgoda Projektanta, jeśli tak uzna 
Zamawiający i Projektant. 
Przy wykonaniu i odbiorze robót montażowych powinny być poddane kontroli następujące 
elementy: 
• kontrola styków montażowych (szczelność, wytrzymałość) przed wykonaniem 

zabezpieczenia antykorozyjnego, 
• kontrola uzupełnianego montażowo zabezpieczenia antykorozyjnego, 
• kontrola usytuowania konstrukcji (współrzędne, rozpiętości, rzędne). 
Jakość robót wykonywanych na placu budowy powinna być taka sama, jak jakość robót 
wykonywanych w Wytwórni, wg ST M.14.01.00. Wykonawca ma obowiązek prowadzić 
kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych 
Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
- 1kg konstrukcji stalowej scalonej na montażu i umieszczonej w docelowym położeniu na 

podporach. Płaci się za ilość konstrukcji stalowej zmontowanej zgodnie z projektem 
montażu, 

- 1szt montażu liny nośnej, wieszaków oraz odciągów i ich naciąg. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Zgodnie z ST M.14.01.02., ST M.14.02.01., ST M.14.02.02. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 



 STWIORB M.14.00.00. Konstrukcje stalowe  
   

 
Kładka spacerowa nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno 

257

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
Płaci się za ilość kilogramów zmontowanej konstrukcji stalowej kładki zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
Cena wykonania montażu konstrukcji obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- dostarczenie na miejsce montażu wytworzonej konstrukcji ze złożeniem na placu 

montażowym na przygotowanej podbudowie (po wcześniejszym zabezpieczeniu 
antykorozyjnym), 

- wykonanie ewentualnej organizacji ruchu kołowego i pieszego z oznakowaniem wraz z 
jego utrzymaniem przez okres budowy, 

- wykonanie szczegółowego projektu montażu i jego uzgodnienie z Projektantem i 
Inspektorem, 

- wykonanie ewentualnych dróg montażowych dojazdowych bezpośrednio do obiektu o 
nawierzchni dostosowanej do zastosowanego sprzętu, 

- wykonanie wszystkich dodatkowych konstrukcji niezbędnych do montażu ( klatki 
montażowe do podparcia rusztu, konstrukcje wsporcze, balasty, belki oporowe 
siłowników itp.), 

- montaż konstrukcji w technologii zgodnej z projektem montażu, 
- oczyszczanie stanowisk pracy i usunięcie materiałów pomocniczych, 
- demontaż konstrukcji wsporczych, stężeń montażowych, urządzeń pomocniczych itp., 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 

 
Cena wykonania montażu szt. liny nośnej, wieszaków oraz odciągów i ich naciąg obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie projektu naciągu i jego uzgodnienie z Projektantem, 
- wykonanie wszystkich dodatkowych konstrukcji niezbędnych do naciągu, 
- montaż liny nośnej, wieszaków oraz odciągów, 
- naciąg liny nośnej, wieszaków oraz odciągów z pomiarem siły i geometrii obiektu, 
- oczyszczanie stanowisk pracy i usunięcie materiałów pomocniczych, 
- demontaż konstrukcji pomocniczych itp., 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Zgodne z ST M.14.01.02. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji bitumicznej cienkiej powierzchni betonowych obsypanych 
gruntem kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonaniu izolacji tzw. cienkiej elementów betonowych – fundamentów i podpór, 
obsypanych gruntem. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu będzie preparat spełniający 
wymagania SST. Wybór konkretnego materiału powłokowego dokonany zostanie przez 
Inspektora spośród przedstawionych przez Wykonawcę. Zastosowany materiał musi być 
zgodny z „Ustawą o materiałach budowlanych”, posiadać oznakowanie CE lub B-
budowlane i być zgodny z PN-EN 1504-2 lub z aprobatą techniczną dla danego wyrobu 
przeznaczonego do stosowania na zewnątrz obiektów. Zaprawy i szpachlówki powinny być 
oznakowanie CE lub B-budowlane i być zgodne z PN-EN 1504-3 lub z aprobatą techniczną 
dla danego wyrobu przeznaczonego do stosowania na zewnątrz obiektów Dostarczone 
materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w informację o wyrobie potwierdzającą 
cechy materiałów.  
Zastosowany środek powinien być przyjazny dla środowiska, można go stosować na 
podłoża zarówno suche jak i lekko wilgotne, posiadający właściwości pokrywania 
ewentualnych rys (do 0.15mm), wysokoplastyczny i rozciągliwy, odporny na wilgoć w 
powietrzu, odporny na starzenie oraz na wody agresywne występujące w przeciętnym 
środowisku. 
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Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST jest np.: 
 

2.1. Szpachlówka z grupy PCC spełniająca wymagania klasy R3 normy PN-EN 1504-3 
 

Trójskładnikowa, wyrównawcza, wodoszczelna, szpachlówka przeznaczona do 
szpachlowania lub szlamowania podłoży mineralnych, szczególnie przy stałym 
obciążeniu kondensatem i wodą oraz w środowisku agresywnym o właściwościach: 
- Wytrzymałość na ściskanie    ≥ 32 MPa 
- Wytrzymałość na zginanie    ≥ 5,0 MPa 
- Wytrzymałość na odrywanie (po 28 dniach)  ≥ 2,0MPa,wartość pojedynczego 

wyniku ≥ 1,5 MPa 
- Absorpcja kapilarna     ≤ 0,5 kg/m2 x h0,5   
- Współczynnik dyfuzji pary wodnej dla 1 mm  825-875 µ 
- grubość warstwy     min. 2 mm. 
 
Warstwa szpachlująca – szlamująca jest konieczna dla zamknięcia porów i innych 
nierówności w powierzchni betonu co jest warunkiem szczelności izolacji. Poprzez 
właściwości buforowe umożliwia również wykonywanie warstwy izolującej już po 3 
dniach od zabetonowania. Umożliwia nanoszenie powłoki izolacyjnej po 1 dniu od 
szpachlowania. 

 
2.2. Powłoka izolacyjna 
 

Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej, wysyconej olejem 
antracytowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o niskiej zawartości 
rozpuszczalników organicznych. Materiał jest przeznaczony do powierzchniowego 
zabezpieczania konstrukcji betonowych, również pracujących w warunkach stałego, bądź 
długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami. 
Właściwości dla powłoki izolacyjnej: 
- wytrzymałość na odrywanie, średnia   - powyżej 1,0 MPa, 
- wskaźnik ograniczenia chłonności wody  - powyżej 30%, 
- przepuszczalność pary wodnej przez powłokę  - poniżej 4 m, 
- odporność na powstawanie rys    - 0,1 mm, 
- zawartość części stałych     - 87 %, 
- grubość powłoki     - 300 µm (dwie warstwy).  
Powłoka może być nakładana na matowo – wilgotną powierzchnię. 
 
Dopuszcza się za zgodą Inspektora zastosowanie grubopowłokowej izolacji np. asfaltowej 
masy powłokowej, stanowiącej kompozycję asfaltów, żywic syntetycznych, polimerów i 
rozpuszczalnika organicznego oraz dodatków mineralnych. 
 

2.3. Zestaw naprawczy do betonu na bazie PCC 
 
Zaprawy naprawcze PCC stosowane w celu wypełnienia większych ubytków i raków 
w betonie lub naprawy ubytków korozyjnych. Wymagane właściwości zapraw (zgodnych 
z PN-EN 1504-3:2006) podano w tab.1 SST 15.01.03. Do napraw lokalnych ubytków 
nowych betonów stosować zaprawy R3 lub R4. 
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3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z założoną technologią. 
Podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji robót to m. in: szpachle i pace tynkarskie, 
pędzle, wałki malarskie lub pistolety natryskowe. 

 
4. TRANSPORT 

 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu i wylania. Podczas transportu należy 
przestrzegać zaleceń Producenta. Chronić przed deszczem, przegrzaniem i przemrożeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do zabezpieczenia powierzchni zasypywanych 
betonu wykonywane być może tylko przez Wykonawcę posiadającego doświadczenie 
poświadczone referencjami. Temperatura aplikacji od +5 do +30 st. C (chyba, że Producent 
dopuszcza inaczej lub ogranicza zakres temp. stosowania). Temperatura podłoża zawsze 
musi być wyższa o 3 st. C od temp. punktu rosy (w danej temp. i wilgotności). Wykonawca 
jest obowiązany sprawdzać temp. otoczenia, jej wilgotność, określać punkt rosy oraz 
sprawdzać temp. podłoża przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie jej prowadzenia. 
Z pomiarów należy sporządzać zapisy. Nie prowadzić prac podczas deszczu ze względu na 
możliwe uszkodzenia powłok oraz podczas wiatru ze względu na zabrudzenia powłok lub 
okolicy lub za szybkie przesuszenie powierzchni mogące powodować rysy skurczowe. 
 
Przed rozpoczęciem prac należy odpowiednio przygotować powierzchnię betonu, usunąć 
mleczko cementowe, kurz, brud i luźne fragmenty betonu. Pręty zbrojenia, jeżeli są odkryte 
należy w miarę możliwości oczyścić do stopnia Sa 2 ½. W trakcie prowadzenia prac 
przestrzegać następujących wymagań Producenta: 
• przed nakładaniem zapraw i szpachlówek powierzchnia powinna być zwilżona (o ile 

Producent nie zaleca inaczej), 
• zaprawy i szpachlówki nakładać metodą mokre na mokre, 
• przestrzegać minimalnych i maksymalnych odstępów między nakładaniem kolejnych 

warstw powłok i lub zapraw. 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać pole referencyjne, przede wszystkim w celu 
określenia właściwego oczyszczenia powierzchni betonu aby uzyskać wymaganą 
przyczepność powłoki do betonu oraz w celu określenia właściwego zużycia preparatu 
powłokowego, jaki jest potrzebny ze względu na uzyskanie właściwej grubości powłoki. 
 
Niedopuszczalne są różne odcienie koloru, widoczne wybrzuszenia, wgłębienia, styki 
betonowania i fazy malowania, powlekania i montażu. 
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Wykonawca wykona oznaczenie przyczepności na odrywanie pull-off powłok do betonu w co 
najmniej 3 punktach na polu referencyjnym oraz w punktach wskazanych przez Inspektora. 
 
Przy wykonywaniu badania pull-off na konstrukcji należy zawsze pamiętać, że jest to 
badanie niszczące i nie ma możliwości 100% naprawy uszkodzonej powłoki. Przyczepność 
zaprawy naprawczej sprawdzać na polu referencyjnym i w miejscach wątpliwych 
wskazanych przez Inspektora. 
 

5.2.  Sposób wykonania izolacji 
 

Szpachlowanie-Gruntowanie 
Mieszanie poszczególnych składników gruntujących należy wykonać zgodnie z instrukcja 
producenta. 
Gruntowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C. 
Szpachlówkę rozprowadzać na podkładzie przy użyciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.  
Szpachlowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C. 
W czasie szpachlowania należy przestrzegać wszystkich zaleceń podanych przez 
producenta zastosowanego środka. 
 
Właściwa izolacja 
Właściwą izolację powłokową należy wykonywać po wyschnięciu warstwy szpachlowej 
(min po 24 godzinach od wykonania szpachlówki). Nanoszenie materiału należy 
wykonywać za pomocą pędzli, wałków lub natrysku hydrodynamicznego wg zaleceń 
producenta. 
Materiał nanosi się w dwu operacjach, na łączną grubość suchej warstwy 300 µm. 
Odstęp między warstwami dla temp. 20oC – od 12 do 48 godzin. 
Czas całkowitego schnięcia izolacji powłokowych waha się od 3 do 10dni i po tym okresie 
można obsypać fundament gruntem, powłoka utwardza się pod wodą. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-M.00.00.00.  
Kontrola robót obejmuje : 
- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy 
- stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty technicznej lub aktualnego 

Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta i kontroli 

dopuszczalnego okresu magazynowania 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni przeznaczonej do nakładania 

izolacji. Podłoże musi być trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i 
tłuszczami. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy zaszpachlować, a większe ubytki o 
głębokości powyżej 10 mm powinny zostać zreperowane przy użyciu zapraw 
mineralnych niskokurczliwych. 

- wizualną ocenę wykonanego pokrycia. Ocenia się jednorodność wykonania i stwierdza 
brak pęcherzy lub odspojeń względnie uszkodzeń. 

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłok. 
 
Ponadto należy sprawdzić : 
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• wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie określonej metodą 
"pull off", przy średnicy krążka próbnego 50 mm w punktach wskazanych przez 
Inspektora. Badanie wykonać wg PN-EN 1542 

• grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą 
"pull off". 

 
Wymagania szczegółowe : 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego wg PN-92/B-01814 powinna 
wynosić, jak podano w tab. 1 i 2 SST 15.01.03. 
 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych  
z warunkami określonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika 
Budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do Dziennika Budowy. 
 

6.2.  Odbiory  międzyoperacyjne 
 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
− przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania, 
− zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni środkiem gruntującym, 
− położenie warstwy właściwej. 

 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 faktycznie przygotowanej powierzchni i wykonanej izolacji  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. 
Płatność za 1 m2 przygotowanej powierzchni i wykonanej powłoki izolacyjnej należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
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Cena wykonania robót obejmuje : 
− zakup i dostarczenie materiałów na budowę, 
− wykonanie niezbędnych rusztowań pomostów roboczych i późniejsza ich rozbiórka, 
− oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego 

i uzupełnienie ewentualnych ubytków betonu zaprawami naprawczymi, 
− zagruntowanie oraz wykonanie właściwej powłoki izolacyjnej, 
− wykonanie badań podłoża i grubości powłoki oraz innych badań wg specyfikacji w 

ilości określonej przez Inspektora, 
− uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

1. PN-EN 206-1:2003Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. + 
Zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004) 

2. PN-EN 1504-1 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - 
Część 1: Definicje. 

3. PN-EN 1504-2 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - 
Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 

4. PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - 
Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

10.2.  Inne 
 

5. Instrukcja stosowania zastosowanego materiału. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powierzchniowych zabezpieczeń antykorozyjnych betonu 
odsłoniętego kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego na odsłoniętych 
powierzchniach betonowych podpór i bloków kotwiących kładki oraz ewentualnej iniekcji 
rys korpusów. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. 
 

1.4.1. Ubytek – odspojenie się części betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego 
o powierzchni do 0,25 m2  i głębokości 1÷5cm; 

 
1.4.2. Nierówności – odspojenie się części wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego, 

oraz pozostałe odstępstwa od płaszczyzny o dowolnej wielkości powierzchni i głębokości 
0-10mm; 

 
1.4.3. Zaprawa naprawcza typu PCC – zaprawa cementowa modyfikowana dodatkami żywic 

syntetycznych; 
 
1.4.4. Szpachlówka typu PCC – szpachlówka cementowa modyfikowana dodatkami żywic 

syntetycznych; 
 
1.4.5. Zaprawa zczepna – zaprawa typu PCC stanowiąca warstwę łączącą pomiędzy 

naprawianym batonem, a zaprawą naprawczą stosowana w celu kompensowania 
naprężeń ścinających w strefie kontaktowej; 

 
1.4.6. Powłoka antykorozyjna zbrojenia – warstwa wykonywana z modyfikowanej żywicami 

zaprawy cementowej lub żywic syntetycznych, służąca do ochrony zbrojenia przed 
korozją i zwiększenia przyczepności do stali materiału wypełniającego ubytek; 

 
1.4.7. Punkt rosy – temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci 

rosy przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności; 
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1.4.8. Impregnacja hydrofobizująca – obróbka betonu nadająca jego powierzchni zdolność 
odpychania wody (materiał hydrofobowy łączy się trwale z matrycą. Pory i kapilary nie 
zostają wypełnione materiałem, a jedynie ich ścianki zostają nim powleczone. 

 
1.4.9. Impregnacja – obróbka betonu zmniejszająca jego powierzchniową porowatość 

i wzmacniająca powierzchnię. Pory i kapilary zostają częściowo lub całkowicie 
wypełnione preparatem. 

 
1.4.10. Powłoka – utworzenie ciągłej warstwy ochronnej na powierzchni betonu. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

 
2. MATERIAŁY 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego betonu będzie preparat spełniający wymagania SST. 
Wybór konkretnego materiału powłokowego dokonany zostanie przez Inspektora spośród 
przedstawionych przez Wykonawcę. Zastosowany materiał musi być zgodny z „Ustawą 
o materiałach budowlanych”, posiadać oznakowanie CE lub B-budowlane i być zgodny 
z PN-EN 1504-2 lub z aprobatą techniczną dla danego wyrobu przeznaczonego do 
stosowania na zewnątrz obiektów. Zaprawy i szpachlówki powinny być oznakowanie CE 
lub B-budowlane i być zgodne z PN-EN 1504-3 lub z aprobatą techniczną dla danego 
wyrobu przeznaczonego do stosowania na zewnątrz obiektów Dostarczone materiały muszą 
być zaopatrzone przez Producenta w informację o wyrobie potwierdzającą cechy 
materiałów. 
Materiały powinny spełniać następujące wymagania: 
• Preparaty do hydrofobizacji powinny posiadać właściwości zgodne z PN-EN 1504-2, 

lub z aprobatą techniczną wyrobu. 
• Powłoki ochronne do betonu powinny być zgodne z aprobatą techniczną wyrobu 

przeznaczonego do zastosowań zewnętrznych lub posiadać właściwości jak podano 
poniżej (zgodność z PN-EN 1504-2): 

• Konstrukcję nośną i podpory obiektów należy pokryć zestawem do powierzchniowego 
zabezpieczenia natomiast malarskim typu sztywnego, pozostałe elementy tzw. 
drugorzędne (niekonstrukcyjne). 

• Wykonawca zastosuje materiały do powierzchniowego zabezpieczenia lub malarskie,  
takie aby spełnione były wszystkie wymogi podane w DzU. nr 63 z dn. 03.08.2003r., 
a w szczególności opór dyfuzji dla dwutlenku węgla (nie mniej niż 50m) i pary wodnej 
(nie więcej niż 4m). 
 
Kolor zabezpieczenia, barwionego w masie, musi być zgodny z kolorystyką obiektu, 
ujętą w dokumentacji projektowej –kolor naturalnego betonu. 
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Tablica 1. 
Lp. Właściwość użytkowa Metoda 

badania 
Wymaganie wg EN 1504-2 

1 2 3 4 
1 Przepuszczalność CO2 PN-EN 1062-6 sD > 50 m 
2 Przepuszczalność pary 

wodnej 
PN-EN ISO 
7783-1, 2 

Klasa I sD< 4 m przepuszczalne 
 

3 Przyczepność przy 
odrywaniu na podłożu 
odniesienia MC (0,40) wg 
PN-EN 1766, pielęgnacja  
-przez 28 dni w wypadku 
systemów 
jednoskładnikowych, 
zawierających cement i 
PCC, 
-przez 7 dni w wypadku 
systemów żywicznych 

PN-EN 1542 średnio: 
systemy ze zdolnością mostkowania rys 
lub elastyczne: 
- bez obciążenia ruchem ≥0,8 (0,5) MPa 
- obciążone ruchem ≥1,5 (1,0) MPa 
systemy sztywne*: 
- bez obciążenia ruchem ≥ 1,0 (0,7) MPa 
- obciążone ruchem ≥2,0 (1,5) MPa 
W nawiasie podana minimalna wartość 
odczytu. 

4 Przyczepność po badaniu 
kompatybilności cieplnej 
Dla zastosowań 
zewnętrznych z 
zastosowaniem soli 
odladzających 
Cykle zamrażania-
odmrażania z 
zanurzeniem w roztworze 
soli odladzającej 50 razy i 
Cykle burza-deszcz (szok 
termiczny) 10 razy 
 

 
 
 
 
 
PN-EN 13687-
1 
 
 
PN-EN 13687-
2 
 
 
 
 

Cyklom poddawana jest ta sama próbka, 
jako pierwsze wykonuje się cykle burza-
deszcz. 
Po cyklach: 
- brak pęcherzy i odspojeń, 
- badanie przyczepności przy odrywaniu, 
średnio: 
systemy ze zdolnością mostkowania rys 
lub elastyczne: 
- bez obciążenia ruchem ≥0,8 (0,5) MPa 
- obciążone ruchem ≥1,5 (1,0) MPa 
systemy sztywne*: 
- bez obciążenia ruchem ≥ 1,0 MPa (0,7) 
- obciążone ruchem ≥2,0 (1,5) MPa 
W nawiasie podana minimalna wartość 
odczytu. 

5 Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność wody 

PN-EN 1062-3 w < 0,1 kg / m2 ∙ h0,5 

6 Zdolność mostkowania** 
rys po przechowywaniu 
zgodnie z PN-EN 1062-
11 
p.4.1 – 7 dni w temp 70 
oC dla systemów 
żywicznych  
p.4.2 – promieniowanie 
UV i zawilgocenie dla 
systemów dyspersyjnych 

PN-EN 1062-7 Wymagane klasy i warunki zgodne z tab. 
6,7 PN EN 1504-2 

7 Odporność na ścieranie 
testem Tabera*** 

PN-EN ISO 
5470-1 

Ubytek masy mniejszy niż 3 000 mg przy 
zastosowaniu koła ścierającego H22 /1 000 
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obrotów / obciążenie 1 000 g 
Dopuszczone inne metody badania 

8 Odporność na 
uderzenia****  mierzona 
na porytych powłoką 
próbkach wykonanych z 
betonu MC (0,40) wg PN-
EN 1766 

PN-EN ISO 
6272-1 

Brak rys i odspojeń po uderzeniach: 
Minimum Klasa I odporność ≥ 4 Nm 
 

* systemy sztywne powłoki o twardości D ≥ 60 zgodnie z PN-EN ISO 868 
** systemy sztywne stosowane na elementy sprężone i spody płyt i dźwigarów, 
systemy elastyczne o zdolności przekrywania zarysować co najmniej 0,25 mm 
*** tylko dla systemów izolacjo-nawierzchni 
**** tylko dla powłok na podporach mostów lub wiaduktów narażonych na 
uderzenia 

 
2.1. Szpachlówka mineralna 
 

Szpachlówki są stosowane w celu wyrównania powierzchni pod względem jej równości 
przed nakładaniem powłok, ujednolicenia kolorystyki i faktury betonu, wypełnienia 
drobnych otworów w betonie napowietrzanym. Właściwości szpachlówek podano w 
tab. 2 dla klasy R4. 

 
2.2. Zestaw naprawczy do betonu na bazie PCC 
 

Zaprawy naprawcze PCC stosowane w celu wypełnienia większych ubytków i raków 
 betonie lub naprawy ubytków korozyjnych. Wymagane właściwości zapraw (zgodnych 
z PN-EN 1504-2) podano w tab.2. Do napraw lokalnych ubytków nowych betonów 
stosować zaprawy R3 lub R4. 
 
Tablica 2. 
Lp. Właściwość 

użytkowa 
Podłoże 
wg PN 

EN 1766 

Metoda 
badania 

wg 

Wymaganie  

Naprawy 
konstrukcyjne 

Naprawy 
niekonstrukcyjne 

Klasa 
R4 

Klasa 
R3 

Klasa 
R2 

Klasa  
R1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Wytrzymałość 

na ściskanie 
brak PN-EN 

12190 
≥ 45 
MPa 

≥ 25 
MPa 

≥ 15 
MPa 

≥ 10  
MPa 

2 Zawartość jonów 
chlorkowych 

brak PN-EN 
1015-17 

≤ 0,05% ≤ 0,05% 

3 Przyczepność 
przy odrywaniu 

MC 
(0,40) 

PN-EN 
1542 

≥ 2,0 
MPa 

≥ 1,5 
MPa 

≥ 0,8 MPa a 

4 Skurcz / 
pęcznienie bc 

MC 
(0,40) 

PN-EN 
12617-4 

Przyczepność po testach de Nie 
wymaga 

się 
określania 

≥ 2,0 
MPa 

≥ 1,5 
MPa 

≥ 0,8 
MPa a 

5 Odporność na 
karbonatyzacjęf 

brak PN-EN 
13295 

dk ≤ betonu 
kontrolnego MC 

Nie wymaga się 
określania g 
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(0,45) 
6 Moduł 

sprężystości 
brak PN-EN 

13412 
≥ 20GP ≥ 15 GP Nie wymaga się 

określania 
7 Termiczna 

kompatybilnośćfh 
Część 1 

zamrażanie i 
odmrażanie 

MC 
(040) 

PN-EN 
13687-1 

Przyczepność po testach de Ocena 
wizualna 

po 50 
cyklach e ≥ 2,0 

MPa 
≥ 1,5 
MPa 

≥ 0,8 
MPa a 

8 Termiczna 
kompatybilnośćfh 

cykle burza-
deszcz 

MC 
(040) 

PN-EN 
13687-2 

Przyczepność po testach de Ocena 
wizualna 

po 30 
cyklach e 

≥ 2,0 
MPa 

≥ 1,5 
MPa 

≥ 0,8 
MPa a 

9 Odporność na 
poślizg 

brak PN-EN 
13036-4 

Klasa I odporność > 
40 jednostek przy 
badaniu na mokro 

Klasa III odporność 
≥ 55 jedn. przy 

badaniu na mokro  

Klasa I odporność > 
40 jednostek przy 
badaniu na mokro 

Klasa III odporność ≥ 
55 jedn. przy badaniu 

na mokro 
10 Współczynnik 

rozszerzalności 
termicznej c 

bez PN-EN 
1770 

Nie wymagany 
jeżeli spełnione są 
testy  wp. 7,8, w 

przeciwnym 
wypadku wartość 

deklarowana 

Nie wymagany jeżeli 
spełnione są testy  w 
p. 7,8, w przeciwnym 

wypadku wartość 
deklarowana 

11 Absorpcja 
kapilarna 

brak PN-EN 
13057 

≤ 0,5 kg / m2 ∙ h0,5 ≤ 0,5  
kg / m2 ∙ 

h0,5 

Nie 
wymagana 

Wymagania dla odnowy betonu i utrzymania lub przywrócenia stanu pasywności stali (zasady 
3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1, 7.1 wg pr EN1504-9) 

a  wartość 0,8 MPa nie jest wymagana, jeżeli zerwanie nastąpi w materiale naprawczym. Ale 
jest wymagany warunek minimum naprężenia odrywającego 0,5 MPa 
b Nie wymagane dla napraw za pomocą betonu lub zaprawy metodą natrysku 
c nie wymagane jeżeli wykonywane są testy termiczne 
d Średnia wartość bez wartości mniejszej niż 75% wymaganego minimum 
e maksymalne dopuszczalne rysy o rozwartości ≤ 0,05, brak rys ≥ 0,1 mm, bez delaminacji 
f  ze względu na trwałość 
g nieodpowiedni dla ochrony przed karbonatyzacją, chyba że system naprawczy jest 
stosowany z systemem ochrony przed karbonatyzacją (wg PN-EN 1504-2) 
h wybór metody zależy od warunków ekspozycji. Jeżeli system spełnia wymagania części 1, 
to spełnia również wymagania części 2 
 

2.3. Materiał do iniekcji rys 
 
Kompozycja iniekcyjna użyta przez Wykonawcę do wypełniania rys lub pęknięć w 
betonie powinna posiadać możliwość stosowania przy wilgotnym podłożu betonowym i o 
nie przeterminowanej przydatności do stosowania. 
Na żądanie Inspektora Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu 
kompozycji iniekcyjnej lub jej składników i przedłożyć te dokumenty na piśmie. 
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Wymagania szczegółowe 
Przyczepność do betonu kompozycji iniekcyjnej, wyznaczona metodą "pull-off" przy 
średnicy krążka próbnego 50 mm, powinna wynosić: 
• nie mniej niż 3,5 MPa w przypadku projektowanego sztywnego zespolenia betonu w 

miejscu zarysowania lub pęknięcia, 
Wentyle iniekcyjne powinny gwarantować szczelność ich osadzenia w betonie 
naprawianego elementu przy ciśnieniu wtłaczanej kompozycji, wynoszącym nie mniej 
niż wartość przewidywanego ciśnienia roboczego. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z założoną technologią. 
Podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji robót to m. in : szpachle i pace tynkarskie, 
pędzle, wałki malarskie lub pistolety natryskowe. 
Do iniekcji rys należy stosować pompy do tłoczenia kompozycji iniekcyjnej które 
powinny zapewniać możliwość sterowania wielkości ciśnienia iniektu. Powinny one 
tłoczyć kompozycję w sposób równomierny bez gwałtownych zmian ciśnienia. 
Sprzęt oraz instalacja hydrauliczna zestawu iniekcyjnego, przy ciśnieniu roboczym 
iniektu do 10 MPa, nie powinny wykazywać żadnych przecieków kompozycji. 
 

4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu i wylania. Podczas transportu należy 
przestrzegać zaleceń Producenta. Chronić przed deszczem, przegrzaniem i przemrożeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu 
wykonywane być może tylko przez Wykonawcę posiadającego doświadczenie 
poświadczone referencjami, niemniej prace te (izolacyjne) powinny być prowadzone pod 
nadzorem osoby posiadającej certyfikaty IBDiM z zabezpieczeń antykorozyjnych betonu. 
Temperatura aplikacji od +5 do +30 st. C (chyba, że Producent dopuszcza inaczej lub 
ogranicza zakres temp. stosowania). Temperatura podłoża zawsze musi być wyższa o 3 st. C 
od temp. punktu rosy (w danej temp. i wilgotności). Wykonawca jest obowiązany 
sprawdzać temp. otoczenia, jej wilgotność, określać punkt rosy oraz sprawdzać temp. 
podłoża przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie jej prowadzenia. Z pomiarów należy 
sporządzać zapisy. Nie prowadzić prac podczas deszczu ze względu na możliwe 
uszkodzenia powłok oraz podczas wiatru ze względu na zabrudzenia powłok lub okolicy lub 
za szybkie przesuszenie powierzchni mogące powodować rysy skurczowe. 
Przed rozpoczęciem prac należy odpowiednio przygotować powierzchnię betonu, usunąć 
mleczko cementowe, kurz, brud i luźne fragmenty betonu. Pręty zbrojenia, jeżeli są odkryte 
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należy w miarę możliwości oczyścić do stopnia Sa 2 ½. W trakcie prowadzenia prac 
przestrzegać następujących wymagań Producenta: 
• przed nakładaniem zapraw i szpachlówek powierzchnia powinna być zwilżona (o ile 

Producent nie zaleca inaczej), 
• zaprawy i szpachlówki nakładać metodą mokre na mokre, 
• przestrzegać minimalnych i maksymalnych odstępów między nakładaniem kolejnych 

warstw powłok i lub zapraw. 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać pole referencyjne, przede wszystkim w celu 
określenia właściwego oczyszczenia powierzchni betonu aby uzyskać wymaganą 
przyczepność powłoki do betonu oraz w celu określenia właściwego zużycia preparatu 
powłokowego, jaki jest potrzebny ze względu na uzyskanie właściwej grubości powłoki. 
 
Niedopuszczalne są różne odcienie koloru, widoczne wybrzuszenia, wgłębienia, styki 
betonowania i fazy malowania, powlekania i montażu. 
 
Wykonawca wykona oznaczenie przyczepności na odrywanie pull-off powłok do betonu w 
co najmniej 3 punktach na polu referencyjnym oraz w punktach wskazanych przez 
Inspektora. 

Przy wykonywaniu badania pull-off na konstrukcji należy zawsze pamiętać, że jest to 
badanie niszczące i nie ma możliwości 100% naprawy uszkodzonej powłoki. Przyczepność 
zaprawy naprawczej sprawdzać na polu referencyjnym i w miejscach wątpliwych 
wskazanych przez Inspektora. 

 
5.2.  Przygotowanie materiału 
 

Materiał dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed użyciem należy dokładnie 
wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. W przypadku, gdy nanoszenie 
odbywać się będzie pędzlem lub wałkiem można dodać rozpuszczalnik określony przez 
producenta materiału. Żadne inne środki nie są dozwolone. Przy przygotowaniu materiału 
należy przestrzegać Instrukcji Producenta. Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykonać 
bezpośrednio przed jego nanoszeniem. Należy zwrócić uwagę czy okresy gwarancji nie 
zostały przekroczone. 
 

5.3.  Metody nanoszenia 
 

- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem, 
- natryskiwanie Airless. 
Sposób nanoszenia należy dostosować do zastosowanego materiału. Wszystkie czynności 
związane z nanoszeniem materiału do powierzchniowego zabezpieczenia wykonać zgodnie 
z Instrukcją Producenta. 
 

5.4.  Zabezpieczenie powłoki antykorozyjnej 
 

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji 
powierzchniowej nie powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 
Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywać pęknięć, przebarwień, nierówności, zmian 
faktury i innych wad. 
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Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu 
należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, 
a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem 
powyżej 25°C. Pielęgnacja powłok powinna być zgodna z instrukcjami producenta systemu. 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych 
i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą 
betonu należy do Wykonawcy. 
 

5.5.  Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w 
szczelnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie 
niższych niż +5°C i wyższych niż 25°C. Transport i magazynowanie materiałów na bazie 
żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny odpowiadać ogólnym 
wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może 
powodować skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po 
myciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych 
materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać je utylizacji. 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem, odpadami 
materiałów nanoszonych szczególnie metodą natryskową. 
 

5.6.  Sposób wykonania iniekcji szczelin 
 

Wykonawca wykona iniekcję wszystkich rys i pęknięć powstałych na skutek reologii 
betonu. 
Na żądanie Inspektora Wykonawca obowiązany jest przedstawić ważne świadectwo 
kwalifikacyjne, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, upoważniające go do 
wykonywania naprawy betonowych elementów konstrukcji obiektów mostowych metodą 
iniekcji rys lub pęknięć. 
Wykonawca obowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację prac iniekcyjnych. 
W dokumentacji tej, dla każdej rysy lub pęknięcia powinny być podane informacje 
dotyczące: 
• ewentualnego ruchu na obiekcie w trakcie prowadzenia robót iniekcyjnych, 
• stanu pogody, 
• ciśnienia początkowego i końcowego wtłaczanej kompozycji, 
• objętości wtłoczonej kompozycji iniekcyjnej, 
• trudności w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych. 
 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych 
i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac iniekcyjnych, należy 
do Wykonawcy. 
• Otwory w betonie do osadzenia wentyli iniekcyjnych powinny być dokładnie 

odpylone przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Usuwanie pyłu z otworów 
strumieniem sprężonego powietrza jest niedopuszczalne. 

• Prace iniekcyjne powinny być prowadzone przy temperaturze otoczenia i konstrukcji 
naprawianego elementu nie niższej niż +10 C i nie wyższej niż +25 C. 
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• W porze deszczowej Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć miejsce 
prowadzonych prac iniekcyjnych prowizorycznym zadaszeniem. 

• W przypadku, gdy objętość wtłoczonej do wentyla kompozycji iniekcyjnej znacznie 
przekroczy przewidywaną wielkość, a z sąsiednich wentyli otwartych nie będzie 
wyciekać kompozycja, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym 
fakcie Inspektora, który podejmie decyzję, co do dalszego prowadzenia iniekcji. 

• Po zakończeniu robót iniekcyjnych, wentyle powinny być usunięte z konstrukcji, 
a pozostałe po nich otwory należy wypełnić zaprawami na bazie PCC. 

• Na żądanie Inspektora Wykonawca obowiązany jest usunąć warstwę masy 
uszczelniającej powierzchniowo rysy lub pęknięcia. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Kontrola robót obejmuje : 
- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy 
- stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty technicznej lub aktualnego 

Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta i kontroli 

dopuszczalnego okresu magazynowania 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni przeznaczonej do natryskiwania. 

Podłoże musi być trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami 
i tłuszczami. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy zaszpachlować, a większe ubytki o 
głębokości powyżej 10 mm powinny zostać zreperowane przy użyciu zapraw 
mineralnych niskokurczliwych 

- wizualną ocenę wykonanego pokrycia. Ocenia się jednorodność wykonania i stwierdza 
brak pęcherzy lub odspojeń względnie uszkodzeń. 

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłok. 
 

Ponadto należy sprawdzić: 
• wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie określonej metodą 

"pull off", przy średnicy krążka próbnego 50 mm w punktach wskazanych przez 
Inspektora. Badanie wykonać wg PN-EN 1542, 

• grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą 
"pull off". 

 
Wymagania szczegółowe : 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego wg PN-92/B-01814 powinna 
wynosić, jak podano w tab 1 i 2. 
 
Wymagania odnośnie iniekcji rys: 
− przed przystąpieniem do wtłaczania kompozycji iniekcyjnej do rysy lub pęknięcia, 

wykonawca obowiązany jest dokonać kontroli drożności szczeliny pomiędzy 
sąsiednimi wentylami przy użyciu sprężonego powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 
0,6 MPa. W przypadku stwierdzenia braku drożności, Wykonawca powinien 
zainstalować dodatkowy wentyl. 

− podstawą oceny jakości wykonanych prac iniekcyjnych są dane zawarte w 
dokumentacji roboczej oraz wizualne sprawdzenie wypełnienia rys lub pęknięć 
kompozycją po usunięciu masy powierzchniowego uszczelnienia rys. 
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− w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu prac iniekcyjnych jak: 
• zbyt mała w stosunku do przewidywanej wielkości objętość kompozycji 

iniekcyjnej wtłoczonej do wentyla, 
• widoczne po zdjęciu masy powierzchniowego uszczelnienia odcinki rys lub 

pęknięć nie wypełnione kompozycją, 
• nie pojawienie się kompozycji w sąsiednim, otwartym wentylu, 
• nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu rysy lub pęknięcia, 
• zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac 

iniekcyjnych, 
• zbyt niskie ciśnienie końcowe wtłaczanej kompozycji, 
• inne czynniki mające wpływ na jakość wykonanych prac iniekcyjnych. 
Inspektor może zażądać od Wykonawcy dokonania na koszt własny odwiertów 
kontrolnych we wskazanym przez Inspektora miejscach, przy użyciu wiertła 
koronkowego o średnicy nie mniejszej niż 60 mm i pobranie próbek betonu o 
długości nie mniejszej niż 20 cm lub równej grubości naprawianego elementu. 
O jakości prac iniekcyjnych w takim przypadku decyduje stopień wypełnienia 
kompozycją rysy lub pęknięcia w wyciętej próbce oraz postać zniszczenia tej próbki 
przy ściskaniu. 
• Stopień wypełnienia rysy lub pęknięcia, mierzony jako stosunek sumy długości 

odcinków szczeliny wypełnionych kompozycją (cm) do całkowitej długości 
skleiny, widocznej na pobocznicy i podstawach próbki walcowej (cm) nie 
powinien być mniejszy niż 85%, 

• Zniszczenie próbki przy ściskaniu powinno nastąpić w betonie, a nie w 
skleinie. 

 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest: 
- 1m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betonowej preparatem antykorozyjnym 

wraz z przygotowaniem powierzchni i ewentualną iniekcją rys. 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość materiału zgodną z Projektem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Odbiorowi podlega : 
a)  materiał do powlekania, 
b)  przygotowana do natryskiwania powierzchnia, 
c)  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie: 
 - stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową, 
 - oceny wizualnej, 
 - pomiaru grubości, 
 - pomiaru wytrzymałości na oderwanie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne warunki płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
Płatność za 1 m2 wykonanego zabezpieczenia powierzchni betonowych preparatem do 
powierzchniowego zabezpieczenia o określonej zdolności pokrywania rys należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i atestem Producenta materiałów oraz oceną jakości 
wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
− wykonanie niezbędnych rusztowań pomostów roboczych i późniejsza ich rozbiórka, 
− oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego, 
− ewentualna iniekcja rys i pęknięć, 
- uzupełnienie ewentualnych ubytków - szpachlowanie podłoża zaprawą PCC, 
- przygotowanie materiałów przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia 

betonu o określonej zdolności pokrywania rys, 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach betonowych, 
− uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 

 
1. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

+ Zmiany A1 i A2. + Poprawka Ap1. (PN-EN 206-
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006 (U), PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004) 

2. PN-EN 1504-1 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - 
Część 1: Definicje. 

3. PN-EN 1504-2 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - 
Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 

4. PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - 
Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

 
10.2.  Inne 
 

5. Instrukcja stosowania zastosowanego materiału. 
6. “Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycją epoksydową za 

pomocą iniekcji ciśnieniowej” - Zeszyt 35 Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru warstwy ochronno drenażowej izolacji betonowych podpór kładki 
spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
zabezpieczenia izolacji powłokowej powierzchni betonowych podpór warstwą ochronno 
drenażową z polietylenu wytłaczanego. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są : 
 

2.1.  Warstwa ochronno – drenażowa (geomembrana) 
 
Jako drenaż pionowy należy stosować geomembranę z polietylenu wysokiej gęstości z 
wytłoczeniami, charakteryzującej się dużą wytrzymałością na rozciąganie min 8kN/m 
wzdłuż i wszerz pasma, małym wydłużeniem przy max obciążeniu – min32% wzdłuż 
pasma i min 30% wszerz, wytrzymałością na przebicie (metoda CBR) min 0.8kN,  
Od strony gruntu geomembrana musi mieć geotkaninę filtracyjną polipropylenową 
o długotrwałych właściwościach filtracyjnych min 20 l/m2 s. Geotkanina winna być 
przyklejona do geomembrany przez producenta. 
Wszystkie krawędzie geomembrany powinny posiadać taśmy elastomero-bitumiczne, aby 
uzyskać szczelne połączenie. 
Do mocowania geomembrany do betonu należy stosować systemowe listwy i 
gwoździe stalowe z uszczelkami gumowymi. 
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3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z założoną technologią. 

 
4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Podczas transportu należy przestrzegać 
zaleceń Producenta. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstwy 
filtracyjnej powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 

Warstwę filtracyjną (ochronną) należy mocować do betonu za pomocą zestawu listew 
mocujących oferowanych przez producenta oraz gwoździ z kompletem uszczelek. Dolną 
cześć membrany należy wywinąć na górę ławy i grunt (min 25cm) w celu spływu wody 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
Warstwę należy mocować do podłoża zaraz po wykonaniu izolacji, przed zasypywaniem, 
nie dopuszczając do wsypywania się gruntu i kamieni między elementy konstrukcji, a 
warstwę filtracyjną. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

6.1  Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych 
 

a) jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego 
b) jakość materiałów hydroizolacyjnych. 
 

6.2.  Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót 
hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w wytycznych wykonania i odbioru z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika budowy. 
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6.3.  Badania materiałów hydroizolacyjnych 
 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w Świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie komunikacyjnym. 
 

6.4.  Zakres kontroli jakości wykonywanej izolacji 
 
a) stan podłoża pod izolację wg 5.2.3., 
b) dokładność mocowania izolacji do podłoża i poszczególnych warstw, 
c) dokładność wykonania izolacji w narożach, 
d) jakość napraw błędów izolacji. 
 

6.5.  Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 
 
Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z SST D-M.00.00.00. punkt 6.3. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest: 
1 m2 wykonania warstwy ochronno ochronno-drenażowej na izolacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne warunki płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Płatność za m2 wykonanych robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości 
wykonanych robót oraz atestem Producenta materiałów na podstawie wyników pomiarów 
i badań laboratoryjnych. 
 
Cena wykonania 1m2 warstwy ochronno drenażowej obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup i dostarczenie materiałów na budowę, 
- wykonanie warstwy ochronno - filtracyjnej z jej zamocowaniem za pomocą 

systemowych listew, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 
Cena uwzględniać winna zakłady sąsiednich arkuszy i taśmy elastomerowo - bitumiczne, 
aby uzyskać szczelne połączenie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1  Inne  
 

1. Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 
1990r. 

2. Instrukcja Producenta układania izolacji w języku polskim. 
3. Aprobata techniczna lub Świadectwo Dopuszczenia do stosowania. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu łożysk elastomerowych dla kładki spacerowej nad rzeką 
Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.l. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy montażu łożysk 
elastomerowych na skrajnych podporach kładki spacerowej dla zadania j.w. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M 00.00.00. 

 
1.4.1. Łożysko ruchome – element podparcia konstrukcji nosnej umożliwiający przesuw poziomy 

(wzdłuż podłużnej osi belek) przekroju poprzecznego przęsła lub dźwigarów ustroju 
nośnego w stosunku do punktu lub osi podparcia lub podwieszenia. 

 
1.4.2. Łożysko stałe - element podparcia konstrukcji nosnej uniemożliwiający przesuw przekroju 

poprzecznego przęsła lub dźwigarów ustroju nośnego w stosunku do punktu lub osi 
podparcia lub podwieszenia. 

 
1.4.3. Łożysko przesuwne w 1- kierunku - jak w 1.4.1., lecz tylko w kierunku jednej osi, zwykle 

wzdłuż podłużnej osi ustroju nośnego. 
 

1.4.4. Łożysko przesuwne w 2- kierunkach - jak w 1.4.1., lecz w całej płaszczyźnie poziomej. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedziały za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

 
2.  MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej SST są : 
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2.1. Hydraulicznie wiążąca zaprawa zalewowa na podlewki. 
 
Masa zalewowa na polewki powinna posiadać aprobatę IBDiM. 
Grubość uziarnienia powinna wynosić 0÷3mm dla polewki grubości od 10mm i 0÷7mm dla 
polewki grubości powyżej 20mm. Wytrzymałości na ściskanie w określonym czasie podano 
w tabeli: 

 
Okres w dniach Podlewka o gr. >10mm Podlewka o gr. >20mm 

1 >40MPa >25MPa 
3 >60MPa >55MPa 
28 >65MPa >70MPa 

 
2.2. Łożyska mostowe 
 

Należy stosować łożyska o następujących parametrach : 
- nośności (pionowa i pozioma) wg projektu wykonawczego 
 - wysokość elastomeru       - >40 mm, 
 - max naprężenia przekazywane na beton   - 10 MPa, 
 - Moduł Younga       - ok. 300 MPa, 
 - Moduł odkształcenia postaciowego    - ok. 0,8 MPa, 
- kąt obrotu łożyska        - min. 0,001 rad. 

 
Użyte łożyska przyjęto z obudowami stalowymi kotwionymi zarówno do ciosu 
podłożyskowego jak i do konstrukcji oraz posiadające zabezpieczenie na odrywanie. 
Dodatkowo łożyska wielokierunkowo przesuwne powinny posiadać blokady na przesuwy 
poprzeczne i podłużne, ale pozwalające się swobodnie konstrukcji wydłużać. 
Wybór konkretnych łożysk i jej Producenta należy do Inspektora spośród przedstawionych 
przez Wykonawcę propozycji. Wszystkie zastosowane łożyska muszą posiadać bolce lub 
płyty kotwiące. 
Po przyjęciu konkretnych typów łożysk zaakceptowanych przez Inspektora Wykonawca 
przedstawi ich gabaryty do analizy celem ustalenia ostatecznych rzędnych ciosów 
podłożyskowych, grubości i wymiary blach klinowych, itp. Materiały do analizy należy 
przedstawić z wyprzedzeniem przed wytworem konstrukcji stalowej, wykonaniem podpór i 
innych elementów obiektu na które to gabaryty łożysk maja bezpośredni wpływ. 
Wykonawca po akceptacji Projektanta dostosuje wymiary ciosów podłożyskowych i ich 
zbrojenie oraz gabaryty i grubości blach klinowych na dźwigarach obiektu do przyjętych 
gabarytów i grubości łożysk. 
 

2.3. Materiały dodatkowe 
 
Materiał uzupełniające i pomocnicze do montażu łożysk powinny być zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Projektem montażu łożysk. 
Użyte materiały - w tym kompletne łożyska - muszą posiadać Aprobaty techniczne lub 
Aktualne Świadectwa Dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym i zostać 
zaakceptowane przez Inspektora. 
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3. SPRZĘT 
 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. Montaż łożysk należy wykonywać ręcznie. 
 

4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez 
Inspektora. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania oraz uszkodzenia podczas transportu. W 
trakcie transportu i składowania należy przestrzegać wymagań producenta łożysk. Przed i 
po wyładowaniu należy sprawdzić ich zestawienia (zmontowania). Na placu budowy 
łożyska należy złożyć w miejscu suchym, przewietrzanym i osłoniętym od deszczu 
(najlepiej w magazynie) akceptowanym przez Inspektora. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Projekt montażu łożysk 

Roboty związane z montażem łożysk należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz SST. Wykonawca winien przed montażem wykonać „Projekt montażu łożysk”. 
Wymagania odnośnie wykonania i montażu łożysk powinny uwzględniać zalecenia 
instrukcji Producenta łożysk. Projekt montażu łożysk powinien być przedłożony przez 
Wykonawcę i powinien zawierać: 
− zestawienie zastosowanych łożysk i plan ich rozmieszczenia, 
− rysunki lub szkice podlewek pod łożyska z żywic epoksydowych na blachach klinowych 

i na ciosach podłożyskowych na przyczółku, 
− szczegóły zamocowania łożysk do konstrukcji obiektu i ciosów, 
− wymagania odnośnie składania i montażu łożysk, 
− sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych w wytwórni i na budowie, 
− kolejność montowania łożysk, 
− metody kontroli i badań zmontowanych łożysk. 

 
5.2.2. Montaż łożysk na podporach. 

Gabaryty ciosów i blach klinowych oraz rzędne góry należy przystosować do gabarytów i 
grubości zastosowanych łożysk. W trakcie wykonywania ciosów podłożyskowych należy 
pozostawić nisze lub gniazda do zamocowania zgodnie z Projektem montażu łożysk i 
Instrukcją Producenta. W blachach klinowych należy wykonać otwory na bolce kotwiące. 
Przed przystąpieniem do montażu łożysk należy sprawdzić ich kompletność oraz czy nie są 
one uszkodzone. W przypadku uszkodzenia łożysk należy postępować zgodnie  
z zaleceniami Producenta łożysk i Inspektora. Montaż łożysk powinien przebiegać zgodnie 
z Projektem montażu i Instrukcjami producenta łożysk i należy go wykonać bezpośrednio 
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przed montażem konstrukcji przęsła. Montaż łożysk mogą wykonywać tylko specjalnie 
przeszkoleni pracownicy. Zaleca się nadzór ze strony przedstawiciela Producenta. Producent 
może wymagać, aby montaż łożysk wykonywał wyłącznie uprawniony przez niego 
Wykonawca. 

 
5.2.3. Regulacja łożysk 

Przed całkowitym zamocowaniem łożysk należy wykonać regulację łożysk w planie  
z uwzględnieniem temperatury montażu. Mocowanie łożysk wykonać zgodnie z Projektem 
montażu łożysk i Instrukcją producenta. Łożyska należy montować na podlewkach 
wykonanych z mas na bazie PCC dla łożysk opartych na ciosach betonowych oraz na 
warstwie wyrównawczej z żywic epoksydowych dla łożysk opartych na blachach 
klinowych. Grubość podlewek na ciosach betonowych powinna wynosić ~20÷30 mm na 
blachach klinowych ~1÷2mm. Szczegóły dotyczące regulacji łożysk powinna zwierać 
dokumentacja montażu łożysk. 
Pochylenia skosów podlewki na bazie PCC poza krawędzie łożyska należy kształtować jak 
1:1. Betonowanie podlewek należy wykonać z użyciem deskowań w postaci skrzynek. 
Należy zwrócić uwagę na całkowite wypełnienie podlewki pod łożyskiem (odpowietrzenie).  
Przed rozpoczęciem zalewania należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia powierzchniowe, 
jak np. tłuszcz, smar, kurz , szlam cementowy, jak również wszystkie substancje działające 
rozwarstwiająco. Przed wylaniem należy zmoczyć powierzchnię betonu i szalunków.  
W czasie wykonywania polewki należy stosować się ściśle do zaleceń producenta. 
 

5.2.4. Tolerancje przy montażu łożysk 
• rzędna ciosów podłożyskowych   ± 0.5 cm, 
• pochylenie ciosów podłożyskowych   + 0.5 %, 
• różnica błędów rzędnych w obrębie jednej podpory + 0.5 cm, 
• błąd położenia łożyska w planie   + 1.0 cm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.1.  Kontrola po transporcie 
 

Łożyska elastomerowe powinny być dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do 
zmontowania. Kontrola wykonania warsztatowego w wytwórni spoczywa na producencie. 
Protokoły kontroli i odbioru w wytwórni powinny być dostarczone na budowę łącznie  
z łożyskami. Kontrola przy odbiorze łożysk po transporcie na budowie powinna 
obejmować: 
a) sprawdzenie protokołów kontroli i odbioru w wytwórni, 
b) oględziny zewnętrzne poszczególnych części łożysk, 
c) sprawdzenie kompletności dostarczanych łożysk. 

 
Kontrola ustawienia łożysk na podporze powinna obejmować sprawdzenie: 
a) usytuowania łożysk w planie, 
b) ustawienia poziomego, 
c) prostopadłego ustawienia łożysk w stosunku do osi konstrukcji, 
d) połączeń łożysk z elementami podpór i przęseł. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe należy przyjmować zgodnie z zaleceniami Producenta 
i IBDiM. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest montaż 1 sztuki łożyska określonego typu i nośności.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonanie łożyska podlega odbiorowi przez Inspektora jako element robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”.  
 
Płatność za sztukę zamontowanego zgodnie z Dokumentacją Projektową łożyska należy 
przyjąć zgodnie z obmiarem, atestem Producenta łożysk i oceną jakości wykonania robót. 
 
Cena wykonania robót obejmuje : 

− zakup łożysk o nośności i typie wg dokumentacji, 
− montaż ewentualnych rusztowań i ich późniejsza rozbiórka, 
− dostarczenie łożysk na plac budowy, 
− zapewnienie wszystkich czynników produkcji, 
− przygotowanie gniazda pod kotwy łożysk z ewentualną korektą wymiarów ciosów  

( w tym również ich zbrojenia ), 
− wykonanie podlewki, 
− ustawienie i zamocowanie łożyska do konstrukcji ciosów i blach klinowych, 
− wykonanie i rozebranie rusztowań, 
− usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 

1. PN-S-10060:1998 Obiekty mostowe -- Łożyska -- Wymagania i metody badań 
2. PN-69/8935-03. Drogi samochodowe. Łożyska mostowe. Obliczenia statyczne 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i montażu balustrad drewnianych na kładce spacerowej nad rzeką Wałsza w 
gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem drewnianej balustrady wys. 1,2m z pochwytem, słupkami i przeciągami o 
przekroju 10x10cm oraz wypełnieniem o przekroju 2,5x5,0cm wraz z krawężnikiem 
10x10cm i deski gzymsowej 3,2x17cm, wszystko z drewna tekowego, całość 
zabezpieczona antykorozyjnie, z zamocowaniem elementów do konstrukcji kładki i 
skrzydełek. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
ST D-M. 00.00.00. 
 
Balustrada mostowa (zwana dalej poręczą, balustradą) - konstrukcja stanowiąca element 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, której celem jest ochrona pieszych przed 
wypadnięciem poza obiekt, 

 Pochwyt - poziomy element balustrady, wyznaczający jej wysokość, 
Przeciąg (dolny lub górny) - poziomy element balustrady równoległy do pochwytu 
znajdujący się bezpośrednio pod pochwytem lub nad poziomem nawierzchni, 
Szczeblinki – pionowe elementy miedzy przeciągami, 
Słupek balustrady - pionowy element konstrukcji balustrady przekazujący obciążenia na 
konstrukcję pomostu. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
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2. MATERIAŁY 
2.1.  Materiały do wykonania balustrady 

 
Do wykonania balustrad, krawężników i desek gzymsowych należy stosować drewno 
tekowe, które nie nasiąka wodą i zawiera znaczną naturalną zawartość substancji oleistych i 
kwasu krzemowego. Jest odporne na działanie czynników chemicznych. Nie jest też 
wrażliwe na czynniki biologiczne i nadgryzanie przez owady. Jest średnio-twarde (twardość 
mierzona metodą Janki wynosi ok. 46 MPa). Ciężar właściwy 0,6-0,8 g/cm³. W czasie 
suszenia prawie nie kurczy się, czyli nie zmienia objętości. Początkowo o jaśniejszej, 
brązowej barwie, z czasem mocno ciemniej 
Do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów należy stosować specjalny olej do drewna 
tekowego posiadający stosowne atesty higieniczne. 
Do mocowania balustrady i krawęzników dla kładki należy stosować śruby Μ 10mm klasy 
min 8.8 z łbem stożkowym w całości chowanym w drewnie i gniazdem sześciokątnym wg 
ISO 10642, nakrętki sześciokątne kl. 8 wg PN EN ISO4032, podkładka stalowe do 
konstrukcji drewnianych wg PN EN ISO1052. 
Do połączenia krawęzników do desek pomostu należy stosować wkręty φ 5mm z łbem 
soczewkowym w całości chowanym w drewnie, z gwintem na całej długości, natomiast do 
połączeń wypełnień balustrady oraz do mocowania desek gzymsowych (do desek pomostu i 
krawężników) wkręty φ 4mm. 
Mocowanie krawężnika i deski gzymsowej do skrzydełek za pomocą kotew M12mm, 
wklejanych w wiercone otwory na zaprawę kotwową. 
Wszystkie łączniki cynkowane/hartowane przez producenta. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Użyty przez "Wykonawcę" sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość 
wykonywanych robót i wymaganą ich, jakość. Wybór sprzętu i narzędzi należy do 
"Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i SST oraz zgodnie 
z założoną technologią. 
Sprzęt używany do montażu barier musi być zaakceptowany przez Inspektora. 

 
4. TRANSPORT 

 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania elementów 
balustrady powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
W trakcie transportu należy dbać o zabezpieczenie powierzchni malowanych przed 
uszkodzeniem. 
Wyroby w trakcie transportu muszą być zabezpieczone przed ocieraniem i uszkodzeniem 
odpowiednimi przekładkami drewnianymi. Dla zachowania wysokiej estetyki powłoki 
wskazane jest zabezpieczenie transportu plandeką przed wpływem warunków 
atmosferycznych i drogowych (np. deszcz, błoto, solanka). 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne warunki wykonania robot. 

 
Ogólne warunki wymagania robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.   Zakres wykonywanych robót. 
5.2.1. Wykonanie zakotwienia balustrad do konstrukcji obiektu. 

Zamocowanie balustrady do konstrukcji kładki należy wykonać poprzez przykręcenie 
słupków balustrady za pomocą śrub M10 do krawężnika, zamocowanego z kolei do desek 
pomostu za pomocą śrub M10 (2 szt. dla każdego słupka) i wkrętów φ 5mm ( co około 
380mm). Łby śrub i wkrętów typu soczewkowego chowane w elementach. 
Na skrzydełkach krawężnik i deskę gzymsową należy mocować za pomocą kotew 
wklejanych φ10mm (deskę) i φ12mm (krawężnik) w wiercone w betonie otwory. 

 
5.2.2. Wykonanie balustrady. 

Wykonanie balustrady należy powierzyć zakładowi stolarskiemu posiadającemu 
doświadczenie w pracach stolarskich. Wszystkie połączenia elementów balustrady, 
krawężnika i desek gzymsowych wykonać jako połączenia ciesielskie klejone. W 
połączeniach należy dodatkowo dać wkręty min φ 4m. 
Balustradę, krawężniki i deski gzymsowe należy zabezpieczyć olejem do drewna, 
niegroźnym dla środowiska, posiadającym stosowne atesty higieniczne. Po zabezpieczeniu 
kolor balustrady powinien być zbliżony do koloru naturalnego drewna tekowego. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00.  
 
Należy sprawdzać jakość dostarczonych na plac budowy materiałów, związanych z 
robotami objętymi poniższą SST. 
Kontrola obejmuje również ocenę wizualna wykonania drewnianej balustrady, krawężników 
i desek gzymsowych oraz połączeń poszczególnych elementów i jakości zabezpieczenia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1mb wykonanej, antykorozyjnie zabezpieczonej oraz 
zainstalowanej drewnianej balustrady wraz z krawężnikiem i deską gzymsową o 
określonych w projekcie parametrach. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Odbioru robót należy dokonać sprawdzając kryteria oceny w punkcie 6. Czynności 
odbioru winny być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy oraz protokołem 
odbioru częściowego lub końcowego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 9.1. 
Płaci się z ilość wbudowanego materiału zgodnie z projektem i obmiarem, oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena 1mb wykonania drewnianej balustrady wraz z krawężnikiem i deską gzymsową z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów, obejmuje: 
− prace przygotowawcze i pomiarowe, 
− zakup materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− prefabrykacja bariery, krawęzników i desek w stolarni i ich antykorozyjne 

zabezpieczenie przez olejowanie w profesjonalnym zakładzie, 
− montaż balustrady, krawęzników i desek gzymsowych na obiekcie i podporach, 

wraz z regulacją w planie i pionie, 
− odtworzenie ewentualnie uszkodzonych powłok antykorozyjnych, 
− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji, 
− uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy: 
 

1. PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: 
Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

2. PN-EN 1995- 2:2007 2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -
Część2: Mosty. 

3. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe - Konstrukcje drewniane – Projektowanie. 
4. PN+B+03150:2000 Konstrukcje drewniane, Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN)B – 03150:2000 /Az1:2001 Zmiana Az1. 
PN)B – 03150:2000 /Az2:2003 Zmiana Az2. 
PN)B – 03150:2000 /Az3:2004 Zmiana Az3. 

5. PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót, związanych z umocnieniem skarp w rejonie kładki spacerowej nad rzeką 
Wałsza w gminie Pieniężno 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z umocnieniem skarp (stożków) przy przyczółkach kładki i obejmują: 
- przygotowanie powierzchni skarp pod umocnienie, 
- wykonanie podsypki na powierzchni umacnianej, 
- ułożenie kostki kamiennej 10/11 i jej zaspoinowaniem, 
Zakres umocnienia wg dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i zaleceń Inspektora 
Nadzoru. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
SST D-M.00.00.00. 

1.4.1. Kostka kamienna - kamień obrobiony, o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu  
o równoległej powierzchni dolnej do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się 
w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. 

1.4.3. Podsypka cementowo-piaskowa - część nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w 
której osadza się kostkę. 

1.4.4. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 4 mm, stosowane do podsypki 
cementowo-piaskowej. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M.00.00.00.  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2. 
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2.2.  Rodzaje materiałów 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki kamiennej są: 
- kostka kamienna nieregularna 10/11 klasy I, gatunku 1 z zakupu, według PN-S-96026, 
- mieszanka kruszywa naturalnego 0÷8 mm do podsypki cementowo-żwirowej, 
- zaprawa cementowo-piaskowa do fugowania, 
- cement portlandzki do podsypki cementowo-żwirowej i podsypki cementowo - 

piaskowej do fugowania, 
- woda. 
 

2.3.  Wymagania dla materiałów 

 
2.3.1. Kostka kamienna 

Kostka do wykonania nawierzchni kostkowej powinien być kamieniem trwałym, 
niezwietrzałym, mieć strukturę możliwie drobnoziarnistą i zwięzłą, bez pęknięć i żył. 
Kostka powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu, o wymiarze boku 10÷11cm. 
Należy stosować kostkę granitową spełniającą wymagania według PN-S-96026. 
Zastosowana kostka do umocnienia powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju 
skał. 
Kostkę kamienną należy układać w pryzmy lub stosy o wysokości nie przekraczającej 
1 m. 

 
Tabela 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymało ściowe Klasa I Badania według 

1 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie  
powietrzno-suchym, nie mniej niż [MPa] 160 PN-EN 1926:2001 

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego,  
nie więcej niż [cm] 0,2 PN-84/B-04111  

3 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 
nie mniej niż [liczba uderzeń] 12 PN-67/B-04115 

4 
Nasiąkliwość wodą, 
nie więcej niż [%] 0,5 PN-EN 13755:2002 

 
 
Tabela 2. Dopuszczalne odchyłki dla kostki kamiennej nieregularnej 

Lp. Wyszczególnienie 
Dopuszczalne 
odchyłki 
dla gatunku 1  

1 Długość boku  [cm] ± 1,0 

2 
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła), nie 
mniejszy niż [cm] 0,7 

3 
Nierówności powierzchni górnej (czoła), 
nie większe niż  [cm] ± 0,4 

4 Wypukłość powierzchni bocznej, nie większa niż  [cm] 0,6 

5 Odchyłki od kąta prostego krawędzi powierzchni górnej (czoła)  nie 
większe niż  [°] ± 6 

6 
Odchylenie od równoległości płaszczyzny powierzchni dolnej w 
stosunku do górnej, nie większe niż  [°] ± 6 
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7 
Dopuszczalna głębokość uszkodzenia jednego naroża powierzchni 
górnej (czoła) kostki, nie więcej niż  [cm] 0,6 

 
2.3.2. Cement 

Na podsypkę cementowo-żwirową powinien być stosowany cement portlandzki CEM I 
klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1. 
Cement powinien być dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z 
postanowieniami BN-88/6731-08. 
 

2.3.3. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139. 
Na podsypkę cementowo-żwirową stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 
0÷8 mm. 
Zawartość pyłów mineralnych w kruszywie na podsypkę nie powinna przekraczać 3‰ 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową. 
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-żwirowej, powinien wynosić 
od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 

2.3.4. Woda 
Woda do podsypki i zaprawy fugującej powinna być "odmiany 1", zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 1008. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna 
wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków.  
 

2.3.5. Zaprawa do fugowania kostki 
Do wypełniania spoin należy stosować zaprawę cementowo-piaskową 1:2. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 3. 

 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

 
Do wykonania nawierzchni kostkowej należy stosować następujący sprzęt 
zaakceptowany przez Inspektora: 
- ubijaki stalowe o masie 25-35 kg, młotki brukarskie, drągi stalowe do wyjmowania 

bruku, łopaty, 
- wibratory płytowe do ubijania kostki (po pierwszym ubiciu ubijakami ręcznymi lub 

mechanicznymi). 
- betoniarki do wytwarzania podsypki cementowo - żwirowej i zaprawy cementowo-

piaskowej. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 4. 
 

4.2.  Transport materiałów 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości materiałów i robót. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 5. 
 

5.2.  Umocnienie skarpy kostką kamienną 
 
Podłoże pod ułożenie kostki należy oczyścić. 
Grubość rozłożonej warstwy podsypki cementowo-żwirowej powinna wynosić po ubiciu 
10 cm, przy czym po ubiciu kostki jej grubość pod poszczególnymi kamieniami nie 
powinna być mniejsza niż 7 cm oraz nie większa niż 11 cm.  
Kostkę kamienną nieregularną należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest +5°C lub 
wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0°C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, a w nocy spodziewane są 
przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym 
przewodnictwie cieplnym.  
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 10 mm.  
Rozścielanie podsypki cementowo-żwirowej powinno wyprzedzać układanie kostki 
o 3÷4 m. Rozścieloną podsypkę należy wyrównać ściśle do profilu. 
Przy układaniu kostki kamiennej na podsypce cementowo - żwirowej wszystkie 
czynności od rozłożenia podsypki do ostatecznego ubicia z wypełnienia spoin należy 
wykonać przed upływem 3 godzin.  
Kolejność układania i ubijania nawierzchni kostkowej na podsypce cementowo-
piaskowej obejmuje następujące czynności: 
1. Oczyszczenie powierzchni pod kostkę, 
2. Dostarczenie kostki kamiennej, 
3. Ułożenie kostki kamiennej na przygotowanej podsypce cementowo-żwirowej 

(mieszanka kruszywa naturalnego do 8 mm i cementu), 
4. Pierwsze ubicie kostki, z tym, że jest to mocne ubicie, powodujące obniżenie kostki 

mniej więcej o całą nadwyżkę w układaniu, 
5. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową. Głębokość wypełnienia spoin 

powinna wynosić około 5 cm, zalecane jest wypełnienie na pełną wysokość, zaprawa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką, 

6. Drugie ubicie kostki kamiennej, wykonane bezpośrednio po wypełnieniu spoin, będące 
lekkim ubiciem, ma na celu pełną regulację przekroju podłużnego i poprzecznego 
nawierzchni, 

7. Pielęgnację nawierzchni polegającą na: 
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- przykryciu warstwą piasku o grubości co najmniej 5 cm i utrzymaniu go w stałej 
wilgotności przez okres 7-10 dni, 

- dokładnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1  Ogólne zasady. 

 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D- M.00.00.00. 
Należy sprawdzać jakość dostarczonych na plac budowy elementów, związanych  
z robotami objętymi poniższą SST. 
Kontrola obejmuje również równość powierzchni pod układanie umocnienia, faktyczny 
stosunek cementu do piasku w podkładzie oraz równość powierzchni po ułożeniu. 
 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jeśli tak nakaże Inspektor powinien wykonać 
badania materiałów przeznaczonych do wykonania umocnienia stożków w szczególności 
kostki i porównać z tolerancjami podanymi w pkt 2 oraz przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementów przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach 
i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki  
z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 5 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1mm. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy umocnieniu powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
punkcie 2. 
 
Przy umocnieniu stożków należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii obramowania od linii projektowanej, które wynosi ± 2 

cm na długości ustawienia, 
b) równość powierzchni umocnienia, sprawdzane przez przyłożenie na powierzchni 

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią umocnienia i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

c) dokładność wypełnienia spoin kostki. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. 
Jednostką obmiaru robót jest m2 powierzchni umocnionej kostka kamienna. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. 
Odbioru robót należy dokonać sprawdzając kryteria oceny w punkcie 6. Czynności 
odbioru winny być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy oraz protokołem 
odbioru częściowego lub końcowego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. 
 
Płatność za 1 m2 wykonanego umocnienia skarp przy przyczółkach obiektu, kamienną 
kostką granitową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 
robót. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace przygotowawcze i pomiarowe, 
− zakup materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− przygotowanie powierzchni skarpy (ewentualne wykonanie koryta z 

rozplanowaniem gruntu), 
− rozścielanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10cm na powierzchni skarpy, 
− ułożenie kostki kamiennej, 
− zaspoinowanie szczelin pomiędzy kostką umocnienia skarp, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w SST, 
− uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 

  1.PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku 

  2. PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  3. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
  4. PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań. 
  5. PN -B -19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
  6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
  7. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne. 
  8. PN -S -96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 
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10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża chodnikowe 

11. PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie 
mrozoodporności 

12. PN-EN 12372 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości 
na zginanie pod działaniem siły skupionej. 

13. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
14. PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości 

przy ciśnieniu atmosferycznym 
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1 WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru próbnego obciążenia kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w gminie 
Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru 
próbnego obciążenia kładki dla pieszych i obejmują wykonanie próby statycznej 
i dynamicznej. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
SST D-M.00.00.00. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 

2. MATERIAŁY 
  

Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie pomiarów statycznych i dynamicznych. Szczegóły rozmieszczenia czujników i 
zakresu pomiarów należy określić w Projekcie Próbnego Obciążenia (PPO). 
Próbne obciążenie należy wykonać przy użyciu balastu (np. płyty betonowe, zbiorniki z 
wodą, pojazd samochodowy, itp.) i grupy pieszych i/lub wzbudnika drgań o parametrach 
określonych w PPO. 
Pomiary podczas próbnego obciążenia należy wykonać jako statyczne oraz dynamiczne. 
 
Badania statyczne obejmują pomiary: 
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• przemieszczeń przęsła, pylonów i liny nośnej, 
• osiadania podpór, 
• pomiary sił w wybranych elementach olinowania. 
• odkształceń, 
• temperatury konstrukcji, 

 
Pomiary statyczne przemieszczeń (ugięć) należy wykonać przy użyciu mechanicznych 
ugięciomierzy zegarkowych lub czujników indukcyjnych o dokładności odczytu 0,01 mm 
lub przy pomocy sprzętu geodezyjnego zapewniającego dokładność min. 0,1 mm.  
Pomiary statyczne przemieszczeń podpór należy wykonać za pomocą niwelacji precyzyjnej. 
 
Badania dynamiczne obejmują pomiary: 

• odkształceń, 
• przyspieszeń. 

Pomiary odkształceń należy wykonać przy pomocy czujników światłowowodych FBG i 
dedykowanej aparatury pomiarowej. 
Pomiary przyspieszeń należy realizować za pomocą akcelerometrów oraz dedykowanej 
aparatury pomiarowej. 

 
4. TRANSPORT 
 

Zastosowane materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku 
oraz bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

5.2.  Wymagania dotyczące środków obciążających dla próbnego obciążenia 
 

Do badań przewiduje się zastosowanie jako obciążenia balastu w postaci np. płyt 
żelbetowych, zbiorników z wodą, pojazdu samochodowego, itp. 

 Przed badaniami wszystkie elementy balastu powinny zostać oznaczone i następnie 
zważone na legalizowanej wadze. Wyniki ważenia powinny być dostarczone 
prowadzącemu próbne obciążenie.  
 

5.3.  Projekt próbnego obciążenia  
 

Projekt próbnego obciążenia winien zawierać: 
• określenie sposobu obciążeń (typ balastu, miejsca ustawienia, czas obciążenia, itd.), 
• rozmieszczenie punktów pomiarowych na konstrukcji. Wymaga się równoległy 

pomiar odkształceń konstrukcji i przyspieszeń podczas badań dynamicznych, 
• oczekiwane naprężenia i przemieszczenia konstrukcji, 
• określenie parametrów pomiarów (dokładności, warunki atmosferyczne, itd.). 
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Projekt próbnego obciążenia winna wykonać jednostka posiadająca doświadczenie w 
tego typu pracach. Wymaga się, aby przedstawiciele jednostki opracowującej projekt 
próbnego obciążenia brali udział w opracowaniu projektów próbnych obciążeń innych 
obiektów mostowych o konstrukcji wiszącej. 
Jednostka opracowująca projekt próbnego nie może być zależna od Wykonawcy 
obiektu i musi być zatwierdzona przez Projektanta. 
 

5.4.  Badania (próbne obciążenie) 
 

Realizację pomiarów próbnego obciążenia oraz analizę i opracowanie wyników 
wykonuje na zlecenie Wykonawcy jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010r. – „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki” 
(Dz.U.2010.96.620) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. „O zasadach finansowania 
nauki” (Dz.U.2010.96.615) prowadzącą w sposób ciągły badania lub prace rozwojowe w 
dziedzinie dotyczącej konstrukcji mostowych i posiadającą kategorię jednostki naukowej 
A+, A lub B (nie niższą niż B), która powinna posiadać stosowne doświadczenie w 
wykonywaniu próbnych obciążeń. Wymagane jest doświadczenie w realizacji badań 
obiektów mostowych o konstrukcji wiszącej..  
Wykonawca obiektu odpowiedzialny jest za udostępnienie środków obciążających o 
parametrach zgodnych z projektem próbnego obciążenia, obsługę badań w trakcie 
próbnego obciążenia (m. in. zwyżka) oraz za zapewnienie dostępu do określonych 
punktów konstrukcji (pomosty robocze, samochody-podnośniki) w celu umożliwienia 
oględzin, zamocowania aparatury pomiarowej (czujników), obsługi pomiarów itp. 
Wykonawca badań podczas próbnego obciążenia nie może być zależny od 
Wykonawcy obiektu i musi być zatwierdzony przez Projektanta. 

 
5.5.  Analiza wyników 
 

Po wykonaniu próbnego obciążenia należy dokonać analizy wyników i ocenić zgodność 
pracy konstrukcji z dokumentacją techniczną oraz z wynikami teoretycznymi. Należy 
zidentyfikować parametry dynamiczne kładki. W przypadku występowania częstotliwości 
rezonansowych należy zaproponować rozwiązania eliminujące nadmierne drgania kładki, 
np. w postaci tłumików. 
Wyniki przeprowadzonego próbnego obciążenia należy przedstawić Projektantowi do 
zaopiniowania. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

 Kontrola jakości robót polega na zgodności z Projektem próbnego obciążenia 
pod względem: 
- jakości użytych materiałów, 
- jakości sprzętu pomiarowego, 
- prawidłowości przeprowadzenia próbnego obciążenia, 
- prawidłowości przeprowadzenia pomiarów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiaru robót jest komplet za całość robót i kosztów dotyczących obciążenia 
próbnego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór częściowy i ostateczny jak w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jedno 
badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 9.1.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Komplet próbnego obciążenia uwzględnia zapewnienie niezbędnych środków 
obciążających określonych w projekcie próbnego obciążenia, wykonanie i obsługę badań, 
montaż urządzeń do przeprowadzenia badań, przeprowadzenie próbnego obciążenia 
przed oddaniem obiektu do eksploatacji, analizy oraz inne czynności związane 
bezpośrednio z próbnym obciążeniem, opracowanie wyników oraz ewentualne, jeśli 
wystąpi taka konieczność, zaproponowania urządzeń tłumiących nadmierne drgania, 
wówczas Wykonwca winien skalkulować koszt wykonania i montazu tłumników 
przeciwdziałającyh wpadnięciu konstrukcji w niekontrolowane dragania. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

1. PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 2: 
Obciążenia ruchome mostów. 

2. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe -- Wymagania i badania. 
3. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - 

Wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót, związanych z wykonaniem nawierzchni drewnianej na kładce spacerowej 
nad rzeką Wałsza w gminie Pieniężno. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni drewnianej na kładce z bali gr. 6cm oraz drewnianych legarów 
6x5cm ( stanowiących podparcie pod bale nawierzchni), całość zabezpieczona 
antykorozyjnie. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
SST D-M.00.00.00. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M.00.00.00.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00. 
- Z uwagi na charakter budowli do wykonania nawierzchni na kładce należy użyć drewna 

dębowego klasy wytrzymałości min C30, z górną powierzchnią ryflowaną (podłużne, 
wąskie żłobienia, rowki, około 3 ÷ 5 mm ). Rodzaj i klasa drewna stosowanego do 
elementów drewnianych konstrukcji pomostu powinny odpowiadać wymaganiom wg 
PN-EN 338:2004.  
Elementy z drewna zginane i rozciągane powinny być wycinane tak, aby oś podłużna 
elementu była równoległa do włókien drewna. 
Pod względem wytrzymałościowym tarcica powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-
92/S-10082. Dodatkowo tarcica powinna spełniać wymagania dotyczące ograniczenia 
rozmiarów wad: 
� pęknięcia - niedopuszczalne, 
� sęki - dopuszcza się zgodnie z wymaganiami PN-EN 338:2004, ponadto nie 

dopuszcza się sęków występujących na krawędziach. 
� skręt włókien - nie większy niż 5%, 
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� sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu: nie dopuszcza się innych 
rodzajów porażenia przez grzyby, 

� wilgotność drewna oznaczona wg PN-EN 338:2004 nie powinna przekraczać 
15%. 

Bale i deski powinny być zabezpieczono środkiem do próżniowo-ciśnieniowej 
impregnacji drewna, wykonanym na bazie miedzi i boru oraz środków organicznych, 
zabezpieczających drewno przed grzybami, odpornym na wymycie, wpływy 
atmosferyczne, obojętnym na roślinność, posiadającym atest PZH. Kolor po 
zabezpieczeniu powinien nadawać powierzchni kolor naturalny dębu. 
Drewno na placu budowy należy układać na podkładach izolujących je od 
bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą. Warstwy tarcicy oddziela się przekładkami.  

- Śruby φ 10mm klasy min 8.8 z łbem stożkowym w całości chowanym w drewnie i 
gniazdem sześciokątnym wg ISO 10642, oraz z łbem sześciokątnym wg PN 82144 (do 
mocowania legarów do konstrukcji poprzecznic), nakrętki sześciokątne kl. 8 wg PN EN 
ISO4032, +podkładka stalowe do konstrukcji drewnianych wg PN EN ISO1052, 

- Do połączenia bali pomostu do legarów należy stosować wkręty φ 4mm z łbem 
soczewkowym w całości chowanym w drewnie, z gwintem na całej długości. Wszystkie 
łączniki cynkowane ogniowo lub hartowane przez producenta. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. 
Użyty przez "Wykonawcę" sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość 
wykonywanych robót i wymaganą ich jakość. Wybór sprzętu i narzędzi należy do 
"Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji 
technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D- M.00.00.00. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania nawierzchni i 
obłożenia powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. 
Poszycie z bali należy mocować do stalowych dźwigarów za pomocą śrub z łbami 
soczewkowymi zapewniając schowanie się łba w balu, do drewnianych legarów 
podpierających, za pomocą gwoździ lub wkrętów do drewna z łbem stożkowym lub 
soczewkowym. Bale należy montować z zachowaniem prześwitu około 1cm z 
ryflowaniem od góry. 
Legary należy mocować do stalowych dźwigarów (przyspawanych blach) za pomocą 
śrub M10. 
Po wykonaniu pomostu należy całość konstrukcji poddać oględzinom i stępić wszystkie 
ostre krawędzie, które mogłyby doprowadzić do zarysowań lub uszkodzeń ludzi. 
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Wszystkie połączenia legarów należy wykonać, jako połączenia ciesielskie 
dodatkowo skręcane wkrętami. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1  Ogólne zasady. 

 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D- M.00.00.00. 
Należy sprawdzać jakość dostarczonych na plac budowy materiałów, związanych z 
robotami objętymi poniższą SST. 
Kontrola obejmuje również ocenę wizualna wykonania drewnianej nawierzchni oraz jakości 
zabezpieczenia drewna. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. 
Jednostką obmiarową jest: 
- m3 nawierzchni z dębowych bali drewnianych określonych wymiarów przekroju, 

zabezpieczonych antykorozyjnie i zamocowanych do dźwigarów/legarów za pomocą 
śrub, gwoździ, wkrętów. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. 
Odbioru robót należy dokonać sprawdzając kryteria oceny w punkcie 6. Czynności 
odbioru winny być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy oraz protokołem 
odbioru częściowego lub końcowego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. 
 
Płatność za jednostkę należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną, jakości 
wykonanych robót. 
Cena wykonania 1m3 nawierzchni drewnianej obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup i transport materiałów, 
- przycięcie bali/legarów na właściwą długość, 
- wykonanie połączeń ciesielskich poszczególnych elementów, 
- montaż drewnianych bali/legarów na konstrukcji z ich zamocowaniem, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 

1. PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: 
Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
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2. PN-EN 1995- 2:2007 2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji 
drewnianych -Część2: Mosty 

3. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe - Konstrukcje drewniane - Projektowanie 
4. PN+B+03150:2000 Konstrukcje drewniane, Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN)B – 03150:2000 /Az1:2001 Zmiana Az1 
PN)B – 03150:2000 /Az2:2003 Zmiana Az2 
PN)B – 03150:2000 /Az3:2004 Zmiana Az3 

5. PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości 
 

 


