



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Bielsko-Biała, dn. 03 października 2024 r.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała
telefon: +48 33 814-35-11
e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej zwanej Pzp, na podstawie art. 376 pkt 1, do którego zastosowanie mają przepisy art. 132-139 Pzp, pn.: „**Dostawa autobusów o napędzie elektrycznym zasilanych wodorem klasy MAXI i MEGA**”, postępowanie DO.ZP.D.40.2024.DZ.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „PZP” wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu p.n.: „**Dostawa autobusów o napędzie elektrycznym zasilanych wodorem klasy MAXI i MEGA**”.

Zgodnie z 135 ust. 2 i 6 PZP Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

1. Pytanie:

„W związku z odpowiedziami i licznymi modyfikacjami SWZ i załączników, opublikowanymi w dniu 1.10.2024 r. zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30 października 2024 r.

Zmiany dokonane przez Zamawiającego, np. w zakresie zmiany warunków i długości gwarancji na magazyny energii, powodują konieczność podjęcia negocjacji z ich dostawcą celem ustalenia nowych warunków, odpowiadających zmienionej treści SWZ. Zmiana ta jest na tyle istotną, iż istnieje potrzeba dłuższego okresu czasu na przygotowanie zmienionych warunków oferty zgodnie z dokonanymi zmianami.

Ponadto Zamawiający opublikował dopiero w dniu dzisiejszym tj. 1.10.2024 r. test jednolity SWZ, co również nie pozostaje bez znaczenia dla prawidłowego przygotowania oferty.

Dlatego też wydłużenie terminu składania ofert zgodnie z powyższą prośbą pozwoli nam na złożenie oferty niepodlegającego odrzuceniu i spełniającej wymagania Zamawiającego w tym zakresie.

Rozwiązanie to będzie z pewnością korzystne dla Zamawiającego i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu.”

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 01.10.2024 r. nie wprowadzał istotnych zmian, jakie wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, tj. np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

Ujednoczenie dokumentacji prowadzonego postępowania, jest czynnością techniczną, która miała na celu zapewnić przejrzystość, czytelność materiału oraz zredukowanie ryzyka błędów wynikających z rozbieżności zamieszczanych wersji dokumentów,



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

co pozwoli ułatwić proces zapoznawania się z dotychczas wprowadzonymi zmianami w SWZ.

Natomiast biorąc pod uwagę kwestie obszerności i szczegółowości dokumentacji oraz ilość wcześniej wprowadzanych zmian w SWZ, Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert, a tym samym terminu otwarcia ofert, wniesienia wadium i terminu związania ofertą.

Zamawiający dokona korekt terminu ogłoszeniem o zmianie.

Z A T W I E R D Z A M:

Hubert Maślanka
Prezes Zarządu
MZK w Bielsku – Białej Sp. z o. o.