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SPECYFIKACIA TECHNICZNA D.00.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdliych dla poszczegdinych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbiora Robét, ktére zostang wykonane wramach realizacji
zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowosci Dhitéw w kierunku wnigjscowosci

Mierzgczka Duza”,
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgsé Dokumentéw Kontraktowych i naleZy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rohét objetych ST

1.3.1,  Wymagania ogélne nalezy rozumief istosowaé wpowigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktdw wysokosciowych
D.01.02.01 Usunigcie drzew lub krzewow

D.01.02.02 Zdjecie ziemi urodzajnej (humusu i daminy)

D.01.02.04 Rozhibrka elementéw drig, ogrodzen i przepustow
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kategorii

1.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.01.02 Przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszezeniem podtoza
D.04.03.01 Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej
1.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego _

D.04.08.0 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi
D.05.03.03 Nawierzchnia z destrukw z frezowania nawierzchni asfaltowej
D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni na zimno

D.03.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.05.03.26 Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spekaniami
D.06.01.01a Umocnienie skarp, rowdw i §ciekdw

D.06.02,01 Przepusty pod zjazdami

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponize]j okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-uzytkows
(droge) albo jego czeéé stanowigca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obickt mostowy,
korpus ziemuy, wezel)

14.2.  Choduik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsumigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

= = = - ———
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14.3,

1.4.4.

145,

1.4.6.

1.4.7.

14.8.

1.49.

1.4.10.

1.4.11.

Dlugo$é mostu - odleglodé migdzy zewnetrzaymi krawedziami pornostu a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypka - odleglodé w swietle podstaw sklepicnia mierzona w osi jezdni drogowej.

Droga - wydziclony pas terenu przeznaczony do rchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz
7. wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymczasowa (momtazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigeia po jego
zakofczeniu,

Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowaniz wydarzedn zaistniatych wczasie wykonywania zadania budowlanego, rejesttowania
dokortywanych odbiordw Rob6t, przekazywania poleceft i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Tnspektorem, Wykonawcea i projektantem.

Jezdnia - czedé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakou.

Korena drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokarmi, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcyni jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukeja nofna (przesto lub przesta obicktu mostowego) - czgsé obielin oparta na podporach
mostowych, tworzgea ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.

1.4.13.

1.4.14,

1.4.15.

1.4.16.

14.17,

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Ksigika Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykenawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw iew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w KsigZzee Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Tnspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badad ipréb zwigzanych zoceng jakodcl wyrobdw
budowlanych oraz Robdt.

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa miezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspeldora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzedi od ruchy
na podtoze gruntowe 1 zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa cieralna - gdma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynuikéw aumosterycziych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztoZenie napreze w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢} Warstwa wyrdwnawecza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgeej nawierzchmi.

d) Podbudowa - dolna czedé nawierzchni stuzgca do przenoszenia obeigzeti od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadaé sig z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocniczej.
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1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

14.24.

1.4.25,

1.4.26.

1.4.27,

1.4.28.

1.4.29,

1.4.30.

1.4.31.

e) Podbudowa zasadnicza - géma czg$é podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. MoZe ona skladaé sig z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgdé podbudowy spetniajgca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawierad warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub odeinaiaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warsewa, kidre] gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingjgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czasiek drobnych
granta do warstwy nawierzchni lezacej powyze].,

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig do
nawierzchni,

Niweleta - wysokoiciowe i geometryezne rozwinigcie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiekin mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dia pieszych i przepust.

Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecigtnymi toletancjami, przyjmowanymi zwyCczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydziclony limiami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rdwnicz obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy wzadzen chronigeych ludzi i rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czgéd korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczefistwa rachu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukeji nawierzchni,

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokodel przemarzania,

Podloze ulepszone - goma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowianego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Palecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Prajektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub caikowita
modernizacja {zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznyni) istniejgcego
polaczenia.

Przepust - obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeplywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturainego, stanowiaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyldad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - drzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie wrealizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

10
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1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35,

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1441,

14.42,

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45,

1.4.46,

1.4.47.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgé¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiekiu bedacego przedmiotem Robdt.

Przyczélek - skrajna podpora obiekim mostowego. Moze skiadaé sig z petne; gciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komér.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom
nartszonym w czasic reatizacji zadania budowlanego.

Rozpietoéé teoretyczna - odlegiosé migdzy punktami podparcia (foZyskami), przgsta mostowego.

Szerokos§é calkewita obiektu (mostu / wiaduktu} - odlegloié¢ micdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiekm, mierzona wlinii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowity szerolosc
konstrukeyjng ustroju niosgcego.

Szerokoéé uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdhnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona wéwietle porgczy mosiowych z wylaczeniem
konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajgeej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilodei (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejows lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cze$t przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé konstrukeyjng ub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjy, nrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

Inspektor — osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyznaczana przez Zamawiajgcego, o kidrej
wyznaczeniu poinformowarny jest Wykonawca) odpowiadajgca za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem. Prawa | obowigzki Inspektora ustala Zamawiajgcy.

Drzewo - to wielolemia roélina o zdrewnialym pedzie gléwnym (pniu) i pgdach bocznych (gateziach)
tworzacych korong

Drewno ~ surowiec drzewny otrzymywany ze dcigtych drzew i Tormowany przez obrobke w rdZnego
rodzaju sortymenty

Krzew - roslina wieloletnia o zdrewnialej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajaca 0,3 metra
wysokoéei. Krzewy majg ped gléwny krétki, z kedrego wyrastaja réwnorzedoe, rozgateziajace sig pedy
boczne. w przeciwiefistwic do drzew U krzewow brak osi giéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez
systerm pedowy.

- Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastgpujgca po nalocie obgjmujgca miode pokolenie gatunkdw

drzew pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podrosdcie ostagnety wysokosé co najmniej 0,5m,

Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub miodnika, takze okredlajaca niewielki las, rzadziej
zarosla.

Dokumentacja powykonaweza (projekt powykenaweczy) — jest to opracowanie projektowe
wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowiace jego aktualizacje i zawierajgce opis
stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robat

‘Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projekiowa,
ST i poleceniami Inspektora.

i1
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1.5.1, Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy W terminie ustalonym wumowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkiral
wymaganymi uzgodnieniami prawnyrmi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspélrzgdne punktdw giéwnych trasy oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow pormiarowych do chwili odbiory
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszezone Znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wlasny koszt,

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierad nize] wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanic przekazana Wykonawey po przyznaniu Kontrakiw:

Wykonawca otrzyma od Thspektora po przyznaniu kontraktu projekt budowlany i wykonawczy na Roboty objgte
Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projeltowa znajduje sie do wglgdu w okresic przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajgcego i sktada sic z nastgpujgcych projekedw:

.JPrzebudowa drogi powiatowej nr 3313E od migjscowosci Dhutéw w kierunku migjscowosci Mierzaczka Duza”.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje geodezying dokumentacje powvkonawczg obiektun. Jezeli w trakcie
wykonywania Robét okaze si¢ konieczne uzupehnienie Dokumentacji Projektowe] przekazane] preez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na whasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
Tnspektorowi do zatwierdzenia,

Wykonawca we wrasnym zakresie opracuje:

- Programy zapewnienia jakosci (PZJ)

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-~ Projekty szczegblowej organizacji ruchu na czas robot

- Projekty organizacji ruchu wynikajace z etapowania Robdt i przekazywania poszczegdlnych odemkow
do eksploatacii,

= Projekty organizacii budowy, harmonogramy robét

- Projekt objazdéw i dojazddw tymezasowych

- Projekty technologii robdt ziernmych i transportu ziemi i materiatéw budowlanych

- Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw przy prowadzeniu robdt ziemnych w gruntach
nawodmonych (np., przy uzycin iglofiltréw, dcianek szezelnych, drenazy). Musi on zapewnié
bezpieczehstwo pracy i ochrone wykonywanych Robét. Zakres robdt malezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robdt,

-~  Projekt  twanspormu  dowozu  matetialéw  budowlanych  na  budowg  vzgodniony
z Zarzadcami drog

- Inwemtaryzacja stanu technicznego dvdég po ktérych odbywaé si¢ bedzie wansport materiatéw
budowlanych .

- Powykonawczg ewidencja drég

= Plan dziatan ratowniczych

- Receptury laboratoryjne warstw konstrukeji jezdni

- Projekty odcinkéw tymczasowych jezdni, chodnikdw i innych obiektéw z nimi zwigzanych,
wynikajacych z projektéw organizacji ruchu na czas rob6t oraz projekty przetozenia urzgdzen obcych
kolidujgeyceh z tymi odcinkami

- Projekty umocnienia wykopéw

- Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewngtrznych uzbrojenia wynikajgcych z etapowania
robdt

- Projekty robocze odwodnienia robét

- Dokumentacje fundamentéw i konstrukcji wsporczych znakdw drogowych pionowych

-  Akwalizacja projekm stale] organizacji ruchu po zmianach wprowadzonych na etapie budowy wraz 2
uzyskaniem wszystkich niezbgdnych uzgodnien.
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- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciut o przepisy dotyczace sieci poligonizacji
panstwowej 1 asnowy tealizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonaweczg sieci
uzbrojenia terenu i obicktdw, nanie$¢ zmiany na mapg zasadniczg, uzyskujac potwierdzenie wiasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- Projekt odtworzenia lub wznowienia punkiéw geodezyjnej osnowy szczegtowe] i podstawowef w
uzgodnieniu z wiasciwym Starosta.

= Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawy o odpadach 1 zlozenie ich do wlasciwego organu

- Tnne projekty i opracowania wynikajace z dokonanych uzgodnien, wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych lub z polecenia Tnzyniera,

1.5.3. Zgodnoéé Robdét z Dokumentacjg Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne iwszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawey stanowig cze$é umowy, a wymagania wyszczegolnione wchoéby jednym znich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadkn rozbieznosci wustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawel. '

W przypadku rozbieznoscl opis wymiaréw wazniejszy jest od odczyw ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone wyroby budowlane bgda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartodci docelowe, od ktérych dopuszczalne
89 odchylenia wramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy wyrobdw budowlanych ielementéw budowli
musza wykazywaé zgodno$é zokreflonymi wymaganiami, a rozezuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie beds zgodne z dokumentacja projektows fub ST to takic
wyroby budowlane Zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Uwzgledniajae postanowienia ustawy Prawo zamidwied publicznych zapisane wart. 30 ust4 i5 dopuszeza sig
rozwigzania réwoowaZne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach techniczaych
jezeli spetniajg zapisane nize] warunki:

- stanowia nicistotne odstapicniec od zatwierdzonego projekin budowlanego isg dopuszezalne postanowieniarm
art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione prze Projekianta wedhug postanowien art. 20 ust.] ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazal, Ze spelniaja one wymagania okreélone projektach budowlarych i wylkonawezych oraz
w specyfikacjach techniczrych,

- koszt bgdzie nie wyZszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w olresie trtwania realizacji Konwaktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgeych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na lerenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontaktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt. Powyzsze
zobowiazanie Wykonawey do utrzymania nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajacego na
zwalczaniu Sliskodci zimowej iodéniezenia odcinkéw drég publicznych dopuszezonych do ruchu, za kidre
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe]. Wymaga sie, aby Wykonawca na odeinkach
dopuszczonych do ruchu nie pozostawial na nawierzchni jezdni ipoboczy uskokéw popizeczaych lub
podiuzoych, mogacych stanowié zagroZenie warunkow bezpieczenistwa tuchu drogowego lub utrudniad
prowadzenie robét utrzymaniowych.
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W zaleznodci od poirzeb ipostepu robdi projekt tymczasowej organizagji ruchu powinien by¢ na biergeo
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wywmaga ponownego
zatwierdzenia projekiu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zamstaluje ibedzie obstugiwal wszystkie tymezasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: zapory, $wiatta ostrzegawcze, ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszelkie inme $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych,
zapewniajac w ten sposdh bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzied i wnocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglgdow bezpieczefistwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora,

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi Tub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Tnspektoreir.

Wiazdy i wyjazdy 2 terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgeych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Tnspektorem,

Fake przystapienia do Robdl Wykonawea obwiedel publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Tnspektorem oraz przez umieszczenie, w micjscach okredlonych przez Tnspekiora, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w Ceng
Kontraktows,

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdét

Wykonawca ma obowigzek znaé istosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie ptzepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturainego,

W oktesie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca zapewnic nalezyte:

a)  Zabezpieczenie drzew przed wplywem zaggszezenia gruntu, przysypaniem i uszkodzenianti mechanicznymi.

b}  Zabegpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnodci gruntu
i zabezpieczenie go podczas ransportu,

¢} Qdpowiednia ochrong przed erozja wodng gruntéw poprzez formowame katéw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowad grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy
0 wysokosci ponad 2 m, natychriast po uformowaniu powinny byc zabezpieczone poprzez naniesienie drodka
antyerozyinego (osad Sciekowy ze $cidtka, struzynami tub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

d) Mozliwie daleky fokalizaci¢ zapleczy budowlanych isktadéw wyrobdéw budowlanych od zabudowy
mieszkaniowej, w zagiebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pyléw, zanieczyszczen powietrza i hatasu,

e) Minimalizacje ucigzliwodei akustycznegj prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzedzen imaszyn
spetniajacych polskie normy irozporzadzenia w zakresic emisji hatasu do Srodowiska oraz umikanie
prowadzenia zwigzanych ze zhaczng emisja hatasu wporze nocnej, zwlaszcza wpoblizu zabudowy
mieszkaniowsj.

)  Organizowanie prac budowlanych wten sposdb, aby ograniczyé przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykanawea bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony drodowiska na terenic i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzets fub ucigzliwodei dla
os6b lub wlasnosci spoltecznej iinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwic jego sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagatt bedzie miat szczegdiny
wzglad na:
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1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2)  Srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
8) - zanieczyszczeniewm zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycziymi,
b) zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru,

L.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wrykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkeyjnych, wpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Wyroby budowlane i materiaty latwopalne bedg skladowane wsposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby budowlane szkedliwe dla otoczenia
Wyraby budowlane, kiére w sposob rwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszezone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy éwiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreélajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na érodowisko.

Z materiatami odpadowymi nalezy postgpowad zgodnie 7z Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. or 39 poz.251 z 2007 r.).

Wyroby budowlane i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasic Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich
szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) mogy byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawea powinien otrzymac zgodg
nauzycie tych wyrobow budowlanych i matertatéw od wlagciwych organéw adrministracji pafistwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnesci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kabte itp. oraz uzyska od Starosty Powiatowego (oérodka dokumentacji geodezyjnej) potwierdzenie informacyi
dostarczonych mu przez Zamawiajacego wramach planu ich lokalizacji oraz o instalacjach podziemnych
wykonanych po dacie sporzadzenia mapy sytuacyjno wysokosciowej zawarte] w projekcie, a przed vozpoczeciem
wykopow. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie lzabezp1eczeme przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robdt,
kiére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacii i wrzadzed podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomié Inspektora iwtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. Powiadomienie powinno nastapié
z minimum 1-miesigeznym wyprzedzeniem w celu odpowiednio wezesnego powiadomienia odbiorcdw.

Termin powiadomienia gestordw sieci powinien by¢ zgodny z wydanymi warunkami techniczrymi, przy czym nie
krétszy niz 1 miesiac przed przystapieniem do robdét,

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspekiora
i zainteresowane wladze oraz bgdzie znimi wspdlpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebngj przy
dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosei dla mieszkancéw., Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
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Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonaweg a
whascicielami nieruchomodei 1 dotyczacych korzystania z whasnodei idrég wewnetrznych, Jednakze, ani
Inspekior ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat wtakie porozumtienia, oile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymaga okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9, Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawea bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie wyrobdw budowlanych i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia iuzgodnienia od whadciwyck wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym taldm przewozie bedzic powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby
pojazdy nie spelniajgce tych warunkéw zostaly usunigte z teremu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt wien sposob uszkodzonych, zgodnie
Z polecenianti Inspektora.

Uznaje sig, wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan oheslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawea sporzadzi dokumentacie stamu technicznego
istniejgeych drég lokalaych, znajdujacych sic wnajblizszym otoczeniu inwestycji oraz wdalszej odlegtodcd,
wykorzystywanych do cigZkiego transporty Wykonawey. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadey drogi za zgodne ze stanem Faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt de wiadz
samorzadowych. Nieodlgezna czescia te] dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane wsposdb nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgh transportowad wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie
po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadey drogi.

W przypadku ewentualoych roszezed odszkodowawczych za zniszezenie drég przez transport budowy
Wykoenawca jest zobowigzany do ich naprawy na whasny koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robit Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nic wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia izdrowia 0sdb zatudnmionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawey na drogach otwartych dla ruchu publicznego beda mieé¢ na sobie kamizelki
z elementami odblaskowymi.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie wyroby budowlane i wrzadzenia uzywane do
Robidt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Pr Zejecia.

Wykonawca bedzie utzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w ki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utzymsnie, o na polecenie Inspektora powinien rozpoczac
Roboty urzymarniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontrakiowe;.

W przypadku, gdy Wykonawea nie wykona polecenia nspektora, Zamawiajacego ma prawo do wykonania Robét
utrzymaniowych whasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z péznigjszym przeniesieniem kosziéw na
Wykonawce.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane pizez wladze centralne imiejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kuére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami ibgdzie wpeini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych ibedzie wpetni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnodnie wykorzystania opateritowanych urzgdzet lub metod i wsposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne dokumenty.

1.5.13. Réwnowainesé norm i przepisow prawnych

Gdzickolwick w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy 1 przepisy, kidre spetniaé maja wyroby
budowlane, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgdg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach koatraktu nie postanowiona
inaczej. w przypadku gdy powolane normy iprzepisy sa paistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg hyé réwnieZ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.

Réznice pomigdzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé dokladaie
odnotowane na pismie przez Wykonaweg iprzediozone Inspektorowi co najmmiej na 28 dni przed daty
oczékiwanego przez Wykonawcee zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy Inspektor siwierdzi, 2e
zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sig
do norm wyszezegdlnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach,

Wykonawca robot budowlanych powinien uwzglednic, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, beda obowigzywaly przepisy, normy oraz wytycine
(W tym wymagania techniczne w zakresie warstw asfattowych nawierzchni WT-2) aktualne na dzien ztozenia oferty
o udzielenie zamdéwienia publicznega.

1.5.14, Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odloyte na terenie budowy beda uwazane za wlasnodd Zamawiajgcego.
‘Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezell w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpla opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu
z Zamawiajacym I Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o kidrg nalezy
zwigkszyt cene kontraktows.

1.5.15. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajgcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztdw czasowego zajecia terenu dla celdw robdt poza liniami
rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensatg za atratg zbiordw
wystgpujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniewm niezbednych uzgodnien z wladcicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

L.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Organizacjs i wszystkie koszty zwiazane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawea. Nie podlegaja one odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;,
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2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na tzy tygodnic przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobhdw budowlanych
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegSlowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania materiatéw i odpowiednic §wiadectwa badar
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzema przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii (czedci) wyrobdw budowlanych z danego #rodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie,

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane
7 dopuszczonego Zrédia w sposdb ciagly spelniajs wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robdt.

2,1.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrdb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykanywaniu robot budowlanyeh, jezeli jest:
a} oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci znormg zharmonizowang albo
z europejska aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Buropejskiej lub Buropejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Buropejsky za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w okredlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo
¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, e nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
Dia jednosikowego zastosowania w obickcie budowlanym dopuszcza sig wyroby budowlane wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzone] przez projektanta obieku lub z wim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydal o§wiadczenie, e zapewniono zgodnodé wyrobu budowlanego z tg dokumentacja oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrasttukeury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszyé miedzy innymi nastgpujgee informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych whadciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Tnfrastruktary z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany dotgezyé informacje zawierajaca:
a) okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowtany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlows, typ, odmiang, gatunek i klasg
wedtug specyfikacji technicznej, _
¢) numer irok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty techniczne] z ktéra potwierdzono zgodnoéé
wyrobu budowlanego,
d) rumer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosct,
g) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
) nazwe jednostki certyfikujacej. jezeli taka jednostka brata udziat wzastosowanym sysiemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Iakiekolwiek wyroby budowlane, kidre nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1, beda odrzucone.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnodnych wladz na pozyskanie wmateriatéw
z jakichkolwiek Zrddet miejscowych wiaczajae wto zwddla wskazane przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany

dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawea przedstawi dokumentacje zawierajacy raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych craz proponowang
przez sichie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspekrorowi.
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Wykonawca ponosi  odpowiedzialnodé za spelnienic wymagad ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwick Zrodia.

Wykonawca poniesic wszystkie koszty a witym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw i wyrobdw budowlanych do Robét,

Humus i nadklad crasowo zdjete 7 terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwira beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu Robdt po uprzednitn uzgodnienin z odpowiednim
urzedern publicznym,

Wiszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beds wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagarn Kontraktu lub
wskazan Tnspektora.

Z wyjgtldem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié Zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacia #rodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danmym
obszarze.

2.3 . Inspekcja wytwérni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobdéw budowlanych moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora wcelu
sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki wyrobdw budowlanych moga
by pobierane wcelu sprawdzenia ich whadciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslong;
partii wyrob&w budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekeje wytwdrni beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) TInspektor bedzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)  Tnspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytwdmi, gdzie odbywa sie produkeja
wyrobéw budowlanych przeznaczonych do realizac)i Kontrakmu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie wmiejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla Tnspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji | badah w tych migjscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy i zlozone w migjscu uzyskanyrm staraniem Wykonawcy. Jedli Inspektor zezwali Wykonawey na uZycie
tych wyrobdw budowlanych do innych robét, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. w kazdym takim przypadku nalezy
spelni¢ wymagania ustawy z dnja 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. mr 3% poz.251 z 2007 1.).

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczge si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciemn i niezaptaceniers.

2.5, Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakodé i whasciwoéé do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane wobrgbie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora.

Wyroby budowlane {materialy) uzyskane z rozbiérki stanowia wiasnos¢ Zamawiajacego z odwiezieniem na bazg
RDW bad? po decyzji Zamawiajacego / Inspektora podlegaja wywiezieniu i utylizaci przez Wykonawce.

Wyzej wymienione wyroby budowlane stanowigce whasnodé Zamawiajgcego winny by¢ Jemm dostarczone za
protokotem w obecnoéei Inspektora.
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Uznaje sie, 7e wszystkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagati okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej,

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Teélti dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé warianfowego zastosowania rodzaju
wyrobu budowlanego (materiatu) w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu budowlanego, atbo w oktesie dtuzszym, jesli bedzie
to potrzebne zuwagi na wykonanie badah wymaganych przez Tnspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
wyrobu budowlanego nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Tnspektora,

3. Sprzgt |

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$é wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferts Wykonawey i powinien
odpowiadaé pod wzgledem (ypéw iilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Tnspektora; wprzypadku braku ustalen wtakich dokumentach sprzet powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Tnspektora,

Liczba iwydajnosé sprzetn bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okresionymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Tnspektora w terminie przewidzianym Kontraktern,

Spreet bedacy wlasnodcia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ uirzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Tnspektorowi kopie dokumentSw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uZytkowania,
tam gdzie jest 10 wymagane przepisarmi.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uZycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru t uzyska jego akceptacje przed uZyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora, nie moze byc poZniej zmieniany bez jego zgody.

Takikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Tnspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do Robét.

4, Transpert

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy (transpotcie wyrobdw
budowlanych {sprzetu) na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposdb clagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i whadciwosdcl przewozonych wyrobdw budowlanych,

Liczba $rodkéw transporte bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadarmi okredlonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce watunkom dopuszczalnych obciazed na osie moga byé uiyte przez
Wykonawcg po dopuszczeniu przez Inspektora ale wylgeznie poza drogami publicznymi ipod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uZytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcey. Wykonawcea pokryje
wszystkie inne koszty uZywania przez siebie pojazddw o nacisku na os wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezace, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem (wartnkami umowy), oraz za jakosé
zastosowznych wyrobéw budowlanych 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projekm organizacji Robét opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniari Inspektora.

Projekt organizacji rob6t winien zawierad harmonogram robét.

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. w razie opéznien robét wigkszych od 20 dni
harmonogram wymaga aktualizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wplanie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreflonyemi w Dokumentacji Projektowe) lub przekazanymi na
pidmic przez [nspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesti
wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez. Wykonaweg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokodei przez Inspekiora nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnodci za ich dokladnogé.

Drecyzje Inspektora dotyczgee akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanych i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w notmach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badafd wyrobdw budowlanych i Robdét, rozzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach wyrobéw budowlanych, dodwiadezenia z przesziodei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane mie pdZniej niz wczasie przez niego wyzmacZonyml, po ich otzzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytuha ponosi Wykonawcea.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakodcl, wktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robé6t zgodnie z Dokumentaciy - Projektowa, ST oraz poleceniarmi
1 ustaleniami przekazanymi przez Inspekiora.

Program zapewnienia jakodci bedzie zawierad:
a) czedé ogding opisujaca;

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organmzacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoéé iterminowodé wykonania poszezegélnych elermnentéw
Robdt,

- system (sposdb i procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robdt,

- wyposazenic wsprzet iurzadzenia do pomiardw ikontroli {opis laboratotium wiasnego lub
laboratorium, ktremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badafd laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgeych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;
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b) czesé szczegdlowa apisujgen dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowic zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilo$é Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania izatadunku wyrobdw
budowlanych, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposéb iprocedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzeti, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobdw budowlanych, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegblnych elementéw Robdt,

sposéb postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakeéci Robdt

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatoZong jakosé
Robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakodcl wyrobéw budowlanych. Wykonawcea zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenic i1 wszystkic urzadzemia
niezbedne do pobierania probek i badan wyrobéw budowlanych araz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan wcelu
zademonstrowatia, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgey.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary ibadania wyrobéw budowlanych oraz Robét z czgstotliwoscia
zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
iST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czgstotliwoéé sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
w praypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonagaie Robét zgodnie 2 Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowl swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawezy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badar.

Inspektor bgdzie mieé nieograniczony dostgp do pormieszczeni laboratoryjnych, weelu ich inspekeji. Inspektor
bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnigeiach dotyezgeych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociggnigeia
te bedy tak powazne, Ze mogg wplynad ujemnie na wyniki badas, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych wyrobéw budowlanych i dopusei je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych wyrobow budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Inspektorowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny byé dostarczane wraz z prbkami wyrobéw budowlanych w ilosciach wystarczajacych do
wykonania niezbgdnych badani kontrolnych przez laboratorium Zamawiajaccgo.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw budowlanych i materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ zjednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badar.

Inspektor bedzie mied zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawea bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobéw budowlanych, kidre
budza watpliwodci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawceg usurigte
lub ulepszone zwiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan polaywa Wykonawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora. Prbki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykanywanych przez Inspektora bgds edpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Tnspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakeeptowane przez Inspekiora.

Przed przystgpieniem do pormiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora o rodzaju, miejscu iteriminie
pomiary Iyb badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Wyniki pomiardw geodezyjnych bedy przekazywane wformie szkicow uzupetnionych wspétrzednymi x, y, z
w wersji cyfrowej oraz wydtuku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badart jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoéci.

Wyniki badaf (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedieg dostarczonego przez niego wzoru
Tub innych, przez niego zaaprobowariych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Tnspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania wyrobéw budowlanych u Zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawey 1 producenta wyrobdw budowlanych.

Tnspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodnost wyrobow budowlanych, materiatéw i Robét z wyrmaganiami ST na podstawie:

~ przeditozonych certyfikatéw, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosei,

- wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,

- wynikéw badan laboratorium Zamawiajacego.

Tnspektor ma obowiazek pobieraé probki wyrobdw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt jezeli sa one zapisane w umowie z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy moze wykonywaé badania i pomiary
wyrobdw budowlanych lub zlecié ich wykonanie niezaleznemuy faboratorium. Odbidr poszezegdlnych asortymentdw
robdt odbywac si¢ bedzie na podstawie wynhikéw badan wykonanych przez laboratorium reprezentujace Inspektora.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytacznie na
badaniach Zamawiajacego lub wiasnych przy ocenie zgodnodci wyrobéw budowlanych i Robdt z Dokumentacja
Projektowg i ST. w takim przypadku catkowite koszty powtdrnych tub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg,

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscié do uzycia:

1.) Wyroby posiadagace znak CE —~ bez ogramiczen,

2.) Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE, pod warunkiem, gdy:
&) Wyr6b zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istnicjaca polskg norma a producent zataczyt deklaracje zgodnodci z ta normg
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotej rdznicy od jej zapiséw, to w zgodzie Z uzyskang
aprobata techniczng, a producent zataczyt deklaracje zgodnoéci z tg aprobata
- posiada znak budowlany éwiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng, a
producent zalaczyt odpowiednia informacje o wyrobie
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b) wyréh zosiat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a produccnt
zatgczyt do wyrobu deklaracjg zgodnosci 2 13 aprobatg
¢) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewiclkic znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracig zgodnosci z uznanymi regutami szouki budowlanej
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedhug indywidualnej dokumeniacii
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne odwiadczenie o zgodnodci wyrobu z tg dokumentacja oraz
przepisami.
Wyrdb budowlany, kiéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze byé modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. w przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiege wyrobu,

W przypadku materiatéw, dla ktdrych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszy posiadad w/w dokwmnenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badaf wykaonanych ptzez niego. Kopie wynikéw tych badatt bedg dostarczone przez Wykonawcg
Tnspektorowi.

Takickolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym cbowiazujgeym Zamawiajacego i Wykonawcee w okresie
od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego odbiorn  ostatecznego.
Odpowiedzialnoi¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologiczaym, bezposrednio jeden pod dragim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika |

i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

- - date przekazania Wykonawey Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poseczegdinych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnodei i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiotéw Rohdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin, czgsciowych i ostatecznych
odbiordw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeglnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projeltowe],

- dane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczgee sposobu wykonywania zabezpieczenia Roboét,

- dane dotyczace jakosct wyrobdw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlaych elementdw budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziermika Budowy beda przedtozone Tnspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska,

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Tnspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i hie ma uprawnien do wydawania poleceti Wykenawcy Robdt.

Dopuszeza sie, za zgoda Tnspektora, mozliwosé przeniesienie zapiséw, ktére ze wrgledu na duzg ohjetosé nie
moga znaleZé migjsca wdzienniku budowy do inmych dokumentéw budowy (dot. np. wynikéw badan
laboratoryjnych, danych dotyczgcych jakosci materiatu, zgodnodci warankéw geotechnicznych itd.).

(2) Xsiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego posigpu kazdego z elementow Robdt. i
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si¢ w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét
i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw .

{3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobsw
budowlanych, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawey bgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiy zataczniki do odbiomn Robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Kopie tych dokumentéw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginalem Wykonawca przekazuje Inspektorowi
niezwlocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.

{4) Pozostaie dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, opréez wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobarni trzecimi i tnig umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(8) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w mmiejscu odpowiednio zabezpieczonyim.,

Zaginigeie ktoregokolwick 2z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wezelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajjcego.

7. Obmiar rebét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okvestad faltyczny zakres wykonanych Robét zgodnie zDokumentacja Projektows i ST,
w jednostkach ustalotiych w Przedmiarze Robét.

Obmiarn Robdt dokonuje Wykonawca po pisermmym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmmie} na 3 dni przed tym terminem,

‘Wyniki obmiaru begda wpisane do Ksigzki Obmiardw |
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Jakikolwiek blad Tub przeoczenie (opuszczenie) wilodciach podanych w Przedmiarze Robdt tub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uloficzenia wszystkich Robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukeji Tnspektora na pigimie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciz wymagang do celu miesigeznej plamosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakeie Tub oczekiwanym przez Wykonaweg i Tnspekiora,

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i wyrobéw budowlanych

Diugoséci i odleglodci pomigdzy wyszezegdinionymi purktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej. Wigzgce sg wymiary gérnej plaszczyzny warstwy. ‘

Jedli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objgtosci bedg wyliczone
w m - jako dlugosé pomnozona przez sredni przekrdj.

Nofci, kidre maja byé obmierzone wagowo, bgda wazone wtopach (T) lub kilogramach (kg) zgodnie
2 wymaganiami Specyfikacji Techniczoych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia isprzgt pomiarowy, stosowany wczasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawea bedzic posiadad wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia porniarowe bedg przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wrykonawca dostarczy i zainstafuje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych, Bedzie utrzymywad to wyposaZenie zapewnigjge w sposdb ciggty zachowanie dokdadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspekiora.

1.5, Czas przeprowadzenia ebmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgdciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkdw Robét, a takie w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rohét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosel beda vzupetnione odpowiednimi szkicami wmieszezonymi na

karcie Ksigzki Obmiaréw. wrazie braku miejsca szkice moga byc doltaczone w formie oddzielnego zalgcznika do
Ksiazki Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Odhidr roebot

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etaporn odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajaeych zakryein,
b) odbiorowi czedciowermnu, ‘
¢) odbiorowi ostateczneinu,

d) odbiorowi pogwarancyjnen.
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8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i jakodei wykonywanych Robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

QOdbiér Robét zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany wczasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowoéé danej czesci Robét do odbiown zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpiser do Dziennika Budowy i pawiadomienia o tym fakeie Inspektora.
Takodé iilogé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badaf laboratoryjnych i Woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 2 Dokumentacja
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inspektor moze zazgdad odlkyycia robdt zakyytych, jeéli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwié platnodei za
te roboty.

8.2, Odbidr czesciowy

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilodci i jakodci wykonanych czedci Robét. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robat

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenic rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilodci, jakodci
i wartodci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowodc do odbiora ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Tnspektora.

Odbidr ostateczny RobGt nastgpi wterminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczage od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa w punkceie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego wobecnodci Tnspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badart i pormiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokurnentacja
Projektowg i ST,

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Robdt
zanikajgcych  iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt wazupelniajacych w warstwie
scieralngj lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoéé wykonywanych Robét wposzezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglednieniem toleranci t nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obigktu i bezpieczedstwo ruchu, komisja dokona potrgced, oceniajgc
pomnitjszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do edbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokst odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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1. Dokumentacie Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

Specyfikacje Techniczne {(podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).

Wyniki pomiaréw konttolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie 2 ST i ew. PZS (oryginaty + 1

kopia).

6. Tnformacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobdw dotaczone do opakowat i dokumentow
handlowych oraz deklaracie zgodnodci wszysikich wbudowanych wyrobdw  z zapisami Wykonawcy o migjscu
ich whudowania.

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan ipomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z 8T i PZT (oryginaty).

8. Rysunki (dokwmentacje}) na wykonanie robGt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczngj,
energetycrnej, gazowe], oswictlenia itp.) oraz protokoty cdbiosu i przekazania tych robdt whascicielom urzadzes
{oryginaly + 1 kopia}.

9. Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia),

10. Kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powvkonawcezej (2 egzemplarze).

t1. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawcza przygotowad takze w wersji elektronicznej
i przekazaé ja Zamawiajacernu.

A

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbiory ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny fermin odbioru ostatecznego
Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beds zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt vzupethniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjuy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad siwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnymw

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,Odbidr ostateczny Rob6t”.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelmieniem wymagan okreslonych powyiej w ST nie podlegaja
odr¢bnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktewej.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dia
danej pozycji Przedmiaiu Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawyg platnodci jest wartos¢ (kwota) podana pizez
Wykonaweg w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczatiowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czyunosci,
wymagania 1 badania sktadajace sie na jej wykonanie, okredlone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznef i
w Dokumentacji Projektows).

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
- Robocizne bezposdrednig wraz z Wowarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych wyrobéw budowlanych i materialéw wraz zkosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transporti na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzett Wraz 7 LoOWarzyszacyii kosztami
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- Koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- Koszt uzyskania uzgodniett, pozwolen i decyzji administracyjnych.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglednic¢ wszystkie koszty, o ktdrych mowa w poz. 9.3 + 9.14
niniejszej ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaweg za dang pozycje w kosziorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycjg kosztorysows za
wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach kontraku,

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdélnych zawartych w D-00.00.00
obejruje bez ograniczed wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

(a) przygotowanie RysunkGw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, Zezwolen 1 zatwierdzefi odpowiednich wiadz i Inspektora;

(c) powielanie Rysunkéw w ilodei jak okredlono;

(d) dostarczenie Rysunkéw Inspektorowi oraz odpowiednim wladzom zgodnie z obowiazujgeyimi zasadami;

9.4 Podporzgdkowanie si¢ wymaganioin administracji dregewej chejmuje bez ograniczen:

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodniefi i zezwolefi odpowiednich whadz, uzytkownikdw, whascicieli i innych
oséb prawnych i fizycznych;

{b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejgcych drog publicznych,
z ktoérych korzystaé beda pojazdy Wykonawey transportujagce wyroby budowlane (materiaty): przed
przystapienicm do robdt i po zakoficzeniu robd ;

(c) przywrdcenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich wiadz i po
zgodzie i aprobacie Inspektora;

(d) uzgodnienie z poszczegoinymi administratorami drég zasad korzystania z drdg, szczegélnie w przypadku
wystgpowania na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegdw utrzymaniowych, remontéw, wzmocnien, przebuddw istniejacych drdg, jezeli
taka potrzeba wynikaé bedzie z uzgodnien z administratorami drdg.

9.5 Ohjazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu ebejmuje bez ograniczen:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytuciami Projektu Organizacji Ruchu na
czag trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektn Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i odwietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

{c) Oplaty/dzierzawy tereny;

(d} Przygotowanie terenu,

(e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) Tymczasowa przebudowa urzgdzed obeych;

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymczasowych
oznakowal pionowych, poziomych, barier i §wiatet

{(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt Likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji rachu abejmuje:

(a) Usuniccie wbudowanych materiatéw i oznakowania z transportern na sktadowisko Wykonawcy i kosztem
sktadowania,

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.6 Utrzymanie dr6g publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(a) budowa i utrzymanie urzgdzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inspektorem;
(b) usunigcie urzgdzen do mycia opon po zakoficzeniu Robdt;

() usuniecie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawey poza Plac
Budowy;

{d) przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego,

() utrzymanie czystosci drdg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym

w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez Inspektora;

() koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisdw.

9.7 Zapewnienie dostepu do drog, posesji i pol obejmuje bez ograniczen:

(a) uzgodnienie z wtadcicielem zakresu zapewnienia dostgpu i zatwierdzenie przez nspekiora
przed przystgpieniem do robot,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

{c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury iftub konstrukeiji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

{d) roboty pornocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostgpu,

{e) budowa lub/i utrzymanie dostgpdw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wiclokrotne
przemieszczanie,

{f) usuniecie dostepdw oraz tymezasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

(g) przywrécenie lub przetozenic do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukeji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usunigcie wszelkich rozbidrkowych materiatéw i sprzetu na sktadowisko Wykonawey
poza Placem Budowy,

(1) koszty podporzgdkowania wymaganiom Specyfikacii norm i przepiséw.

9.8 Tablice informacyjne na czas budowy obejmuja bez ograniczen:

{a) przygotowanie projekiu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inspektora;

{b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce

wskazane przez Tnspektora;

{¢) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robdt objetych Kontraktem;

{d) rozebranie iusuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy zgodnie
z instrukcjg Inspektora.

9.9 Koszty zwigzane z zahezpieczeniem budowy obejmujg bez ograniczen:

{(a) koszty podporzadkowania sig¢ wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
(b) koszty podporzadkowania sig wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw,

9.10 Tymczasowe zajecie gruntéw obejmuje bez ograniczen:

(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnied, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;

(b} inne konieczne koszty w celu dotrzymania warankéw Klauzuli 1.5.16 D.00.00.00 ,,Warunki Ogéline”.

9.11 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez egraniczeii:

(a) koszty uzyskania, obstugi i przedtoZenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.
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9.12 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen
(a) koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.
9.13 Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawey obejmuja bez ograniczen:

(a) koszty niezbgdnych instalacji, urzgdzen, biur, placéw skladowych oraz drég dojazdowych i wewngtrznych
potrzebnych do realizacji robét

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujgce wszystkie koszty eksploatacyjie

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujgce usunigeie wszystkich instalacji, urzadzet, biur, placéw
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do starmu pierwotnego.

Umazje sie, Ze wszyétkie koszty zwigzane z wypehieniem wymaganh okreslonych powyiej mie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzgledniene we wskaZniku koszééw posrednich i tym samym w cenie kontraktowej.

9.14, Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane s to roboty, ki6re nie mozna byto przewidziec na etapie projektowania
oraz takie, ktdre wyniknely w trakcie realizacji rob6t.
W cenie ofertowej nalezy uwzglgdnié rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowiacg uzgodniony
z Zamawiajacym procent wartosci robét podstawowych,
Cena ofertowa stanowi sumg wartosci tobot podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po zakoficzeniu zadania, na podstawie Protokotu
Koniecznodci  sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Wadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, Protokét Koniecznoici winien byé zatwierdzony przed wykonaniem robdt i sporzadzony
w aparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego tub na podstawie kalkulacji w przypadku rob6t, na ktére
nie ma cen jednostkowych, Roboty te beda wycenione w oparciv o wykaz stawek i narzutéw zataezony do oferty,
Zamawigjgcy zapltaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty zrezerwy na roboty
nigprzewidziane.
W przypadky, gdy nie wystapity roboty nieprzewidziane - Wykonawea i Tnspektor Nadzor sporzadza Protokét
Koniecznosei o braku tych robdt, a Ceng Umowng ummniejszy o wartosé rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. Przepisy zwigzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z péZniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Tnfrastruktary z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia, (Dz. U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3 Rozporzadzente Ministra Gospodarki Przestuzenne} i Budownictwa z 30.12.19%4r w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r,, poz. 38).

4.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynmosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
{Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 19951),

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjue i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989r,, poz. 163
z pbinigjszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (tekst jednolity DZ.U. or 39 poz.251 z 2007 r.)

7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r, Prawo ochrony drodowiska - tekst jednolity DZU. nr 129 poz.902 2 2006 .
z poznigjszymi zmianami).

8. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat 1 kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nt 107 z 20.08 .1998r. poz.679
z pozZniejszymi zmianami).

9. Ustawa 7 dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péznigjszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004t. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

11, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamgwien publiczaych (tekst jednolity Dz.Unr. 164 poz. 1163 =
pdZnigjszymi Zmianami)

12. Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych — Dz. U, Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r,, poz. 1393.

31




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Tnfrastrukiury zdnia 3 lipea 2003r. wsprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw isygnaléw drogowych oraz urzadzenn bezpieczefistwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.
Rozporzadzenie Ministra Infrastraktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegbtowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz, U, Nr 177 — poz. 1729,

15. Rozporzadzenic Ministta Tnfrastruktary zdnia 23 czerwca 2003 r. wsprawie informacji dotyczacej

6.

bezpieczetstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r Nr120

poz.1126)
Ustawa z dnia 20 czerwea 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z2005r. Nr 108, poz.908, tekst

jednolity).
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ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH CPV : Roboty
w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
. wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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1. Wstep
1.1, Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace odtworzenia (wyznaczenia) trasy
ijej punktéw wysokodciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego, ktbre zostang wykonane
w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowodci Diutdw w
kierunku miejscowodci Mierzgezka Duza”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja ninicjsza jest dokumentem kontrakiowym i przetargowym przy zlecaniu irealizacii robét
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rohdt ebjetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czyanodciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;.
s zatozenie poziomej i wysokodciowej osnowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementdw
projektu w terenie oraz geodezyjnej obslugi budowy
s  oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terenie objgtym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokodciowych
W zakres robét pomiarowych, 2wigzanych z odtworzeniem trasy i punkiow wysokodciowych wehodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokodciowego punktéw gtéwnych osi trasy 1 punktdw
wysokosciowych,
b} uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych {reperdw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
¢) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

L4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty lderunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy. :

1.4.2. Mapa =zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementdw ewidencji t budynkéw, a takze
sieci uzbrojenia terenu.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z defigicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélue” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania detyczace robdt
Ogodline wymagania dotyczgee robét podano w STWIORE D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. Materialy

2.1, (goilne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2,

2.2, Reodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét okrelonych w pkt. 1.3 sa:
» shipki betonowe,
o pale i paliki drewniane,
o rurki i bolce metalowe,
o plytki betonowe z krzyZzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
o repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,
e materiaty do prac obliczeniowyeh i kartograficznych, badZ inne materiaty akceptowane przez
Inspektora Nadzoru,
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Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, shapki betonowe albo rury metalowe o diugoéci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza
granicy robdt ziemnych, w sgsiedziwie punkiéw zatamania trasy, powinny mieé Srednice od 0,15 do 0,20 m
i diugoscé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm
i diugoéei od 0,04 do 0,05 m,

3. Spract

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokodciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty,
- ta§my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokoéciowych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadnogei pomiaru oraz posiadac aktualne badanie kontrolne.

4. Transport

4.1, Ogélne wymagania dotyezace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzctu i materialéw Sprzet imaterialy do odiworzenia trasy mozna
przewozié dowolnymi érodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania rohét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodrie z obowigzujgeymi Instrukcjami Giéwnege Urzgdu
Geodezji i Kartografii (pauz pkt 10. Instrukeje od 1 do 7).

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawea powinien przeja¢ od Zamawiajacego dokumentacjg
zawierajgce lokalizacjg i wspdirzedne punktéw gléwnych trasy.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje iuprawnienia.
Wykonawca powinien patychimdast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy. Bicdy te powinny byé usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzgdne tererm okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzedoymi teremu, Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sig od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
tereny W takim rejonic nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce zréznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez InZyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zanicchanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce,

Wszystkie roboty, kifre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy ipunkty poSrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce W sposéb wyrazny i jednoznaczny charakeerystyke i poloZzenie tych punkiéw. Forma
1 wzdr tych oznaczeil powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich ozZnaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawceg
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$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to Zostang
one odtworzone na koszt Wykonawey.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do ocbowigzkow

Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punkidw pomocniczych, potozonych
poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczad 250 m.

Zamawiajgcy powinien zaloZyé robocze punkty wysokodciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzymierskim.

Maksymalna odlegloéé micdzy reperami roboczymi wzdluz trasy w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystat punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. o ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych Tub grubych ksziattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zagkceptowany przez InZyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnodcia, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych, Repery robocze
powinny byé wyposaZone w dodatkowe oznaczenta, zawicrajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu
ijego rzednej.

5.4, Qdtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonal w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafstwowej albo inngj osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;. '

04 wrasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglodei zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niZz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projekiowej nie
moze byé wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ckspresowych lub 5 em dla pozostatych drég. Rzedne niwelety
punkiéw osi wasy nalezy wyznaczyé z doktadnodeig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okredlonych
w dokumentacji projekiowej.

Do uuwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyc materialéw wymienionych w pkt 2.2

Usuniecie pali zosi trasy jest dopuszczalne tylko wowezas, gdy Wykonawcea robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszezonych poza granicg robat.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu ({okreflenie granicy robdt), zgodnie =z dokumentacjg projektowg oraz w migjscach
wymagajgcych uzupetniemia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w migjscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw 1 wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczpe paliki, Odleglost
migdzy palikami dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosc ta co najmniej
powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzeczuych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztatcie
zgodnym 2 dokumentacjg projektows.

5.6, Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwsze] kolejnodei nalezy pomierzyé wznowiong lub zatozona osnowe geodezyjng. Nastgpnie nalezy
wykonaé pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokodciowe”, mierzac
wszystkie elementy treéci mapy zasadniczej,

Prace obliczeniowe nalezy wykonywaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Whiesienie pomierzonej
tredei na mape zasadniczg oraz mapg ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykonacd
metodg klasyczng (kartowanie i kredlenie rgezne) lub przy porocy automaléw kreslgeych {ploteréw),

Wykonang dokumentacje geodezyjna ikartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie 2z przepisami
Instrukeji 0-3 "Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podzialem na:

1. dokumentacj¢ techniczng przernaczong dla Zamawiajacego,
2. dokumentacje technicznyg przernaczong dla osrodka dokumentacji.
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Sposdb skompletowania dokumentacji, o keérej mowa w pkt.2) oraz formg dokumentéw nalezy uzgodnid
z ofrodkiem dokumentacii.
Dla Zamawiajacego nalezy skompletowad nastgpujgce materiaty:
s widrmik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkows tredeig,
¢ kopie wykazdw wspdlrzednych i wysokosci punktdéw osnowy poziomej, wysckosciowej oraz
wykazy wspdtrzgdnych punktow
granicznych,
kopie protokétéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,
kopie opisdw topograficznych,
kopie szkicdw polowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1, Ogime zasady kontraoli jakoici robét
Ogolne zasady kontroli jakoéei robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2, Kontrola jakosci prac pomiarewych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktdw wysokodciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug zasad okreglonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 3.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Opis sposobu odbioru robat budewlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Odbidr robdt
zwiazanych 2 odiworzeniem rasy Wwieremie nastgpuje na podstawie szkicéw 1dziennikow pomiardw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Opis sposobil rozliczenia robét

Cena | km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gidwnych osi trasy i punktéw wysokodciowych,
- uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktarmi,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokodciowych,
~ wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem ioznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- opracowanie dokumentacji odtwarzajacej zniszczone punkty osnowy geodezyjnej,
- przeniesienie punktéw poligonowych osnowy geodezyjnej wraz z ich stabilizacjg i wyréwnaniern,
- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniern zmian na mape zasadnicza.

10. Przepisy zwiazane

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Tnstrukeja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokodciowe, GUGIK 1979.

Instrukeja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyezne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
. Wrytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983, )
0 Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)
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