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1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres STWiOR

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét sg wymagania, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania roboét geologicznych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania przedsiewziecia pod nazwg
~WVykonanie otworu studziennego ujecia wdéd podziemnych w miejscowosci Grabow” wraz z

montazem urzgdzeh zwigzanych z poborem wody, zamontowanych w obudowie otworu.

1.2 Zakres prac objetych STWiOR
Obejmuje wszystkie prace zwigzane z wykonaniem otworu na podstawie:
- Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu studziennego z utworéw jurajskich

- Decyzja Marszatka Wojewodztwa t.odzkiego

2. Warunki ogdlne wykonania i odbioru robét

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢ robét z Projektem robét
geologicznych i obowigzujgcymi normami. Ze wzgledu na mozliwos¢ odstepstw od zatozonego
w projekcie wyksztatcenia i gtebokosci warstwy wodonosnej, ustalenia zawarte w Projekcie robot
geologicznych powinny by¢ na biezgco weryfikowane, w uzgodnieniu z nadzorem geologicznym

i Zleceniodawca.

2.2 Przekazanie placu budowy
Inwestor przekaze wykonawcy teren, na ktérym ma by¢ wykonany otwoér studzienny. Wymiary
dziatki umozliwiajg ustawienie wiertnicy, barakowozu i sktadowiska materiatéw niezbednych do

realizacji zadania.

2.3 Lokalizacja prac
Miejsce wiercenia otworu studziennego w terenie nalezy wyznaczy¢ komisyjnie z udziatem

przedstawiciela Inwestora, Wykonawcy i nadzoru hydrogeologicznego.

2.4 Zgodnosé¢ robot z projektem i STWIOR
Projekt robdt geologicznych wraz z decyzjg administracyjng organu zatwierdzajgcego stanowi

podstawe wykonania robot, a wymagania w nim stawiane obowigzujg Wykonawce. Zakres prac



okreslony w dokumentacji przetargowej traktowac¢ nalezy jako docelowy, lecz mozliwy do
korekty w granicach okreslonych w projekcie robét geologicznych i decyzji zatwierdzajgce;j.
Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia prac dodatkowych lub zmiany projektowanych w
uzgodnieniu z nadzorem hydrogeologicznym i inwestorskim, jezeli bedg one wynikaty z
napotkania warunkéw hydrogeologicznych odmiennych niz zaktadat projekt robot

geologicznych.

2.5 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca ogrodzi tadmg ostrzegawczg i oznakuje tablicami ostrzegawczymi plac robét i
bedzie odpowiadat za dostep osdb trzecich. Prace bedg prowadzone poza ruchem ulicznym i
drogowym, stad brak zagrozenia dla osdb trzecich. Wykonawca odpowiada bezposrednio za
szkody wynikajgce z wypadkdéw przy pracy jakie bedg wynikiem niestosowania sie do aktualnie

obowigzujgcych przepiséw BHP i Prawa geologicznego i gérniczego.

2.6 Ochrona srodowiska w czasie realizacji prac
Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym szczegodlnie realizowaé wytyczne zawarte w projekcie, a dotyczgce ochrony

srodowiska.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych. Wyposazy

i odpowiednio zamontuje na placu budowy niezbedny sprzet przeciwpozarowy. Wykonawca
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za straty wywotane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji

robot lub przez pracownikéw Wykonawcy.

2.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

W ramach realizacji prac nie przewiduje sie stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

2.9 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Prowadzone prace zwigzane z realizacjg projektu nie naruszajg wlasnosci prywatnej. Wszelkie
uszkodzenia powstate w trakcie prac, a wynikte z winy Wykonawcy, Wykonawca naprawi na

wiasny koszt.



2.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw goérniczych (Dz.U. 2016
po0z.1118).

2.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu oraz ztozonych na placu budowy

materiatow i sprzetu do czasu korncowego odbioru.

2.12 Ochrona placu budowy i obiektu
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z zatwierdzonym Projektem robét geologicznych

oraz przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

2.13 Materialy i urzadzenia

- rura nadfiltrowa PCV (ostonowa) ¢ 225 mm, 6 m diugosci;

- ptuczka polimerowa lub bentonitowa

- przewod zasilajgcy

- pompa gtebinowa umozliwiajgca przeprowadzenie probnych pompowan

- obudowa typu LANGE (kompletna: czujniki otwarcia, ogrzewanie wodomierz impulsowy,

przytagcze energetyczne, zamkniecie)

2.14 Sprzet

Wykonawca winien dysponowacé sprzetem wiertniczym zapewniajgcym realizacje robét
stanowigcych przedmiot zaméwienia, a w szczegdlnosci:

- wtadciwg do realizacji zadania wiertnica mechaniczng do wiercen metodg na lewy obieg
ptuczki

- odpowiednim sprzetem pomocniczym (pompg giebinowg do pompowania, rurociggami do
zapuszczenia pompy gtebinowej i odprowadzania wody z pompowania, wodomierzem do

pomiaru wydajnosci, zasuwg i punktem do poboru wody)

2.15 Wykonanie robét
Przedmiotowe roboty bedg realizowane przede wszystkim w oparciu o:

- zatwierdzony projekt robét geologicznych



- zasady okreslone w umowie i STWIOR

Nad przebiegiem prac z ramienia Inwestora czuwac bedzie nadzor geologiczny.

2.16 Kontrola jakosci robot

Kontrole prowadzonych prac na biezgco prowadzi¢ beda:

- nadzor inwestorski

- nadzér hydrogeologiczny posiadajgcy kwalifikacje zgodne z ustawa Prawo geologiczne i
gornicze

Przebieg prac winien by¢ notowany przez wykonujgcego roboty wiertnicze brygadziste

— wiertacza posiadajgcego uprawnienia goérnicze dozoru nizszego. Uwagi nadzoru

hydrogeologicznego i inwestorskiego bedg sporzgdzane w formie notatek stuzbowych.

2.17 Odbiér robot
Odbioru czesciowego dokonywac bedzie Inspektor nadzoru lub inna osoba wyznaczona przez

Zamawiajgcego. Odbior koncowy dotyczyé bedzie petnej realizacji przedmiotu zamaéwienia.

2.18 Warunki ptatnosci

Ptatnos¢ realizowana bedzie na podstawie podpisanej umowy.

3. Warunki szczegétowe wykonania i odbioru roboét

3.1 Zakres wykonywania robét objetych przedmiotem umowy

Projektowany otwoér zostanie odwiercony metodg obrotowg ptuczkowg, technikg na lewy lub
prawy obieg ptuczki. Dopuszcza sie ptuczke bentonitowg lub polimerowg. Wiercenie planuje sie
wykona¢ $widrem rurowym pod konduktor $500 do gtebokoéci 6,0 m, dalej wiercenie gryzem
$470mm do gtebokosci 72 m p.p.t. , pozostatg czes¢ do glebokosci 129,0 m gryzem ¢ 330 mm

Z poszerzaczem.

Przewidywany profil otworu wiertniczego:

Rzedna terenu okoto + 91.80 m n.p.m.

0-0,5 Gleba
0,5-3,8 Glina piaszczysta, zotta
3,8-16 Glina piaszczysta, szara z otoczakami

16 - 36 Glina piaszczysta, szara z przerostami 20-30cm piasku



36 - 38 Piasek drobnoziarnisty, szary

38 -41 Piasek drobnoziarnisty z otoczakami, jasnoszary

41 -50,5 Piasek Srednio/gruboziarnisty z przerostami gliny, szary
50,5 - 55 Piasek drobnoziarnisty, jasnoszary

55 - 65 Piasek Srednio/gruboziarnisty z przerostami gliny, szary
65 -72 Glina piaszczysta, szara

72 -80 Piasek drobno/srednioziarnisty, szary

80 -89 Piasek $rednioziarnisty, szary

89 -99 Piasek srednio/drobnoziarnisty, szary

99 - 104 Glina piaszczysta z przerostami piasku, szara

104 - 110 Piasek drobnoziarnisty, szary
110-116 Glina piaszczysta, szara
116 - 124 Piasek drobnoziarnisty, szary
124 - 129 Glina piaszczysta, szara

Nalezy rowniez zamontowac rurke piezometryczng celem kontrolowania poziomu zwierciadta
wody w trakcie pompowania probnego i eksploatacji.

Nalezy wykona¢ obudowe studni typu Lange oraz urzgdzenh do poboru wody.

3.2 Materialy i sprzet

Materiaty i sprzet uzyty do realizacja zadania zostaty oméwione w pkt. 2.13.1 2.14.

3.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
umozliwiajg bezpieczny przewdz sprzetu, osprzetu wiertniczego i materiatow uzytych do
realizacji zadania. Transport urzadzen, sprzetu i materiatéw powinien by¢ prowadzony
zgodnie z przepisami BHP po istniejgcych drogach dojazdowych. Transport materiatéw

do wbudowania wymaga szczegdlnych zabezpieczen by nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.



3.4 Montaz urzadzen

Montaz urzadzen wiertni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ich bezpiecznego wykonania i
przepisami BHP. Kierownik ruchu zaktadu winien dokonac¢ kolaudacji dopuszczajgcej urzgdzenie
do ruchu. Stosowny wpis do dziennika budowy studni pozwoli na rozpoczecie prac.

Pracownicy wykonujacy prace na wiertni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, obstugi sprzetu gasniczego, przepisow BHP. Powinni byé takze wyposazeni
w odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej taki jak: kask ochronny, rekawice,

ochronniki stuchu i inne.

3.5 Wiercenie otworu

Wiercenie otworu nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem robot geologicznych.

3.6 Pompowanie prébne

Pompowanie oczyszczajgce powinno trwaé od 8 do 24 godzin. W tym czasie nalezy uzyskaé
stopniowo wydajno$¢ okoto Q = 60,0 m3/h przy klarownej wodzie. Nastepnie otwér nalezy
dezynfekowac i zastosowac przerwe przez 24 godziny.

Pompowanie pomiarowe wykonaé nalezy trzema stopniami w czasie 72 godzin, po 24 godziny
na jednym stopniu wg. zasady

Q1=1/3 Qmax

Q2= 2/3 Qmax

Q3= Qmax

Pomiary zwierciadta wody i wydajnosci prowadzi¢ nalezy co 1 godzine. Pomiary te

nalezy zagesci¢ przy kazdej zmianie wydajnosci i stabilizaciji.

Po zakonczeniu pompowania wykonaé nalezy stabilizacje lustra wody do poziomu sprzed

rozpoczecia pompowan.

3.7 Oprébowanie otworu i badania laboratoryjne

W trakcie wiercenia nalezy pobiera¢ reprezentatywne préby gruntu do skrzynek lub

pojemnikow z kazdej wyrozniajgcej sie warstwy, a w przypadku wiekszej migzszosci, co 2 m, a
warstwie wodonosnej co 1 m.

Po zakonczeniu wiercenia, pobrane probki przechowywane bedg w magazynie prébek

wykonawcy do czasu zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.



Po nawierceniu kazdej warstwy wodonosnej nalezy przerwaC wiercenie i przeprowadzic¢
stabilizacje zwierciadta wody. Nalezy systematycznie prowadzi¢ opis nawierconych gruntow i
skat oraz obserwowac zwierciadto wod. Wszystkie obserwacje nalezy notowac.

Po zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci i jakosci wody.

Pod koniec pompowania pomiarowego zostanie pobrana woda do badanh fizyczno-chemicznych i
bakteriologicznych.

W ramach prac geodezyjnych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- wytyczenie otworu, dowolng metoda, zgodnie z lokalizacjg pokazang na mapie, zat.2 do
projektu,

- ustalenie wspétrzednych geograficznych,

- ustalenie rzednej terenu w nawigzaniu do panstwowego uktadu odniesienia.

- wykonanie szkicu geodezyjnego

W ramach badan laboratoryjnych przewiduje sie wykonanie:

- analize fizyczno-chemiczng wody: barwa, metnos$é, smak, pH, przewodnosé, zapach, jon
amonowy, azotany, chlorki, siarczany, mangan, zelazo, twardos¢, zasadowos$é, utlenialnosc,
sucha pozostatos¢, waph, magnez, séd, potas, sucha pozostatosc.

- Badania bakteriologiczne : escherichia coli, bakterie grupy coli, enterokoki, ogdélna liczba

mikroorganizmow

3.8 Kontrola jakosci i odbiér robét

Kontrola jakoéci robét dotyczy¢ bedzie:

- zgodnosci z projektem robét geologicznych i zaleceniami nadzoru hydrogeologicznego

- odbioru materiatéw przewidzianych do wbudowania z dostarczeniem aktualnych atestow

- prowadzenia dziennika wiercenia studni pod katem petnego dokumentowania prac i robot
geologicznych

Koncowego odbioru catosci prac dokona komisja ztozona z przedstawicieli inwestora przy

udziale Wykonawcy.

3.9 Przedmiar roboét
Przedmiar robdt okresla faktyczny zakres robét przewidzianych do wykonania zgodnie z
dokumentacjg projektowa (projekt robot geologicznych) i STWIOR. Wykonawca jest obowigzany

do sprawdzenia tresci przedmiaru i jego zgodnosci z projektem rob6t geologicznych.



3.10 Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnieniu do wglgdu przedstawicielom
uprawnionych organow. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Projekt rob6t geologicznych

- Decyzja zatwierdzajgca projekt robét geologicznych

- Dziennik wiercenia otworu

- Karta realizowanego otworu

- Protokoty odbioréw

- Dziennik prébnego pompowania

3.11 Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633)

- Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54)

- Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania



