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WSZYSTKIE POZYCJE WYMIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE UWZGLĘDNIAJĄ ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE, ZAKUP MATERIAŁÓW, TRANSPORT, ROBOTY MONTAŻOWE I WBUDOWANIE ORAZ 

ROBOTY PORZĄDKOWE PO WYKONANIU ROBÓT
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1 WIERCENIE STUDNI
2 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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DZ  POZ
N A Z W A

P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ 

1 WIERCENIE STUDNI

1 10 Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska  m² 40,000
 

1 20 Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie III-IV kategorii, średnica nominalna 500mm z konduktorem 
stalowym 500mm wraz z robotami przygotowawczymi  metr 6,000

 

1 30 Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie III-IV kategorii, średnica nominalna 470mm - odwiert  metr 66,000
 

1 40 Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie III-IV kategorii, średnica nominalna 330mm - odwiert  metr 57,000
 

1 50 Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie III-IV kategorii, średnica nominalna 315mm - rura 
nadfitrowa PCV315mm  metr 66,000

 

1 60 Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie III-IV kategorii, średnica nominalna 225mm - rura 
nadfitrowa PCV225mm  metr 6,000

 

1 70 Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie III-IV kategorii, średnica nominalna 225mm - rura 
podfitrowa PCV225mm  metr 6,000

 

1 80 Wykonanie i zabudowa filtra studziennego szczelinoweg średnicy 225mm - siatka nylonowa - 27,2m2  metr 32,000
 

1 90 Zaślepka - denko PCV  szt 1,000
 

1 110 Wykonanie obsypki żwirowej 0,0-0,8mm  m³ 2,610
 

1 120 Iłowanie otworów odwierconych studni ø 401-500, V=6m3  metr 70,000
 

1 130 Wykonanie korka cementowego 2m  m³ 0,180
 

 
2 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

2 140 Tymczasowy rurociąg ø 63 - do odprowadzania wody z próbnych pompowań  metr 205,000
 

2 150 Pompowanie oczyszczające  m-godz 16,000
 

2 160 Pompowanie próbne pomiarowe  m-godz 72,000
 

2 170 Dezynfekcja otworu  kmpl 1,000
 

2 180 Badanie laboratoryjne jakości wody z odwierconej studni  kmpl 1,000
 

 
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3 190 Obudowa naziemna, termoizolacyjna studni głębinowej wraz z posadowieniem i niezbędnym wyposażeniem 
ø100mm  kmpl 1,000

 

3 200 Pompa głębinowa z silnikiem elektrycznym o wydajności do Q=75m3/h (pompa zawieszona na głębokości ok. 60m)  kmpl 1,000
 

3 210 Budowa rurociągu PCV110mm wraz z podłączeniem do nowej studni  metr 8,000
 

3 220 Przyłącze energetyczne wraz z podłączeniem do studni  metr 10,000
 

3 230 Szafka zasilająco sterująca wraz ustawieniem automatyki  kmpl 1,000
 


