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WZOR!

UMOWANR ... /IRB-R
W dniu ....ccovveeeeeee r. w Warszawie pomiedzy Skarbem Parnstwa -
STOLECZNYM ZARZADEM INFRASTRUKTURY w Warszawie, reprezentowanym
przez: .
SZEFA ZARZADU - ...

z siedzibg w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, kod pocztowy 00-909,
fax.: 261 849 168, e-mail: szi@ron.mil.pl posiadajgcym nr identyfikacji podatkowej NIP
526-220-04-93, Regon 013058050, zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM

reprezentowang przez.
(spotka cywilna)

Imig i Nazwisko, prowadzacy/a dziatalno$é gospodarczg pod firma: ..........ccc..c.ooee.... ,
wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcy/anr NIP: .......................... inrREGON, nrPESEL: .........................
dziatajgcy/a osobiécie, na wiasny rachunek i na wiasne ryzyko z S|ed2|ba1
WP w5 5 415 £33 5 565 59554 55 555555 0 no , kod. pocztowy: ... ,
1 | S faX. L, ,
(=2 1) ||

Imig i Nazwisko, prowadzacy/a dziatalno§¢ gospodarczg pod firma:

............................... , wpisany/a do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacy/a nr NIP: ............... inr REGON, nr PESEL. ................ ,
dziatajgcy/a osobiScie, na wiasny rachunek i na wiasne ryzyko, z siedzibg
Wi , kod. pocztowy: ..........cooeinnalll. JUL
fax. ...coooeoiiiiiinl, ye-mail o, :

prowadzgcy wspdlnie dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej: .................. ,
posiadajacej nr NIP: .............. inr REGON: ................. , Z siedzibg W ................. ;
kod. pocztowy: .............. c UL

fax..oooooiiii se-mail oo

(spdtka handlowa (sp. Z 0.0./ S.A))

1 Skresli¢ po wpisaniu danych.
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.................................. , wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy W ................ e Wydziat
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: ......... , posiadajgcg nr NIP: ...t
| ar REGON:  ooiiioinsiiosssssmms mms , 0 kapitale zaktadowym: ...l
(wptaconym w kwocie: ............ ), ktérej wymagane wktady na kapitat zaktadowy
zostaty/nie zostaty wniesione?, reprezentowana przez:

................ = iieen..... Zarzadu;

................ - iieer..... Zarzadu, /
zsiedzibgw ................. , kod, poCZIOWY: . sesmsumess: CUL
1£- ) R I -2 1 (| P ————— .

(osobe fizyczng prowadzacg dziatalnos¢ gospodarcza)
Imie i Nazwisko, prowadzacy/a dziatalno$¢ gospodarczg pod firma: .................... ,

wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajacy/a nr NIP: ... i nr REGON ..., , nr
PESEL: ...t , dziatajgcy/a osobiscie, na wiasny rachunek i na wtasne
ryzyko,), z siedzibg w ...l , kod. POCZIOWY. - usss s sosse , ul
................................... 1 - S AIPPRRRINT - _ - || (OSSR —

zwanym w tresci umowy WYKONAWCA, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1

Przedmiot umowy

1. W ramach zapytania ofertowego do 130,00 tys. rozstrzygnietego w dniu

............... r. (sprawanr ............), ZAMAWIAJACY powierza, a WYKONAWCA

przyjmuje do wykonania: roboty budowlane dla zadania nr 01605 -

,Doposazenie budynku Katedry Polowej WP oraz budynkoéw przyleglych w

elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego” w kompleksie wojskowym nr

3516 w Warszawie zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami sztuki budowlanej,

i innymi obowigzujagcymi przepisami, normami i aktualnymi warunkami

technicznymi odbioru robét w budownictwie .

1.1. Administratorem kompleksu wojskowego jest Jednostka Wojskowa 2063
Zwana dalej Administratorem.

1.2. Uzytkownikiem obiektu budowlanego jest Ordynariat Polowy, Katedra
Polowa WP zwany dalej Uzytkownikiem.

Zadanie nie wigze sie z dostepem do informacji niejawnych.

Udostepnione wykonawcy zostang w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

3.1. Projekt budowlany — ,JAWNE?”;

3.2. Projekty wykonawcze w branzy budowlanej, elektrycznej — ,JAWNE”;

3.3. Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej — ,JAWNE”;

SFN

2 Dla spétki z ograniczong odpowiedzialno$cig, ktérej umowe zawarto przy wykorzystaniu wzorca
umowy, do czasu pokrycia kapitatu zaktadowego
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3.4.

Informacja dotyczaca sposobu postepowania oraz skutkéw po zadziataniu
Przeciwpozarowych Wytacznikéw Pradu — ,JAWNE”.

4. Wykonawca wykona:

4.1.

Dokumentacje powykonawczg — ,JAWNE”.

5. W zakres przedmiotu umowy po stronie WYKONAWCY wchodzi takze:

5.1.
5.2.
5.3.
54.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

Zatrudnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi;

Szkolenie pracownikéw;

Przeprowadzenie niezbednych préb sprawdzajacych prawidtowe funkcjonowanie
instalacji, urzgdzen, itp. wraz z udokumentowaniem ich wynikéw;

Wykonanie  wszystkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz
(w szczegolnosci pomiardw przeptywoéw, wielkosci elektrycznych itp.):

Poddanie utylizacji odpadéw powstalych w wyniku prowadzenia robot
budowlanych;

Wykonanie wszystkich prac/czynnosci towarzyszacych koniecznych do
prawidtowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w projektach:;
Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Regulaminem Prac Komisji
Odbiorowych Zadan Inwestycyjnych i Remontowych SZI;

Uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomien, pozwolen, uzgodnien, oéwiadczen,
postanowien, certyfikatbw niezbednych do oddania obiektu do uzytkowania,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

Zapewnienie 12 miesigcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urzadzen
wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy, poczawszy od dnia spisania
»Protokotu komisyjnego odbioru koricowego”.;

5.10. Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (jezeli bedzie to

5.11.

wymagane przepisami prawa);

Opracowanie dowodéw urzadzer, oraz realizacja obowigzkéw wynikajaca

z ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg

oraz niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z przepisami

wykonawczymi i unijnymi w przypadku instalowania systeméw lub obiegéw
urzadzen zawierajgcych substancie kontrolowane Ilub fluorowane gazy
cieplarniane w szczegélnosci:

5.11.1. zatozenie i prowadzenie dokumentacji w formie Kart Urzadzen lub Kart
Systeméw Ochrony Przeciwpozarowej, ktére nastepnie Wykonawca
przekaze ZAMAWIAJACEMU po odbiorze koricowym na zasadach
okreslonych w § 13 i udzielonej gwarancji zgodnie z § 8 niniejszej umowy;

5.11.2. zapewnienie, w tym réwniez w okresie udzielonej gwarancji,
wykonywania konserwacji, serwisu, napraw oraz kontroli szczelnosci pod
wzgledem wyciekow przez personel o ktérym mowa w art. 20 i 30 wyzej
wymienionej ustawy;

5.11.3. oznakowanie urzgdzen lub systeméw ochrony przeciwpozarowej;

5.11.4. posiadanie aktualnej autoryzacji producenta dla urzgdzen o ktérych
mowa w niniejszym punkcie i bedq montowane, o ile producent takiej
autoryzacji udziela (niezbedne, odpowiednie i aktualne certyfikaty
uprawniajace do serwisu tych urzadzen)3.

% Dotyczy substanciji zubazajgcych warstwe ozonowa lub fluorowanych gazéw cieplarnianych na
podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r, o substancjach zubozajgcych warstwe ozonows oraz o
niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2018.2221 z pézn.zm.)
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10.

11.

12.

13.

14.

5.12. Wykonanie instrukgcji ppoz. oraz scenariusza ppoz.;

5.13. Opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukcji obstugi
wszystkich elementéw sktadowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej,
niezbednych schematéw instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych;

5.14. Opracowanie arkusza efektéw gospodarczych;

5.15. Uzgodnienie, skoordynowanie oraz umozliwienie realizacji planowanych robét
w obiekcie lub dotyczacych obiektu a zwigzanych z innymi inwestycjami
(realizowanych na etapie dokumentaciji lub robét budowlanych);

5.16. Opracowanie wykazu srodkéw trwatych

WYKONAWCA niniejsza umowg zobowigzuje sie wobec ZAMAWIAJACEGO do

wykonania i przekazania ZAMAWIAJACEMU przedmiotu umowy, wykonanego

zgodnie z: dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowigzujacymi przepisami,

normami i aktualnymi warunkami technicznymi odbioru rob6t w budownictwie.

WYKONAWCA w czasie wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest do

przestrzegania obowigzujgcych uregulowan prawnych, przepisow BHP i ppoz.

W szczegdlnosci ustawy prawo ochrony srodowiska, ustawy prawo wodne, ustawy

o odpadach, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o zapobieganiu szkodom

w Srodowisku i ich naprawie wraz z przepisami wykonawczymi do ustaw.

Wszystkie prace przeprowadzane bedg w czasie dni roboczych podczas

obowigzujgcych godzin pracy, tzn.: od 08.00 do 16.00, a w koniecznych

przypadkach w godzinach uzgodnionych z Uzytkownikiem lub Administratorem,

w szczegolnoéci podczas wykonywania prac wytwarzajgcych narazenia na

dziatanie czynnikéw szkodliwych, ucigzliwych i niebezpiecznych.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonywania prac bedacych przedmiotem

umowy w sposdb nieucigzliwy dla ZAMAWIAJACEGO, zgodnie z aktualnym

poziomem wiedzy technicznej, z nalezytg starannos$cig i zasadami profesjonalizmu
zawodowego.

WYKONAWCA zobowigzany jest delegowaé do prac stanowigcych przedmiot

umowy osoby posiadajgce wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa

uprawnienia oraz spetniajace wymagania ZAMAWIAJACEGO w tym zakresie.

WYKONAWCA zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone mienia ZAMAWIAJACEGO

znajdujgcego sie w obrebie obiektu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

WYKONAWCA zapewni na terenie budowy pomieszczenia socjalne niezbedne do

przeprowadzania rad budowy i rad techniczno-ekonomicznych.

WYKONAWCA po zakonczeniu robot przeprowadzi szkolenia w zakresie obstugi

wszystkich instalacji, systemoéw i urzadzenn na obiekcie, przy czym do udziatu

w szkoleniach WYKONAWCA  zaprasza przedstawicieli Uzytkownika

i Administratora, a z przeprowadzonego szkolenia sporzadza protokét zawierajacy

co najmniej temat szkolenia, date szkolenia, liste uczestnikéw, kopie zaswiadczen

wydanych uczestnikom 2z poswiadczeniem odbioru przez osobe, ktorej
zaswiadczenie dotyczy. Protokoty z przeprowadzonych szkolen stanowig integralng
czes$¢ dokumentacji powykonawczej.

WYKONAWCA przeprowadzi przy udziale inspektoréw nadzoru

ZAMAWIAJACEGO i w przypadku koniecznosci przedstawicieli Uzytkownika,

Administratora lub innych instytucji wskazanych przez ZAMAWIAJACEGO - préb

funkcjonalnych, majacych na celu sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikaciji
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funkcjonowania pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz z uruchomieniem
prébnym poszczegdlnych maszyn, urzadzen, instalacji, przewodéw. Pozytywny
wynik proby stanowi¢ bedzie podstawe uznania sprawnosci instalacji podczas
przegladu technicznego. Z przeprowadzonej préby WYKONAWCA sporzadzi
protokét zawierajgcy co najmniej: opis przedmiotu préby, opis wykonanych
czynnosci i symulacji, liste uczestnikéw, wyszczegolnienie ewentualnych
nieprawidtowosci, propozycje dziatan WYKONAWCY i termin ich realizacji.
Protokoty z préb stanowig integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;.

15. WYKONAWCA niniejszg umowa zobowigzuje sie wobec ZAMAWIAJACEGO do
usuniecia wszystkich wad i usterek wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie
umownej odpowiedzialnosci za wady i usterki oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne zgodnie z § 8.

16. ZAMAWIAJACY niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec WYKONAWCY do
protokolarnego przekazania placu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej
oraz protokolarnego odebrania robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia
okreslonego w § 3 pkt 1.

17. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za geodezyjne wyznaczenie w terenie obiektow
budowlanych zgodnie z projektem budowlanym przez podmioty posiadajace
niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.

18. WYKONAWCA zapewni geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu
budowlanego obejmujacg tyczenie i pomiary kontrolne tych elementow obiektu,
ktérych dokfadnoS¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

19. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy
dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

20. WYKONAWCA robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ stosownych
pomiaréw geodezyjnych na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz
udostepnic¢ im wyniki pomiaréw.

21. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za ochrone punktéw osnowy geodezyjnej oraz
pomiarowej, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do ich odnowienia.
22.Po zakonczeniu rob6t budowlanych WYKONAWCA zapewni wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych zrealizowanych
na podstawie niniejszej umowy. WYKONAWCA dostarczy Zamawiajgcemu mape
z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do wiasciwego
terenowo Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dla terenéw
znajdujacych sie we wiadaniu SZI — ODGIK SZI) nie pdzniej niz przed zgtoszeniem
obiektu do przegladu technicznego. W przypadku budowy lub przebudowy budynku
powodujacej zmiane danych ujawnionych w panstwowej ewidencji gruntéw
i budynkow WYKONAWCA zobowigzany jest przekaza¢é do wilasciwego
Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentacje
geodezyjng umozliwiajgcg ujawnienie tego budynku lub wprowadzenie zmian
w panstwowej ewidencji gruntéw i budynkéw, a kopie tej dokumentacji do Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Stotecznego Zarzadu Infrastruktury.

23. Dostarczona dokumentacja powinna by¢ skompletowana w tomach nie grubszych
niz 5 centymetrow. Tomy dokumentacji powinny byé oprawiony w sztywng
tekturowg bezkwasowg oprawe oraz potaczone (przeszyte) w czterech miejscach
przy uzyciu klipsobw archiwizacyjnych w taki sposéb aby tres¢ zawartych
dokumentoéw w tomie nie byta zastonieta i przedziurkowana (uszkodzona). Oprawa
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(oktadka) powinna by¢ przystosowana do formatu A4. Kazdy tom powinien
posiada¢ spis zawartosci, a wszystkie strony i arkusze powinny mie¢ numeracje
zgodng ze spisem. lloS¢ stron wpisuje sie na wewnetrznej czesci tylnej oktadki
(forma zapisu to: "Niniejsza teczka zawiera .... stron kolejno ponumerowanych”
[miejscowos$é, data, podpis osoby porzadkujgcej i paginujacej aktal).

24. WYKONAWCA jest zobowigzany do uczestnictwa w procesie przekazania obiektu
do eksploatacji/uzytkowania/administrowania.

§2

Termin wykonania

1. Termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 w tym
zakonczenie robét budowlanych potwierdzone spisanym ,Protokotem Komisyjnego
Odbioru Koncowego, ustala sie dodnia ...................cooeieeiennne. , tj, na .... lata
..... miesiecy ..... dni.

2. ZAMAWIAJACY dokona wprowadzenia i przekazania placu budowy na podstawie
protokotu wprowadzenia na budowe w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

3. ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY do dnia przekazania placu budowy:

3.1. Dokumentacje projektowa wraz z pozwoleniem na budowe i o$wiadczeniem
projektanta o kompletnosci i zgodnosci tej dokumentacji z przedmiotowg
inwestycja;

3.2. Dziennik budowy;

3.3. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.

4. Wykonanie przedmiotu umowy wymaga sporzgdzenia:

4.1. Protokotéw odbioru wykonanych robét (czesci roboét);

4.2. Protokotu z przegladu technicznego;

4 .3. Protokotu komisyjnego odbioru korncowego;

4.4, Protokotu pogwarancyjnego;

4.5. Protokotu przegladu obiektu na koniec okresu rekojmi.

5. Szczegétowy termin dostarczenia dokumentacji powykonawczej nalezy uzgodnic
z wiasciwa kancelaria ZAMAWIAJACEGO, t{j..

5.1. Dokumentacja jawna pod numerem telefonu 261 849 316;

§3
Wynagrodzenie WYKONAWCY i warunki ptatnosci

1. Wartos¢ ogdlng przedmiotu umowy okresla sie na kwote w wysokosci:

1.1. brutto: .................. zZk (stownie: ... zt ..../100),
Powyzsza kwota zawiera obowigzujgcy podatek od towaréw i ustug (VAT)
naliczony przez WYKONAWCE zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

1.2. netto: ............ Zh(Stownie: ... zt ..../100).

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 3 pkt 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.
3. Wynagrodzenie przedmiotu umowy moze ulec zwiekszeniu lub zmniejszeniu

w przypadkach wskazanych w § 11.
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4. Wynagrodzenie przystuguje tylko za wykonany przedmiot umowy i zawiera wszystkie
koszty WYKONAWCY zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy.

5. Kwota umowna okreslona w § 3 pkt 1 (w kosztach ogdinych) zawiera koszty zwigzane
w szczegolnosci z:

5.1. Wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg placu budowy;

5.2. Obstuga geodezyjng;

5.3. Badanie wody;

5.4. Wykonaniem wszystkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz
(w szczegdlnosci pomiaréw przeptywéw, wydatkéw, cisnieni, temperatur,
wilgotnosci, pozioméw gtosnosci, wielkosci elektrycznych itp.);

5.5. przeprowadzeniem proéb funkcjonalnych;

5.6. zuzyciem wody, energii elektrycznej i ciepinej, odprowadzeniem $ciekdw;

5.7. opracowaniem wykazu efektéw rzeczowych zgodnie z zatgcznikiem nr 7;

5.8. opracowaniem $Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (zgodnie
ustawg o charakterystyce budynkéw z dnia 19.05.2010 r. - (tekst jednolity
Dz.U.2018.1984 z p6zn. zm.);

5.9. opracowaniem instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz scenariusza
pozarowego;

5.10. opracowaniem: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukgji
obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji, instrukcji techniczno-
ruchowej, niezbednych schematéw instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych;

5.11.wykonaniem wszystkich prac/czynnosci towarzyszacych koniecznych do
prawidtowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w projektach;

5.12. uzyskaniem wszelkich decyzji, zawiadomien, pozwolen, uzgodnien, oéwiadczen,
postanowien, certyfikatdw niezbednych do oddania obiektu do uzytkowania;

5.13. opracowaniem wykazu $rodkéw trwatych;

6. WYKONAWCA w dniu podpisania umowy przedstawi opracowane szczegétowe
kosztorysy ofertowe, ktére stanowi¢ bedg integralna cze$¢ niniejszej umowy —
zatgcznik nr 4.

7. WYKONAWCA w dniu podpisania umowy przedstawi opracowang na podstawie
kosztorysow ofertowych szczegétowg ,Tabele elementébw do fakturowania
przejSciowego”. Zatwierdzona przez ZAMAWIAJACEGO ,Tabela elementéw do
fakturowania przej$ciowego” stanowi¢ bedzie integralng czes¢ niniejszej umowy —
zatgcznik nr 3.

8. Limit Srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje zadania:

8.1. w2021 r. okresla sie¢ na kwote: ............... tys. zt brutto.

8.2. w2022r. okresla sie na kwote: ............... tys. zt brutto.

9. WYKONAWCA wystawia faktury do wysokosci limitu finansowego okreslonego w § 3
pkt 8. Realizacja rob6t powyzej wartosci limitu mozliwa bedzie po zabezpieczeniu
srodkéw przez Dysponenta w centralnym planie rzeczowym MON i podpisaniu
stosownego aneksu do umowy. Skutki finansowe nieprzestrzegania powyzszego
zapisu obcigzg WYKONAWCE i nie powoduja powstania zobowigzan wymagalnych
ZAMAWIAJACEGO.

10.Zmiana limitow Srodkéw finansowych na poszczegodlne lata przeznaczonych na
realizacje niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie aneksu do umowy na kazdym
etapie realizacji zadania.

11. WYKONAWCA zobowigzany jest do:
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11.1. Uregulowania naleznosci za zuzytg energie elekiryczng na podstawie odrebnej
umowy, zawartej z ZAMAWIAJACYM oraz za pozostate media na podstawie
umowy zawartej z Administratorem;

11.2. Wystgpienia w celu zawarcia umoéw, o ktérych mowa w § 3 pkt 11.1), najpdzniej
w terminie 30 dni od daty wprowadzenia na budowe,

11.3.Zamontowania na wiasny koszt podlicznikéw na podstawie ktérych nastgpi
rozliczenie mediow, a w przypadku braku takiej mozliwosci, spisania
z Administratorem notatki okreslajacej szacunkowg iloS¢ poszczegdinych
medidw.

12. WYKONAWCA zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot
objetych niniejsza umowg na kwote nie nizsza niz warto$¢ ztozonej oferty i zobowigzuje
sie do przedtozenia ZAMAWIAJACEMU polisy wraz z dowodem opfacenia sktadki.

13. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
13.1.roboty objete umowsg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robot;

13.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczace pracownikdédw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych
i maszyn budowlanych.

14. WYKONAWCA przed dniem przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 2 pkt 3
przedtozy do wglagdu ZAMAWIAJACEGO umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w
§ 3 pkt12i13.

15. WYKONAWCA w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia na budowe przedstawi
,Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robo6t” — zatacznik nr 5 do niniejszej
umowy .

15.1. ZAMAWIAJACY powiadomi pisemnie WYKONAWCE (w formie fax-u lub poczta)
o0 zmianie limitu finansowego okreSlonego w danym roku budzetowym. W
terminie 14 dni od uzyskania powyzszej informacji WYKONAWCA opracuje
i dostarczy do SZ| zaktualizowany do wysoko$ci nowego limitu ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji rob6t”;

15.2. Zmiana limitu nastgpi w drodze porozumienia stron w formie aneksu do niniejszej
umowy, ktérego zatgcznikiem bedzie zaktualizowany ,Harmonogram (...)"
przedstawiony przez WYKONAWCE,

15.3. Kazdorazowa zmiana warunkéw umowy moze spowodowaé koniecznosé
aktualizacji ,Harmonogramu (...)".

16. Strony postanawiaja, ze rozliczenie WYKONAWCY bedzie odbywato sie fakturami
przejsciowymi do wysokosci 90% wartosci przedmiotu umowy za wykonane
i odebrane przez inspektora nadzoru cate czesci rob6t lub czesci robédt okreslone
w ,Tabeli elementéw do fakturowania przejsciowego” (Zatgcznik nr 3 do ninigjszej
umowy) oraz zgodnie z ,Harmonogramem (...)”

17. Podstawg do rozliczenia faktury przejsciowej bedzie podpisany przez kierownika budowy
(robot branzowych) i inspektora nadzoru ,Protokét odbioru wykonanych roboét (czesci
robot)” okreslajgcy procentowe (rzeczowe) zaawansowanie rob6t zgodny z , Tabelg
elementéw do fakturowania przejsciowego” stanowigca Zatgcznik nr 3 do umowy.

18.W przypadku podzlecenia robét zgodnie z procedurg okreSlang w § 7,
WYKONAWCA do kazdej wystawionej faktury (z zastrzezeniem art. 447 ust. 1 pkt 1
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ustawy PZP) dotgcza dowody zaptaty calosci wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (ktére stanowig jej integralng
czes$C€) o uregulowaniu na jego rzecz naleznosci za dotychczas zrealizowane przez
niego roboty.

19.W przypadku nieprzedstawienia przez WYKONAWCE dowodéw, o ktérych mowa
w § 3 pkt 18, ZAMAWIAJACY wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane z faktury przejSciowej i koricowej do czasu
przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom. Do czasu ztozenia dowodoéw, o ktérych mowa powyzej
oswiadczenia wynikajgce z faktury przej$ciowej i koricowej nie sg wymagaline.

20. WYKONAWCY nie beda przystugiwaty odsetki za okres opoznienia w zaptacie
przypadajgcy na okres wyczekiwania ZAMAWIAJACEGO na dowody, o ktérych
mowa w § 3 pkt 18 podwykonawcy o otrzymaniu od WYKONAWCY naleznoéci za
roboty budowlane.

21.Do faktury przejsciowej WYKONAWCA zatacza ,,Wykaz urzadzen wbudowanych
podczas realizacji zadania” zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Regulaminu (...)
(urzgdzen, wyposazenia wraz z technicznym ich opisem zgodnym z DTRitp.), ktére
zostaly wbudowane lub zakupione w danym okresie rozliczeniowym. Brak
przedmiotowego opisu wstrzymuje pfatnosci faktury za wykonane roboty z winy
WYKONAWCY.

22.Zakonczenie fakturowania (rozliczenie pozostatych 10 % warto$ci przedmiotu
umowy) nastgpi w ciggu 30 dni od daty spisania ,Protokotu komisyjnego odbioru
koncowego”.

23.Nalezno$¢ za poszczegélne, przyjete etapy prac bedzie ptatna przelewem
z konta ZAMAWIAJACEGO w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do ZAMAWIAJACEGO (z tym ze za date pfatnosci przyjmuje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego ptatnika) na konto WYKONAWCY
Wi e LTl (e 1] - T

24. Przy dokonywaniu ptatnosci, ZAMAWIAJACY bedzie stosowat mechanizm podzielonej
ptatnosci (MPP).

§4

Kary umowne

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie stosowanie kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

1.1. za zwtoke z tytutu nieterminowego zakorczenia robét (termin o ktérym mowa
w § 2 pkt 1 w wysokosci 0,3 % warto$ci wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 pkt 1.1) za kazdy dzien zwioki;

1.2. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY
w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 pkt

1.1;
1.3. za opdznienie w fakturowaniu robét po 30 dniach od daty spisania ,Protokotu
komisyjnego  odbioru  kofcowego, przekazania i przyjecia do

eksploatacji/uzytkowania  obiektu” w  wysokosci 0,02%  wartosci
wynagrodzenia umownego okreslonego w§ 3 pkt 1.1 za kazdy dzien
opo6znienia;
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1.4. za zwioke w realizacji ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t”
z winy WYKONAWCY skutkujgce koniecznoscig podjecia przez
ZAMAWIAJACEGO dziatan majgcych na celu zmniejszenie limitu
finansowego dla zadania nr 01605 w wysokosci 10% kwoty
niewykorzystanego limitu finansowego okreslonego w § 3 pkt 8;

1.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% wartosci catosSci wynagrodzenia
umownego okreslonego w umowie podwykonawczej;

1.6. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% warto$ci catosci wynagrodzenia
umownego okreslonego w umowie podwykonawczej za kazdy dzien
opo6znienia;

1.7. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy na podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci
5 000,00 zt,

1.8. za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokosci 1 % wartoSci catosci
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 pkt 1.1;

1.9. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 0,1% wartosci catosci wynagrodzenia umownego okreslonego
w umowie podwykonawczej za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia
wezwania przez ZAMAWIAJACEGO do dokonania zmiany — nie wiecej jednak
niz 10 % catosci wynagrodzenia z podwykonawca,;

1.10.za nieterminowe podpisanie uméw na pobdér wykorzystywanych mediéw,
o ktérych mowa w § 3 pkt 11, w wysokosci 5 000,00 zt,

1.11.za nieztozenia przez WYKONAWCE wymaganego rozliczenia w ciggu 30 dni
ZAMAWIAJACY jest zwolniony od ptacenia odsetek za ewentualne
nieterminowe regulowanie naleznosci;

1.12.za nieprzedfozenie ZAMAWIAJACEMU polisy wraz z dowodem opfacenia
sktadki okreslonej w §3 pkt 12 i 13 w wysokosci 3000,00 zt;

. ZAMAWIAJACY ponosi kary w stosunku do WYKONAWCY w przypadku:

2.1. opdznienia w optaceniu faktur po 30 dniach od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do ZAMAWIAJACEGO (z tym, ze za date ptatnoSci
przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego pfatnika) na konto
WYKONAWCY w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 pkt 1.1 za kazdy dzien opdznienia. '

2.2. zwiloki w przekazaniu WYKONAWCY dokumentacji okreslonej w § 1 pkt 3,
w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 pkt 1 pkt 1.1
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu wyznaczonego w § 1 pkt 3.

2.3. zwtoki w przekazaniu WYKONAWCY terenu budowy, po uptywie 10 dni od
terminu wskazanego w § 2 pkt 2 w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 pkt 1.1 za kazdy dzienn zwtoki.

. ZAMAWIAJACY jest uprawniony do potrgcenia kary umownej z przedstawionych

przez WYKONAWCE faktur lub zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy;

. WYKONAWCY przystugujg odsetki ustawowe z tytutu nieterminowych ptatnosci

w stosunku do ustalonych terminéw § 3 pkt 23;
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W  przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO nieprzestrzegania
obowigzujgcych wymagan prawnych i przepisbw w zakresie BHP, p.poz,
sanitarnym ZAMAWIAJACY powiadomi wtasciwy organ parstwowy lub resortowy
uprawniony do nadzoru i naktadania kar. Kary natozone przez te organy nie
stanowig kar natozonych przez ZAMAWIAJACEGO.

Suma kar okreslonych w § 4, nie moze by¢ wieksza niz 20% warto$ci przedmiotu
umowy okreslonej w § 3 pkt 1.1, dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do potrgcenia kar umownych z ulokowanej kwoty
wg § 5 pkt 2 lub w ramach biezgcych rozliczerh w tym rozliczenn wystepujacych na
mocy innych zawartych pomiedzy stronami umoéw. Powyzsze potrgcenie stanowi
potrgcenie umowne i do swej skutecznosci nie wymaga w szczegdlnosci
wymagalnosci wierzytelnosci ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, ZAMAWIAJACY
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na drodze sgdowe;.

Jezeli opoznienie w usunieciu wad spowoduje konieczno$¢ zatrzymania realizacji
robot WYKONAWCA pokryje koszty wynikajgce z zatrzymania robét. Koszty
zatrzymania zostang ustalone przez ZAMAWIAJACEGO, ktéry jest uprawniony do
ich potrgcenia. PowyZzsze potrgcenie stanowi potrgcenie umowne i do swej
skutecznosci nie wymaga w szczegélnosci wymagalnosci wierzytelnosci
ZAMAWIAJACEGO.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony ustanawiajg zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

ktore ma stuzy¢ do pokrycia wszelkich spornych i bezspornych roszczen

ZAMAWIAJACEGO z tytutu nalezytego wykonania zamdwienia, usuniecia wad

i usterek w okresie rekojmi w wysokos$ci 5 % wartosci przedmiotu umowy okre$lone;

w § 3 pkt 1.1, . na dzien zawarcia umowy................... zt  (stownie:

........................................................ /100 zt).

Na kwote sktadajg sie:

21. 70 % wartoéci jak w § 5 pkt 1, tj. ............... zt wniesione w formie
...................... do ZAMAWIAJACEGO do dnia zawarcia umowy jako
gwarancja zgodnego z umowg wykonania robot;

2.2. 30 % wartoscijak w§ 5 pkt1tj. ............ zt wniesione wformie .....................
do ZAMAWIAJACEGO do dnia zawarcia umowy na ewentualne
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej, nalezy wptaci¢ kwote
okreslong w §5 pkt 1 na rachunek ZAMAWIAJACEGO nr
801010 1010 0030 4313 9120 0000
do dnia zawarcia umowy. Za date ptatnosci przyjmuje sie dziefi uznania rachunku

bankowego ZAMAWIAJACEGO.

Zwrot nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy nastgpi zgodnie z §5 pkt 7 i 8.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, WYKONAWCA wnoszacy

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz

zobowigzany jest do odpowiedniego przediuzenia terminu wazno$ci wniesionych
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zabezpieczen ustalonych w dotychczasowych dokumentach gwarancyjnych
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia podpisania aneksu.

. W przypadku zwiekszenia warto$ci przedmiotu umowy WYKONAWCA
zobowigzany jest do zwiekszenia kwoty zabezpieczenia o ktérej mowa w § 5 pkt 1.
. ZAMAWIAJACY zwraca zabezpieczenie wymienione w § 5 pkt. 2.1 w terminie 30
dni od daty zakonczenia przedmiotu umowy.

. Zabezpieczenie wymienione w § 5 2 pkt. 2.2 zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po
przedstawieniu przez WYKONAWCE bezusterkowego ,Protokotu przeglgdu
obiektu na koniec okresu rekojmi i gwarancji’, a po stwierdzeniu usterek po
przedstawieniu protokotu ich usuniecia.

§6
Koordynacja przedmiotu umowy

ZAMAWIAJACY powotuje koordynatora zadania — p. .......cceovveeiiiiiniiininnne.
ZAMAWIAJACY powotat nastepujgcych inspektoréw nadzoru:

" 2.1.robot budowlanych D o,
2.2.robét elektrycznych < TP

. ZAMAWIAJACY powotuje specjaliste do spraw planowania inwestycji -
o TS USRS

. Do wydawania polecen WYKONAWCY ze strony ZAMAWIAJACEGO (oprécz
inspektorow nadzoru) majg prawo:
4.1.Szef Zarzgdu/Zastepca Szefa Zarzadu e
4.2.Szef Wydziatu Budownictwa - e
. Inspektor nadzoru oraz osoby upowaznione przez ZAMAWIAJACEGO do
wydawania polecen, nie majg uprawnien do podejmowania zadnych decyzji
w sprawach finansowych i rzeczowych wykraczajgcy poza zakres umowy.
. ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo zmiany osdb wskazanych w § 6 pkt. Od 1
do 3 pod warunkiem powiadomienia na piSmie WYKONAWCY w terminie do 5 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. Przedstawicielem WYKONAWCY na budowie jest kierownik budowy -—
o TN - uprawnieniabud. Nr ...
7.1. Kierownik robdt budowlanych p..........oeeini
-uprawnienia bud. NI ...
7.2. Kierownik robot elektryCznyCh p. ...
—uprawnienia bud. NI ..o e
. WYKONAWCA w dniu podpisywania umowy dostarczy ZAMAWIAJACEMU
o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robét o przyjeciu obowiazkow
kierowania budowa i robotami oraz uprawnienia budowlane wraz z zaswiadczeniem
o przynaleznos$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz plan BIOZ (gdy
jest on wymagany odrebnymi przepisami).
. WYKONAWCY przystuguje prawo zmiany oso6b wskazanych w § 6 pkt 7, pod
warunkiem powiadomienia na pismie ZAMAWIAJACEGO w terminie do 5 dni przed
dokonaniem zmiany i uzyskania jego zgody. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUKTURY 14/ 34



10. WYKONAWCA oswiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do

1.

realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie
i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczegoélnosci przepisami BHP.

§7

Powotanie podwykonawcy

ZAMAWIAJACY dopuszcza do wudziatu podwykonawcow W przypadku
koniecznosci i mozliwosci podzlecenia czesci rob6t WYKONAWCA powinien
postepowac zgodnie z ponizszg procedurg;

1.1. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
ZAMAWIAJACEMU projektu tej umowy wraz z wyszczegd6lnionym
zakresem podzlecanych robét, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode WYKONAWCY na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

1.2.W umowie (projekcie umowy) o podwykonawstwo przewidziany termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

1.3. ZAMAWIAJACY w terminie 30 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz gdy przewiduje ona termin ptatnosci diuzszy niz
okreslony w § 7 pkt. 1.2.

1.4.Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w terminie 30 dni uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

1.5. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedktada ZAMAWIAJACEMU pos$wiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

1.6. ZAMAWIAJACY w terminie 30 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w § 7 pkt 1.3.
1.7.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 30 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez

ZAMAWIAJACEGO.

1.8. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedktada ZAMAWIAJACEMU po$wiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

1.9. Umowa o podwykonawstwo o ktérej mowa w § 7 pkt 1.5 stanowic bedzie kolejny
zatgcznik do niniejszej umowy.
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9.

ZAMAWIAJACY dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong
ZAMAWIAJACEMU umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
WYKONAWCE, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 pkt 2, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po  zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
ZAMAWIAJACEMU poswiadczonej za zgodno$S¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZAMAWIAJACY jest obowigzany
umozliwic WYKONAWCY zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych
zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7pkt 2. ZAMAWIAJACY informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 7 pkt 5, w terminie wskazanym
przez ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY moze:
6.1.nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadnosSc¢ takiej
zaptaty albo
6.2.ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokoSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
6.3.dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 pkt 2, ZAMAWIAJACY potragca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 pkt 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego przez ZAMAWIAJACEGO.
WYKONAWCA za dziatania i zaniechania podwykonawcéw odpowiada jak za
dziatania lub zaniechania wiasne.

10.W przypadku WYKONAWCY dziatajgcego w formie konsorcjum, Lider konsorcjum

i Partner konsorcjum ponoszg wzgledem ZAMAWIAJACEGO solidarng
odpowiedzialno§¢ za zobowigzania wobec podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcow.

11. Wszelkie rozliczenia finansowe objete niniejszg umowg bedg dokonywane przez

ZAMAWIAJACEGO.
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12. PODWYKONAWCA jest zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan tak jak

—

WYKONAWCA.

§8

Gwarancje i rekojmie

. Na przedmiot umowy WYKONAWCA udziela 60 miesiecznej rekojmi

I sswmwona miesiecznej gwarancji.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wady i usterki ujawnione w okresie gwaranc;ji

i rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Termin spisania ,Protokotu komisyjnego odbioru koricowego” jest datg rozpoczecia

okresu gwarancji i rekojmi.

Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie 60 miesiecy od daty spisania

»«Protokotu komisyjnego odbioru koficowego,” z tytutu gwarancji — po uptywie ......

miesigcy od daty spisania ,Protokotu komisyjnego odbioru koricowego” lub w

przypadku odstgpienia od umowy po uplywie 60 miesiecy od daty spisania

protokotu inwentaryzacji robét.

Do obowigzkow WYKONAWCY w ramach umowy w zakresie czynnosci

gwarancyjnych nalezy:

5.1. WYKONAWCA zobowigzuje sie do bezzwiocznego zawiadomienia
ZAMAWIAJACEGO na pismie o wszelkich zauwazonych usterkach i wadach,
ktérych usunigcie wykracza poza zakres prac okreslonych w umowie,
kwalifikujgcych urzadzenie do remontu lub modernizacji jak réwniez o
konieczno$ci wymiany zuzytych podzespotéw;

5.2. Urzadzenia i cze$ci pochodzace z wymiany w czasie naprawy WYKONAWCA
ma obowigzek kazdorazowo rozliczy¢ z ZAMAWIAJACYM i dostarczyé do
wskazanego mu miejsca, magazynu;

5.3. Prace naprawcze powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji danego
urzgdzenia przez pracownikow WYKONAWCY lub firme realizujaca prace na
rzecz WYKONAWCY. Wpis do ksigzki konserwacji powinien zawiera¢ zakres
wykonanych czynnoéci oraz wykaz wymienionych czesci izuzytych
materiatow. Zgodnos¢ wykonanych czynnosci z dokonanym wpisem
w ksigzce konserwacji potwierdza osoba ze strony ZAMAWIAJACEGO
(inspektor nadzoru) w trakcie trwania robét lub UZYTKOWNIKA po
przekazaniu obiektu do eksploatacji na sporzadzonym przez WYKONAWCE
protokole;

5.4. Wszystkie prace przeprowadzane bedg w czasie normalnych dni roboczych
podczas obowigzujacych godzin pracy, tzn..: od 08.00 do 16.00,
a w koniecznych przypadkach w godzinach uzgodnionych z Uzytkownikiem
lub Administratorem;

5.5. WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonywania prac bedacych przedmiotem
umowy w sposob nieucigzliwy dla ZAMAWIAJACEGO, zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej, z nalezytg starannoscia i zasadami
profesjonalizmu zawodowego;

5.6. WYKONAWCA zobowigzany jest delegowac do prac stanowigcych przedmiot
umowy osoby posiadajgce wymagane obowigzujacymi przepisami prawa
uprawnienia oraz spetniajace wymagania ZAMAWIAJACEGO w tym zakresie;
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5.7. WYKONAWCA zobowigzuje sie zapewnic ochrone mienia
ZAMAWIAJACEGO znajdujacego sie w obrebie obiektu przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem:;

5.8. WYKONAWCA zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie
prowadzonych prac, do przestrzegania przepiséw BHP i ppoz.;

5.9. W razie awarii WYKONAWCA zobowigzuje sie do natychmiastowego
podjecia dziatan zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie awarii i jej skutkow,
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO i UZYTKOWNIKA o rodzaju, zakresie
i ewentualnych zagrozeniach zwigzanych z awarig oraz sporzadzenia wraz
z przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO i UZYTKOWNIKA dokumentacji
awarii;

5.10. WYKONAWCA zobowigzany jest do podjecia czynno$ci naprawczych
W ciggu 24 godzin, a w przypadku systemoéw alarmowych w ciggu 4 godzin
od chwili powiadomienia przez ZAMAWIAJACEGO lub UZYTKOWNIKA
0 niesprawnosci urzgdzenia;

5.11. WYKONAWCA zapewni catodobowg obstuge telefoniczng pod nr ................
czynnym catg dobe i dodatkowo fax nr.......... ..o
= o - 1 PP e PP PP :

5.12.W przypadku niepodjecia naprawy w przypadku awarii w terminie 24 godzm
(4 godziny w przypadku systeméw alarmowych) od momentu zgtoszenia
ZAMAWIAJACY zleci wykonanie powyzszych czynno$ciinnemu Wykonawcy,
a kosztami obcigzony zostanie WYKONAWCA,;

5.13.Koszt zastepczego wykonania ustugi przez innego Wykonawce
ZAMAWIAJACY bedzie mogt potraci¢c z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia, o ktérej mowa w § 5 pkt 2.2 albo z biezgcych faktur
wystawianych przez WYKONAWCE,;

5.14.Zlecenie usuniecia awarii innemu WYKONAWCY (posiadajgcemu
odpowiednig autoryzacje) nie powoduje utraty gwarancji na zamontowane
urzadzenia/systemy.

. W okresie rekojmi WYKONAWCA zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
ZAMAWIAJACEGO w terminie 7 dni o:
6.1. Zmianie siedziby lub nazwy firmy WYKONAWCY;
6.2. Zmianie os6b reprezentujacych WYKONAWCE;
6.3. Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy WYKONAWCA;
6.4. Ogtoszeniu likwidacji lub zawieszeniu dziatalnosci firmy WYKONAWCY.
. Dochodzenie praw wynikajacych z udzielonych przez producentéw gwarancji na
materiaty i urzadzenia spoczywa:
7.1. W okresie obowigzywania rekojmi na WYKONAWCY,
7.2. Po okresie rekojmi na Administratorze obiektu.
. W okresie rekojmi w przypadku protokolarnego stwierdzenia wad, ZAMAWIAJACY
zawiadomi WYKONAWCE na pismie w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia,
ustalajgc termin usuniecia wad. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie
przez strony. W przypadku awarii WYKONAWCA robét moze by¢ powiadomiony
bezposrednio przez Administratora. W tym przypadku WYKONAWCA ma
obowigzek stawiennictwa na wezwanie Administratora i usuniecia awarii w trybie
pilnym.

. Jezeli WYKONAWCA nie usunie wad lub usterek w Zzgdanym terminie,

ZAMAWIAJACY po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY zleci ich usuniecie
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osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY i optaci z kwoty zabezpieczajacej nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy na okres rekojmi (zgodnie z § 5 pkt 1).

10. Jezeli usuniecie wady lub usterki przekracza warto$¢ nalezytego zabezpieczenia
wymienionego w § 5 pkt 1, ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ niezabezpieczonej
kwoty w sadzie wtasciwym dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§9

Ochrona informacji

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
zarowno w trakcie realizacji umowy jak i po jej zakoninczeniu.

2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy
wytacznie oséb niekaranych i przeciw, ktérym nie toczy sie zadne postepowanie
karne, a w przypadku powziecia takiej informacji w trakcie realizacji umowy
niezwiocznie powiadomi o tym fakcie ZAMAWIAJACEGO.

3. Przedmiotem podlegajacym ochronie sg w szczegoélnosci informacje dotyczace:
3.1. Wykonywania przedmiotu umowy w catosci i jego czesci;

3.2. Wyposazenie oraz sprzet specjalistyczny posiadane przez ZAMAWIAJACEGO
i UZYTKOWNIKA;

3.3. Dane techniczne i sytuacyjne istniejgcego catego systemu ochrony technicznej;

3.4.Dane dotyczace systemu ochrony fizycznej obiektu ZAMAWJAJACEGO
i UZYTKOWNIKA (stuzby, warta, patrole);

3.5. Tok stuzby i pracy w obiektach;

3.6. Przeznaczenia obiektow i urzadzen w obiekcie ZAMAWIAJACEGO
i UZYTKOWNIKA;

3.7. Informacji dotyczgcych uzytkowania obiektu lub jego czesci;

3.8. Innych informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg umowy.

4. Zabrania sie zatrudniania obcokrajowca(-6w) bez wymaganych prawem pozwolen,
w tym pozwolenia na wejscie na teren jednostki wojskowej.

5. Wstep o0s6b (osoby) nie posiadajgcych obywatelstwa polskiego wymaga
zezwolenia do wejscia na teren kompleksu wojskowego po uzyskaniu opinii Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach okre$lonych w Decyzjg 19/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie planowania i realizowania
przedsiewzie¢ wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowe;j
(Dz.Urz.MON.2017.18). O wyrazenie opinii wystepuje ZAMAWIAJACY na pisemny
wniosek WYKONAWCY w terminie nie krétszym niz 21 dni przed planowanym
terminem wstepu na teren kompleksu uzytkownika.

6. Przebywanie w strefach ochronnych ZAMAWIAJACEGO/UZYTKOWNIKA bedzie
realizowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia
19 grudnia 2013 r. w sprawie szczeg6towych zadan petnomocnikéw ochrony
informac;ji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U.2013.1660).

7. Poruszanie sie WYKONAWCY i jego pracownikow w kompleksach wojskowych,
odbywa sie¢ na podstawie wydanych przepustek osobowych, wydanych na
podstawie dowodow tozsamosci, zgodnie z obowigzujagcymi w obiekcie
uregulowaniami wewnetrznymi, z ktérymi WYKONAWCA zostanie zapoznany
przez przedstawiciela jednostki odpowiedzialnej za ochrone kompleksu.
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8. Zabrania sie fotografowania i flmowania przedmiotu umowy wraz z otaczajgcym go
placem bez pisemnej zgody UZYTKOWNIKA/ZAMAWIAJACEGO.

9. Przedmiot umowy nie moze by¢ wykorzystany do zadnego rodzaju materiatow
propagandowych, reklamowych, ani tez prezentowany w prasie, radiu, telewizji,
filmie, czy Internecie.

10.Zabrania sie uzywania jakichkolwiek bezzatogowych statkéw powietrznych (BSP)
nad terenem jednostki wojskowej oraz aparatéw jezdzacych i ptywajgcych na
terenie jednostki wojskowej na rzecz ktérej realizowana jest niniejsza umowa.

§10
Ochrona Danych Osobowych

1. WYKONAWCA, celem zapewnienia prawidtowego stosowania rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 05/46/679 — ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych (dalej jako:
RODQ) oraz prawidtowej ochrony danych osobowych oswiadcza, ze przed
zawarciem umowy poinformowat kazdg osobe, ktérej dane osobowe zostaty
wpisane w jej tresci jako dane osoby reprezentujacej WYKONAWCE lub jako dane
osoby dziatajgcej lub wspoétdziatajgcej w imieniu WYKONAWCY przy wykonywaniu
umowy, w zakresie okreslonym w zatgczniku nr 1 do umowy.

2. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania, do
dziatania lub wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu
umowy, os6b innych niz wymienione w jej tresci, najpozniej wraz z przekazaniem
ZAMAWIAJACEMU danych osobowych tych oséb, poinformuje pisemnie kazdg z
nich, w zakresie okreslonym w zatgczniku nr 1 do umowy. _

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjami dotyczgcymi
przetwarzania jego danych osobowych, przekazanych zamawiajgcemu w ramach
umowy, w zakresie okreslonym w zatgczniku nr 1, ktéry ma zastosowanie réwniez
do WYKONAWCY bedacego osobg fizyczna.

§ 11

Zmiany Umowy

1. Uzupetnienie i zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie za zgodg
obu stron i dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiane postanowien zawartej umowy na podst. art 455
ustawy PZP w nastepujgcych przypadkach:

2.1. Zmiany danych dotyczacych stron umowy, jak zmiana nazwy (jesli nie
oznacza przeksztatcenia podmiotowego Ilub przedmiotowego) siedziby,
adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisow w ewidenc;ji
dziatalnosci gospodarczej lub KRS;
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Oséb upowaznionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych m.in. takich jak choroba, $mier¢, ustanie
stosunku pracy, zmiana petnomocnictwa do nadzorowania i koordynowania;
Zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy
wymagana jest zgoda ZAMAWJAJACEGO. ZAMAWIAJACY zaakceptuje
iwyda zgode na zmiane podwykonawcy jezeli otrzyma potwierdzenie
rozliczenia sie WYKONAWCY z poprzednim podwykonawcg oraz dochowa
procedury okreslonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie
z zapisami umownymi) w tym:

2.3.1. Rezygnacja z podwykonawstwa;

2.3.2. Zmiana zakresu podwykonawstwa.

Zmiana WYKONAWCY - ZAMAWIAJACY zaakceptuje i wyda zgode na

zmiane WYKONAWCY w przypadku:

2.4.1. Spetnienia postanowien umownych ZAMAWIAJACEGO,

242. W wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzaciji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

243. W wyniku przejecia przez ZAMAWIAJACEGO zobowigzan
WYKONAWCY wzgledem jego podwykonawcow.

Zmiana finansowania zamoéwienia na skutek ewentualnego braku ptynnosci

finansowania robét lub zmiany wielkosci limitu finansowego okreslonego

w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony

Narodowej na dany rok budzetowy, tj. zmian, ktére nastgpity po dniu

podpisania umowy;

Zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji zamoéwienia w przypadku:

2.6.1. Wstrzymania robét przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn lezacych po
stronie ZAMAWIAJACEGO termin wykonania umowy moze ulec
przesunieciu o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania robot;

2.6.2. Wystgpienia sity wyzszej (zdarzenia, ktérego strony nie mogty
przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga
przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia WYKONAWCY wykonanie
w catoéci lub czesci jego zobowigzan) lub innych okolicznosci
niezaleznych od WYKONAWCY Iub ktorych WYKONAWCA przy
zachowaniu naleznej starannosci nie byt w stanie uniknaé Ilub
przewidzie¢, jak rowniez inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowane przez osobe trzecia — o czas
dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw jej
dziatania oraz usuniecia przeszkéd, a takze wysoko$ci wynagrodzenia;

2.6.3. W szczegolnosci z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu
zamowienia, ktére warunkuja wykonanie cato$ci zaméwienia (w tym
zmian materiatowych), wykonania zamiennych badz zwiekszajgcych
zakres zadania robot, wynikajacych z narad technicznych,
inwentaryzacji  stanu  istniejacego, aktualizacji dokumentac;ji
projektowej na podstawie aneksu do minimalnych wojskowych
wymagan organizacyjno-uzytkowych (dalej MWWO-U)/Wniosku
Inwestycyjnego (dalej WI) dia zadania, biezacej realizacji robét, itp.;
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2.7.

2.8.

2.6.4. Wykonanie robét dodatkowych koniecznych do prawidtowego
wykonania realizowanego zamdwienia.
2.6.5. Koniecznosci skoordynowania robét z innymi inwestycjami
realizowanymi na terenie kompleksu;
2.6.6. Z powodu innych przyczyn zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zaméwienia, a niezaleznych od stron m.in.:
2.6.6.1. Wystepowania odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych
lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub
obiektéw infrastrukturalnych;
2.6.6.2. Koniecznosci usuwania btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej;
2.6.6.3. Ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym
przebiegu niezgodnych z inwentaryzacjg podziemnych sieci,
instalacji lub urzadzen obcych ikoniecznosci wykonania
robét zwigzanych i ich zabezpieczeniem lub usunieciem
kolizji;
2.6.6.4. Wstrzymania realizacji robét budowlanych  przez
ZAMAWIAJACEGO z  przyczyn niezaleznych od
WYKONAWCY;
2.6.6.5. Koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy;
2.6.6.6. Koniecznosci uzyskania przez ZAMAWIAJACEGO
dodatkowych porozumien, zgdbd, zmian decyzji
umozliwiajgcych realizacje robét itp.;
2.6.6.7. Odkrycie na terenie budowy broni, bomb, niewypatow
i niewybuchéw lub innych materiatbw wybuchowych,
szczatkbw  ludzkich oraz obiektbw o  znaczeniu
archeologicznym lub/i historycznym:;
2.6.6.8. Wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych
z przyczyn innych niz zawinione przez WYKONAWCE
w przypadku, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa
budowlanego;
2.6.6.9. Konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,
2.6.6.10. Uzyskania opinii, zezwolen, opracowan, decyzji ktérych nie
wymagano przy zawieraniu umowy.
Zmniejszenie zakresu umowy w przypadku:
2.7.1. Zmiany przeznaczenia obiektu;
2.7.2. Zmian organizacyjnych w resorcie obrony narodowej dotyczgcych
ZAMAWIAJACEGO wptywajgcych na realizacje przedmiotu umowy;
2.7.3. Nie przyznania $rodkéw finansowych w kolejnym roku realizacji umowy
lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym
ZAMAWIAJACEGO.
Zmiany materiatowe i zmiany funkcji pomieszczen wynikajace
z aktualizacji dokumentac;ji projektowej;
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2.9.

2.10.

2.11.

212,

2.13.

2.14.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczattowego (zmniejszenie lub

zwigkszenie) mozliwe jest w przypadku gdy:

2.9.1. Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile zostaly spetnione tacznie
nastepujgce warunki:

2.91.1. Zmiana WYKONAWCY nie moze zostaé dokonana
z powodow ekonomicznych lub technicznych,
W szczegolnosci dotyczacych Zamiennosci lub
interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego;

2.9.1.2. Zmiana WYKONAWCY  spowodowataby istotng
niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
ZAMAWIAJACEGO;

2.9.1.3. Wzrost ceny spowodowany kazdag kolejng zmiang nie
przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, a w przypadku
zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczeristwa
taczna warto§¢ zmian nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow.

Zachodzi potrzeba zaniechania czgsci robét lub wykonania robét zamiennych

WYKONAWCA zobowigzany jest wykona¢ roboty w zakresie uzgodnionym z

ZAMAWIAJACYM. Niezbedne jest wyrazenie zgody przez

ZAMAWIAJACEGO w formie zatwierdzonego protokotu koniecznosci;

Zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu roboét okreslonego

w dokumentaciji projektowej ,pod warunkiem iz nie spowodujg one obnizenia

jakosci wykonania zamoéwienia;

tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15%
wartosci pierwotnej umowy;

Jezeli konieczno$é zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktorych ZAMAWIAJACY, dziatajagc z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy a
wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy.

Zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach

i rozporzadzeniach, ktére nastgpity po dniu otwarcia ofert oraz na skutek

innych  przyczyn zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia

a niezaleznych od stron.

3. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b ustawy PZP ZAMAWIAJACY po uptywie 12
miesigcy realizacji umowy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 pkt 1 umowy w nastepujacych przypadkach, jezeli zmiany bedg
miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez WYKONAWCE:

3.1.
3.2.

3.3.

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug;

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu o prace;

w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokos$ci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
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3.4. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. 2019.2215, Dz.U.2019.1074,
Dz.U.2019.1572).
. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w §11 pkt 3.1 WYKONAWCA jest
uprawniony ztozy¢é ZAMAWIAJACEMU pisemny wniosek o zmiang umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie
przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Whniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw iustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY po zmianie umowy.
. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w §11 pkt. 3.2 WYKONAWCA jest
uprawniony ztozy¢é ZAMAWIAJACEMU pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY po zmianie umowy, w szczegoélnosci WYKONAWCA zobowigzuje
sie wykazac zwiagzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia,
a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. ZAMAWIAJACY o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom WYKONAWCY,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajgcej wysokosc ptacy minimalnej.
. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 11 pkt. 3.3 WYKONAWCA jest
uprawniony ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU pisemny wniosek 0 zmiane umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia WYKONAWCY po zmianie umowy,
w szczegoélnosci WYKONAWCA zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad,
o ktéorych mowa w § 11 pkt. 3.3 na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore WYKONAWCA
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w § 11 pkt. 3.3.
. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 11 pkt. 3.4 WYKONAWCA jest
uprawniony ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU pisemny wniosek o0 zmiane umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. 2019.2215, Dz.U.2019.1074, Dz.U.2019.1572).
WYKONAWCA zobowigzuje sie wykazaC pisemne zestawienie wynagrodzen
(zarowno przed jak i po zmianie) pracownikdw uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
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w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem daty przystgpienia
pracownika do pracowniczych planéw kapitatowych oraz zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezpos$rednie zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w §11
pkt 3 obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
WYKONAWCA bedzie moégt sie zwrécic do ZAMAWIAJACEGO z pisemnym
wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia rozumianej jako suma wzrostu
kosztow realizacji zaméwienia publicznego wynikajgcych z wptat do PPK przez
podmioty zatrudniajgce uczestniczace w realizacji zamdwienia publicznego.

10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w § 11 pkt 3 na zmiane

11.

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 pkt 1 umowy nalezy do WYKONAWCY pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwo$é zamiany
materiatow lub urzadzen objetych przedmiotem umowy. PowyZzsza zmiana
mozliwa bedzie po uzyskaniu zgody autora projektéow (akceptacja na koszt
WYKONAWCY) i jego o$wiadczeniu o réwnowaznosci zaproponowanych
zamiennych materiatow lub urzadzen. Ogoélna warto$¢ przedmiotu umowy
okreslona § 3 pkt 1 nie moze ulec zwiekszeniu.

12.W uzasadnionych przypadkach na wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY moze

wyrazi¢ zgode na zmiane technologii wykonania elementéw robét. W tym
przypadku do wniosku do ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA przedstawi projekt
zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian, rysunki oraz zgode projektanta
na dokonanie zmian obejmujgcych jego o$wiadczenie o réwnowaznosci
techniczno-eksploatacyjnej zaproponowanych zamiennych rozwigzan
technologicznych wraz z uzyskanymi w tym przedmiocie decyzjami
administracyjnymi.

13.W przypadku o ktérym mowa w § 11 pkt 11 projekt wymaga akceptacji nadzoru

autorskiego (akceptacja na koszt WYKONAWCY) i zatwierdzenia do realizacji przez
ZAMAWIAJACEGO.

14. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczno$é zaniechania

czesci robdt lub wykonania robét zamiennych, powstanie konieczno$é zmiany
technologii lub w zwigzku ze zmiang przepis6w prawa powstanie konieczno$é
zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, wptywajacych na zmniejszenie lub zwigkszenie warto$ci umowne;j
to WYKONAWCA zobowigzany jest wykona¢ roboty w zakresie uzgodnionym
ZAMAWIAJACYM.

15.W przypadku wystapienia okolicznosci o ktérych mowa w § 11 pkt 14 rozliczenie

ich nastapi na podstawie wykonanego przez WYKONAWCE zaakceptowanego
przez ZAMAWIAJACEGO kosztorysu réznicowego. ZAMAWIAJACY moze wnie$é
sugestie i uwagi, ktére po uzgodnieniu przez strony powinny zosta¢ uwzglednione
w kosztorysie. WYKONAWCA do wyceny stosuje $rednie ceny (bez kosztow
zakupu materiatéw) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujace
w dniu sporzadzenia kosztorysu. Ujete narzuty i robocizna dla kazdej branzy winny
by¢ takie same (warto$ci procentowe) jak w zamdéwieniu podstawowym.
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16.W przypadku wystapienia okolicznosci, realizacji dodatkowych robét budowlanych,
rozliczenie
zaakceptowanego przez zamawiajacego kosztorysu ofertowego. ZAMAWIAJACY
moze wnie$é sugestie i uwagi, ktére po uzgodnieniu przez strony powinny zostac
uwzglednione w kosztorysie. WYKONAWCA do wyceny stosuje $rednie ceny (bez
kosztéw zakupu materiatow) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD,
obowiazujgce w dniu sporzadzenia kosztorysu. Ujete narzuty i robocizna dla kazdej
branzy winny by¢ takie same (wartosci procentowe) jak w zamowieniu
podstawowym.

17.Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robot, zmian
technicznych i proceduralnych, zmian wysoko$ci wynagrodzenia, niezbedne jest
wyrazenie zgody przez ZAMAWIAJACEGO w formie zatwierdzonego protokotu
konieczno$ci oraz podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy.

1.

ich nastgpi na podstawie wykonanego przez WYKONAWCE,

§12
Odstagpienie od umowy

Strony postanawiaja, ze oprécz przypadkéw wymienionych w tytule XV Kodeksu
Cywilnego przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJACY moze odstgpic od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim wypadku WYKONAWCA moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonanej czeSci umowy;,

ZAMAWIAJACY moze odstgpié od umowy z winy WYKONAWCY w terminie
do dnia spisania Protokotu komisyjnego odbioru konncowego, jezeli:

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

WYKONAWCA przerwat realizacje robét i nie kontynuuje ich przez
okres 5 dni roboczych;

WYKONAWCA bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i nie
podejmuje  ich, pomimo dodatkowego wezwania przez
ZAMAWIAJACEGO;

WYKONAWCA nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowg, sztukg budowlang lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne;

Stwierdzi, ze WYKONAWCA op06znia sie z wykonaniem przedmiotu
umowy tak dalece (wykonat mniej niz 30% przedmiotu umowy
w pofowie czasu przeznaczonego na realizacje niniejszej umowy
w stosunku do przedstawionego ,Harmonogramu ..." stanowigcego
zatgcznik nr 5.), ze nie jest prawdopodobne Zeby zdotat je ukonczy¢
w umoéwionym terminie (w mys| art. 635 Kodeksu Cywilnego);
Stwierdzi, ze WYKONAWCA zlecit wykonanie przedmiotu umowy lub
jego czesci podwykonawcy bez akceptacji ZAMAWIAJACEGO.
Stwierdzi, ze WYKONAWCA naruszyt obowigzujgce przepisy
o ochronie informacji niejawnych;
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1.2.7. Stwierdzi, ze WYKONAWCA zatrudnit obcokrajowca (-6w) bez
wymaganych prawem pozwolen, w tym pozwolenia na wejécie na teren
jednostki wojskowej — w trybie natychmiastowym;

1.2.8. Stwierdzi, ze WYKONAWCA uzyt aparatow latajgcych nad terenem
kompleksu wojskowego, w trybie natychmiastowym;

1.2.9. WYKONAWCA nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z § 5 w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy badz
od dnia podpisania aneksu,

1.2.10. Stwierdzi, ze WYKONAWCA nie zatrudnit pracownikéw wykonujgcych
roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

1.3. WYKONAWCA moze odstgpi¢ od umowy z winy ZAMAWIAJACEGO, jezeli:
1.3.1. ZAMAWIAJACY odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru

koncowego przedmiotu umowy;

1.3.2. ZAMAWIAJACY zawiadomi WYKONAWCE, iz na skutek zaistnienia
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie mogt wywigzaé
sie ze zobowigzan umownych.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci przez strone uprawniong o przyczynie

odstgpienia.

. W razie odstgpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJACEGO,

przeprowadzi inwentaryzacje rob6t wg stanu na dzien odstgpienia od umowy

i sporzgdzi protokot oraz:

3.1. Zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy;

3.2. Sporzadzi wykaz materiatdbw zakupionych zgodnie z dokumentacjg
techniczng wg stanu na dzien inwentaryzacji wraz z waznymi atestami
i zasadnoscig zakupu, urzadzen i konstrukcji, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez WYKONAWCE, jezeli odstgpienie od umowy spowodowat
ZAMAWIAJACY,

3.3. Sporzadzi wykaz materiatéw zakupionych zgodnie z dokumentacjg techniczng
wg stanu na dzien inwentaryzacji wraz z waznymi atestami i zasadnoscia
zakupu, urzadzen i konstrukcji, ktére mogg byé wykorzystane przez
ZAMAWIAJACEGO, jezeli odstgpienie od umowy spowodowat
WYKONAWCA;

3.4. Wezwie ZAMAWIAJACEGO do dokonania odbioru wykonanych robét w toku
i robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore WYKONAWCA nie odpowiada.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada ZAMAWIAJACY,

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do dokonania odbioru robét, oraz zaptaty

wynagrodzenia za roboty wykonane oraz zabezpieczajgce i za materialy oraz

urzgdzenia i konstrukcje.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada WYKONAWCA,

ZAMAWIAJACY nie jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za roboty

zabezpieczajgce i za materiaty oraz urzadzenia i konstrukgcje.

. ZAMAWIAJACY, przejmuje od WYKONAWCY teren budowy w terminie wskazanym

w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy. W tym okresie WYKONAWCA bedzie

zobowigzany do wykonania inwentaryzacji wykonanych rob6ot w obecnoéci

ZAMAWIAJACEGO.
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§13
Odbior koricowy

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru przez ZAMAWIAJACEGO jest przedmiot

umowy okreslony w § 1 pkt 1 umowy.

Wszelkie zasady i czynnosci zwigzane z dokonaniem odbioru przedmiotu umowy

odbeda sie zgodnie z ,Regulamin prac komisji (...)", stanowigcych zatacznik nr 7

do umowy.

Warunkami rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego tj. zgtoszenia przez

WYKONAWCE gotowosci do odbioru kornncowego jest:

3.1.Zakonczenie robét budowlanych potwierdzone brakiem wad i usterek
,Protokotem technicznego odbioru robét”;

3.2.Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji schematycznej obiektéw
budowlanych, sporzadzenie oddzielnie dla kazdego obiektu rzutéw poziomych
kazdej kondygnacji naziemnej i podziemnej z naniesieniem numeréw
pomieszczen oraz wykonanie zestawienia powierzchni i kubatury.
Inwentaryzacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona na podstawie
rzeczywistych pomiaréw wykonanych po zakonczeniu prac budowlanych
w oparcie o Polskg Norme — PN-ISO 9836:1997 i obejmowaé prawidtowg
powierzchnie: ogoing, uzytkowg, ustugowa i podatkowg. Rzuty kondygnacii
z wlasciwg numeracjg pomieszczen powinny by¢ sporzadzone i podpisane
przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia. Pomieszczenia nalezy
oznaczy¢ kolejnymi numerami zgodnie z ruchem wskazéwek zegara na kazdej
kondygnacji oddzielnie, poczynajgc od wejscia gtébwnego. Przed numerem
nalezy dopisa¢ oznaczenie kondygnac;ji: 0 - piwnice (01,02,03 ...), 1 — | pietro
(101, 102, 103...), 2 — |l pietro (201,202,203 ...) itd;

3.3. Potwierdzenie przez inspektoréw nadzoru skompletowanej dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy; ‘

3.4.Uzyskanie przez WYKONAWCE decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub braku
sprzeciwu do zamiaru przystapienia do uzytkowania;

3.5. Przedstawienie przez WYKONAWCE dokumentéw potwierdzajacych
ostateczne rozliczenie z podwykonawcami zgodnie z §3 pkt 18 i 19.

. W przypadku robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, WYKONAWCA zgtosi

w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy konieczno$¢ odbioru robot

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. ZAMAWIAJACY (inspektor nadzoru) winien

dokonaé odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz trzy dni robocze od daty
powiadomienia go o tej koniecznosci zgodnie z ,Regulaminem (...)". W przypadku
nie powiadomienia inspektora i zakrycia rob6t podlegajgcych odbiorowi,

WYKONAWCA zobowigzuje sie do odkrycia robo6t na wtasny koszt, a nastepnie

przywrocenie robét do stanu przed odkryciem réwniez na wtasny koszt.

. Jezeli w toku odbioru robét zostang stwierdzone wady, inspektor nadzoru moze

odmowi¢ odbioru robét lub czesci robo6t do czasu usuniecia wad:

5.1.Jezeli w trakcie ustalania zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, to ZAMAWIAJACY ma prawo poleci¢
WYKONAWCY dokonanie tych czynno$ci na jego koszt;
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5.2. Jezeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
ZAMAWIAJACEGO to ma on prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej,
na koszt WYKONAWCY;

5.3. Koszty okreslone w § 13 pkt 5.2 ZAMAWIAJACY ma prawo pokry¢ z faktury
wystawionej przez WYKONAWCE lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

Gotowos¢ do odbioru koricowego WYKONAWCA (kierownik budowy) zgtasza

ZAMAWIAJACEMU  wpisem do dziennika budowy oraz doreczy

ZAMAWIAJACEMU powiadomienie w formie pisemnej.

ZAMAWIAJACY poprzez swoich przedstawicieli ma obowigzek ustosunkowaé sie

na wpis do dziennika budowy oraz pisemnego zgtoszenia o ktérym moéwi § 13 pkt 6

w terminie 7 dni od daty wptyniecia pisma do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez nadzér inwestorski

zgtoszenia o gotowosci do odbioru koncowego powota komisje odbioru w celu

odbioru koricowego.

§ 14
Postanowienia konncowe

. WYKONAWCA zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé

nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy

Prawo budowlane:

1.1. Dziennik budowy;

. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot;

. Protokoty odbioru robot;

. Dokumentacje projektows;

. Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen;

1.6. Plan BIOZ.

. Do obowigzkbw WYKONAWCY nalezy tez opracowanie i przekazanie

ZAMAWIAJACEMU w terminie 14 dni od przejecia placu budowy nastepujgcych

dokumentow:

2.1. Projekt organizacji robét;

2.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ);

2.3. Wykazu czynnoéci serwisowych niezbednych do utrzymania warunkéw
gwarancji oraz sprawnosci instalacji i urzgdzen systemoéw, wynikajgcych
z dokumentaciji projektowej” — stanowigcy zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno§¢ cywilng z tytulu wyrzadzonych

ZAMAWIAJACEMU i osobom trzecim szkdd osobowych i rzeczowych powstatych

w wyniku wadliwego wykonania robét.

. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za utrzymanie w czysto$ci drég uzytkowanych

w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

. WYKONAWCA podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég

prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego

$rodkami transportowymi lub jego podwykonawcow.

. Zlikwidowanie placu budowy, uporzadkowanie terenu i przywrécenie do stanu

pierwotnego WYKONAWCA zrealizuje na koszt wiasny.

AaDhWN

1.
1.
1.
1.
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7. WYKONAWCA jako wytwérca odpaddw zobowigzany jest do przestrzegania
w czasie realizacji przedmiotu umowy przepisow ustawy o odpadach. Odpady
powstate podczas wykonywanych robét WYKONAWCA z zastrzezeniem ust. 9
zagospodaruje we wtasnym zakresie i na wiasny koszt. W celu utrzymania
porzadku na placu budowy i terenie zewnetrznym, WYKONAWCA zabezpieczy
budowe w pojemniki lub sprzet potrzebny do sktadowania powstatych odpadéw
oraz zapewni systematyczne ich usuwanie.

8. ZAMAWIAJACY ma prawo wskazania rodzajow odpadéw dla ktorych bedzie
wytwérca.

9. Podstawg do rozliczenia z wytworzonych odpadéw przez WYKONAWCE jest
przedstawienie ZAMAWIAJACEMU karty odpadow — utylizaciji.

10. WYKONAWCA zobowigzuje sie do wilasciwego, zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami posegregowania wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacji
przedmiotu umowy.

11. Termin przekazania terenu po zlikwidowanym placu budowy ustala sie na 14 dni po
spisaniu ,Protokotu komisyjnego odbioru koncowego”.

12. WYKONAWCA chroni i odpowiada za obiekty i plac budowy do czasu zakonczenia
postepowania administracyjnego dotyczacego uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

13. WYKONAWCA zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow
zgodnych z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy
o zastosowanych materiatach i urzgdzeniach - zatgcznik nr 10 do niniejszej umowy.

14. Zastosowane materialy winny posiada¢ atesty i dopuszczenia upowaznionych
instytucji do stosowania w budownictwie i na rynku polskim, a zastosowane procesy
technologiczne beda zgodne z zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996.19.231), przy czym
WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonywania pomiaréw czynnikéw
szkodliwych podczas wykonywania prac w sasiadujgcych pomieszczeniach pracy.

15.Na kazde zgdanie ZAMAWIAJACEGO materiaty te zostang poddane konkretnym
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreSlonym przez
ZAMAWIAJACEGO miejscu.

16. Koszty badan okreslonych w § 14 pkt 15 zostang optacone przez:

16.1. ZAMAWIAJACEGO w przypadku zgodnosci wynikow badan z atestami
i dokumentacjg projektowa;

16.2. WYKONAWCE w przypadku niezgodnosci wynikéw badan z atestami badz
dokumentacjg projektowa.

17. WYKONAWCA zatrudni na placu budowy w zwigzku z wykonywaniem robét
i usuwaniem w nich wad takich pracownikéw technicznych i robotnikéw, ktérzy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegaja wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg o nalezyte wykonanie swoich prac.

18.Przy realizacji rob6t WYKONAWCA uzyje podstawowego sprzetu, wymienionego
w ofercie przetargowej, lub tez innego sprzetu zaaprobowanego przez inspektora
nadzoru.

19. WYKONAWCA ponosi wzgledem ZAMAWIAJACEGO i oséb trzecich petng
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa zwigzang z realizacjg przedmiotu umowy.
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20. WYKONAWCA/PODWYKONAWCA jest odpowiedzialny za skierowanie do
realizacji rob6t budowlanych wytgcznie osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace tj. w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz.U.2020.1320 z pézn.zm.), zgodnie z os$wiadczeniem stanowigcym
zatacznik nr 11.

21.Roboty budowlane beda wykonywane przez osoby wymienione w ,Wykazie
pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace” — zatgcznik nr 12.

22.W trakcie realizacji zaméwienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec WYKONAWCY odno$nie spetniania przez
WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych roboty budowlane. ZAMAWIAJACY uprawniony jest
w szczegolnosci do:

22.1. Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny;

22.2. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow;

22.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

23.W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
wwyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przediozy
ZAMAWIAJACEMU wybrane sposréd wskazanych ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
WYKONAWCE lub podwykonawce os6b wykonujgcych roboty budowlane w trakcie
realizacji zaméwienia:

23.1. Oswiadczenie WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY;,

23.2. Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE
lub PODWYKONAWCE kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych
w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, w szczegolnosci bez, adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii;

23.3. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
WYKONAWCE Ilub PODWYKONAWCE sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

23.4. poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE
lub PODWYKONAWCE kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
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pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

24. ZAMAWIAJACY  z  tytulu  niespetnienia przez  WYKONAWCE  lub
PODWYKONAWCE wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych roboty budowlane ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy
WYKONAWCY (zgodnie z § 12 pkt 1.2.10) w terminie 30 dni od dnia nie ztozenia
przez WYKONAWCE potwierdzenia spetnienia przez WYKONAWCE lub
PODWYKONAWCE wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Nieztiozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zgdanych przez ZAMAWIAJACEGO dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych roboty budowlane.

25.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE Ilub PODWYKONAWCE, ZAMAWIAJACY moze zwréci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

26. WYKONAWCA os$wiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji zamowienia posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie
i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami BHP.

27. WYKONAWCA zobowiagzuje sie do zapewnienia pracownikom odziezy ochronnej,
odziezy roboczej i Srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami BHP.

28. Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani
i posiadac identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

29. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikow
oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

30. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy przedmiot zamowienia
bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych
im obowigzkow.

31.Pracownicy WYKONAWCY zobowigzani sg do stosowania sie do obowigzujgcych
u ZAMAWIAJACEGO i UZYTKOWNIKA przepisow wewnetrznych, w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

32. WYKONAWCA jest zobowiazany do wspétpracy z UZYTKOWNIKIEM
i ADMINISTRATOREM obiektu na terenie, ktérego realizowany jest przedmiot
umowy w celu zapewnienia ochrony zdrowia i zycia pracownikéw wykonujgcych
prace w miejscu realizacji umowy, w szczegolnosci poprzez niezwitoczne
nawigzanie wspotpracy z koordynatorem lub spowoduje jego wyznaczenie w celu
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich, pracownikow
zatrudnionych w tym miejscu zgodnie z Kodeksem Pracy art.208, §1, ust.2
(Dz.U.2020.1320 z pbdzn.zm.), od ktérego i ktéremu ma obowigzek
otrzymania/przekazania informacji okreslonych art. 207 Kodeksu Pracy.

33.Zmiana pracownika wykonujgcego zakres przedmiotu zamowienia mozliwa jest
w nastepujacej sytuacji:

33.1. na zagdanie ZAMAWIAJACEGO w przypadku nienalezytego wykonywania
przez niego robét;
33.2. na wniosek WYKONAWCY uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.
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34.W przypadku zmiany pracownika wykonujgcego roboty, WYKONAWCA
zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz nowa osoba spetnia wymagania
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz postanowieniach
umowy.

35.Zmiana pracownikdw wykonujgcych roboty dokonywana jest poprzez pisemne
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE co najmniej na 14 dni
roboczych przed zamiarem dokonania zmiany (w przypadku obcokrajowcow
obowigzuje termin co najmniej 21 dni na zasadach okreslonych w § 9 pkt 5),
po uprzednim przedstawieniu izaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO
kandydatury innej osoby spetniajacej wymagania w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz postanowieniach umowy. Zmiana pracownika nie
wymaga zawierania przez strony aneksu do umowy.

36.Przekazanie praw i obowigzkéw wynikajacych z powyzszej umowy innemu
WYKONAWCY moze nastapic jedynie za zgodg ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na
piSmie pod rygorem niewaznosci.

37. WYKONAWCA nie moze bez zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pi$mie pod
rygorem niewaznoéci, dokonaé przekazania swojej wierzytelnosci, wynikajgcych
z zawarte] umowy na osobe trzecia.

38.W sprawach nie unormowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

39. Mogacy wynikng¢ ze stosunku objetego niniejsza umowa spér strony poddajg pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

40.Niniejsza umowa zostata sporzagdzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla ZAMAWIAJACEGO i jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

41.W przypadku braku pisemnego zawiadomienia o zmianie adresu stron, wszelkie
o$wiadczenia i korespondencja jest skutecznie doreczona o ile zostata przestana
na adresy stron wskazane w komparycji umowy. O$wiadczenia i pisma wystane do
stron przestane na adresy, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, pozostajg
skuteczne pomimo ich nieodebrania z dniem uptywu terminu na ich odebranie.

42.Nizej wymienione dokumenty stanowig integralng czes¢ umowy:

42.1. ,Oswiadczenie od Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO” — zatgcznik nr 1,

42.2. Wzor ,dowodu urzgdzenia” — zatgcznik nr 2,

42.3. ,Tabela elementéw do fakturowania przej$ciowego” — zatacznik nr 3,

42.4. Szczegotowe kosztorysy ofertowe — zatgcznik nr 4,

42.5. ,Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji rob6t” — zatgcznik nr 5,

42.6. ,Wykaz czynnosci Serwisowych niezbednych do utrzymania warunkéw
gwarancji oraz sprawnosci instalacji i urzadzen systemoéw wymienionych
w dokumentacji technicznej — zatgcznik 6;

42.7. ,Regulamin prac komisji odbioru zadan inwestycyjnych i remontowych SZ/”.
— zatgcznik nr 7,

42.8. Wzér ,Oswiadczenia podwykonawcy” — zatgcznik nr 8,

42.9. ,Oswiadczenie Wykonawcy” — zatgcznik nr 9,

42.10. ,Oswiadczenie Wykonawcy 0 zastosowanych materiatach
i urzadzeniach” — zatgcznik nr 10,

42.11. ,Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie
umowy o prace” — zatacznik nr 11,
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42.12. Wykaz pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace —
zatgcznik nr 12.
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