
BBaarrttoosszz  PPiioottrroowwiicczz    
FFHHUU  „„GGeeoo--SSttrruuccttuurree””;;    

PPoottookk  MMaałłyy  2288;;    
2288--330000  JJęęddrrzzeejjóóww;;    
NNIIPP::  662255--223366--5555--0088  

  

AAPPNN  
PPiioottrr  NNoowwiicckkii;;    

uull..  KKoolleejjoowwaa  1188//4499;;  
  4422--550000  BBęęddzziinn;;    

NNIIPP::  662255--223377--0022--7777  

 

Egzemplarz 

  

 
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
Termomodernizacji wraz z remontem budynku usługowo - mieszkalnego oraz robotami 

towarzyszącymi 
Nazwa obiektu budowlanego: 
Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Lokalizacja obiektu budowlanego: 
ul. Św. Jana 9; 40-012 Katowice, dz. nr ewid. 213 obr. Katowice Bogucice – Zawodzie 40 

Inwestor: 
KZGM Katowice 
Adres Inwestora: 
ul. Grażyńskiego 5; 40-126 Katowice 
Kategoria obiektu: 
XIII 
Sporządził: 
Imię i nazwisko: Opracował: Data: Podpis: 

mgr inż. 
Bartosz Piotrowicz 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY 

Maj 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 2 z 51 
 

 
Inwestor : KZGM Katowice  

              ul. Grażyńskiego 5; 40-126 Katowice 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 

Nazwy i kody:  

Dział robót  
45000000-7 Roboty budowlane 
  
Grupa robót 
  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót  

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 
Roboty ziemne. 

45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45421152-4 
Instalowanie ścianek działowych 
 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria robót  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45321000-3 Izolacja cieplna 
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Stadium :  PROJEKT BUDOWLANY 

 

Temat :  TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU USŁUGOWO - 
MIESZKALNEGO ORAZ ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

 
Rozdział: SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  

BUDOWLANYCH 
 

 

Spis  zawartości  opracowania: 

 
  
Nr specyf. Nazwa Specyfikacji 
OST-00 Część ogólna 
SST-01 Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe 
SST-02 Izolacje przeciwwodne przeciwwilgociowe oraz izolacje termiczne 
SST-03 Montaż okien i drzwi 
SST-04 Posadzki 
SST-05 Tynki wewnętrzne, okładziny ścian 
SST-06 Roboty malarskie 
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1. INFORMACJE WSTĘPNE 
 

 
0.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: 
„Termomodernizacji wraz z remontem budynku USŁUGOWO - MIESZKALNEGO oraz robotami 
towarzyszącymi w budynku zlokalizowanym przy ul. Św. Jana 9” 
  

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 
 
 
 

0.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
 

Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o : 

 
- Zlecenie Inwestora – KZGM Katowice 
- Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno-konstrukcyjną i zagospodarowania 

terenu. 
- Katalog p.t. „Wspólny Słownik Zamówień”  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r) 
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2. OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZEŚĆ OGÓLNA 

 
2.1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Niniejszy dokument jest częścią składową dokumentacji przetargowej. Wszystkie postanowienia 

w nim zawarte oraz zawarte w którymkolwiek elemencie składowym dokumentacji przetargowej 
należy rozumieć, jako obowiązujące dla całości zadania. Brak uwzględnienia pozycji w którymkolwiek 
elemencie dokumentacji przetargowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania tej pozycji, 
jeżeli znajduje się ona w innym elemencie składowym dokumentacji. W skład dokumentacji wchodzą 
specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiary robót.  

 
2.2.  NAZWA ZAMÓWIENIA 

  
Nazwa zamierzenia budowlanego ustalona na etapie realizacji dokumentacji projektowej przez 

Projektanta oraz Inwestora, jest następująca: „Projekt budowlany termomodernizacji wraz z remontem 
budynku usługowo - mieszkalnego oraz robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Św. Jana 9” 

 
2.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 

 
 Roboty przygotowawcze obejmujące:

- roboty rozbiórkowe 
- czyszczenie i przygotowanie powierzchni przegród  

 
 Roboty ogólnobudowlane i inżynieryjne obejmujące:

- izolacje 
- ściany 
-  roboty instalacyjne 

 
 Roboty budowlane oraz wykończeniowe obejmujące:

- drzwi 
- posadzki 
- tynki 
- malowanie ścian 
- roboty żelbetowe 

 
2.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

 
Prace towarzyszące obejmują: 
  

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano – instalacyjnej należy do obowiązków 
Wykonawcy 

b) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza – należy do obowiązku Wykonawcy  
c) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo – socjalnego na okres budowy – należy 

do obowiązków Wykonawcy  
d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza - należy do obowiązków 

Wykonawcy 

 
2.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 
2.5.1. Lokalizacja inwestycji. 

  
Objęte niniejszą specyfikacją techniczną obiekty budowlane i elementy infrastruktury 

technicznej usytuowane są przy ul. Św. Jana 9 w Katowicach.  
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2.5.2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 
  

Działka nr dz. nr ewid. 213 obr. Katowice Bogucice – Zawodzie 40 zabudowana jest budynkiem 
mieszkalnym w ciągu kamienic przyległych do ulicy Św. Jana o podobnej funkcji, Budynek stanowi 
plombę w ciągu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

 
2.6. KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 

Dział robót 

45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa robót 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty 
 ziemne. 
 terenu 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria robót 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45262522-6 Roboty murarskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

 
2.7.  Określenia podstawowe. 
 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
2.7.1. Dziennik budowy  

 
 Zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , Wykonawcą i Projektantem. 
 

2.7.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
 
Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową , oraz uprawnienia 
budowlane , wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie , której Inwestor powierza 
nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie  
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach  
i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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2.7.1. Kierownik budowy 
 
 Osoba wyznaczona przez Wykonawcę , posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne, 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne  
w budownictwie upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

 
2.7.2. Projektant 

 
 Upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej 

 
2.7.3. Certyfikat zgodności 

 
 Dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający , że wyrób  
i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 
2.7.4. Deklaracja zgodności 

 
 Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność , że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

2.7.5. Dokumentacja projektowa 
 
 Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu 
budowlanego, przedmiaru robót, specyfikacja technicznych i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

 
2.7.6. Dokumentacja powykonawcza budowy 

 
 Dokumentacja składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie 
budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

 
2.7.7. Europejskie zezwolenie techniczne 

 
 Aprobująca ocena techniczna zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o 
podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu 
oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
 

2.7.8. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
 
 Uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także 
informacje o podmiotach władających siecią. 
 

2.7.9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
 

 Zespól czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby 
budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego , wykonywanych w terenie i 
laboratorium. 
 
 

2.7.10. Grupy , klasy , kategorie robót 
 
 Grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r.) 
 

2.7.11. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 
 
 Opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn , określająca 
rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi , przeglądów i zabiegów konserwacyjnych , 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 



Strona 12 z 51 
 

 
2.7.12. Istotne wymagania 

 
 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa , zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
 

2.7.13. Normy europejskie 
 
 Normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 

2.7.14. Obmiar robót 
 
 Pomiar wykonanych robót budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

2.7.15. Odbiór częściowy (robót budowlanych) 
 
 Nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a także dokonywanie prób i 
sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 

2.7.16. Odbiór gotowego obiektu budowlanego 
 
 Formalna nazwa czynności , zwanych też „odbiorem końcowym” , polegającym na 
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,  wyznaczoną przez Inwestora, ale nie 
będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych , wykorzystywanych jako plac 
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
  

2.7.17. Przedmiar robót  
 
 Zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania , ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 
oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
  

2.7.18. Roboty podstawowe 
 
  Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
  

2.7.19. Wspólny Słownik Zamówień  
 
 Systemem klasyfikacji produktów , usług i robót budowlanych , stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE tzn. od 1.05.2004 r  
 

2.7.20. Wyrób budowlany  
 
 Wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , 
wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów. 
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2.7.21. Odpowiednia (bliska ) zgodność 

  
 Zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami  
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robot budowlanych. 
 

2.7.22. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
  
 Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczące 
sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

2.7.23. Przetargowa dokumentacja projektowa 
  
 Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego  przedmiotem robot. 
 
  

2.7.24. Teren budowy  
 
 Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako terenu budowy. 

 
 

2.8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT. 

  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot, oraz bezpieczeństwo wszelkich 
czynności. 

 
2.8.1.  Przekazanie terenu budowy. 

  
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
2.8.2. Dokumentacja projektowa. 

  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 

2.8.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STT. 
  
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmuje 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Dane określone w dokumentacji projektowej i SST 
będą używane za wartości docelowe, od których dopuszczone są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
 
 W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowie, to takie materiały 
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zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
2.8.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robot 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej oraz będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych , a wynikających z nadmiernego hałasu , wibracji zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
2.8.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej . Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
przez personel Wykonawcy. 

 
2.8.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

  
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
 
 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramem rezerwę czasowa dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego Jeśli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 
 

2.8.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel 
nie wykonał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się ,że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, 
jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego planem BIOZ na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta „Plan bioz” należy opracować 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 
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2.8.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do :  
 przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy  

i uzyskania jego akceptacji 
 oznakowania i utrzymania porządku na placu budowy,  
 właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych,  
 utrzymania w czystości dróg publicznych przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi  

z wykopów 
 

2.8.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 
2.8.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy , regulaminy i wytyczne , które są w jakimkolwiek sposób związane  
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robot. 

 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  
z wykonaniem robot i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
o swoich działaniach, przestawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania , obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków , kiedy takie naruszenie wyniknie  
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.8.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy , które 

spełniać mają materiały , sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile  
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia. 

 
2.8.12. Zaplecze Wykonawcy. 

  
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie , pomieszczenia biurowe, sprzęt transport 

oraz inne urządzenia towarzyszące. 
 

3. MATERIAŁY. 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW.  
  
 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie. Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje  
o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 
właściwie oznaczonych , posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności, 
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deklarację zgodności z Polską Normą , a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy 
jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty 
stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane 
dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego 
materiału. 

 
 

3.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW. 

  
 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy  
i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed 
wbudowaniem dłużej składowanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
3.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. 
  
 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały , elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane , montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych 
 
 Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodności. 

 
3.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 
  
 Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu  
z projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym  
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
 
 Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
materiały , elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi 
pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 
3.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
 Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
 
 Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym , podejmuje odpowiednią 
decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiał (element budowlany lub urządzenie) nie 
może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 

4. SPRZĘT. 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który, nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w 
SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń  
w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
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przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

5. TRANSPORT. 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora , pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych , projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa błędu 
popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, 
elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy 
produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na 
rozważany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą 
spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną 
przez geodetę. 

 
6.2.  PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 
 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 
 
a) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
b) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, maszyny  

i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
c) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
d) plany zatrudnienia, 
e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
f) instrukcje montażowe i bhp 
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6.3. Likwidacja placu budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi  
o porządku. 

 

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, Sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie Urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w umowie. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  
z Warunkami Umowy. 
 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

8. OBMIAR ROBÓT. 

 
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakichkolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Obmiaru wykonanych robót dokonuje 
Kierownik budowy. 

 
8.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY. 
  
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia po miarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

 
8.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU. 
  
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikające 
przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  
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w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 

 
8.4. ZASADY OKREŚLENIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW. 
  
 Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej  
i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót 
inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy 
podawaniu długości , objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilość, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

9.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.  
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

 
9.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
  
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. 
 

 
9.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT. 

 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym  
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora , Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

 
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę , o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 

b) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w trakcie wykonania robót 

c) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
f) pinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST 
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
h) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru 

i) ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robot. 

 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg ustalonego przez Zamawiającego schematu. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny”. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę  
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane będą na podstawie faktur wystawionych przez 

wykonawcę i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

Przejściowe faktury są wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”. Zasady rozliczania i płatności 
za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

11.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 
 
Jednostką autorską dokumentacji projektowej są Projektanci – część architektoniczno – budowlana:  
mgr inż. arch. Krystian Kaizerbrecht, mgr inż. Bartosz Piotrowicz  

 
Zestawienie dokumentacji:  
Nr części Temat , stadium , fragment dokumentacji 

 
I Projekt architektoniczno-budowlany 
11.2. NORMY, AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY. 

 
Akty prawne – ustawy:  

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016)  
z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 

1229)  
5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami)  
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami) 
7. Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 

2086).  
8. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 

2087). 
 

Akty prawne – rozporządzenia  
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju  

i czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami)  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu  
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

11. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r 
12. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r  
13. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu 

Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 
14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , III, IV, V) 

Arkady Warszawa 1989-1990 
15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej 

Warszawa 2003 
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16. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r 

CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA 
 
 
 
I.  SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH. 
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Nazwy i kody:  

Dział robót  
45000000-7 Roboty budowlane 
  
Grupa robót 
  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót  

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 
Roboty ziemne. 

45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45421152-4 
Instalowanie ścianek działowych 
 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria robót  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45321000-3 Izolacja cieplna 
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12. SST-01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE 

12.1. Przedmiot ST.  
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych realizowanych w ramach inwestycji 
określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1. 

12.2. Zakres stosowania ST.  
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

12.3. Zakres robót objętych SST.  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie n/w rozbiórek występujących w terenie.  

12.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 

12.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

12.6. Materiały 
 

Dla robót wg SST-01. materiały nie występują. 

12.7. Sprzęt 
 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 

12.8. Transport.  
 

Transport materiałów z rozbiórki może się odbywać dowolnymi środkami transportu, który spełnia 
warunki określone w SST-00 „Część ogólna”  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe 
pochodzące z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

12.9. Wykonanie robót. 

 

12.9.1. Roboty przygotowawcze. 
 

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.  
W miarę możliwości materiały rozbiórki należy składować bezpośrednio do stalowych kontenerów,  
a materiały nadające się do ponownego użycia należy składować w miejscu uzgodnionym  
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
 

12.9.2. Roboty rozbiórkowe. 
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Usuniecie gruzu z wyższych poziomów (np. dach) należy wykonywać przy pomocy koszy zsypowych 
bezpośrednio do ustawionych kontenerów stalowych. 
 
 

12.10. Kontrola jakości robót. 
 



Strona 25 z 51 
 

Kontrolę jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do 
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje: 

-sposób wykonywania rozbiórki 
-rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń 

12.11. Obmiar robót  
 

Jednostkami obmiarowymi są: m, m2, m3, szt. – w zależności od rodzaju robót budowlanych 

12.12. Odbiór robót. 
 

Wszystkie roboty objęte SST-02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót 
należy przeprowadzić w oparciu o OST-00 „Część ogólna”. 

12.13. Podstawa płatności. 
 

Wg zasad ogólnych ujętych w OST-00/ 

12.14. Przepisy związane  
 
Nie występują. 
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13. SST-02 IZOLACJE PRZECIWWODNE PRZECIWWILGOCIOWE ORAZ IZOLACJE TERMICZNE 

13.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i 
termicznych, konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowych, w ramach zadania określonego w 
OST-00 „Część ogólna”. 

13.2.  Zakres stosowania SST  
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i rea1izacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

13.3. Zakres robót objętych SST 
  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
n/w/ izolacji w realizowanym obiekcie. 

  
 1.3.1.  izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome i pionowe - szlamy
 1.3.2.  wełna mineralna (płyty) 
 

13.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach  
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST-00 „Część ogólna”. 

13.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część 
ogólna”. 

13.6. Materiały 

 
13.6.1. Wymagania ogólne  

 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie Ustaw. Do 
wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych  
i żelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją 
projektową i posiadających aprobatę techniczną do tego typu zastosowań. 

  
13.6.2. Wymagania szczegółowe 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych są: 
 

13.6.3. Izolacje wykonywane ze szlamów.  
 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej , rodzaj i właściwości materiałów izolacyjnych - 

wysokoplastyczna, masa uszczelniająca, nie zawierająca rozpuszczalników i przyjazna dla środowiska , 

przeznaczona do trwałego i bezpiecznego uszczelniania budynków. Materiał elastyczny, przyczepny, 

odporny na starzenie, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne aż do 

stopnia „mocno agresywne” według normy DIN 18 195, część 5 i 6 rozdział 4.4 , także przy 

temperaturach podłożą od O⁰ do + 40 i+ 8⁰C. Zastosowanie jako izolacja ścian i podłóg pod płytki 

ceramiczne.  
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Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertaki  

z nałożonym mieszadłem aż do powstania jednorodnej masy. Ciecz i proszek w oryginalnym 

opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać 

podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 

godzin. Do pobierania masy uszczelniającej z pojemnika służy kielnia czerpaków, do mieszania 

mieszadło.  
Stosowanie zaczyna się od przygotowania podłoża. Głębokie spoiny i rysy należy przed powlekaniem 

wypełnić odpowiednią zaprawą .  
Podłoże musi być twarde, czyste i wolne od kurzu , smoły i innych materiałów powlekające. 

Podłoża bitumiczne nadają się do obróbki za wyjątkiem zawierających środki zmiękczających. Przy 

wodzie pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny 

posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 2,5 mm. Nanieść powłokę 

gruntującą szczotką lub szerokim pędzlem .Podłoża , które wymagają wzmocnienia (np. beton 

porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować. Po wyschnięciu powłoki gruntującej 

następuje nanoszenie materiału przy pomocy gładkich kielni.  
Można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłużą czas 

twardnienia. Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy przy powierzchniach o dużych porach, 

nierównych , jak i przy cegłach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie 

wypełniające (szpachlowanie drapane). Szpachla wypełniająca musi wyschnąć , zanim będzie 

można rozpocząć następny etap pracy. Przy murze nieotynkowanym z bloków o dużych wymiarach 

należy zamknąć spoiny pionowe przez szpachlowanie wypełniające. Przy wodzie pod ciśnieniem 

należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnie np. przez nałożenie tynku z III grupy zapraw. Przy w 

pełni i zwarcie zaspoinowanym murze nie jest  
potrzebna warstwa tynku.  
Grubość warstw i zużycie (zewnętrzna ściana piwniczna)  
Grubość warstw i zużycie są zależne od obciążenia wodą. 
 
 

13.6.4. Materiały do izolacji termicznych – wełna mineralna 
 

Płyty z wełny mineralnej twarde Grubość 9  cm 
Współczynnik przenikania ciepła λD = 0,035 W/m· K 
ciężar do 50 kg/m3, 
Klasa reakcji na ognień B-s1, d0, C*  

 
13.6.5. Izolacja termiczna – Wełna mineralna 

 
Wełnę mineralna należy układać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Izolację 
układać na kleju dostosowanym do klejenia płyt z wełny mineralnej. Po przyklejeniu płyt należy je 
okołkować. Wełnę ukłądaną na posadzce można nie kołkować. W tym przypadku należy wykonać 
podłogę z materiałów drewnianych o klasie NRO.  
 
Izolację ścian zewnętrznych wykonać na przygotowanym i oczyszczonym podłożu. Stosować płyty 
twarde. Płyty przykleić za pomocą kleju oraz okołkować. Całość wykończyć tynkiem 
cienkowarstwowym.  
 
 

13.7. Sprzęt  
 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych 
na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i drewnianych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna”. 

13.8. Transport  
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Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.  

13.9. Wykonanie robót 

13.10. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” .  
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z kartą katalogową materiału izolacyjnego oraz zgodnie  
z norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.  
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5oC do 
+35oC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie 
wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
powinny być wykonane z materiałów nowych, użycie uszkodzonego materiału jest niedopuszczalne. 
 

13.11. Zakres wykonywania robót 

13.11.1. Przygotowanie powierzchni   
 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy 
usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki 
środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itp. Zagłębienia i małe uszkodzenia na1eży 
wyrównać,  
a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącą, napraw konstrukcji betonowych  
i żelbetowych. Bezpośrednio przed pokryciem materiału izolacją, należy powierzchnię przedmuchać 
sprężonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać 
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach 
technicznych odnośnie:  
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
- temperatury podłoża,  
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża  
większej wilgotności), 
- wieku betonu.  
Podłoża pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieć powierzchnie możliwie równe, 
niezbyt gładkie, bez występów i wgłębień. Pęknięcia i rysy większe niż 2 mm powinny być 
zaszpachlowane kitem asfaltowym. Podłoża pod izolacje na lepiku powinny być suche i dokładnie 
oczyszczone.  
  

13.11.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe  
 

Przy wykonywaniu robót na zimno podłoża powinny być starannie zagruntowane . Powierzchnie 
betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez 
Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego 
zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. Powłoki gruntujące powinny być 
naniesione w jednej lub w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero 
po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

13.12. Kontrola jakości 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.6. 
Kontrola robót obejmuje:  
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania  
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 
pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, zatłuszczeń lub odspojeń itp.)  



Strona 29 z 51 
 

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki wanna być zgodna z wartością podaną  
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubość tę określa się jako średnia 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.  
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

13.13. Obmiar robot 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w w OST-00 „Część ogólna”.   
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 
projektową i obmiarem w terenie. 

13.14. Odbiór robot  
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00 „Część ogólna”. Podłoża oraz 
każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru.  
Przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora do Dziennika Budowy.  
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 

13.15. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Część ogólna”. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
— prace przygotowawcze, 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
— przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
— wykonanie warstwy gruntującej, 
— wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej, 
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez Inspektora, 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe 

13.16. Przepisy związane 
 

1) PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji określają Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Cześć I –Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II 

2) Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974 
3) Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB-RPI Budowlane, Katowice 

1974, 
4) Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części 

budowli przed wilgocią i wodą. ITB, Warszawa 1970 
5) Świadectwo ITB nr 35 1/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów 

butadieno-styrenowych wykonywane metodą natryskową 
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14. SST-04 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

14.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)  
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zabudowy stolarki okiennej  
i drzwiowej ramach inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna”. 

14.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej  
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.4.1. 

14.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty obejmują następujące czynności: 
 

- wykonanie pomiaru otworów drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem, 
- wykonanie drzwi u producenta, 
- przewiezienie elementów na plac budowy, 
- montaż ościeżnic drzwiowych stalowych fabrycznie wykończonych 
- montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych 
- uszczelnieni styku ramy ze ścianą,  
- w istniejących drzwiach należy wykonać otwory lub podcięcie wentylacyjne - drzwi nie posiadają 

otworów o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. 

14.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

14.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

14.6. Materiały 
  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych Ustaw. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami o wielkości, kształcie i kolorze 
zgodnym z projektem. Stolarka powinna być wykonana z profili odpowiadających postanowieniom 
zawartym w  odpowiednich normach państwowych 

 
-Drzwi wewnętrzne pełne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub otworami o sumarycznym 
przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. 

 
Materiały pomocnicze: kołki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon. 

14.7. Sprzęt i maszyny  
 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przy pomocy elektronarzędzi. Zastosowany 
sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 

14.8. Transport  
 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować  
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
przed przesuwaniem się. Transport wyrobów samochodowy i ręczny na placu budowy do miejsca 
wbudowania.  
Środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 

  

14.9. Wykonanie robót  
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Wykonanie robót powinno przebiegać w sposób określony w OST-00 „Część ogólna”.  Wszystkie 
wyroby stolarskie i metalowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  
i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone i równe. Materiały należy układać w taki sposób jaki będą 
zabudowywane tzn. okna, ościeżnice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia. 
Odległość wyrobów drewnianych od czynnych urządzeń grzejnych nie może być mniejsza jak 1m.  
Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. 

14.10. Montaż okien i drzwi  
 

Powierzchnia ościeży powinna mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. 
pęknięcia lub wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić zaprawą cementową. Do tak 
przygotowanego otworu należy wstawić ościeżnicę okienną na podkładach drewnianych (klinach) 
Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić przed mocowaniem w pionie i poziomie. 

 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie 

więcej niż 3 mm. Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydła należy zdjąć z ościeżnicy, którą należy 
zabezpieczyć uszkodzeniami podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich folią ochronną lub 
taśmą malarską przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powłoki malarskiej. Do zamontowania 
ościeżnicy w ościeżu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie 
(ocynkowane). Ościeża okienne i drzwiowe należy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 
Wymiary zewnętrzne  Liczba punktów Rozmieszczenie punktów i zamocowań 
wysokość szerokość zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 

 do 150 4 nie mocuje się po 2 
Do 150 cm 150 do 200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 
 do 150 6 nie mocuje się po 3 
Powyżej 150 cm 150 do 200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 
 

Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 80 mm w ścianach ceglanych i betonowych 
oraz 120 mm - dla ścian z betonów komórkowych. Po zamocowaniu ościeży należy założyć skrzydła 
okienne i drzwiowe i dokładnie zamknąć. Istniejące szczeliny wypełnić pianka poliuretanowa, 
następnie wykonać obróbkę tynkową a styk tynku z rama okienną wypełnić silikonem budowlanym. 
Prace te należy wykonać w określonym czasie po związaniu i wyschnięciu poszczególnych rodzai 
materiałów. 

14.11. Kontrola jakości robót  
 
Kontrola jakości powinna być zgodna z wymogami określonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej  
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” 
pkt. 6 Kontrola jakości robót powinna obejmować  
- sprawdzenie zgodności wymiarów, kształtów i podziałów (elementów odtwarzanych) 
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana została stolarka (cechy geometryczne 

ościeżnicy 
– niezmienne) 

- sprawdzenie prawidłowości mocowania (podlega odbiorowi robót zanikowych)  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wypełnień i uszczelnień szczelin pomiędzy ramą okna  

a ościeżnic (podlega odbiorowi robót zanikowych)  
- sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł i elementów ruchomych (zamykanie skrzydeł bez 

zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem) 
- własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeżnicy równomiernie  
- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie uległy uszkodzeniom brak trwałych zabrudzeń ram, 

szyb i okuć) 
 
 
 
 

14.12. Przedmiar i obmiar robót 
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Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania Roboty szklarskie. Warunki i badania 
techniczne przy odbiorze Okucia budowlane. Podział  

Kit budowlany trwale plastyczny  
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe komopolimeryzowane styrenowane  
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
Poradnik informator BISPROL 2000 
  
Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania  

i badania wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
 

14.13. Sposób odbioru robót  
 

Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do 
dziennika budowy. 

 

14.14. Podstawa płatności 
 

Płatność za wykonanie kompletu robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część ogólna”. 
Cena obejmuje: 
 
- Dostarczenie gotowych wyrobów budowlanych na miejsce montażu 
- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej. 
- Dopasowanie i wyregulowanie. 

14.15. Przepisy związane  
 
 PN-B-10085:2001  
 PN-72/B-10180  
 PN-75/B-94000  
 PN-B30150:97  
 PN-C-81607:1998 
 PN-85/B-04500  
 PN-70/B-10100  
 PN-88/B-10085  
 PN-88/B-10085  

 PN-88/B-10085/Az3:2001  

 PN-90/B-91002 PN-B-05000:1996  

 PN-B-10087:1996  

 PN-B-10222:1998  

 PN-B-91000:1996  

 PN-EN 1026:2001  

 PN-EN 1027:2001  

 PN-EN 1191:2002  

 PN-EN 12207:2001  

 PN-EN 12208:2001  

 PN-EN 12210:2001  

 PN-EN 12400:2004 
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15. SST-05 POSADZKI 
 

15.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podłogowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00. 

15.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.  
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu realizacji  
i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1 

15.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
 

 sprawdzenie istniejącego podłoża betonowego, 
 ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych wraz z cokolikami 
 ułożenie posadzki z PCV 

15.4. Materiały. 
 

 wykładzina PCV 
 listwy przypodłogowe 
 płytki podłogowe ceramiczne antypoślizgowe klasy R10, lub płytki gresowe 

klej do płytek ceramicznych 
   zaprawa fugowa 

15.5. Sprzęt. 
 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna”  

15.6. Transport. 
 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna”  

15.7. Wykonanie robót.  
 

15.7.1. Posadzka z płytek  
 

Na podkładzie cementowym (betonowym) układa się warstwę zaprawy klejowej 
(cementowej), grub. 0,5cm. Każdą płytkę wgniata się w zaprawę i przyciska do płytek poprzednich 
lekko postukując młotkiem poprzez łatę drewnianą położoną na kilku płytkach.. Po wykonaniu 
posadzki z płytek należy przystąpić do wykonania cokolików. Po ułożeniu wszystkich płytek 
powierzchnię posadzki należy dobrze oczyścić z resztek kleju i innego materiału w celu wypełnienia 
szczelin miedzy płytkami zaprawą fugową. Głębokość szczelin (po oczyszczeniu) miedzy płytkami nie 
może być mniejsza niż grubość płytki. 

 
15.7.2. Posadzka z wykładziny PVC 

 
Wykonanie wykładziny  
Klej przed użyciem należy dobrze wymieszać i równomiernie nakładać packą zębatą.  
Po rozprowadzeniu kleju i upłynięciu czasu schnięcia otwartego rozpoczyna się układanie wykładziny 
starannie ją dociskając ( np. walcem). Tak , by klej był równomiernie rozprowadzony na całej spodniej 
stronie wykładziny. Przed przystąpieniem do spawania należy wszystkie złącza zafrezować, następnie 
używając odpowiednich sznurów spawalniczych je pospawać. 

 
Kleje należy stosować zgodnie z instrukcją producenta wykładzin. 

 
W skład montażu wykładziny wchodzą następujące czynności: •oczyszczenie podłoża betonowego  
i zaszpachlowanie ubytków w posadzce •zagruntowanie podłoża betonowego gruntem głęboko 
penetrującym •wylanie wylewki samopoziomującej i jej wyszlifowanie •rozrysowanie wzoru posadzki  
i docięcie wykładziny wg wzoru  
•montaż wykładziny na całej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolików •frezowanie 
połączeń, pospawanie sznurem połączeń, dwukrotne zcięcie spawów •konserwacja lub 
zabezpieczenie wykładziny 
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15.8. Jednostka obmiaru robót. 
 
1m2 ułożonej podłogi. 

15.9. Odbiór robót. 
  

Roboty objęte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej  
i niniejszej specyfikacji. 

15.10. Podstawa płatności. 
 
Płaci się za m2  zgodnie z obmiarem robót. 

15.11. Przepisy związane. 
 
PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania  
 i badania przy odbiorze.  
PN-74/D-94005 Tarcica podłogowa 
PN-71/D-94014 Listwy przyścienne liściaste i iglaste. 
PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania 
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16. SST-06  TYNKI WEWNĘTRZNE ORAZ OKŁADZINY ŚCIAN  

16.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z tynkowaniem ścian elewacji i ścian wewnętrznych wraz z okładzinami 
ścian z płytek ceramicznych realizowanych w ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” 
pkt. 1.1 

16.2. Zakres stosowania SST.  
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy 
przygotowaniu realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1 

16.3. Zakres robót objętych SST.  
 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji obiektu oraz tynków wewnętrznych  
w zakresie: Robót tynkarskich: 

  
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania obsadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych 
 Oczyszczenie muru i spoin z brudu 
 Zwilżenie podłoża wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej, 
 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zatarciem na gładko; 
 Przygotowanie podłoża poprzez, wyrównanie nierówności do 5 mm, 
 Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie, 
 Przycięcie i dopasowanie płytek, 
 Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej, 
 Smarowanie płytek masą klejącą, 
 Obrobienie wnęk i ościeży, 
 Ułożenie płytek, 
 Spoinowanie płytek, 
 Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni, 

16.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

16.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego 

16.6.  Materiały. 
 

16.6.1. Woda wg PN-EN 1008:2004  
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 

  
16.6.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003 

 
Piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności: 
 

a) nie zawierać domieszek organicznych 
b) mieć frakcje różnych wymiarów: 

-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm 
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
drobnoziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o oczku 0,5 mm 
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16.6.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych i tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie.  
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie jak 

najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin. 
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczy lub kopalniany.  
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

popiołów lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7-miu dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.  

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
  

16.6.4. Okładziny ścienne 
  

 Płytki ceramiczne powinny odpowiadać PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
i charakteryzować się n/w parametrami:  

 Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
 Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa  
 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC 2.4.2. Zaprawy klejowe muszą 

spełniać wymagania PN-EN-12004:2002 

16.7. Sprzęt i maszyny 
 

Należy stosować każdy sprzęt przeznaczony do wykonywania robót tynkarskich, są to miedzy 
innymi:  

 Rusztowania 
 Wciągarki, wyciągi przyścienne 
 Betoniarki, agregaty tynkarskie 

16.8. Transport.  
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 

16.9. Wykonanie robót. 

 

16.9.1. Ogólne zasady wykonania tynków  
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty związane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaże stolarki okiennej  
i drzwiowej.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0oC. W Niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Zaleca się świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne chronić w ciągu dwóch pierwszych dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
  

16.9.2. Przygotowanie podłoży  
 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu i substancji tłustych szczotkami drucianymi. Plamy tłuste należy zmyć roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie opalarką. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
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16.9.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych  

 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy 

wykonać wg pasów i listew kierunkowych. Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy 
obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku. Zaprawa dla narzutu cementowo-wapienna 1:1:5.  
Gładź należy nanosić po związaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-
wapienne- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach narażonych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w stosunku 1:1:2 o konsystencji 7 10 cm z drobnego 
przesianego piasku o uziarnieniu 0,25 0,5 mm. Zatarcie na gładko packą drewnianą. 
  

16.9.4. Wykonanie okładzin ceramicznych  
 

Płytki ceramiczne powinny być mocowane do gładkiej i suchej, bez grudek zaprawy 
powierzchni np. tynku. Płytki ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków  
i odcieni barwy. Przed przystąpieniem do układania płytek należy je moczyć przez około 2-3 godzin  
w czystej wodzie. W przypadku wystąpienia na powierzchni ściany znacznych jej ubytków i innych 
nierówności, powierzchnię tę należy wyrównać zaprawą klejącą a układanie płytek rozpocząć po 
wyschnięciu podłoża. Klejenie płytek należy rozpocząć od nałożenia masy klejącej pacą  
z grzebieniem równomiernie na całej powierzchni płytki. Tak przygotowaną płytkę przyklejamy do 
ściany. Przy klejeniu należy pamiętać o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin między płytkami w celu 
umożliwienia prawidłowego naniesienia masy fugowej. Głębokość wprowadzenia masy fugowej nie 
może być mniejsza niż grubość płytki. W trakcie wykonywania okładzin ścian naroża wklęsłe i wypukłe 
należy zabudować listwami „flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Rezygnacja z wbudowania 
w/w listew wymusi na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu płytek w taki sposób, aby uzyskać 
odpowiedni kąt. Klejenie płytek narożnych wymaga również od wykonawcy pozostawienie wąskiej 
szczeliny w celi wprowadzenia w nią masy fugowej. Naroża wklęsłe bez listew PCV należy wypełnić 
silikonem a nie fugą (połączenie elastyczne) 
Masę klejową i fugową należy mieszać z wodą ściśle wg zaleceń producenta. 

16.10. Kontrola jakości robót.  
 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna”. 
 

16.10.1. Roboty tynkowe 
 

W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów należy każdorazowo 
wpisywać do dziennika budowy. 

 
16.10.2. Okładziny ceramiczne  

 
Należy sprawdzić zgodność klasy materiału z zamówieniem i projektem  

Próby doraźne przez oględziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć 
odporności na uderzenia oraz czy płaszczyzna jest zgodna z założeniami projektowymi (pion i poziom). 

16.11. Przedmiar i obmiar robót 
 

Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” .  
Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonanego tynku lub okładziny ściennej. Listwy flizowe należy 

podać w mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

16.12. Sposób odbioru robót 
 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8 
  

16.12.1. Odbiór podłoża  
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jeżeli odbiór podłoża 



Strona 38 z 51 
 

odbywa się po dłuższym czasie należy czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. Odbiór podłoża podlega zasadom robót zanikowych. 

 
16.12.2. Odbiór tynków  

 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną.  
a) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie  

 od krawędzi linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm  

w pomieszczeniu  
 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 5 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)  
b) Niedopuszczalne są następujące wady:  

      wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli  
 przenikających z podłoża, pleśni itp.  

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

 
Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji 
oraz wpisów do dziennika budowy.   

16.13. Rozliczenie robót 
 

 przygotowanie stanowiska pracy 
 przygotowanie zaprawy 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
 wykonanie tynku trzywarstwowego.  
 ułożenie płytek wg wzoru 
 wypełnienie spoin 
 montaż listew PCV- flizowych 
 oczyszczenie miejsca pracy z narzędzi i z resztek materiałów 

16.14. Przepisy związane. 

 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych 
PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002 
10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do płytek mineralnych(Zmiana 
Az1) 
PN-88/BPN-EN Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 
12004:2002/A1:2003 
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie  
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginaniei  
 i ściskanie 
PN-B-12058:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne (Zmiana Az1)  
PN-EN 87:1994 
PN-B-06191:1997 
PN-72/B-06190 
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17. SST-07  ROBOTY ŻELBETOWE  

17.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych związanych z realizacją zadania. 

17.2. Zakres stosowania SST.  
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
betonowych, wykonywanych na miejscu. 

 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony 

fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt 
fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót. 

17.3. Zakres robót objętych SST.  
 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie elementów żelbetowych w ramach realizacji przedmiotowego 
opracowania: 

- murek oporowy przy schodach do piwnicy 
 - schody do piwnicy 

17.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

17.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego 

17.6.  Materiały. szalowanie 
 

Do przygotowania mieszanki betonowej stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz 
wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 

 . 
17.6.1. Szalownie.  

 
Drewno do wyrobu szalunków: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki używane przy 

deskowaniu oraz inne materiały do budowy szalunków. 
 
Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję 

z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w 
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

 
Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 

kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze 
zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 
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17.6.2. Zbrojenie 
 

 
Zbrojenie główne, montażowe należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-

III, RB500 Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264. 
 
 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe 

pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 
  

17.6.3. Składniki mieszanki betonowej 
  

 Płytki ceramiczne powinny odpowiadać PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
i charakteryzować się n/w parametrami:  

 Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
 Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa  
 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC 2.4.2. Zaprawy klejowe muszą 

spełniać wymagania PN-EN-12004:2002 
 
Cement 
 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 

materiałów zamiennych: 
 
cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005, cement portlandzki marki 25 i 35 

zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
 
Woda 
 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 

zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
 
Kruszywo 
 
Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z 

wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1 %. 

 
Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 

przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
 
Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 

żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 
mm nie powinny przekraczać 2%. 

 
Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 
Domieszki do betonu 
 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 

środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie 
domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny 
spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6. Od producenta należy uzyskać gwarancje 
zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
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17.7. Sprzęt i maszyny 
 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 

do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

17.8. Transport.  
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 

17.9. Wykonanie robót. 

 

17.9.1. Ogólne zasady wykonania tynków  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
  

17.9.2. Szalunki  
 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu i substancji tłustych szczotkami drucianymi. Plamy tłuste należy zmyć roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie opalarką. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 

Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 
połączeń należy ograniczać do minimum. 

 
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 
 
Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na 
nim umieszczonych. 

 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z określonymi poniżej 

minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań 
będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione 
lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają 
powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy 

 
  

17.9.3. Zbrojenie  
 

Przygotowanie zbrojenia 
 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 

oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z 
gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

 
Układanie stali zbrojeniowej 
 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne 

zanieczyszczenia. 
 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
 
zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach, 
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należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm, 
 
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 

rysunkach. 
 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera. 

  
17.9.4. Betowanie  

 
 
Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w 

pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

 
Homologacja (atest) 
 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć 

metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz 
wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
Układanie mieszanki betonowej 
 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 

powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, i 
innych elementów mających się znajdować w betonie. 

 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 

WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 

dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i 
stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 300 mm. 

 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 

wykonanych z aluminium. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 

Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 
 
betonowe należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 

deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone prze: zarządzającego 
realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

 
Prace wykończeniowe 
 
Wygładzanie powierzchni: 
 
packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp., 
 
wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 
 
wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
  

17.10. Kontrola jakości robót.  
 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna”. 
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17.11. Roboty betonowe 
 

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz 
urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały 
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą 
dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji 

 

17.12. Przedmiar i obmiar robót 
 

Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” .  
Jednostka obmiarową robót jest m3 wykonanego zabudowanej mieszanki betonowej.  

17.13. Sposób odbioru robót 
 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna”     

17.14. Rozliczenie robót 
 

 Wykonanie elementów żelbetowych 

 

18. SST-07  ROBOTY Murarskie  

18.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu robót murowych związanych z wykonaniem 
dodatkowych przewodów kominowych oraz remontów przesklepień i przemurowania ścian w 
budynku zlokalizowanego przy ul. Góry Chełmskiej 2a w Gliwicach 

 

18.2. Zakres stosowania SST.  
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wszystkich robót murarskich przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murarskich, wykonywanych 
na miejscu. 

 
Roboty murarskie obejmują przemurowania ścian, przesklepień oraz dobudowy przewodów 

kominowych. 

18.3. Zakres robót objętych SST.  
 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie elementów murowych w ramach realizacji przedmiotowego 
opracowania: 

18.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

18.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego 
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18.6. Określenia podstawowe 
  

Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony doręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych. 
Wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 
konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające. 
Kategoria I elementów murowych – zalicza sie elementy murowe , których producent deklaruje, że w 
zakładzie stosowana jest kontrola jakości , której wyniki stwierdzają , że prawdopobieństwo 
wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie 
większe niż 5%. 
Kategoria II elementów murowych - zalicza sie elementy murowe , których producent deklaruje ich 
wytrzymałość średnią , a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  
 

 

18.7.  Materiały. szalowanie 
 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny mięć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
 polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 
 . 

18.7.1. Woda.  
 

 Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

18.7.2. Piasek 
 

 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”,a w 

szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5mm. 
  

18.7.3. Cegła budowlana  
  

Cegła pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, masa 3,3-4,0 kg. 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla 
cegły – 10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmra żania – brak 
uszkodzeń po badaniu. 
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Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 
cegły nie rozpadła się. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  
 

18.7.1. Zaprawy do murowania 
 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
państwowej.  Przygotowanie zapraw do robót tynkowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho 
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych.  Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

18.8. Sprzęt i maszyny 
 

 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące 

narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania 
płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomnica uniwersalna, łata 
kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomu poszczególnych warstw, sznur murarski, kątownik 
murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego 
służą: kastra i szafel do zaprawy, palety na elementy murowe. Do obróbki elementów murowych są 
używane: młotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag murarski 
oraz inne specjalistyczne narzędzia, np. do obróbki kamieni naturalnych.  
 

18.9. Transport.  
 

TRANSPORT. 
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportu. 

Przewozi sie je luzem, ale z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, 
a później w czasie magazynowania, należy raczej dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na 
paletach ładuje sie j rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok 
drugiej, równomiernie na całej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami 
trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety powinny być tak ustawione, aby byt możliwy 
wyładunek obustronny. Załadunek i wyładunek wyrobów luzem odbywa sie ręcznie. Wyroby należy 
układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może 
przekraczać wysokości burt pojazdu. Dodatkowo sposób transportu i składowania powinien być 
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest 
posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót murowych.  
 

18.10.  Wykonanie robót. 

 

18.10.1. Ogólne zasady wykonania robót murarskich  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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18.10.2. Roboty murarskie 
 
Trzony kominowe powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowe gowiązania i 

wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Konstrukcje murowe powinny być w 
trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich 
temperatur, deszczu, śniegu, kurzu pomocą folii, mat itp. Warunki wykonania konstrukcji z elementów 
murowych w okresie obniżonych temperatur powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy 
zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. 

Grubość spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 

przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.  
Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny.  Mury 
tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowano należy wykonywać na spoiny niepełne, 
pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica.  
  

18.11. Kontrola jakości robót.  
 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna”. 
 

18.11.1. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
 
Inżynier ( Inspektor nadzoru) może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów 
sprawdzających zachowanie reżimów wymiarowych - pionu, poziomu ścian i ich elementów,  
grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru.  
 

18.11.2. Materiały ceramiczne 
 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
 

18.11.3. Zaprawa wytwarzana na placu budowy 
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
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18.11.4. Tolerancja wykonania 
 

 
 

18.12. Przedmiar i obmiar robót 
 

Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” .  

18.13. Sposób odbioru robót 
 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna”     

18.14. Rozliczenie robót 
 

 Wykonanie elementów murowych 

 

19. SST-07  ROBOTY związane z POKRYCIEM DACHOWYM – PAPA   

19.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu robót związanych z pokryciem dachowym na 
budynku zlokalizowanego przy ul. Góry Chełmskiej 2a w Gliwicach 

 

19.2. Zakres stosowania SST.  
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na 
miejscu. 
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19.3. Zakres robót objętych SST.  
 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie pokrycia dachowego.  

 

19.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego 

 

19.5.  Materiały. szalowanie 
 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie 
certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodnie z Polskimi 
Normami oraz prawem budowlanym. 
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
opisem technicznym. 
 . 

19.5.1. Papa.  
 
papa podkładowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z włókniny 
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa)min 200 g/m2  
- grubość papy min. 3mm. 
- Maksymalna siła rozciągająca nie mniej niż 600/400 N/50mm 
(wzdłuż/poprzek) 
§ papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, 
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 
gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2 
- modyfikowana elastomerem SBS 
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, 
min 850 / 650N 
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 
40/40% 
- giętkość w obniżonych temperaturach: – 25°C 
- grubość min. 5,2mm ± 5% 
 

19.5.2. Roztwór asfaltowy  
 

 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622 
  

19.6. Sprzęt i maszyny 
 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

19.7. Transport.  
 

Środki transportowe dopasować do ilości oraz gabarytów przewożonego materiału. 
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek oddziaływanie mechaniczne na materiał w czasie transportu.  
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19.8.  Wykonanie robót. 

 

19.8.1. Ogólne zasady wykonania robót murarskich  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Zerwanie pierwszej warstwy papy a następnie reperacja następnych warstw papowych 

polegających na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i 
pęcherze należy naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem 
asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, 
należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. W ten sposób przygotowaną 
powierzchnię zgruntować preparatem gruntującym. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym 
pokryciem, co występuje w większości naprawianych dachów, należy zastosować system 
wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu) 

  
 

19.8.2. Pokrycie dachu papą 
 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci 
dachowej sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, 
wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów 
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego 
projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy 
bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie 
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż: 
- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS 
- +5°C w przypadku pap oksydowanych 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod 
warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 
ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed 
zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej 
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych 
oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, 
rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego 
wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, 
świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy 
małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami 
równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami  
prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą 
możliwość osuwania się układanych pasów podczas grzewania). 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu 
elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie 
wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno 
być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe 
przewidzieć większe spadki. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie 
zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i 
ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców 
środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z 
którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i 
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 
zakładu (12 – 15 cm) 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem 
podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
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rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy 
wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku 
rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania 
rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości 
wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 cm 
- poprzeczny 12-15 cm 
zakłady powinny być wykonywane agodnie z kierunkiem spływu wody 
i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. 
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu 
kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy 
asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu 
poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte 
względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i 
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  

 
19.8.3. Obróbki kominów 

 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy 
izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy 
preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas 
papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na 
komin i połać po 15 cm. podobne wywinięcie na komin ale o 
szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). 
Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą 
dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 

 
19.8.1. Obróbki ogniomurów 

 
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i 
pionową część ogniomuru. W narożniku ogniomuru montujemy 
izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) 
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do 
izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę 
podkładową (typ I) a następnie nawierzchniową  

19.9. Kontrola jakości robót.  
 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna”. 
 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności 
ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest 
przez Inspektora Nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 
międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola 
końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych 

 

19.10. Przedmiar i obmiar robót 
 

Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” .  
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19.11. Sposób odbioru robót 
 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna”     

19.12. Rozliczenie robót 
 

 Wykonanie pokryć papowych 

 


