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Obiekt Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon
Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il - BUDYNEK
ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja Ul Sportowa 1, Dz. Nr 661 obreb 2, Barlinek
Zamawiajacy Gmina Barlinek

Ul Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
Biuro kosztorysowe  Biuro Kosztorysowe NORMAN sp. z 0.0. sp.k.

ul. Fordoniska 433a/33 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email; kosztorysy @norman.net.pl

Kazdy potencjalny oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacijg
projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Szczegétowe okreslenie zakresu
rzeczowego robdt pozostaje po stronie Oferenta.

UWAGA!

1. Zamawiajacy przypomina, ze oferowana cena ma charakter ryczattowy w zwigzku z
czym przedmiary majg wylacznie charakter pomocniczy i nie stanowig opisu
przedmiotu zamdwienia.

2. Zamawiajacy zaleca, aby przy analizie poszczegdlnych pozycji kosztorysowych nie
bra¢ pod uwage opisu pozycji kosztorysowych (kolumna ,, Podstawa”), a jedynie opis
w specyfikacjach technicznych (,Nr ST:").

éi)érza}dzil mér inz. Pawet Krysztofiai:
Sprawdzit  aktualizacja cenowa/przedmiarowa - Marcin Matysiak

Bydgoszcz Lipiec 2021 r.

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoa 50
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

%CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

\
‘Projcktowany zespét skiada sie z: dwukondygnacyjnego korpusu gléwnego, parterowej czgsci szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego, }
\przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewiduje si¢ zespét szatniowo-sanitamy dla zawodnikow pitki noznej, zespét szatniowo-sanitamy dla ‘
'zawodnik6w tenisa ziemnego, z pomieszczeniami towarzyszacymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium, pomieszczenie ochrony, pom.
biurowe oraz kotiownia. W kondygnacji pierwszego pigtra przewiduje si¢ salg konferencyjna, sale ¢wiczen, pomieszczenie trener6w, archiwum, }
zaplecze socjalne dla pracownikéw, ogélnodostepny wezet sanitarny oraz kawiarnig, Dla pomieszczen sali konferencyjnej oraz kawiarni
przewidziano wygodne tarasy zewngtrzne;
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlosc “
1. Prace uzupelniajace
1 KNR-W  [Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacveh fundamentéw glebokosci do
4-01 1.5m w gruncie kategorii III
0104/02  |Nr ST: B-01.01.01
4,00%1,80%1,20 m3 8,640
razem | m3 8,640
2 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubelkowe] z gruntowaniem powierzchni
0207/02  |Nr ST B-01.02.04
4,00*1.80 m2 7,200
razem | m2 7.200
3 KNR-W  |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m 1 ubiciem warstwami co 15e¢m w gruncie
4-01 kategorii II1
0105/02  |NrST: B-01.01.01
4,00%1,80%1,20 m3 8,640
razem | m3 8.640
2. Konstrukcja
2.1. Konstrukcja zelbetowa
2.1.1. Belki zelbetowe
4 KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w
0271/02  |deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.02
0,25%0,65*4,17 m3 0,678
razem | m3 0,678
5 KNR 0-20 |Belki, podciagi i1 wience o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w
0271/03  |deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.02
0,25%0,35%(2,85+2.80+2,95+2 85%2+3,40+3 2542 85+2,85%4+3 50+2,95+2 02+2.50) m3 4,040
razem | m3 4,040
6 KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukeji budowli monolitycznych
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0259/04
19.41/1000 t 0,019
19.41/1000 t 0,019
20,96/1000 t 0,021
38.83/1000 t 0,039
23,61/1000 t 0,024
77.72/1000 t 0,078
36,10/1000 t 0,056
67,74/1000 t 0,068
24.64/1000 t 0,025
17,63/1000 t 0,018
9.74/1000 t 0,010
11.95/1000 t 0,012
razem t 0,389
2.1.2. Stupy zelbetowe
7 KNR 0-20 |Slupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w
0269/05  |deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.02
slz1/01 (11,3)  0,25%0,6%(2,52+0.7) m3 0,483
razem | m3 0,483
8 KNR-W  [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukeji budowli monolitycznych
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0259/04
slz1/01  35.38/1000 t 0,035
razem t 0,035
2.1.3. Wience
9 KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 w
0271/01  |deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.02
WNZ-1/01(7,1)  0,25%0,65*57 9 m3 9,409
WNZ-2/01 (5,5) 0.25%1.35*195 m3 6.581
WNZ-3/01 (5.5) 0.25%1.35%27.0 m3 9.113
razem | m3 25,103
10 | KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w
0271/02  |deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.02
WNZ-3/00(9,2) 0,3*0,4%12,5 m3 1,500
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap IT -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llosé
razem | m3 1,500
11 | KNR0-20 [Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w
0271/03  |deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.02
WNZ-2/00 (10,6)  0,4*0,18%322 m3 2,318
WNZ-4/00 (10,7)  0.3*0.25*7,1 m3 0,533
razem | m3 2,851
12 | KNR0-20 |Belki, podciagi i wiefice o stosunku diugosci deskowanegoe obwodu do przekroju belki do 16 w
0271/05 |deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
Nr 8T: B-01.02.02
WNZ-1/00 (15,1) 0,25%0,18*31,00 m3 1,395
WNZ-4/01 (15,1)  0,25%0,18*41.0 m3 1,845
razem | m3 3,240
13 KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukeji budowl monolitycznych
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0259/04
WNZ-1/00  136,34/1000 t 0,136
WNZ-2/00  141,49/1000 t 0,141
WNZ-3/00  58.05/1000 t 0,058
WNZ-4/00  31.67/1000 t 0.032
WNZ-1/01  403,01/1000 t 0,403
WNZ-2/01  282,34/1000 t 0,282
WNZ-3/01  330,02/1000 1 0,330
WNZ-4/01  181,08/1000 1 0,181
razem t 1.563
2.1.4. Plyty stropowe
14 | KNR0-20 |Stropy o grubosei 10em i powierzchni migdzy belkami lub scianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268/03  |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.02
PLZ-1/00 gr 18 42,68+19,98+28,49+30,44+23,54+53,28+50,17 m2 248,580
PLZ-3/00 gr 15cm 4,44 m2 4,440
PLZ-1/01gr 18 56,03-0,64+55,08-0.85+54,62 m2 164,240
PLZ-3/01 gr 18  55.6+48.33 m2 103,930
PLZ-4/01 gr 18 3,05 m2 3,050
razem | m2 524,240
15 | KNR 0-20 [Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na
0268/04 |samochodzie - dodatek za kazdy nastepny lem gruboscei stropu ponad 10em - do 15¢m
Nr ST: B-01.02.02
(Krotnosé= 5)
PLZ-3/00 gr 15cm 4,44 m2 4,440
razem | m2 4,440
16 | KNR0-20 |Stropy o grubodci 10ecm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na
0268/04 |samochodzie - dodatek za kazdy nastepny Icm grubosci stropu ponad 10cm - do 18cm
Nr ST: B-01.02.02
(Krotnos¢= 8)
PLZ-1/00 gr 18  42,68+19,98+28,49+30,44+23,54+53,28+50,17 m2 248,580
PLZ-1/01gr 18 56,03-0,64+55,08-0.85+54.62 m2 164.240
PLZ-3/01 gr 18 55,6+48.33 m2 103,930
PLZ-4/01 gr 18 3,05 m2 3.050
razem | m2 519,800
17 KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukeji budowli monolitycznych
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0259/04
parter (1079,95+845,20)/1000 t 1,925
pietro  (1900,97+1205.26)/1000 t 3,106
razem t 5,031
2.1.5. Schody
18 | KNR 2-02 |[Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8¢ z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02 |Nr ST B-01.02.02
6,1 m2 6,100
razem | m2 6,100
19 | KNR2-02 [Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1em réznicy grubosci
0218/06  |ptyty schodowe)
Nr ST: B-01.02.02
(Krotnosé=7)
6,1 m2 6,100
razem | m2 6,100
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 1T —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr ST: B-01.02.08

0101/01

Nr Podstawa [Opis robot Jm Ilesé
20 KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukeji budowli monelitycznych
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0259/04
6.1*0,15*70/1000 t 0,064
razem t 0,064
2.2. Konstrukcja drewniana
21 | KNR2-02 [Ramy gorne i ptatwie o dlugosci do 3m 1 przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0406/04  |tarcicy nasycone|
Nr ST: B-01.02.07
SLD-1/00  0,15*%0,4*%6,8*%13 m3 5,304
SLD-1/01  0,15*0,4*3,4%3 m3 0,612
BLD-1/00  0,15%0,35%3 0*8 m3 1.260
BLD-2/00 0,15%0,35%3,0%2 m3 0,315
BLD-3/00 0,15%0,35%6,3 m3 0,331
BLD-4/00  0,15*0,35%1,5*3 m3 0,236
BLD-1/01  0,15%0,4*3,0%12 m3 2,160
BLD-2/00  0.15*0.4*3.0*1 m3 0,180
razem | m3 10,398
2.3. Konstrukeja stalowa
22 KNR 2-05 |Konstrukeje podpar¢, zawieszen i oston - rury RK
0208/04 |NrST: B-01.02.06
RK 100*100%6  67,8/1000 t 0,068
razem 1 0,068
23 | KNR 2-05 |Schody stalowe - dostawa i montaz
0120/05 |NrST: B-01.02 .06
321,47/1000 t 0,321
razem t 0,321
2.4. Roboty murowe
24 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco.scian fundamentowych pod
0604/01  [nowoprojektowane sciany
Nr ST B-01.02.04
0.24%(16,0+419,3+1,6+4,47+6,45+13,64+38,06+7,15%3+20,8) m2 34,025
razem | m2 34,025
25 | KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych o wysokosci do 4,5m i grubosci
0160/02  |25¢m
Nr ST: B-01.02.08
2,85%(16,0419,3+1,6+4,47+6,45+13,64+38,06+7,15%3+20,8) m2 404,045
-0,9*2,0%10 m2 -18,000
-1,8%0,7*3 m2 -3.780
-1,2¥2.0 m2 -2.400
-1,1*%2.0%2 m2 -4.400
-2,35%23 m2 -5,405
-1,1%¥2.3 m2 -2,530
-2,3*23 m2 -5.290
3,6%(1,66+2,02+14,6+4,47+5 95+8 87) m2 135,252
2.75%(7.1+3,8+4.6+7.05+0.95+1.1+0 8+1.1) m2 72,875
1,17*12.8%2 m2 29,952
0,6%3,8 m2 3,480
3,6%(1,7+2,15+9,7+7.63) m2 76,248
2,75%(1,75+4,0} m2 15,813
-0,9%2.0 m2 -1,800
razem | m2 694,060
26 | KNR(0-27 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych o wysokosci do 4,5m i grubosci
0160/01  [18,8cm
Nr ST: B-01.02.08
2.85%1.4 m2 3,990
razem | m2 3,990
2.5. Naprawa muréw istniejacych
27 | KNR4-01 |Oczyszezenie przy uzyeiu szezotek stalowych scian tatwo dostepnych o powierzehni ponad Sm2 -
0619/03  |obustronnie
Nr ST: B-01.02.08
2.5%(21,6+8.8%4)*2 m2 284,000
-0.9*%2.0%11#%2 m2 -39.600
~(0,6%2+1,2+2 65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33.800
razem | m2 210,600
28 | KNR K-04 |Oczyszczenie 1 zmycie podloza - obustronnie
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej | w Barlinku Etap [1 -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlose
2.5*%(21.6+8.8*4)*2 m2 284,000
-0,9*2,0%11%2 m2 -39,600
-(0,6%241,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800
razem | m2 210,600
29 | KNR 19-01 [Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - obustronnie
0706/02 |Nr ST: B-01.02.08
2.5%(21.6+8.8*4)*2 m2 284.000
-0,9*2.0%11%2 m2 -39.600
-(0,6%2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800
razem | m2 210,600
30 | KNR 19-01 [Uzupelnienie ubytkéw 1 wykruszen gr. do lem o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na scianach
0805/03  |ceglanych - zalozono 15%
analogia |Nr ST: B-01.02.08
210,6%15% m2 31,590
razem | m2 31,590
31 | KNR 19-01 |Uzupelnienie i naprawa $cian z cegly budowlanej o grubosci 1/2 cegly na zaprawie
0310/02  |cementowo-wapiennej - zalozono 10%
Nr ST: B-01.02.08
210,6*0,1 m2 21,060
razem | m2 21,060
32 | KNR 19-01 |Osadzenic pretow wzmacniajacych uklad konstrukeyjny - wzmocnienie spekat muru
0321/04 |NrST: B-01.02.08
analogia
50 m 50,000
razem m 50,000
33 | KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gladkich o powierzchni ponad 2m2 z cegly - obustronnie
0325/03 |NrST: B-01.02.08
analogia
2.5%(21.6+8 8*4)*2 m2 284.000
-0,9%2.0*%11*2 m2 -39.600
-(0,6*2+1,2+2.65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800
razem | m2 210,600
34 | KNR 2-02 |Osiatkowanie $cian 1 stropow - zalozono 20%
0817/01 [NrST: B-01.02.08
210,6%0,2 m2 42,120
razem | m2 42,120
3. Architektura
3.1. Scianki dzialowe, przegrody, nadproia
35 | KNR 0-27 |Scianki dzialowe budynkow jednokondygnacyjnych z pustakow ceramicznycho wysokosci do 4,5m 1
0162/02 |grubosci 11.5cm
Nr ST: B-01.02.08
2.85%15 m2 4,275
2,8%(1,5+1,5) m2 8,400
2.7%(1.4%3+0,2%4+0.9%4+2 0%4+5,0%4) m2 98.820
-0,9%2,0%4 m2 -7.200
3,0%(4,9+1,0+1,65+3,45+0,9+0,9+1,15+1,15+8,85+6,1+5,67+2,16+5,67) m2 130,650
-0,9%2,0%6 m2 -10,800
pietro  3.54%(3,3+3,92+0,8+0,44) m2 29,948
2.75%(3.1+3.,45+0.66+0.66+3 9+1,4+1 5+6.0+5,15+1 9+3 45+1 5+2.45) m2 96.580
-0,9*%2,0%7 m2 -12,600
razem | m2 338,073
36 KNR-W |Zabudowa instalacji Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z
2-02 pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
2003/07 |NrST: B-01.04.03
2.8%(1,05+2,9+1,05+1,05+1,05+1,05) m2 22.820
2,65%(1,05+1,05+1,05+1,05+1,12) m2 14,098
razem [ m2 36,918
37 | KNRO0-19 |analogia: Montaz $cianek mobilnych
1024/10  |Nr ST: B-01.04.03
2,7%3,6*4 m2 38,880
razem | m2 38.880
38 | KNR 2-02w |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0132/05 |NrST: B-01.02.09
2*1,5%(14+3) m 51,000
2¥1.2%(1) m 2.400
2%1,8*%(3+4) m 25,200
razem| m 78,600




Rodos 6.8.19.5 [12981]

Tabela przedmiaru robét Strona 7/35

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogen Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llosé

39 | KNR4-01 [Uzupehienie betonu w niezbrojonych scianach o grubosci ponad 20cm
0203/03 |NrST: B-01.02.09

2%1,5%(14+3)*0,12*0,13 m3 0,796
2X12%(1)%0;12%0,13 m3 0,037
2%1,8%(3+4)*0,12*0,13 m3 0,393

razem | m3 1,226
3.2. Posadzki

3.2.1. Posadzki parteru

40 | KNR2-02 |Podktady z ubitych materialow sypkich na podlozu gruntowym
1101/07 |Nr ST B-01.01.01

0,01 korytarz  59,15%0,3 m3 17,745
0,02 szatnia  25,15*0,3 m3 7,545
0,03 wezelsanit  9,58*0,3 m3 2,874
0.04 wezel sanit  9,58*0,3 m3 2,874
0,05 szatnia  25,15%0,3 m3 7,545
0,06 szatnia  25,15*0,3 m3 7,545
0,07 wezel sanmitamy  9,58*0,3 m3 2,874
0.08 wezel samt  9,58*03 m3 2,874
0.09 szatia  25.15*0,3 m3 7.545
0,10 pom biurowe 23,54*0,3 m3 7,062
0,11 ambulatorium  9,74*0.3 m3 2,922
0,12 kotlownia 21.4*0.3 m3 6,420
0,13 klatkasch 6,87*03 m3 2,061
0,14 toaletdlanp 8,35*0,3 m3 2,505
0,15 pom gosp  3.27%0.3 m3 0,981
0,16 korytarz  36,06%0 3 m3 10,818
017 korytarz 22 66*0 3 m3 6,798
0,18 recepca  6,83%0,3 m3 2,049
0,19 wypoczywalnia  36,96%0,3 m3 11,088
0.20 sauna 11.03*03 m3 3.309
0,21 pokoj trenerow  14,32%0 3 m3 4,296
0,22 magazynek 7,05%0,3 m3 2,115
0,23 wezel sanit  11,49%0.3 m3 3,447
0,24 szatnia  15,08*0,3 m3 4,524

razem | m3 129,816

41 | KNR 2-01 |Zageszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I11
0236/01 |NrST:B-01.01.01

analogia

0,01 korytarz  59,15*0.3 m3 17,745
0,02 szatnia  25,15*0,3 m3 7,545
0,03 wezelsanit 9,58*0.3 m3 2,874
0,04 wezel sanit  9,58*0.3 m3 2,874
0.05 szatnia  25.15%0.3 m3 7.545
0,06 szatnia  25,15%0,3 m3 7.545
0,07 wezel sanitamy  9,58*0,3 m3 2,874
0,08 wezel sanit  9,58*0_3 m3 2,874
0,09 szatmia  25,15*0 3 m3 7.545
0,10 pom biurowe  23.54*0,3 m3 7.062
0,11 ambulatorium  9,74*0,3 m3 2,922
0,12 kotlownia 21.4*0.3 m3 6,420
0,13 klatkasch 6,87*0.3 m3 2,061
0,14 toalet dlanp 8,35*0,3 m3 2,505
0.15 pom gosp 3.27*0.3 m3 0,981
0.16 korytarz  36,06%0.3 m3 10,818
017 korytarz  22,66*0,3 m3 6,798
0,18 recepca  6,83*0,3 m3 2,049
0,19 wypoczywalnia  36,96*0,3 m3 11,088
0,20 sauna 11,03%0,3 m3 3,309
0,21 pokoj trenerow 14 32*( 3 m3 4.296
0,22 magazynek  7,05%0,3 m3 2,115
0,23 wezel sanit  11.49*0.3 m3 3,447
0,24 szatnia  15,08%0,3 m3 4,524

razem | m3 129.816

1101/01  [Nr ST: B-01.02.01

t42 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym




Rodos 6.8.19.5 [12981]

Tabela przedmiaru robét

Strona 8/35

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap [t -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hlose
0.01 korytarz  59,15*0.1 m3 5915
0,02 szatnia  25,15*0,1 m3 2,515
0,03 wezelsanit  9,58%0,1 m3 0,958
0,04 wezel sanit  9,58*0.1 m3 0,958
0,05 szatnia  25,15*0.1 m3 2,515
0,06 szatnia  25.15*0.1 m3 2,515
0,07 wezet sanitamy  9,58%0,1 m3 0,958
0,08 wezel sanit  9,58*0,1 m3 0,958
0,09 szatnia  25,15*0,1 m3 2,515
0,10 pom burowe  23,54*0,1 m3 2,354
0,11 ambulatorium  9.74*0,1 m3 0.974
0,12 kotlownia 21,4*0.1 m3 2,140
0,13 klatkasch 6,87%0,1 m3 0,687
0,14 toaletdlanp 8,35%0,1 m3 0,835
0,15 pom gosp  3,27*0,1 m3 0,327
0,16 korytarz  36,06%0.1 m3 3,606
017 korytarz  22.66*0.1 m3 2266
0,18 recepca  6,83%0,1 m3 0,683
0,19 wypoczywalnia  36,96%0.1 m3 3,696
0,20 sauna 11,03%0,1 m3 1,103
0,21 pokoj trenerow  14,32*0,1 m3 1,432
0,22 magazynek  7,05%0.1 m3 0,705
0,23 wezel sanit  11,49%0,1 m3 1,149
0,24 szatnia  15,08*0,1 m3 1,508

razem | m3 43,272
43 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorgco powierzchni poziomych - pierwsza warstwa
2-02 Nr ST: B-01.02.04
0604/03
0,01 korytarz 59,15 m2 59,150
0,02 szatnia  25.15 m2 25,150
0,03 wezelsanit 9,58 m2 9.580
0,04 wezel sanit 9,58 m2 9,580
0,05 szatnia 25,15 m2 25,150
0,06 szatnia 25.15 m2 25,150
0.07 wezet sanitamy  9.58 m2 9,580
0,08 wezel sanit 9,58 m2 9,580
0,09 szatnia 25,15 m2 25,150
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9,740
0,12 kotlownia 214 m2 21,400
0,13 klatkasch 6,87 m2 6,870
0,14 toalet dlanp 8,35 m2 8,350
0,15 pom gosp 3,27 m2 3,270
0,16 korytarz 36,06 m2 36,060
017 korytarz 22,66 m2 22.660
0,18 recepca 6,83 m2 6.830
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 11,03 m2 11,030
0,21 pokoj trenerow 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7,050
0,23 wezel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080
razem | m2 432,720
44 | KNR 2-02w |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych ulozonej na sucho
0608/03  |na wierzchu konstrukeji - 8em

Nr ST: B-01.02.05
0,01 korytarz 59,15 m2 59,150
0,02 szatnia 25,15 m2 25,150
0,03 wezelsanit 9,58 m2 9.580
0,04 wezel sanit 9,58 m2 9,580
0,05 szatnia 25,15 m2 25,150
0,06 szatnia 25,15 m2 25,150
0,07 wezel sanitamy 9,58 m2 9,580
0.08 wezel sanit 9,58 m2 9.580
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Tabela przedmiaru robdt

Strona 9/35

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm [los¢
0,09 szatnia 25,15 m2 25,150
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9,740
0,12 kottownia 214 m2 21,400
0,13 klatkasch 6,87 m2 6,870
0,14 toaletdlanp 8,35 m2 8.350
0,15 pom gosp 3,27 m2 3,270
0,16 korvtarz 36,06 m2 36,060
017 korytarz 22,66 m2 22,660
0,18 recepca 6,83 m2 6,830
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 11,03 m2 11,030
0,21 pokoj treneréw 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7.050
0,23 wezel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080
razem | m2 432,720
45 KNR-W  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosct 20mm, zatarte na gladko
2-02 NrST: B-01.02.01
1104/02
0,01 korytarz 59,15 m2 59,150
0,02 szatnia 25,15 m2 25,150
0,03 wezelsanit 9,58 m2 9,580
0,04 wezel samit 9,58 m2 9,580
0,05 szatnia 25,15 m2 25,150
0,06 szatnia 25,15 m2 25,150
0,07 wezel sanitamy 9,58 m2 9,580
0,08 wezel sanit 9,58 m2 9,580
0,09 szatnia 25,15 m2 25,150
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9,740
0,12 kotlownia 214 m2 21,400
0,13 klatka sch 6,87 m2 6,870
0,14 toaletdlanp 8,35 m2 8,350
0.15 pom gosp  3.27 m2 3.270
0,16 korytarz = 36,06 m2 36,060
017 korytarz 22,66 m2 22,660
0,18 recepca 6,83 m2 6,830
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 11,03 m2 11,030
0,21 pokoj treneréw 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7,050
0,23 wezel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080
razem | m2 432,720
46 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
2-02 grubosel o 10mm
1104/03  [NrST: B-01.02.01
(Krotnesc= 5)
0,01 korvtarz 59,15 m2 59,150
0,02 szatnia 25,15 m2 25,150
0,03 wezetsanit 9,58 m2 9.580
0,04 wezel sanit 9,58 m2 9,580
0.05 szatnia 25,15 m2 25,150
0,06 szatnia 25,15 m2 25,150
0,07 wezel sanitamy 9,58 m2 9,580
0,08 wezel sanit 9,58 m2 9,580
0,09 szatnia 25,15 m2 25,150
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9.740
0,12 kottownia 21.4 m2 21.400
0,13 klatkasch 6,87 m2 6,870
0,14 toalet dlanp 8,35 m2 8,350
m2 3.270

0.15 pom gosp 3.27
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Tabela przedmiaru robét
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap IT—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llosc
0.16 korytarz 36,06 m2 36,060
017 korytarz 22,66 m2 22,660
0,18 recepca 6,83 m2 6,830
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 11,03 m2 11,030
0.21 pokoj trenerow 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7.050
0,23 wezel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080
razem | m2 432,720
47 KNR-W  |Posadzki cementowe wraz z cokelikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowg
2-02 1116/07|Nr ST: B-01.02.01
0.01 korytarz 59,15 m2 59.150
0,02 szatnia 25,15 m2 25,150
0,03 wezelsanit 9,58 m2 9,580
0,04 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,05 szatma 25,15 m2 25,150
0.06 szatmia 25,15 m2 25,150
0,07 wezel sanitamy 9,58 m2 9,580
0,08 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,09 szatnia 25,15 m2 25,150
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9 740
0,12 kottownia 214 m2 21,400
0,13 klatkasch 6,87 m2 6,870
0,14 toaletdlanp 8,35 m2 8,350
0,15 pom gosp 3,27 m2 3,270
0,16 korytarz 36,06 m2 36,060
017 korytarz 22,66 m2 22,660
0,18 recepca 6,83 m2 6,830
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 11,03 m2 11,030
0,21 pokoj trenerow 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7,050
0,23 wezel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080
razem | m2 432,720
3.2.2. Posadzki pigtra
48 | KNR 2-02w |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho
0608/03  |na wierzchu konstrukeji - 3cm
Nr ST: B-01.02.05
1,04 klatka sch 22,54 m2 22,540
1,05 pom trenerow 20,38 m2 20,380
1,06 fazienka 2,98 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1.09 toaleta dam 495 m2 4,950
1,10 toaleta dlanp 5,08 m2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,950
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wezel sanit 8,13 m2 8,130
1.14 kawiarnia 50,56 m2 50,560
1,15 zaplecze kuch 3,6 m2 3,600
razem | m2 158,670
49 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigckowe z welny mineralnej z jednej warstwy phyt ukladanych na
2-02 sucho -3cm
0612/03 |NrST: B-01.02.05
1,02 sala konf 48,33 m2 48.330
1,03 sala ¢wiczzen 55,13 m2 55,130
razem | m2 103.460
50 KNR-W  |Izolacje poziome z jednej warstwy folij ukladanej na sucho
2-02 Nr ST: B-01.02.04
0615/01
1,02 sala konf 48,33 m2 48,330
1,03 sala ¢wiczzen 55,13 m2 55,130
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Tabela przedmiaru robét Strona 11/35

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap II —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢

1,04 klatka sch  22.54 m2 22,540
1,05 pom treneréw 20,38 m2 20,380
1,06 tazienka 298 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1,09 toaleta dam  4.95 m2 4,950
1,10 toaleta dlanp 5,08 m2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,950
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wezel sanit 8,13 m2 8,130
1,14 kawiarnia 50,56 m2 50.560
1,15 zaplecze kuch 3,6 m2 3,600

razem | m2 262,130

51 KNR-W  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm., zatarte na gladko
2-02  |NrST:B-01.02.01
1104/02

1,02 sala konf 4833 m2 48.330
1,03 sala éwiczzen 55,13 m2 55,130
1.04 klatka sch 22,54 m2 22 540
1,05 pom trenerow 20,38 m2 20,380
1,06 tazienka 2,98 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7.990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1,09 toaleta dam 4.95 m2 4.950
1,10 toaleta dlanp 5,08 m2 5.080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,950
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wezel sanit 8,13 m2 8,130
1,14 kawiarnia 50,56 m2 50,560
1,15 zaplecze kuch 3.6 m2 3,600

razem | m2 262,130

52 KNR-W  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
2-02 grubosci o 10mm
1104/03 |Nr ST: B-01.02.01

(Krotnos¢=35)

1.02 sala konf 48,33 m2 48,330
1,03 sala éwiczzen 55,13 m2 55,130
1.04 klatka sch 2254 m2 22,540
1,05 pom treneréw 20,38 m2 20,380
1,06 tazienka 2,98 m2 2.980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1,09 toaleta dam 4,95 m2 4,950
1,10 toaletadlanp 5,08 m2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,950
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wezel sanit 8,13 m2 8.130
1,14 kawiarnia 50,56 m2 50,560
1,15 zaplecze kuch 3,6 m2 3,600

razem | m2 262,130

53 KNR-W  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
2-02 1116/07|Nr ST: B-01.02.01

1,02 sala konf 4833 m2 48,330
1,03 sala ¢wiczzen 55,13 m2 55,130
1.04 klatka sch 22,54 m2 22,540
1,05 pom trenerow 20,38 m2 20,380
1,06 tazienka 2,98 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1,09 toaleta dam 4.95 m2 4,950
1,10 toaletadlanp 5,08 m?2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,950
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wezel sanit 8,13 m2 8,130

1.14 kawiarnia  50.56 m2 50.560
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej | w Barlinku Etap 1T -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Im Tlosge
1,15 zaplecze kuch 3.6 m2 3,600
razem | m2 262,130
3.2.3. Podloga na belkach
54 | KNKRB 2 |Slepa podioga OSB na legarach
1105/03  |Nr ST: B-01.02.10
23,35 m2 23,350
razem | m2 23,350
55 | KNR 2-02w |Izolacje poziome cieplne | przeciwdzwigkowe- pianka podkladowa XPS 0,7ecm
0608/03 |NrST: B-01.02.05
23.35 m2 23,350
razem | m2 23,350
3.2.4. Wartwy wykonczeniowe
56 | KNR BC-02 |Posadzka przemystowa cienkowarstwowa gladka z barwionej zywicy epoksydowe)
0407/01 |Nr ST: B-02.04.10
208,24+3,05+5,92+15,08+21,35+30,57+14,22 m2 298,430
razem | m2 298,430
57 KNR-W  |Posadzki tréj 1 wigcej barwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie
2-02 1114/03 [klejowe) ukiadane metodg regularng
Nr 8T: B-02.04.05
9,60+9,60+9,60+9,60+8,47+48,53+11,72 m2 107,12
3,3+8,24+5,09+5.22+5,09+11.1 m2 38,04
razem | m2 145,16
58 | KNR 2-02 |Posadzki z parkietu
1111/03  |Nr ST: B-02.04.06
23.78+61.67 m2 85450
20,43+80,15+8,19 m2 108,770
razem | m2 194,220
59 | KNR2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych z wykladzin tekstylnych rulonowych klejonych do pedkladu
1113/01  [Nr ST: B-02.04.08
48 41 m2 48,410
razem | m2 48410
60 | KNR2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izolacyjng
1112/01  |Nr ST: B-02.04.08
53,85 m2 53,850
razem | m2 53,850
61 KNR 2-02 |Zgrzewanie wykladzin rulonowych
1112/09 [Nr ST: B-02.04.08
53,85 m2 53,850
razem | m2 53,850
62 | Kalkulacja |Wyceraczka wbudowana w posadzke
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
0,6%1.2 m2 0,720
0,6%1,2 m2 0,720
0,6%¥1,2 m2 0,720
0,6*1,2 m2 0,720
razem | m2 2,880
63 | KNR 4-01 |Stopnice schodow z drewna klejonego
0417/01  |Nr ST: B-02.02.07
16 szt 16,000
razem | szt 16,000
3.3. Sufity
64 | KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii llI stropéw 1 podciagéw wykonywane mechanicznie
0801/04 |Nr ST: B-02.04.01
17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98+21,04 m2 139,480
19.86+21.67 m2 41,530
48,33 m2 48,330
razem | m2 229,340
65 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04 |NrST: B-02.04.01
17.59+17 89+17.89+7.93+9 95+7 7+25 25+6,26+7.98+2 1,04 m2 139,480
19.86+21.67 m2 41,530
48.33 m2 48,330
razem | m2 229,340
66 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropow na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierwsza
0202/05 |NrST: B-02.04.01
17.59+17,89+17.89+7,93+9.95+7.7+25 25+6 26+7.98+21.04 m2 139.480
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Tabela przedmiaru robét Strona 13/35

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap II —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llose
19.86+21.67 m?2 41,530
48,33 m2 48,330
razem | m2 229,340

67 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchnt wewngtrznych - z jednokrotnym gruntowaniem
0201/05 |NrST: B-02.04.02

17,59+17,89+17.89+7,93+9,05+7,7+25,25+6,26+7,98+21,04 m2 139,480
19,86+21.67 m2 41,530
4833 m2 48,330

razem | m2 229,340

68 | KNR BC-02 (Impregnacja i zabezpicczanie podtozy betonowych - sciany i strop nad sufitami podwieszanymi
0401/01 |NrST: B-02.04.02

0,02 7,15+12,86%(2.85-2,2) m2 15,509
0,03 3,66+376+2,147,66%(2,85-2 5)+7,76%(2,85-2,5)+6,1%(2,85-2.5) m2 17,052
0.04 3.66+3.76+2,1+7,66*%(2.85-2 5)+7,76%(2.85-2.5)+6,1*%(2 85-2.5) m2 17,052
0,05 7,15+12,86%(2,85-2.2) m2 15,509
0,06 7,15+12,86%(2,85-2,2) m2 15,509
0,07 3,66+3.76+2,1+7,66%(2,85-2,5)+7,76%(2,85-2,5)+6,1%(2,85-2.5) m2 17,052
0,08 3,66+3,76+2,147,66%(2,85-2.5)+7,76%(2,85-2,5)+6,1%(2,85-2.,5) m2 17,052
0,09 7.15+12.86%(2.85-2.2) m2 15,509
0,10 2354+420,2%(2,85-2,5) m2 30,610
0,11  9,74+13,8%(2,85-2,5) m2 14,570
0,13 32.7+33,1%(2,85-2.5) m2 44,285
0,15 3,2+7.26%(2,85-2.5) m2 5,741
0,17 22,1422,9%(2.85-2.5) m2 30,115
0,18 6,1+10.56%(2,85-2.5) m2 9,796
0,19 37.4+28.6%(2,85-2,5) m2 47410
0,20 4,5+9.3%(2,85-2.5) m2 7755
0,21 14.3+15,15%(2,85-2,5) m2 19,603
0,22 7,04+1,36*(2,85-2.5) m2 7,516
023 3.8+5.5+2,0+7,86%(2,85-2,5)+9,3%(2,85-2.5)+6.,0%(2.85-2.5) m2 19.406
024 15,1+16,6%(2,85-2,5) m2 20,910
1,02 48,33+28,59%(6,6-6,4) m2 54,048
1,03 53 8+30,54*%(6.6-6.15) m2 67,543
1,15 3,6+7.6%6,6-5,35) m2 13,100
1,14 50,5+30.2%(6.6-6,15) m2 64,090
1,06 3,38+7,66*(5,85-5,35) m2 7,210
1,07 8,4+11,6%(5,85-5,63) m2 10,720
1,08 12.4+15,6%(5,85-5,65) m2 15,520
1,10 5,2+9,3%(5,85-5,65) m2 7,060
1,12 14,3+15.1*(5.85-5.65) m2 17.320
1,13 2,9+5,0+411,9%(5,85-5,65)+7,0%(5,85-5,65) m2 11,680
1,09 1,5+3,4+5,1%(5,85-5,65)+7,56*(5,85-5,65) m2 7,432
1,11 1,543 445,1%(5,85-5,65)+7,56%(5,85-5,65) m2 7432

razem | m2 671,116

69 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - sciany i strop nad sufitami podwieszanymi
0201/05  |Nr ST: B-02.04.02

0,02 7.15+12.86%(2,85-2.2) m2 15.509
0,03 3,66+3,76+2,147,66%(2,85-2.5)+7,76%(2,85-2,51+6,1*(2,85-2,5) m2 17,052
0,04 3,66+3,76+2,1+7,66%(2,85-2,5)+7,76%(2,85-2,5)+6,1%(2,85-2.5) m2 17,052
0,05 7,15+12,86%(2.85-2.2) m2 15,509
0,06 7.15+12,86%(2,85-22) m2 15,509
0,07 3,66+3.76+2.1+47.66%(2.85-2.5)+7,76*%(2.85-2.5)+6.1*%(2.85-2.5) m2 17,052
0,08 3,66+3,76+2,1+7,66%(2,85-2 5)+7,76*(2,85-2,5)+6,1*%(2 85-2.5) m2 17,052
0,09 7,15+12.86%(2,85-2,2) m2 15,509
0,10 23,54+20,2%(2,85-2,5) m2 30,610
0,11 9,74+13,8%(2,85-2.,5) m2 14,570
0,13 32,7+33.1%(2.85-2.5) m2 44,285
0,15 3,2+7,26%(2,85-2.5) m2 5,741
0,17 22,1+22,9%(2,85-2,5) m2 30,115
0,18 6.1+10,56%(2,85-25) m2 9,796
0,19 37.4+28,6%(2,85-2,5) m2 47410
0,20 4,5+9,3%(2,85-2,5) m2 7,755
021 14.3+15.15%(2.85-2.5) m2 19,603

0,22 7,04+1,36%(2,85-2.5) m2 7.516
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llose
0.23  3.8+5.5+2,0+7.86%(2,85-2,5)+9,3%(2,85-2 5)+6,0%(2.85-2.5) m2 19,406
0,24 15,1+16,6%(2,85-2,5) m2 20,910
1,02 48,33+28,59%(6,6-6,4) m2 54,048
1,03 53,8+30,54%(6,6-6,15) m2 67.543
1,15 3,6+7,6%(6,6-5,35) m2 13,100
1,14 50.5430.2%(6.6-6.15) m2 64.090
1,06 3,38+7,66%(5,85-5,35) m2 7,210
1,07 8,4+11,6%(5,85-5,65) m2 10,720
1,08 12.4+15,6%(5,85-5,65) m2 15,520
1,10 5,2+9.3%(5,85-5,65) m2 7,060
1,12 14,3+15.1%(5,85-5.65) m2 17.320
1,13 2,9+5,0+11,9%(5,85-5,65)+7,0%(5,85-5,65) m2 11,680
1,09 1,5+3,4+5,1%(5,85-5,65)+7,56%(5,85-5,65) m2 7432
L1 1,543,4+5,1%(5,85-5,65)+7.56*(5,85-5,65) m2 7432
razem | m2 671,116
70 KNNR 7 |Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm
0702/02  |Nr ST: B-02.04.08
0.01 korytarz 33,62 m2 33,620
0.03 wezelsanit 9,58 m2 9,580
0,04 wezel sanit 9,58 m2 9,580
0,07 wezel sanitamy 9,58 m2 9,580
0,08 wezel samit 9,58 m2 9,580
0.10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9,740
0,15 pom gosp 3,27 m2 3,270
017 korytarz 22,66 m2 22.660
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 4.57 m2 4,570
0,21 pokoj trenerow 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7.05 m2 7,050
0,23 wezel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatma 15,08 m2 15,080
1,03 sala éwiczzen 55,13 m2 55,130
1,06 lazienka 2,98 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1,09 toaleta dam 4,95 m2 4,950
1,10 toaleta dlanp 5,08 m2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,950
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wezet sanit 8,13 m2 8,130
1,15 zaplecze kuch 3.6 m2 3,600
razem | m2 340,940
71 KNNR 7 |Sufit z lameli drewmanych (30*40)mm, z drewna bukowego. w rozstawie ~60mm. olejowane, na
0702/02  |podkonstr. systemowe]j. calos¢ zabezp. do klasy trudnozapalnosci
Nr ST: B-02.04.03
2. 1%6+4,04*2 m2 20,680
1,14 kawiarnia 50,56 m2 50,560
razem | m2 71,240
72 KNNR 7 |Wolnowiszacy, systemowy, ognicodporny sufit akustyczny kl. a, z plyt o wym (40*240)cm gr. 40mm.
0702/03  |w rozstawie 270mm, montowanych w plaszczyznie prostopadlej do posadzki. kol. biaty - ral 9003,
analogia [Nr ST: B-02.04.03
35,25 m2 35,250
razem | m2 35,250
73 KNNR 7  |Wolnowiszacy, systemowy. ognicodporny. mineralny sufit akustyczny kl. a, z ptyt o srednicy 120 gr.
0702/03  |40mm. kol. bialy. - 15 szt.
Nr ST: B-02.04.03
3.14*¥0.6*0,6*15 m2 16,956
razem | m2 16,956
3.4. Wykoiiczenie Scian
74 | KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii Il $cian i stupow wykonywane mechanicznie
0801/02 |Nr ST B-02.04.01
sc01
2.85%(20,17+13,8+78.32+7 26+10.56+24 47+15,15+11,36) m2 516,106
-2,35%23 m2 -5.405
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-1.47%3.25%3

Nr | Podstawa [Opis robét Im Tlos¢
-1.15%2.0%4 m2 -9.200
-0,9%2.0%17 m2 -30,600
-0.8%2,0%4 m2 -6,400
-2,9*2,0 m2 -5.800
-23.17%2.7 m2 -62,55%
-2.3*1.0 m2 -2.300
-245%2 0%2 m2 -9.800
-235%23 m2 -5,405
3,45%(30,94+26.4-3 85) m2 184,541
2,65%(10,6+15.12423,97+1,7+11,68+20.0) m2 220,136
-1,15%2.2%6 m2 -15.180
-3,0%2.3 m2 -6,900
-2,35%23%3 m2 -16,215
-0,9%2,0%4 m2 -7.200
-1,1*%2,3 m2 -2,530
-0,8%2,0%3 m2 -4,800
sc02
3,45%28.55 m2 98 498
-1,47%3,25%3 m2 -14,333
-0,9%2.0 m2 -1,800
sc03
2.85%(3,2%4+20,06*4+18,54+28 6+10.42+16.66) m2 476.691
-0,9%2.0*16 m2 -28,800
-1,1%¥23 m2 -2.530
-2,35%23 m2 -5.405
-1,0%2 85 m2 -2,850
-1.0%2.0 m2 =2,000
3,45%(7,6+11,56-3.85) m2 52,820
-0,9*2,0%2 m2 -3,600
sc04
2.85%(7,66%4+7 76*4+5 8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7 8) m2 367,365
-0.8*2.0*16 m2 -25.600
-0,9%2 0*%10 m2 -18,000
-1,8%0,4*3 m2 -2,160
-1,0%2,0 m2 -2.000
-1,48%2,0 m2 -2,960
2.65%(7.36+4 8475649 3+7 56+4 8+11 9+7.04) m2 159,848
-0.8*2.0*5 m2 -8.000
-0,9*2,0%12 m2 -21,600

razem | m2 1,744,073

75 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm

0201/04 |NrST: B-02.04.01
sc01
2.85%(20,17+13,8+78,32+7.26+10.56+24 47+15 15+11,36) m2 516,106
-2,35%2.3 m2 -5,405
-1,15%2.0%4 m2 -9.200
-0,9%2,0*17 m2 -30,600
-0,8%2.0%4 m2 -6,400
-2.9%¥20 m2 -5,800
-23,17%2.7 m2 -62,559
-2,3*%1,0 m2 -2,300
-2.45%2.0*2 m2 -9.800
-2,35%2.3 m2 -5,405
3.45%(30,94+26.4-3.85) m2 184.541
2.65%(10,6+15,12+23.97+1.7+11 68+20.0) m2 220,136
-1,15%2,2%6 m2 -15,180
-3,0%2.3 m2 -6.900
-2,35%2.3%3 m2 -16,215
-0,9%2.0%4 m2 -7,200
-1.1*¥2.3 m2 -2.530
-0,8%2,0%3 m2 -4,800
sc02
3 25%28.55 m2 92,788
m2 -14,333
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Nr | Podstawa |Opis robot Im Tlosé
-0.9%2.0 m2 -1,800
s¢03
2,85%(3,2*%4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m2 476,691
-0,9%2,0*%16 m2 -28.,800
-1,1*2.3 m2 -2,530
-2.35%23 m2 -5,405
-1,0*2.85 m2 -2,850
-1,0%2,0 m2 -2,000
3.45%(7,6+11,56-3.85) m2 52,820
-0,9%2,0%2 m2 -3,600
sc04
(2,85-2,2)%(7,66%4+7,76*4+5 8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7.8) m2 83,785
(2.65-2.2)*(7,36+4 8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 27,144

razem | m2 1.402,399

76 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwsza

0201/05 |Nr ST: B-02.04.01
sc01
2.85%(20,17+13,8+78.32+7.26+10,56+24 47+15,15+11,36) m2 516,106
-2.35%23 m2 -5,405
-1,15%2,0%4 m2 -9,200
-0,9%2,0%17 m2 -30.600
-0,8%2,0%4 m2 -6,400
-2.9%20 m2 -5,800
-23,17*2,7 m2 -62,559
-2,3*1.0 m2 -2,300
-2,45%2 0*2 m2 -9.800
-2,35%2.3 m2 -5,405
3.45%(30,94+26 4-3 85) m2 184,541
2.65%(10,6+15.12+23.97+1.7+11.68+20.0) m2 220,136
-1,15%2,2%6 m2 -15,180
-3,0%23 m2 -6,900
-2.35%2.3*3 m2 -16,215
-0,9%2,0%4 m2 -7,200
-1.1*%2.3 m2 -2,530
-0,8%2,0*3 m2 -4.800
sc02
3,25%28,55 m2 92,788
-1,47%325%3 m2 -14,333
-0,9%2.0 m2 -1,800
sc03
2,85%(3,2%4+20,06*4+18,54+28 6+10,42+16,66) m2 476,691
-0,9%2,0*%16 m2 28,800
-1,1*23 m2 -2,530
-2.35%23 m2 -5.405
-1,0%2,85 m2 -2,850
-1,0%2,0 m2 -2,000
3,45*(7,6+11,56-3 85) m2 52,820
-0,9%2,0%2 m2 -3,600
sc04
(2,85-2,2)*(7,66*%4+7,76*4+5 8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7 8) m2 83,785
(2,65-2,2)%(7,36+4,8+7,56+9 3+7,56+4 8+11,9+7,04) m2 27,144
razem | m2 1.402.399
77 |KNR 2-02W [Malowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03  [Nr ST B-02.04.02
s¢01
2.85%(20.17+13.8+78,32+7 26+10.56+24.47+15.15+11,36) m2 516,106
-2,35%2.3 m2 -5,405
-1,15%2,0%4 m2 -9,200
-0,9%2,0%17 m2 -30,600
-0,8%2,0%4 m2 -6,400
-2.9%2.0 m2 -5,800
-23,17%2,7 m2 -62,559
-2,3*1,0 m2 -2,300
-2,45%2.0%2 m2 -9.800
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-2,35%23

Nr Podstawa |Opis robot Im log¢
-2.35%23 m2 -5,405
3,45%(30,94+26.4-3 85) m2 184,541
2,65%(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m2 220,136
-1,15*2.2%6 m2 -15.180
-3,0%23 m2 -6,900
-2.35%2 3*3 m2 -16,215
-0,9*2 0*4 m2 -7,200
-1,1*2.3 m2 -2,530
-0,8%2,0%3 m2 -4.800
scl2
3,25*28,55 m2 92,788
-1,47%3,25%3 m2 -14,333
-0,9*2,0 m2 -1,800
sc03
2.85%(3.2%4+20,06%4+18,54+28 6+10,42+16.66) m2 476,691
-0,9%¥2.0*16 m2 -28,800
-1.1*¥2.3 m2 -2,530
-2,35%23 m2 -5,405
-1,0%2.85 m2 -2,850
-1,0%2,0 m2 -2,000
3,45%(7.6+11,56-3.85) m2 52,820
-0.9%2.0%2 m2 -3.600
sc04
(2,85-2,2Y%(7,66%4+7,76*4+5,8%4+11,56+9,36+6,0+9,3+7.8) m2 83,785
(2,65-2,2)*(7,36+4,8+7,56+9 3+7 56+4 8+11.,9+7,04) m2 27,144

razem | m2 1.402,399

78 | KNR K-32 |Okladziny $cian z ptytek 3(x60cm

0105/04 [NrST: B-02.04.05
scl4
2,2%(7,66*4+776*4+5 8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7 8) m2 283,580
-0,8*2,0*%16 m2 -25.600
-0.9%2,0%10 m2 -18,000
-1,8%0,4%3 m2 -2,160
-1.0%2.0 m2 -2,000
-1.48%2.0 m2 -2,960
2,2%(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4 8+11,9+7.04) m2 132,704
-0,8%2,0*5 m2 -8,000
-0,9%2.0*12 m2 -21,600
razem | m2 335.964
79 KNR-W  |Plyta meblowa gr. 15mm, z okleing z naturalnego drewna bukowego, olejowanego, na podkonstrukcji
2-02 systemowe]
2003/07 |Nr ST: B-02.04.03
sc05
4,78+6,9+8,12 m2 19,800
0,15%(0,9+2*2,0)*3 m2 2205
0,15%(1,1+2%2,2)*3 m2 2,475
sclb
sc6  10,942,03+4,05+1,65 m2 18,630
razem | m2 43,110
80 KNR-W  |Obudowa rejnikow z lameli bukowych
2-02 Nr ST: B-02.04.03
2003/07
1,2*3 m2 3,600
razem | m2 3,600
81 | KNR2-02 [Listwy przyscienne z MDF h=80mm
1113/06  |Nr ST: B-02.05.01
analogia
sc01
(20,17+13,8+7,26+10,56+15,15+11,36) m 78,300
-2,35 m -2,350
-1,15%2 m -2.300
-0,9*3 m -2,700
-0.8%4 m -3,200
-2.3 m -2.300
m -5,405
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
(30,94+26.4-3.85) m 53,490
(10,6+15,12423,97+1,7+11,68+20,0) m 83,070
-1.15*%6 m -6,900
-3,0 m -3.000
-2,35*%3 m -7,050
-0.9*4 m -3.600
-1,1 m -1,100
-0,8%3 m -2,400
sc02
28,55 m 28,550
-1.47%3 m -4.410
-0.9 m -0,900

razem | m 195,795

82 | KNR 2-02w |Cokoliki - plytki ceramiczne cokolowe
1115/02 |Nr ST: B-02.04.05

sc03
(3,2%4+20,06*4+18 54+28 6+10 42+16,66) m 167,260
78,32+24 24 m 102,560
-0,9*16 m -14,400
-1,1 m -1,100
-2,35 m -2.350
-1,0 m -1,000
-1.0 m -1,000
(7.6+11,56-3.85) m 15,310
-0,9*16 m -14,400
-23,17 m -23.170
-2.45%2 m -4,900
-2.9 m -2.900
-1.15%2 m -2,300
sc04
(7.66%4+7 76*4+5 8§*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7 8) m 128.900
-0.8*16 m -12,800
-0,9*10 m -9.000
-1.8*3 m -5.400
-1,0 m -1,000
-148 m -1,480
(7.36+4 8+7.56+9 3+7 56+4 8+11,9+7,04) m 60,320
-0,8*5 m -4,000
-0.9%12 m -10.800
razem | m 362,350
83 | KNK 7-28 |Cokoly z drewna litego h=0.8
0304/04 |NrST: B-02.05.01
sc05
(13,2140,3*2)-2,9-1.2-2.3-2.7 m2 4710
16.82-1.42%2 2-1,2-09*3 m2 9.796
scl6
(2.28+2.25) m2 4,530
(4.9+4.7) m2 9,600
razem | m2 28,636
84 | TZKNBK |Parapety drewniane o gr. 38 mm
XX 18-3/02 |Nr ST: B-02.05.01
0,3*1.8 m2 0,540
0,3*1,8 m2 0,540
0,3*%1.8 m2 0,540
0,6%2,3 m2 1,380
0.45%2 35 m2 1,058
0,3%2,35 m2 0,705
0,3*1,1 m2 0,330
0,3*2.35 m2 0,705
0,3*1,5 m2 0,450
0,3*1,5 m2 0,450
0.3%1.2 m2 0,360

0,1%0,25 m2 0,025
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0503/06

Nr ST: B-02.02.01

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0.3*3.0 m2 0.900
0,3*2.35 m2 0,705
0,3%¥2.35 m2 0,705
0,3*1.1 m2 0,330
0,3%2.35 m2 0,705
0,3*%2 35 m2 0,705
0.3*5.3 m2 1,590
razem | m2 12,723
3.5. Stolarka i slusarka : dzwi, okna, $wietliki
85 KNNR 7  |Okna aluminiowe zewnetrzne O.01 wym. 1100*2300
0503/06 |NrST: B-02.02.02
2*1.1%3.2 m2 7,040
razem | m2 7.040
86 KNNR 7 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.02 wym. 1800*700
0503/06  [Nr ST: B-02.02.02
3*1,8%0,7 m2 3,780
razem | m2 3,780
87 KNNR 7 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.03a wym. 2350%2300
0503/06 |Nr ST: B-02.0.02
3%2,35%2.3 m2 16,215
razem | m2 16,215
88 KNNR 7 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.03b wym. 2350*2300
0503/06  [NrST: B-02.02.02
2%2.35%2 3 m2 10,810
razem | m2 10,810
89 KNNR 7 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.03¢c wym. 2350*2300
0503/06 |NrST. B-02.02.02
212235423 m2 10,810
razem | m2 10,810
90 KNNR 7 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.04 wym. 2630%3055
0503/06 |NrST: B-02.02.02
2,63*%3.055 m2 8,035
razem | m2 8,035
91 KNNR 7  |Okna aluminiowe zewnetrzne O.05 wym. 3000*2300
0503/06  |NrST: B-02.02.02
3,0%23 m2 6,900
razem | m2 6,900
92 KNNR 7 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.06 wym. (2350+3250)*2300 - OKNO NAROZNE
0503/06 [NrST: B-02.02.02
24235423 m2 10,810
razem | ma2 10.810
93 KNNR 7 |Okna aluminiowe zewnetrzne O0.07a wym. 1470*3220
0503/06 [Nr ST: B-02.02.02
231.47%3.22 m2 9,467
razem | m2 9,467
94 KNNR 7 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.07b wym. 1470*3020
0503/06 |Nr ST: B-02.02.02
1,47*%3.02 m2 4,439
razem | m2 4,439
95 KNNR 7 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.07c wym, 1470%3150
0503/06  |Nr ST: B-02.02.02
1,47%3,15%8 m2 37,044
razem | m2 37.044
96 KNNR 7 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.07d wym. 1470*3335
0503/06  |Nr ST: B-02.02.02
1,47%3,335*8 m2 39,220
razem | m2 39,220
97 KNNR 7 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.08 wym. 1110*2685
0503/06  |Nr ST: B-02.02.02
1,1*2,685%21 m2 62,024
razem | m2 62,024
98 | KNNR7 |Swetliki S.01 wym. 1470*2880
0506/03  |Nr ST: B-02.02.01
8*1,47%2,88 m2 33,869
razem | m2 33,869
99 KNNR 7 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03a wym. 1420*2200
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Tabela przedmiaru robét

Strona 20/35

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej | w Barlinku Etap 11 -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1,42%2.2%4 m2 12,496
razem | m2 12,496
100 | KNNR 7 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03b wym. 1420%2200
0503/06  |Nr ST: B-02.02.01
1,42%2,2%1 m2 3,124
razem | m2 3,124
101 | KNNR 7 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03¢ wym. 1420*2200
0503/06 |NrST: B-02.02.01
1,42%2.2%1 m2 3,124
razem | m2 3,124
102 | KNNR 7 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.04 wym. 1200¥2100
0503/06  |Nr ST: B-02.02.01
1,2%2.1%2 m2 5.040
razem | m2 5,040
103 KNNR 7 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.05 wym. 2350*2400
0503/06  [Nr ST: B-02.02.01
2.35%2.4*%] m2 5.640
razem | m2 5,640
104 KNNR 7 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.06 wym. 2450%2200 E115
0503/06  |Nr ST: B-02.02.01
2,45%2.2%1 m2 5,390
razem | m2 5,390
105 KNNR 7 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.07 wym. 2630*2710
0503/06 |NrST: B-02.02.01
2,63*2.71*1 m2 7.127
razem | m2 7.127
106 KNNR 7 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.08 wym. 3000*2200 EI15
0503/06  |NrST: B-02.02.01
3,0%2.2 m2 6,600
razem | m2 6,600
107 | KNR 2-02 |Drzwi wewngtrzne wraz z odcieznica D.01a wym. 900%2100; otowry wentylacyjne
1017/02  |NrST: B-02.02.01
0,9%2.0%2 m2 3,600
razem | m2 3,600
108 | KNR 2-02 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.01b wym. 900*2100; otowry wentylacyjne
1017/02  |NrST: B-02.02.01
0,9%2.0*%6 m2 10,800
razem | m2 10,800
109 | KNR 2-02 |Drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznica D.01c wym. 900*2100; otowry wentylacyjne
1017/02  |NrST: B-02.02.01
0.9*2.0 m2 1,800
razem | m2 1,800
110 | KNR 2-02 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.02¢ wym. 1000*2100; otowry wentylacyjne
1017/02  |Nr ST: B-02.02.01
1,0*2,1 m2 2,100
razem | m2 2,100
111 | KNR 2-02 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.02d wym. 1000*2100; otowry wentylacyjne
1017402 |Nr ST: B-02.02.01
1.0%2:1%5 m2 10.500
razem | m2 10,500
112 | KNR 2-02 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.02e wym. 1000*2100; otowry wentylacyjne
1017/02 |Nr ST: B-02.02.01
1,0%2,1*2 m2 4,200
razem | m2 4,200
113 | KNR 2-02 |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.01d wym. 900*2100
1017/02  |Nr ST: B-02.02.01
0.9*%2.1 m2 1,890
razem | m2 1,890
114 | KNR 2-02 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.02a wym. 1000¥2100
1017/02  [Nr ST: B-02.02.01
1,0%2,1*14 m2 29,400
razem | m2 29,400
115 | KNR2-02 |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.02b wym. 900*2100
1017/02 |NrST: B-02.02.01
0.9%2.1%6 m2 11.340
razem | m2 11,340
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap II —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot IJm Tlos¢
116 | KNR 2-02 |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.02f wym. 1000*2100
1017/02  |NrST: B-02.02.01
1.0%2.1*] m2 2,100
razem | m2 2,100
117 | KNR 2-02 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.02g wym, 1000*2100 EI30
1017/02  |NrST: B-02.02.01
1,0¥2,1*1 m2 2,100
razem | m2 2,100
118 | KNR 2-02 [Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.02h wym. 1150*2200 przeszklone
1017/02  |Nr ST: B-02.02.01
1,15%¥22 m2 2,530
razem | m2 2,530
119 | KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym
0406/02  |NrST: B-02.02.01
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
3.6. Balustrady
120 | KNKRB 2 |Balustrady stalowe z podchwytem drewnianym
1201/04  [NrST: B-02.05.02
7.36%2 m 14,720
8,32 m 8,320
3,82%2 m 7.640
1,4*12 m 16,800
2.6 m 2,600
1,0%2 m 2,000
razem m 52,080
121 | KNNR 2 [Pochwyty drewniane na wspornikach
1301/02  |Nr 8T: B-02.05.02
1,04*2 m 2,080
451 m 4510
razem m 6,590
3.7. Winda
122 | Kalkulacja |Dzwig osobowy -2 przystanki
indywidualn |Nr ST: B-02.02.03
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
3.8. Taras zewng¢trzny na belkach
123 | KNKRB 2 |Slepa podloga z deski tarsowej 38mm na legarach
1105/03  [Nr ST: B-02.04.11
2335 m2 23,350
razem | m2 23,350
3.9. Dach
124 KNR-W  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20mm, zatarte na gladko
2-02 Nr ST: B-01.02.01
1104/02
54,62+118 67+107,42+150,59 m2 431,300
razem | m2 431,300
125 KNR-W  [Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
2-02 grubosci o 10mm
1104/03  |Nr ST: B-01,02.01
(Krotnosé= 3)
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300
razem | ma2 431,300
126 | KNR 0-44 |Dachowa powloka ochronna z bitumicznej masy uszczelniajacej wykonana na podiozu betonowym
0104/03  |NrST: B-01.02.04
54.62+118,67+107.42+150,59 m2 431.300
) razem | m2 431,300
127 | KNR 2-02w |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jedne) warstwy phyt styropianowych utozonej na sucho
0608/03  |na wierzchu konstrukeji XPS 12cm
Nr ST: B-01.02.05
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300
razem | ma2 431,300
128 KNR-W  [Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych utozonych na sucho na wierzchu
2-02 konstrukeji - kazda nastepna warstwa ponad jedng XPS gr 12em
0608/04  |Nr ST: B-01.02.05
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej I w Barlinku Etap I1 -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Im {3
razem | m2 431,300
129 |ZKNR C-2.1|Ulozenie na izolacji poziome) z z geowtokniny dyfuzyjnej
0307/02  |NrST. D-01.02.01
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300
razem | m2 431,300
130 | KNKRB 2 |Slepa podioga z deski tarsowej 38mm na legarach
1105/03  |Nr ST: B-02.04.11
34,5 m2 34,500
razem | m2 34,500
131 | KNR 2-02 |Podkiady na podtozu gruntowym z zwiru 20cm
1101/07  |Nr ST: B-01.02.01
(431,3-34,5)*0,05 m3 19,840
razem | m3 19,840
atttka
132 | KNR 2-02 |lzolacje z phyt styropianowych pionowe na zaprawie 10cm
0609/11  |NrST: B-01.02.05
0.1%(52.2+42.0+30.24) m2 12.444
0.85%(44.2+6.3) m2 42,925
razem | m2 55,369
133 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho gr Sem
0609/03  |Nr ST: B-01.02.05
0,5%(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) m2 72,100
razem | m2 72.100
134 | KNR0-21 [Poszycie z plyt widrowych
4004/06  |Nr 8T: B-01.02.10
0,5%(44,6+43 1+31,1+12,6+12.8) m2 72,100
razem | m2 72,100
135 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy przy szerokesci w rozwinigeiu ponad 25cm - tytan cynk
0506/02 |Nr ST: B-01.03.01
0,8%(44,6+43,1431,1+12,6+12,8) m2 115,360
razem | m2 115,360
136 | Kalkulacja |Instalacja fotowoltaiczna - dostawa 1 montaz
indywidualn [Nr ST: E-00.02.03
a
kpl 1,600
3.10. Elewacja
137 | KNR 2-02 |Parapety - Obrabki z blachy przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - tytan cynk
0506/02 |NrST: B-01.02.10
0,25%(1,1%2+1,8%3+42 35%3+2,35%2+2 35%2+2 63+3,0+2,35+1 4T*2+1,47+1.47*8+1 47*8+1,47*8) m2 17,930
razem | m2 17,930
138 | Kalkulacja |Daszek systemowy szklany na ciggnach
indywidualn [Nr ST: B-02.05.01
a
1.3*¥2.5 m2 3.250
225*%1:3 m2 2,925
razem | m2 6,175
139 | KNR K-08 |Przyklejenie phyt styropianowych klejem na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra 14cm
0102/01 |Nr ST: B-01.02.05
3,38%48.22 m2 162,984
-23,05%2,7 m2 -62,235
-1.8%0,7%3 m2 -3.780
2,9%543 m2 157,470
-1,2*¥2,0 m2 -2.400
-2,35%2.3 m2 -5,405
-1,1%2,3 m2 -2,530
-2.35%2 3 m2 -5.405
-1,2*2.0 m2 -2.400
-2,35*23 m2 -5,405
4,1*66,65 m2 273.265
-1.47%3,05%3 m2 -13,451
-5.01%23 m2 -11,523
-2,35%23 m2 -5,405
-2,35%23 m2 -5,405
-1,1%23 m2 -2.530
-2,35%2.3 m2 -5,405
-2,35%23 m2 -5.405
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
-3.0%2.3 m2 -6,900
razem | m2 448,135

140 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego plyt styropianowvch przy ociepleniu metoda lekka
0102/04  |mokra
Nr ST: B-01.02.05

3,38%48.22 szt 162,984
-23,05%2.7 szt -62,235
-1,8%0,7%3 szt -3,780
2,9%543 szt 157,470
-1,2*2,0 szt -2.400
-2,35%23 szt -5,405
~1;1%2.3 szt -2,530
-2,35%23 szt -5.405
-1.2%¥2.0 szt -2.400
-2,35%2.3 szt -5,405
4,1%66,65 szt 273,265
-1,47%3,05%3 szt -13.451
-5,01%23 szt -11,523
-2.35%¥23 szt -5.405
-2,35%23 szt -5,405
-1,1*%2.3 szt -2,530
-2,35%2,3 szt -5.405
-2,35%2.3 szt -5,405
-3,0%23 szt -6,900

razem | szt 448.135

141 | KNR K-08 |(Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na scianach przy ociepleniu scian ptytami styropianowymi
0102/05  |metoda lekka mokra
Nr ST: B-01.02.05

3,38%48.22 m2 162,984
-23,05%2.7 m2 -62.235
-1,8%0,7%3 m2 -3,780
2,9%54 3 m2 157,470
-1.2%¥2.0 m2 -2.400
-2,35%2.3 m2 -5,405
-1,1*%2.3 m2 -2.530
-2,35%23 m2 -5,405
-1,2%2.0 m2 -2,400
-2.35%23 m2 -5,405
4.1%66,65 m2 273,265
-1,47%3,05%3 m2 -13.451
-5.01%2.3 m2 -11.523
-2,35%2.3 m2 -5,405
-2.35%2.3 m2 -3.405
-1,1%2.3 m2 -2,530
-2,35%2.3 m2 -5,405
-2,35*23 m2 -5.405
-3,0%2.3 m2 -6,900

razem | m2 448.135

142 | KNR K-08 |Przyklejenie jedne) warstwy siatki klejem na osciezach przy ociepleniu phytami styropianowymi
0102/06 |metoda lekka mokra
Nr ST: B-01.02.05

0,15%(23,05+2*2.7) m2 4,268
0,15%(1,8+2%0,7)*3 m2 1,440
0,15%(1.2+2%2 0) m2 0,780
0,15%(2,35+2*2.3) m2 1,043
0.15%(1.1+2*2.3) m2 0,855
0,15%(2,35+2*%2,3) m2 1,043
0,15%(1,2+2*2,0) m2 0,780
0,15%(2,35+2%2.3) m2 1,043
0,15%(1,47+2*3,05)*3 m2 3.407
0,15%(5.01+2%2.3) m2 1,442
0,15%(2.35+2%2.3) m2 1,043
0,15%(2,35+2+%2,3) m2 1,043
0,15%(1,1+2%2.3) m2 0,855

0,15%(2,35+2*2.3) m2 1,043
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
0,15%(2,35+2%2 3) m2 1,043
0,15%(3,042%2.3) m2 1,140
razem | m2 22,268

143 | KNR K-08 |Montaz naroznika ochronnego na klej
0102/08 |Nr ST: B-02.04.05

(23,05+2%2.7) m 28,450
(1.842*0.7)*3 m 9,600
(1.2+2*2.0) m 5,200
(2,35+2%2.3) m 6,950
(1,1+2%2.3) m 5,700
(2.35+2%2.3) m 6,950
(1,2+2%2.0) m 5,200
(2.35+2%2.3) m 6,950
(1,47+2%3,05)*3 m 22,710
(5,0142%2 3) m 9,610
(2,35+2%2.3) m 6,950
(2,35+2%2 3) m 6,950
(1.142%2.3) m 5,700
(2,35+2*2.3) m 6,950
(2,35+2%23) m 6,950
(3,0+2%2.3) m 7,600

razem| m 148,420

144 | KNR K-08 |Montaz listwy cokolowej
0102/07 |Nr ST: B-02.04.05

48,22 m 48220
razem m 48220

145 | KNR K-08 |Nalozenie na $ciany podkladu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne
0105/01 |wyprawy tynkarskie +cokot
Nr ST: B-02.04.01

3,48*48 22 m2 167,806
-23,05%2.7 m2 -62,235
-1,8%0,7*3 m2 -3,780
3.0%543 m2 162.900
-1,2%2.0 m2 -2,400
-2,35%23 m2 -5,405
-1,1%23 m2 -2,530
-2,35%23 m2 -5,405
-1.2%2.0 m2 -2,400
-2,35%23 m2 -5,405
4.1%66.,65 m2 273,265
-1.47%3.05%3 m2 -13.451
-501%23 m2 -11,523
-2.35%23 m2 -5.405
-2,35%23 m2 -5,405
-1,1*23 m2 -2,530
-2,35%2.3 m2 -5.405
-2,35%2.3 m2 -5,405
-3.0%2.3 m2 -6.900
lamele -(2,25%5,6+2,25%2 1+2.25%1 0+2,25%4.6) m2 -29,925

razem | m2 428,462

146 | KNR K-08 [Nalozenie na oscieza podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne 1 ochronne cienkowarstwowe mineralne
0105/02  |wyprawy tynkarskie
Nr ST: B-02.04.01

0,15%(23.05+2%2.7) m2 4268
0,15%(1,8+2*0,7)*3 m2 1,440
0.15%(1.2+2%2.0) m2 0.780
0,15%(2,35+2%2.3) m2 1,043
0,15%(1,1+2%2,3) m2 0,855
0,15%(2,35+2*2.3) m2 1,043
0,15%(1,2+2%2,0) m2 0,780
0,15%(2,35+2%2.3) m2 1,043
0.15%(1.47+2%3,05)*3 m2 3.407
0,15%(5,01+2%2,3) m2 1,442
0,15%(2,35+2%2.3) m2 1,043

0,15%(2,35+42%2,3) m2 1,043
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap IT—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
0,15%(1,1+2*2.3) m2 0.855
0,15%(2,35+2*2 3) m2 1,043
0,15%(2,35+2%2.3) m2 1,043
0,15%(3,0+2*2.3) m2 1,140

razem | m2 22,268

147 | KNR K-08 [Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach +cokdl

0105/03  |NrST: B-02.04.01
3.48*48.22 m2 167.806
-23,05%2.7 m2 -62.235
-1,8%0,7*3 m2 -3,780
3,0%54.3 m2 162,900
-1,2*¥2,0 m2 -2,400
-2.35%23 m2 -5,405
-1,1*23 m2 -2,530
-2,35%23 m2 -5.405
=1,2¥2,0 m2 -2,400
-2,35%23 m2 -5,405
4.1%66.65 m2 273,265
-1,47%3,05%3 m2 -13,451
-5,01%2.3 m2 -11,523
-2,35%2.3 m2 -5,405
-2,35%23 m2 -5,405
-1,1%23 m2 -2,530
-2,35%2.3 m2 -5,405
-2,35%23 m2 -5,405
-3,0%2.3 m2 -6.900
lamele -(2,25%5,6+2,25%2,1+2,25%1,0+2,25%4.6) m2 -29,925
razem | m2 428.462
148 | KNR K-08 |Ufozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na esciezach do 15¢m
0105/04 |NrST: B-02.04.01
0,15%(23,05+2*2,7) m2 4,268
0,15%(1.8+2%0,7)*3 m2 1,440
0,15%(1,2+2%2.0) m2 0,780
0, 15%(2.35+2%2.3) m2 1,043
0,15%(1.1+2*2.3) m2 0.855
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(1,2+2%2,0} m2 0,780
0,15%(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15%(1,47+2*3,05)*3 m2 3,407
0,15%(5,01+2%2.3) m2 1,442
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(1,1+2*2.3) m2 0,855
0,15%(2,35+2*42.3) m2 1,043
0,15%(2.35+2%2.3) m2 1,043
0.15%(3,0+2*2.3) m2 1,140
razem | m2 22268
149 | KNR 0-21 [Poszycie scian - lamele drewniane $cienne poziome
4004/01 |Nr ST: B-02.04.04
lamele (2,25%5,6+2,25%2,142.25%1,0+2,25%4.6) m2 29,925
razem | m2 29,925
150 | TZKNBK V [Lamele drewniane w uktadzie pionowym
6-110/01 [NrST: B-02.04.04
2.1*16 m 33,600
3,05%3 m 9,150
6,5%72 m 468,000
2,65*77 m 204,050
razem m 714,800
151 KNR-W  |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 przyscienne o wysokosei do 10m
2-02 Nr ST: B-02.04.12
1609/01
3.38%4822 m2 162,984
2,9%(54,3+12.7) m2 194,300
4,1%(606,65+12,7) m2 325,335
razem | m2 682,619
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hos¢
152 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Nr ST: B-02.04.12
Naklady robocizny= 1592 2984888 r-g (poz. 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. 147, 148,
149,150, 151, 153)
Sklad zespolu roboczego= 6
Wspolczynnik przestoju= 0,84
Wspélezynnik za pomosty= 1,25
kpl 1,000
153 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatkg jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1663/04  [Nr ST: B-02.04.12
3,38%4822 m2 162,984
2,9%(54.3+12,7) m2 194,300
4,1%(66,65+12,7) m2 325,335
razem | m2 682.619
4. Wyposaizenie
154 | Kalkulacja [Sauna finska systemowa - dostawa i montaz
indywidualn [Nr §T: B-02.05.01
a
1 kp! 1,000
razem | kpl 1,000
155 | Kalkulacja |Lawki w szatni : front i siedzisko wyk. z lameli drewnianych, olejowanych z drewna bukowego 30*40
indywidualn |[(mm) w rozstawie 60 mm na podkonstrukcji stalowej. L= 503 cm
a Nr 8T: B-02.05.01
8 szt 8,000
razem | szt 8,000
156 | KNR 7-24 |[Montaz kurtyn powietrza nad drzwiami
0152/01  |Nr ST: 5-00.02.4
3 szt 3,000
razem | szt 3,000
157 | Kalkulacja |Dozownik papieru toaletowego ze szczotkowanej stali nierdzewnej
indywidualn [Nr ST: B-02.05.01
a
szt 11,000
158 | Kalkulacja [Dozownik recznikéw papierowych ze szezotkowanej stali nierdzewnej
indywidualn [Nr ST: B-02.05.01
a
szt 11,000
159 | Kalkulacja [Dozownik mydta ze szczotkowanej stali nierdzewnej
indywidualn [Nr ST: B-02.05.01
a
szt 17,000
160 | Kalkulacja [Kosz na odpady ze szczotkowanej stali nerdzewne)
indywidualn [Nr ST: B-02.05.01
a
szt 11.000
161 | Kalkulacja |[Kosz do toalety damskiej z szczotkowanej stali nierdzewnej
indywidualn [Nr ST: B-02.05.01
a
szt 1,000
162 | Kalkulacja |Szczotka do we ze szezotk. stali nierdzewnej, moc. do $ciany
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
szt 11,000
163 | Kalkulacja [Lustro (60*60) w gr. plytek
indywidualn |Nr ST. B-02.05.01
a
15*0,6*0,6 m2 5,400
razem | m2 5,400
164 | Kalkulacja |Lustro mocowane do sciany, z mozliwoscia regulacji pochylenia
indywidualn [Nr 8T: B-02.05.01
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
165 | Kalkulacja |Przycisk spl. na podezerwien
indywidualn [Nr ST: B-02.05.01
a
szt 2,000
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Nr Podstawa  [Opis robot Im Tlosé
166 | Kalkulacja |Porgcz tukowa ze stali nierdzewnej. uchyina
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
szt 4,000
5. Zagospodarowanie terenu
5.1. Taras
167 | KNR 2-02 (Podkfady na podlozu gruntowym z zwiru 20cm
110107 |Nr ST B-02.04.11
46,51*0,2 m3 9,302
razem | m3 9,302
168 | KNKRB 2 (Podloga z deski tarsowej 38mm na legarach
1105/03  |NrST: B-02.04.11
46,51 m2 46,510
razem | m2 46,510
5.2. Jezdnia
169 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosei jezdni i chodnikéw w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-01.01.01
214 m2 214,000
razem | m2 214,000
170 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02  |kazde dalsze Scm ponad 20cm
Nr ST D-01.01.01
(Krotnosc¢= 1,6)
214 m2 214,000
razem | m2 214,000
171 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o gruboci po zageszezeniu 15¢m
0114/05 |NrST: D-01.03.01
214 m2 214,000
razem | m2 214,000
172 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci Scm szarej. ukladane na podyspee
0511/03  |cementowo-piaskowe]
Nr ST: B-03.01.01
214 m2 214,000
razem | m2 214,000
5.3. Miejsca postojowe
173 | KNR 2-31 [Koryta o glgbakosci 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni 1 chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-01.01.01
80,17 m2 80.170
razem | m2 80,170
174 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za
0101/02  |kazde dalsze Scm ponad 20cm
Nr ST: D-01.01.01
(Krotnosé= 2,6)
80,17 m2 80,170
razem | m2 80,170
175 | KNR 9-11 (Wzmacnianie podioza gruntowego geowloknina wzmocniong na gruntach o umiarkowanej nosnosci
0101/01  |sposobem mechanicznym
Nr ST: D-01.02.01
80,17 m2 80,170
razem | m2 80,170
176 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 15¢m
0114/05 |Nr ST: D-01.03.01
80,17 m2 80,170
razem | m2 80,170
177 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zageszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy
0114/06 |lem
Nr ST: D-01.03.01
(Krotnose=5)
80,17 m2 80.170
razem | m2 80,170
178 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki azurowe;j
0511/03  |Nr ST: B-03.01.02
analogia
80,17 m2 80,170
razem | m2 80.170
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Nr | Podstawa |Opis robot Im Tlos¢
179 | KNR 2-02 |Podklady na podlozu gruntowym : grys - wypelnienie
1101/07  |NrST: B-03.01.02
80,17*0,08%70% m3 4,490
razem | m3 4,490
180 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I1I-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i lawy kraweznikowe
0401/02  [NrST: B-03.01.01
26 m 26,000
razem m 26,000
181 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
0402/03  |Nr ST: B-03.01.01
0,04%26,0 m3 1,040
razem | m3 1,040
182 | KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03  |Nr ST: B-03.01.01
26 m 26,000
razem | m 26,000
5.4, Ciagi piesze
183 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosei 8em szarej, ukladane na podyspee
0511/03  |cementowo-piaskowe]
Nr ST: B-03.01.01
99 m2 99.000
razem | m2 99,000
184 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszezane recznie o grubosci po zaggszezeniu 3em
0105/05 [N ST: B-03.01.01
99 m2 99,000
razem | m2 99,000
185 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszcezane recznie - za kazdy dalszy lem ponad 3em
0105/06  [NrST: B-03.01.01
(Krotnosé= 7)
99 m2 99,000
razem | m2 99,000
5.5. Opaska zwirowa
186 | KNR 2-02 |Podklady na podtozu gruntowym z zwiru 10cm
1101707 |Nr ST: B-03.01.01
0,1%0,5%24.0 m3 1,200
razem | m3 1,200
187 | KNR 2-31 [Rowki w gruncie kategorii III-1V o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02  |Nr ST: B-03.01.01
240 m 24,000
razem | m 24,000
188 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej. z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/03  [NrST: B-03.01.01
24,0 m 24,000
razem| m 24,000
5.6. Zielen
189 KNP 1  |Rozrzucenie ziemi urodzajnej z torfem warstwa w stanie luznym
1213.1/05 |Nr ST: B-03.02.01
220 m2 220,000
razem | m2 220,000
190 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii ITI
0401/02  |NrST: B-03.02.01
220 m2 220,000
razem | m2 220,000
5.7. Ogrodzenie
191 | KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia
1301710 |Nr ST: B-03.03.01
285 m2 28.500
razem | m2 28,500
192 | Kalkulacja |Opinia geotechniczna - wykonanie badan geotechnicznych podloza gruntowego dla budynku
indywidualn |Nr ST: 10-00.00.00
a
kpl 1,000
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Nr

Opi1s robot

Wartos¢

J.O.

Tlosé

Wskaznik

.|Prace uzupelniajace

.|Konstrukeja

2.1

Konstrukcja zelbetowa

2.1.1

Belki zelbetowe

2.1.2.

Stupy zelbetowe

213

Wience

2.14.

Phyty stropowe

2.1.5.

Schody

22,

Konstrukcja drewniana

2.3

Konstrukcja stalowa

24

Roboty murowe

2.5

Naprawa muréw istniejacych

.|Architektura

3.1

Scianki dzialowe, przegrody, nadproza

3.2.

Posadzki

321,

Posadzki parteru

3.2.2.

Posadzki pietra

3.2.3

Podtoga na belkach

3.24.

Wartwy wykonczeniowe

33

Sufity

34.

Wykonczenie $cian

3.5.

Stolarka 1 slusarka : dzwi, okna, swietliki

3.6.

Balustrady

3.7.

Winda

3.8.

Taras zewnetrzny na belkach

3:9.

Dach

3.10.

Elewacja

.|Wyposazenie

Zagospodarowanie terenu

5.1

Taras

52,

Jezdnia

53

Migjseca postojowe

54

Ciagi piesze

5.5

Opaska zwirowa

5.6

Zielen

57

Ogrodzenie

Razem

Podatek VAT

Ogdélem kosztorys
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Lp [Nazwa IJm [losc Cena Wartos¢
1 Betoniarze gr.ll -g 187.810
2 |Blacharze gr.ll I-g 131,197
3 |Brukarze gr.ll -g 5,669
4 |Brukarze grIIl I-g 207,744
5 |Ciesle gr.Il -8 1.086,218
6 |Ciesle gr.Ill r-g 336,632
7 |Ciedle kat.10 r-g 71,480
8  |Dekarze gr.ll I-g 170,463
9 |Monterzy gr.ll =g 46.208
10 [Monterzy urzgdzen 1 instalacji powietrznych grlll r-g 7.564
11 |[Monterzy urzadzen 1 konstrukeji metalowych gr.1l r-g 10.839
12 |Monterzy urzadzen 1 konstrukcji metalowych gr.111 r-g 4,006
13 [Murarze gr.ll I-g 3,610
14 |Murarze grlll r-g 832,162
15 |Ogrodnicy grl r-g 47,058
16 |Ogrodnicy gr.ll r-g 1,892
17 |Pomocnicy r-g 0.859
18 |Posadzkarze gr.ll r-g 133,060
19 |Posadzkarze grlll r-g 76,106
20 |Posadzkarze r-g 6,586
21 |Robocizna razem r-g 21,809
22 [Robocizna -g 167.485
23 |Robotnicy gr.l -g 1.747,852
24  |Robotnicy gr.Il -g 376,934
25 |Robotnicy g §.928,893
26 |Spawacze gr.ll -g 28,837
27 |Stolarze gr.ll T-g 22237
28 |Szklarze gr.ll g 14,774
29 |Tvnkarze gr.Ill I-g 786,324
Razem 15.462,311
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Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartoéé
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 4.845
2 |ASODUR-FB - zywica epoksvdowa kg 302,906
3 |Bale igl.obrzyn. wymiar.gr.50-100mm k111 m3 0,123
4 |Bale igl.obrzyn wymiar.gr.50-100mm k1111 m3 1,405
5 |Balustrady stalowe z podchwytem drewnianym m 52,080
6 |Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 ¢cm szt 2.000
7  |Belka nadprozowa L19/N-150 d.149 cm szt 34,000
8§  |Belka nadprozowa L19/N-180 dt.179 cm szt 14,000
9 |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 137.317
10 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,082
11 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 44,570
12 |Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 739,759
13 |Blachowkrety szt 1.160,757
14 |Cegla bud.pelna 25x12x6,5¢m - k1.20 szt 500,000
15 |Cegla ceramiczna pelna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 szt 1.012,986
16 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,353
17 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 7.582
18 |Cokoty z drewna lisciastego m 36,654
19 |Daszek systemowy szklany na ciegnach m2 6,175

20  |Deska tarasowa 38mm m2 104,360

21 |Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm k1.1 m3 0,002

22 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLIl m3 0.089

23 |Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, k1. ITI m3 0,205

24 |Deski iglaste obrzynane k1111 25mm m3 0,110

25 |Deski iglaste obrzynane kLIII 38mm m3 0,024

26 |Dozownik mydta ze szczotkowanej stali nierdzewnej szt 17,000

27  |Dozownik papieru toaletowego ze szczotkowanej stali nierdzewnej szt 11.000

28  |Dozownik recznikdw papierowych ze szczotkowanej stali nierdzewnej szt 11,000

29  |Drewno na stemple m3 0,006

30  |Drewno opatowe m3 5,625
31  |Drut stalowy okragly - miekki fi 2,0-6,0 mm kg 6,144
32 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03a wym. 1420%2200 m2 12,496

33 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03b wym. 1420%2200 m2 3,124

34 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03¢c wym. 1420*2200 m2 3,124

35 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.06 wym. 2450%2200 m2 5,390

36 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.08 wym. 3000%2200 EI15 m2 6,600

37 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.04 wym. 1200*2100 m2 5.040
38 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.05 wym. 2350%2400 m2 5.640

39  |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.07 wym. 2630*2710 m2 7127

40  |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.0la wym. 900*2100; otowry wentylacyjne m2 2,000

41  |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.01b wym. 900*2100; otowry wentylacyjne szt 6,000

42  |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.01c wym. 900*2100: otowry wentylacyjne szt 1,000

43  |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.01d wym. 900*2100 szt 1.000

44 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.02a wym. 10002100 szt 14,000

45  |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.02b wym. 900%2100 szt 6,000

46 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.02¢ wym. 1000#2100; otowry wentylacyjne szt 1,000

47 |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.02d wym. 1000*2100: otowry wentylacyjne szt 5,000

48  |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.02e wym. 1000*2100; otowry wentylacyjne szt 2.000

49 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.02f wym. 1000%2100 szt 1,000

50 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.02g wym. 1000*2100 EI30 szt 1,000
51 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D 02h wym. 1150*2200 przeszklone szt 1,000

52 |Dyble plastikowe do ocieplen szt 470,542

53 |Dzwig osobowy - 2 przystanki szt 1.000

54 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 6,0mm kg 19,380
55 |Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego m3 10,398

56 |Emulsje asfaltowe kg 2,160
57 |Farba emuls akryl strukturalna-wew biala dm3 387,062
58 [Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 195,966

59  |Farba lateksowa wewnetrzna dm3 66,967

60  |Folia kubetkowa m2 7,920

61 |Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0.12-0,20mm m2 311,935

62 |Geowloknina o wytrzym. na rozcei.16-25 kN/m m2 517,560

63 |Geowloknina wzmocniona m2 84,178
64 |Gips budowlany szpachlowy t 0.864
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Lp [Nazwa Im llosé Cena Wartosc¢
65 |Gips szpachlowy na roznych podiozach kg 4.417,557
66 [Grys 16-31,5 mm t 8.082
67 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 7,210
68 |Gwozdzie budowlane okragle gole kg 37.313
69 |Haki do muru kg 8,191
70 |Impregnat do betonu kg 201,335
71 |Katowniki réwnoramienne na progi drzwiowe kg 11,653
72 |Katowniki rusztu 24x24x0,6mm m 64,116
73 |Katowniki rusziu pod phyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 306,846
74 |Kley do przyklejania styropianu kg 3,731,006
75 |Klej kauczukowy Butapren B kg 7.832
76 |Klej winylowy Mozalep kg 194,104
77 |Klej winylowy Polacet kg 43,080
78 |Kolek uniwersalny rozporowy z wkretem fi §mm szt 38,090
79 |Kolki do wstrzeliwania z nabojem szt 339,530
80 [Kolki rozporowe 8x80 szt 125,372
81 |Kolki rozporowe plastykowe szt 2.061,701
82 |Konstrukcje wsporcze ze stali ksztaltowej 1 blachy kg 22,800
83 |Kostka azurowa m2 82,174
84 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 320,825
85 [Kosz do toalety damskiej z szczotkowanej stali nierdzewnej szt 1,000
86 |Kosz na odpady ze szczotkowanej stali nerdzewnej szt 11.000
87 |Krawedziaki iglaste kLII m3 0,309
88  |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 26,520
89  [Ksylamit popularny kg 13517
90  |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe - profil $cienny typu U m 116,433
ngqn
91 |Kurtyna powietrzna nad drzwiami szt 3.000
92 |Lamele drewniane w ukladzie pionowym m2 107,220
93 |Lamele z drewna bukowego m2 3,708
94  |Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypelniacza kg 102,075
95 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza kg 692,352
96 |Listwy (30*40)mm, z drewna bukowego, w rozstawie ~60mm. olejowane m2 72,665
97 |Listwy cokolowe m 50,631
98  |Listwy przypodlogowe z MDF h=80mm m 209,501
99  |Listwy przyscienne z drewna lisciastego m 225,295
100 |Lustro (60*60) w gr. ptytek m2 5,400
101 |Lustro mocowane do $ciany, z mozliwoscig regulacji pochylenia szt 2,000
102 |Lawki w szatni : front i siedzisko wyk. z lameli drewnianych. olejowanych z drewna | szt 8.000
bukowego 30*%40 (mm) w rozstawie 60 mm na podkonstrukeji stalowej. L= 503 ecm
103 [Masa uszczelniajaca polimerowo bitumiczna kg 345,040
104 |Masa uszczelniajgea silikon budowlany kg 55,704
105 |Mineralna sucha zaprawa naprawcza kg 631.800
106 |Mineralna, sucha zaprawa z hydraulicznym spoiwem do wypelniania fug kg 1.273,7109
107 [Narozniki ochronne z siatka m 170,683
108 |Nasiona traw kg 4.400
109 [Obrzeza betonowe 30x8cm m 24,480
110 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.06 wym. (2350+3250)*2300 - OKNO NAROZNE | m2 10,810
111 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.01 wym. 1100*2300 m2 7,040
112 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.02 wym. 1800*700 m2 3,780
113 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.03a wym. 2350%2300 m2 16,215
114 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.03b wym. 2350*2300 m2 10,810
115 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.03¢ wym. 2350%2300 m2 10,810
116 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.04 wym. 2630*3055 m2 8.035
117 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.05 wym. 3000%2300 m2 6,900
118 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.07a wym. 1470%3220 m2 9.467
119 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.07b wym. 1470%*3020 m2 4.439
120 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.07c wym. 1470*3150 m2 37,044
121 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.07d wym. 1470%*3335 m2 39,220
122 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.08 wym. 1110*2685 m2 62,024
123 |Opinia geotechniczna - wykonanie badan geotechnicznych podloza gruntowego dla | kpl 1.000
budynku
124 |Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 78,257
125 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 497 628
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Lp [Nazwa Jm Hos¢ Cena Wartos¢
126 |Papier scieny elektrokorundowy w ark. ark 284,012
127 [Parapet z litego drewna gr 38mm m2 12,723
128 |Parkiet przemystowy m2 200,047
129  |Pasta podlogowa kg 5,958
130 |Pianka poliuretanowa kg 39,196
131 |Piasek kwarcowy suszony 0,2-0,7mm kg 447,645
132 |Piasek m3 185,981
133 |Piyta budowlana OSB 3 o krawgdziach prostych grubosei 10-22 mm m3 2,259
134 |Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI) m2 38.026
135 |Plyta meblowa gr. 15mm, z okleing z naturalnego drewna bukowego, olejowanego, m2 44,403
136 |Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 75,475
137 |Phyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach/podioga/parking) m3 41,347
138 |Phyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 108,859
139 |Ptyta z welny mineralnej do izolacji fundamentdw, Scian piwnic i podiég pod m2 108,633
wylewke betonowa, o grubosci 30 mm
140 |Plytki ceramiczne cokolowe m2 28,988
141 |Piytki gresowe wym30x60cm m2 150,966
142 |Plytki Scienne gresowe 30x60cm m2 352,762
143 |Plyty dekoracyjne z wiokien mineralnych szt 975,088
144 | Piyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne dlugie grub. 38 mm m2 4,232
145 |Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krétkie grub. 38 mm m2 0,137
146 |Pochwyty drewniane na wspornikach m 6,590
147 |Podkdad tynkarski kg 135219
148 |Porgcz lukowa ze stali nierdzewnej, uchylna szt 4,000
149 | Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 1,615
150 |Prety wzmacniajace konstrukcje kg 30,850
151 |Prety zbrojeniowe zebrowane 10-16mm t 7.224
152 |Prety zbrojeniowe kg 8.845
153 |Profil stalowy 24x38x0,6mm pod plyty dekoracyjne z widkien mineralnych m 1.179,652
154 | Profil stalowy 24x38x0,6mm m 246,490
155 |Profil scienny C "50"de rusztu pod pt. g-k m 108.445
156 |Przycisk spl. na podczerwien szt 2,000
157 |Pustaki ceramiczne 11,5 cm szt 2751914
158 |Pustaki ceramiczne 25 cm8mm szt 7:551.,373
159 |Pustaki ceramiczne 18,8 cm szt 32,479
160 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 10,207
161 |Roztwor asfaltowy go gruntowania kg 129,816
162 |Rury kwadratowe stalowe t 0,068
163 |Sauna finska systemowa - dostawa 1 montz. kpl 1,000
164 |Schody stalowe zabezpiecozne p.poz t 0,321
165 |[Siatka Rabitza m2 754,237
166 |Siatka z widkna szklanego m2 1.315.889
167 [Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 1,252
168 |Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 3.865
169 |Stopnice schodowe szt 16,000
170 |Szczotka do we ze szezotk. stali nierdzewnej, moc. do sciany szt 11,000
171 |Szpilki z pretow stalowych szt 5,612
172 |Scianki mobilne m2 38,880
173 |Srodek antyadhezyjny kg 75,626
174 |Srodek gruntujacy dm3 360,182
175 |Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym, z gwintem na catej dhugosci, z kg 0,128
nakrgtkami i podkladkami
176 |Swetliki S.01 wym. 1470*2880 m2 33,869
177 |Tasma mb 151,618
178 |Tlen techniczny sprezony m3 11,685
179 |Tluczen kamienny, 0-31,5 t 102,103
180 | Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 0,064
181 |Wieszak do sufitéw podwieszanych z plytami dekoracyjnymi z wiokien mineralnych | szt 276,161
182 |Wieszak linkowy szt 15,000
183 |Wieszak mocujacy szt 15,000
184 |Wkrety do drewna szt 61,854
Woda m3 18,237
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Lp |Nazwa Jm Tlogé Cena Wartos¢
186 |Wolnowiszacy. systemowy, ognioodporny sufit akustyczny kl. a, z plyt o wym. m2 37,013
(40*240)cm gr. 40mm. w rozstawie 270mm. montowanych w plaszezyznie
prostopadtej do posadzki. kol bialy - ral 9003,
187 |Wolnowiszacy. systemowy, ognicodpomny, mineralny sufit akustyczny k1. a, z plyt o szt 15,000
srednicy 120 gr. 40mm. kol. bialy.
188 |Wyceraczka wbudowana w posadzke m2 2,880
189 |Wyktadzina podiogowa dvwanopodobna Siwelit m2 53,832
190 |Wykladzina podiogowa z polichlorku winylu rulonowa wielowarstwowa z warstwa m2 58,697
izolacyjna
191 |Wylaz dachowy szt 1,000
192 |Wyprawa tynkarska mineralna kg 1.358,870
193 |Zaprawa budowlana zwykla cementowa M-4 m3 0.664
194 |Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-2 m3 41,801
195 |Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-4 m3 4,626
196 |Zaprawa budowlana zwykla wapienna m3 5,920
197 |Zaprawa cementowa M12 m3 73,701
198 |Zaprawa cementowa M-7 m3 1.500
199 |Zaprawa do fugowania kg 118,182
200 |Zaprawa do wypelnienia spoin - sucha mieszanka kg 36,290
201 |Zaprawa klejaca kg 2.263,994
202 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 435,480
203 |Zaprawa m3 13,453
204 |Ziemia urodzajna m3 22,000
205 |Zaluzje stale m2 32918
206 |Zwir do betonow zwyklych, wielofrakey)ny. uziarnienie 2-8 mm m3 32,769
207 |Zywica epoksydowa kg 182,042
Razem
Materialy pomocnicze
Razem




Rodos 6.8.19.5 [12981]

Zestawienie sprzetu

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul.

BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - ROBOTY BUDOWLANE

Strona 35/35

Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—

Lp [Nazwa Im Nos¢ Cena Wartosé
1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 83,235
2 |Betoniarka 150dm3 m-g 21.401
3 |Ciagnik kolowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,579
4 |Ciagnik kolowy m-g 3,207
5 |Czas pracy deskowania m-g 90.040,861
6 |Deskowania stropow m-g 184,941
7 |Deskowanie belek i podciagow m-g 100,890
8 |Gigtarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 38,243
9 |Nozvce do pretow m-g 45,325
10 |Pila do cigcia plytek m-g 9,829
11 |Pia tarczowa fi 710mm m-g 14.296
12 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rura 20m m-g 18,276
13 |Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 33,994
14 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 0,449
15 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 0,129
16 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,874
17 |Ruszt.ram.zew RR-1/30 do 20m m-g 69,149
18 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 40,074
19 |Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,207
20  |Spawarka elekiryczna wirujaca 300A m-g 23,546
21 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1,686
22 |Srodek transportowy m-g 159.664
23 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 15,793
24 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 11,905
25  |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 2,530
26 |Wibrator powierzchniowy m-g 51,112
27 |Wibrator m-g 25,790
28  [Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 166,221
29 [Wyciag m-g 101,492
30 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,526
31 |Zuraw wiezowy torowy m-g 19,845
Razem 91.2%90,071

Praca rusztowan

Razem
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