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1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi opracowanie zawierajgce
zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt budowlanych, wtasnosci materiatéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt, ktére sq niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt.
1.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna - cze$¢ ogdlna odnosi sie do wymagan wspdlnych i poszczegdlnych

szczegbtowych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostaty
zaplanowane w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,Projekt budowlany budowy ,Zielonej klasy”
przy Szkole Podstawowej nr 20 na O5. Chrobrego w Jastrzebiu-Zdroju™.
Ogodlny zakres rob 6t przewiduje:
ST-0 C7ESC OGOLNA
SST—1 ROBOTY DROGOWE
SST -2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALT. TERENU

1.2. Okreslenia podstawowe

[1] Antykorozja zabezpieczenie przed korozjg elementdw  konstrukcyjnych

i wykonhczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna  materiatu  lub  wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do
tej czynnosci okredlane sq w drodze Rozporzgdzehn witasciwych

Ministrow

[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci

i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione

instytucje panstwowe i specjalistyczne placédwki naukowo-
badawcze
[4] Badania betonu o0goét badan  wytrzymatoSciowych i chemicznych elementéw

betonowych, okredlajgcych sktad mieszanki betonowej, jakos$é
betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp.
w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementdw

betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

[5] Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych,

realizacji robdf ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz

modernizacja obiekiu budowlanego

7] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemystowe, sieci uzbrojenia terenu




[8] Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach

(9] Certyfikat znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczqg lub
urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdow
i dokumentdéw technicznych

[10] Doktadno$¢ wymiaréw| zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z  przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[11] Dokumentacja ogot dokumentéw  formalno-prawnych i technicznych

budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuije:
Opozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlano-wykonawczym, stuzgcym rowniez do realizacji obiektu
Odziennik budowy
Oprotokoty odbioréw czesciowych i koncowych
Oksigzki obmiaréw

[12] Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh
i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robdét. Dziennik
budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego

[13] Elementy robdt wyodrebnione z catos$ci planowanych robdt ich rodzaje, bgdz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji

[14] Impregnacja powierzchniowe Ilub  wgtebne zabezpieczenia  materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem S$rodowiska zewnetrznego  (np.
agresjg chemiczng), szkodnikdw biologicznych i ognia

[15] Inspektor nadzory samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

budowlanego zwykonywaniem  technicznego nadzoru nad  robotami
budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby
Inzynierdw Budownictwa

[16] Inwestor osoba fizyczna Ilub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje $rodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

[17] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

z bezposrednim  kierowaniem  organizacjg placu  budowy
i procesem redlizacyjnym robdét budowlanych, posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem lzby




Inzynierdw Budowlanych

(18]

Klasa betonu

liczbowy symbol okredlajgcy wytrzymato$s¢ betonu na Sciskanie

w warunkach normowych

[19]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgfem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig

uzytkowg

[20]

Kosztorys

dokument okredlajgcy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych

sporzgdzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw

poérednich i zysku

Kosztorys

powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-

wartoéciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich  zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w  frakcie

realizacji robot

[22]

Materiat budowlany

ogdét  materiatdbw  naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub pdtprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw
ich czesci

wszelkiego rodzoju obiektéw budowlanych oraz

sktadowych

(23]

Nadzor autorski

forma konftroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku redlizacji robdt budowlanych, polegajgca na

kontroli zgodnosci redlizacji z zatozeniami projektu  oraz

wskazywaniu i akceptacii rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzdr inwestorski

forma konftroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci

i kosztéw realizowanej inwestyciji

(23]

Norma zuzycia

okredla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo$¢)

jaokiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia  produktu

o okredlonych cechach jakosciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz zinstalacjami i

urzqdzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obmiar

wymierzenia,  obliczenia  ilosciowo-wartosciowe  faktycznie

wykonanych robdét

(28]

Podstemplowanie

konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementdéw budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych

czesci obiektu

[29]

Polska Norma (PN)

dokument okredlajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym

i ekonomicznym  najistotniejsze  cechy przedmiotéw. Normy

w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

(30]

Pozwolenie

budowe

na

decyzia administracyjna  okredlajgca  szczegdine  warunki

zabezpieczenia  terenu  budowy i prowadzenia  robdt




budowlanych, okrela czas uzytkowania i terminy rozbidrki
obiektodw tymczasowych, okredla szczegdtowe wymagania

dotyczgce nadzoru na budowie

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem projektu  budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca

cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

[32]

Projekt organizacj

budowy

zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczeh i rysunkdw
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych Srodkdéw realizacyjnych oraz termindéw czqgstkowych
i zakohczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza

Wykonawca robdt. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[33]

Protokdt odbioru robét

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,

stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

(34]

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacii projektowe;j,
ewentfualnie z nafury (przy robotach remontowych), w celu

sporzgdzenia kosztorysu

[35]

Przepisy = techniczno

wykonawcze

warunki  techniczne, jokim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw

budowlanych

[3¢]

Roboty budowlano-

montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizaciji,

remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego

[37]

Roboty

zabezpieczajgce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie redlizacji robét
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych
moze wynikac¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazddw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystqpic
na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robdt na czas dituzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robdét dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi  lub  dla  zapobiezenia wypadkom  osdb

postronnych

(38]

Roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w frakcie

wykonywania kolejnych etapdw budowy

(391

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa
wlelokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy, do
wykonywania robdt na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng

przepisami, bezpieczng prace na wysokosci




Sieci uzbrojenia terenu| wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody

i urzgdzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[42]

Zadanie budowlane czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub tfechnologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdét
zwigzanych z budowq, modernizacjg, ufrzymaniem obiektu

budowlanego

[43]

Inak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktore uzyskaty certyfikat

1.3. Infformacja o terenie budowy

Teren przeznaczony pod urzqdzenia zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. Czecha i

dotyczy dziatki nr 593/1. W terenie, w zakresie opracowania, znajduje sie zespdt boisk szkolnych, bieznia

oraz skocznia do skoku w dal. W miejscu projektowanej , Zielonek Klasy” znajduje sie trawnik.

Dziatka w obrebie projektowanej lokalizacji jest ptaska. Teren szkoty jest ogrodzony. W terenie, w

poblizu zatozenia przebiega sie¢ telekomunikacyjna kolidujaca z projektowanq nawierzchniq utwardzong.

Brak drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym zatozeniem.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowigzki Zamawigjgcego

Do obowiqzkdw Zamawiajgcego nalezy:

zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdt;
przekazanie terenu robdt catociowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

wydanie dziennika budowy;

odbidr robdt.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag

projektowq, specyfikacjg techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

przejecie placu budowy;

zabezpieczenie robdt w czasie ich frwania;

oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);

zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robdt;

sukcesywne porzgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych

materiatéw, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczenh;



« zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci
paliwem i olejami;

« zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;

« odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;,
powstate podczas wykonania robdt;

« teren budowy Ilub robdt ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym;

« wydzieli¢ drogi komunikacyjne;

» wydrzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia intereséw oséb irzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg narusza¢ interesdw osdb trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie stwarzaé sytuacii
zagrazajgeych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowacd teren budowy (tablice
informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowq tasma, rozpietq na stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie terenu
budowy przed wstepem oséb trzecich. Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich
wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona srodowiska

W trakcie redlizacji robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad sie do przepisdw w zakresie
ochrony Srodowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz $rodkédw ochrony osobistej 1j. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest
do przeszkolenia pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robdt niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a
takze inne urzgdzenia infrastrukiury znajdujgce sie w obrebie terenu opracowania i na drogach
dojazdowych do niego (np. latarnie i tawki), ktére mogq by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.
Sktadowanie materiatéw budowlanych nalezy zorganizowaé w miejscach wyznaczonych aby

niepotrzebnie nie niszczy¢ trawnikdw nieobjetych budowq.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
W ftrakcie realizacji inwestycji zaktada sie wystepowanie robdt tymczasowych zwigzanych z
urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkdw wykonania robdt budowlanych,

zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznosci ucigzliwych dla terendw sgsiednich.



Prace towarzyszgce:

zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich;

organizacja placu budowy;

o$wietlenie tymczasowe placu budowy;

wewnetrzny transport materiatow;

przygotowanie materiatéw;

utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;

czynnosci zwigzane z likwidacjq stanowisk roboczych;

wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdw

informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia

zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

przepisdw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robdt.

1.5.

Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamadwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Dziaty:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt. budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie:

45233140-2 Roboty drogowe
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wtasciwosci materiatow i wyrobow

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniac
wymogi odnosnie przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestow, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich
wtasciwosciach uzytkowych umozliwicjgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

wszystkich wymaganh okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczqce przechowywania, transportu, dostaw, skladowania i kontroli jakosci

materiatéw i wyrobow

Przechowywanie materiatdéw i ich sktadowanie powinno odbywacé sie zgodnie z zaleceniami

producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dia robdt.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jokose
i wtasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i
uzywane w frakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okre$lonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspekfora nadzoru inwestorskiego (np. brak
atestéw, certyfikatow zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z
tferenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdéw budowlanych na placu

budowy.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowq.

Sprzet bedqgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by<¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $Srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdéw oraz nie
spowodujqg ich uszkodzeh mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdét niezgodnie z warunkami
umowy lub przepisami ogdinymi o ruchu drogowym.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw

technicznych.

5. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych
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5.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajow robdt
oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli
budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie redlizacji budowy wymaga pisemne] zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementdw robdt
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt
zostang, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdét bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt budowlanych). Kierownik
budowy dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawnieh budowlanych oraz
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$¢ wyrobdw budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przedtozenia ich na zgdanie
inspekfora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robdt,
jakosci zabudowanych materiatéw z czestotliwos$cig gwarantujgcqg, by roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakose¢ robdt.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:

Wykonawca ma obowigzek:

Egzekwowaé od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.
Przestrzega¢ warunkédw transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.

Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robét.
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6.3. Dokumentacja budowy:

W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczye

nastepujace dokumenty:

dziennik budowy;
atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;

protokoty odbiordw czesciowych i koncowych robdt.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogdw obowigzujgcych w Prawie
budowlanym.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedq czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisdw tekst
niewtasciwy nalezy skreslic w sposéb umozliwiajgcy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢
tres¢ wtasciwg - wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skresleh oraz poprawek nalezy
dokonywacé w formie wpisu do dziennika budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opafrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
inspekforowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpisdw, oprdcz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje rowniez: Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, Zamawiajgcemu,
Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie (w
ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Do Drziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j;

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt;

przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;
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« zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i kohcowych
odbioréw robdt;
« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

« inneistotne informacje o przebiegu robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
»  protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
» protokoty odbioru robdt,
» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy
« Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
« Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
«  Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i STWIOR. Obmiaru robét nalezy dokonywacé w jednostkach miary, z doktadnosciq i w sposdb
okreslony w przedmiarze robdt i odpowiednich katalogach naktaddw rzeczowych, stanowigcych
podstawe sporzgdzenia przedmiaru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowgq. Celem odbioru robét jest sprawdzenie zgodnosci
wykonania robdt zgodnie z umowq. Dla robdét ujetych umowq okresla sie nastepujgce rodzaje odbiordw:

odbidr czesciowy, odbidr koncowy, odbidér ostateczny.

8.2. Odbidr czesciowy

«  Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakohczony element catego zadania, wyszczegdliniony umowa.

Odbidr czesciowy danego zakresu robdt nastqpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

« Jezeli w toku konftroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

+ Czesciowego odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
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8.3. Odbidér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét wchodzgcych
w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru konhcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robdt.
Komisja  odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiojgcego
i Wykonawcy, w obecnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i kierownikéw robdt dokonuje
wizualnej oceny przedtozonych dokumentdéw (protokoty odbioréw czes$ciowych, atesty, certyfikaty
zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).
Wykonawca zobowigzany jest do wuczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych.
W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezeh i uwag
co do fresci protokotu.
1 przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktdry powinien zawierad
ustalenia poczynione w tfrakcie odbioru i byé podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru.
Zauwazone w trakcie odbioru robdt usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentdw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru
kohcowego robdt. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty
byty wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawic
dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty SciSle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,
jedli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do fresci odpowiedniego polecenia, a inspektor
nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje polecenie.
Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w
tferminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbiér zakwestionowanych robdt. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sq za zakonhczone, co
stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.
Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym
ferminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

.8.4. Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlinych elementdw robdt w okresie

gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawidjgcy zwotuje  odbiér  pogwarancyjny

ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robdt w celu

stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét.

1 przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jok dla odbioru kohcowego.
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.8.5. Dokumenty do odbioru kohcowego

Do odbioru cze$ciowego i kohcowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace

dokumenty:
dziennik budowy,

atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposdb rozliczenia robét

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreSlonych w umowie.

Roboty dodatkowe zaokceptowane na podstawie protokotdw ,koniecznosci” rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robdét i ceny jednostkowe] dla poszczegdinych robdt w
kosztorysie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na

jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

* robocizne bezposredniq,

* warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.)

* koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzgdzenia i eksploatacii zaplecza budowy, koszty dotyczqce oznakowania
robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy <z tytutu  innych
wydatkdw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczgcego wykonania poszczegdlnych asortymentédw robét, podano

na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia 16.09.2020 r.)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Grupa:

Klasa:
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Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY DROGOWE

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

CPV 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robé6t objetych Specyfikacjqg techniczng - SST-1

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robdt drogowych w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,Projekt budowlany budowy , Zielonej
klasy” przy Szkole Podstawowej nr 20 na O$. Chrobrego w Jastrzebiu-Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajqg wszelkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1. Prace ogdlne

Wykonanie prac przygotowawczych polegajgcych na przygotowaniu terenu i montazu
urzgdzen niezbednych do wykonania robdt drogowych.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. 15 cm.

Wykorytowanie terenu pod nowe podbudowy.

Wywdz nadmiaru gruntu wraz z utylizacjqg.

Wykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe.

Wykonanie taw betonowych pod obrzeza z betonu C12/15.

Utozenie obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm.

Utozenie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10cm;

Utozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja 4,0
-31,5mm, gr.15cm

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. écm, w kolorze grafifowym na podsypce

cementowo — piaskowej gr. 5cm;

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.

.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 pkt

2.2. Stosowane materiaty
beton zwykty C12/15;
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:
Nalezy stosowaé kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospdtki) spetnigjgce wymagania normy PN-EN

12620:2004 ,Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
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betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wodly.

Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-

B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegdtowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. |Wtasciwosci Wymagania Badania wg normy
! Zoworfgéé py’réw mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych Barwa cieczy
nad kruszywem
2 nie ciemniejsza  PN-B-06714/12
od barwy
wzorcowej
Zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych, % nie wiecej niz 0,5 PN-B-06714/12
Mrozoo@pornosq, uby'fe'k masy po 25'c;'/'kloch w 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
5 Ngsiqklliv\./.oéc' wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, % nie 5 PN-B-06714/18
wiecej niz
6 Zawartod¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawartos¢ zwiqzkdw siarki w przeliczeniu na SO , % nie
7 o 3 1 PN-B-06714/28
wiecej niz

*  Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczedniej akceptowanych przez Zamawigjgcego.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw.
e Cement portlandzki CEM Il 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do
betondw i zapraw powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku".
Cement powinien by¢ sypki, bez zawarto$ci grudek, czas przechowywania cementu nie moze byé
dtuzszy niz 3 miesigce.

Kruszywo kamienne, tamane - frakcja 4,0-31,5mm;
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakdw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wg PN-B-06714-15 ,,Kruszywa mineralne” powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi w normie. Krzywa uziarnienia kruszywa
powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
e Piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5-2mm; Piasek powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawierac domieszek organicznych, mie¢
frakcje réznych wymiardw tj. piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Piasek
srednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgcq powinien spetnia¢ wymagania normy
BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy sktadowac¢ w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w migjscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
¢ Obrzeze betonowe o wym. 8x30x75-100cm w kolorze szarym;
e Humus pozyskany z rozbidrki;
e Trawa w rolkach;

* Kostka betonowa:
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Parametry kostki betonowe;:

Minimalna grubos¢ -6cm
Minimalny wymiar kostki - 10x20cm
Powierzchnia kostki - gtadka z fazg
Kolor - grafitowy

* inny materiat niezbedny do wykonania robdt;

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

topaty,

taczki,

koparka samojezdna,

wibrator powierzchniowy elektryczny,

pita do ciecia kostki,

réwniarka samojezdna,

wszelki sprzet niezbedny do wykonania robdt zawartych w p. 1.1 SST-1.02.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na $rodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2, Wybor srodkow fransportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd samowytadowcezy i samochdd dostawczy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty przed uszkodzeniem.

Grunt nalezy wywiezé samochodami samowytadowczymi.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét:

5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtdéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwadalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego lub Inzyniera o wszelkich

btedach wykrytych w wytyczeniu punktdéw gtéwnych i raperdw roboczych.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w podktadzie geodezyjnym dla
projekiu sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdzniq sie od rzednych
okreslonych w projekcie, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogqg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej redlizacji robét nalezg do
obowigzkdéw Wykonawcy.
5.2.2. Utozenie obrzezy betonowych
Przed przystgpieniem do ustawiania obrzezy betonowych nalezy wykonac¢ rowki o szerokosci
projektowanej tawy betonowej oraz gtebokosci uwzgledniajgcej wysokos$¢ obrzeza oraz samej tawy.
Nastepnie obrzeza uktadamy na fundamencie z fzw. chudego betonu zachowujgc miedzy
poszczegdinymi elementami fuge szerokosci 3-5mm.
Spoiny pomiedzy obrzezami nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowaq,
przygotowang w stosunku 1:2.
5.2.3. Podbudowy
Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywaé na podtoze pod
projektowane obiekty. Podbudowe nalezy uktadac i zageszczaé warstwowo z jednakowq gruboscig na
catej szerokosci chodnikéw i placdw z zachowaniem grubosci podanych w projekcie. Grubos$¢ warstwy
filtracyjnej z piasku powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.

W _pobilizu sieci gazowej wszystkie roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci

i wg zatgczonych warunkdw do projektu.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢é po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubosé¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekraczaé 20cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubose roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé projektowana.

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wywibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do émm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzyniera, gotowqg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

Na podsypke pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Szczegdty dotyczgce rodzajéw materiatdw i
uktadu warstw wg rys. dot. przekrojéw konstrukcyjnych.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki
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Kostke nalezy utozy¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do

3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety drogi, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystqpi¢ do ubijania nawierzchni.
Stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

Podczas prowadzenia wszystkich robdt nalezy stosowac sie do zalecen i warunkéw podanych
przez producentdw stosowanych materiatéw
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogagcych znalezé sie w
poblizu miejsca wykonywanych robdt, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczehstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych i rozbidrkowych.

5.2.5. Rozscielenie humusu i wykonanie trawnikéw

Humus powinien zosta¢ rozicielony, na terenie pod wykonywane trawniki. Mozna wykorzystaé
ziemie zyzng pozyskang jezeli: nie jest ona zmieszana z odpadami, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$é
mikroelementéw, zawartos¢ materiatdw obcych (kamienie). Przed uzyciem ziemie doktadnie nasgczyé
wodg i nie wolno dopusci¢ do catkowitego przesuszenia, nawozi¢ po 2-3 tygodniach.

Na naruszonym obszarze, obszarze poza nawierzchniami nalezy wykonaé¢ nawierzchnie
tfrawnikowq z rolki.

Przygotowanie podtoza

Teren nalezy doktadnie wyréwnac i oczysci¢ z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostato$ci po budowie.
Nastepnie nalezy przekopac¢ podtoze przy pomocy szpadla lub glebogryzarki (jesli teren jest duzy) i usungcé
chwasty. Warto pamietac, ze stosowanie preparatdéw chemicznych nie pozostaje bez wptywu na
srodowisko i w pierwszej kolejnosci rozwazy¢ mechaniczne usuniecie chwastéw. Przygotowujgc teren pod
frawnik, nalezy zadba¢ o odpowiedniq kwasowos¢ gleby. Podtoze powinno mie¢ lekko kwasny odczyn
(oH 5.5-6,5), by¢ Srednio wilgotne, préchnicze i przepuszczalne. Jesli gleba jest zbyt kwasna, nalezy
wykona¢ zabieg wapnowania, dodajgc do niej mielonej kredy lub dolomitu. Wapnowanie najlepie;j
przeprowadzi¢ jesienig, minimum 2-3 tygodnie przed zatozeniem trawnika. Ziemie stabej jakosci warto
uzyzni¢ nawozem organicznym lub mineralnym. Wapnowania i nawozenia nie wolno tgczy¢ — miedzy tymi
dwiema czynnos$ciami nalezy zachowac co najmniej 2-3 tygodnie przerwy. Ostatni etap przed roztozeniem
frawy to wyréwnanie terenu przy uzyciu walca ogrodowego.

Rozktadanie trawy z rolki

Trawa z rolki powinna by¢ rozktadana w ciggu 2-3 dni od $ciecia. Przed roztozeniem nalezy
doktadnie obejrze¢ trawe. Powinna by¢ tadna, gesta, pozbawiona chwastdw, plam i innych oznak
chorobowych. Zdarza sie, ze na dostarczonej tfrawie widoczny jest biaty nalot, ktdry pojawit sie w trakcie
transportu. W takiej sytuacii po roztozeniu nalezy opryskac¢ trawnik srodkiem grzybobdjczym. Trawa w rolce
musi mie¢ odpowiedniq, zwartg strukture. Jedli ptaty rozpadajg sie po uniesieniu za jedng z krawedzi,
oznacza to, ze darnh jest przesuszona. Podtuzne kawatki trawy nalezy uktadaé ciasno, jeden przy drugim na
tzw. zaktadke. Pierwszg rolke w szeregu rozwijamy catq, drugg tniemy na pét, trzecig uktadamy w catosci,

kolejng znéw przecinamy itd. Dzieki temu trawnik bedzie wyglgdat jednolicie, a miejsca, w ktdrych ptaty

22



frawy tgczq sie ze sobg, pozostang mniej widoczne. Trawe w rolce trzeba doktadnie docisng¢ do podtoza
- W przeciwnym razie wytworzq sie pecherze powietrza w postaci brzydkich wybrzuszeh. W dalszej
kolejnosci nalezy przyciq¢ brzegi trawnika ostrym narzedziem, a uciete miejsca w razie potrzeby uzupetnic
ziemiq, ktéra uchroni je przed usychaniem. Roztozona trawa powinna by¢ wyréwnana przez watowanie i
obficie podlewana przez kolejne 2-3 tygodnie. Dziennie musimy przeznaczy¢ ok. 10-15 | wody na m?2
frawnika. Jedli pomiedzy ptatami darni pojawig sie przerwy, nalezy wypetni¢ je ziemiq i uzupetnic
kawatkami trawy lub obsia¢ mieszankg nasion.

Pielegnacja trawnika

Nalezy zaczeka¢ z chodzeniem po trawniku, a tym bardziej z jego intensywnym uzytkowaniem, ok.
2-3 tygodnie. W tym czasie frawa zdgzy sie ukorzenié, stanie sie mocniejsza i unikniemy ryzyka jej

przesuszenia. Bardzo wazne jest obfite i czeste podlewanie frawy w pierwszych tygodniach po roztozeniu.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacii technicznej nr ST-0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenia jakosci wykonania robdt polega na  wizualnej ocenie wykonania robdt i

uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli
kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowad:

kontrole elementéw sktadowych;

kontrole kompletnosci wykonania robdt;

kontrole wykonania poszczegdlnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm

i przepisdw;

kontrola wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowq;

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robét
Zgodnie z specyfikacjq techniczng ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar robét drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Usuniecie Ziemi UrOAZAJNE] NUMIUS.......cc.iciiiieieeeeceeete ettt ettt ettt et et et eaeeeteeaeeeaaeeeens m?3
Demontaz istniejacych elementdw wyposazenia tEreNU........c.ccceecveecieecieeeiiceeieeeeee e szt.
Korytowanie pod projektowane NAWIEIZCNNIE.........cocciiiciieeciie ettt m?2
Wykonanie roWKOW PO OIZEZA .......ovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeete ettt ea e s st aaeeare s m
Wykonanie taw betonowyCh pOd ODIZEZA.........c..oouiieiiicieeeeeceeeeeee e e m?3
Utozenie obIzezy DETONOWYCH . ..o ettt ettt ettt e e e e aaeaeeas m

Utozenie warstwy odCiNnQJACE] Z PIASKU ..ocuviiuiieiieiieeeeeieeee ettt ettt e e e et eaeeanens m?
Utozenie warstwy podbudowy z kKruszywa KOmMI€NNEJO........ccuieverieriieieniieieeieeeeieeveeeeeiveeeenes m?
Utozenie warstwy SCIEIAINE] Z KOSTKI......vrueuirieirieirieeieees ettt s s m?
ROZECIEIENIE WAISTWY NUIMUSU......eoeieceeeceeeeeeeceeeeee et eeneeere e s e eneeeneeeenreeeenns m?2
WYKONANIE TTAWNIKOW ..ottt ettt ettt ettt ettt et ae et et ebe s eteeseseetsenteenseens m?
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8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny
by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspdtudziale komisji
wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiagjgcym

wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatow.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z ftucznia kamiennego.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres rob6t objetych Specyfikacjqg techniczng — SST-2

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zakresie ksztattowania terenu w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,Projekt budowlany
budowy , Zielonej klasy” przy Szkole Podstawowej nr 20 na OS. Chrobrego w Jastrzebiu-Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob ot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajqg wszelkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1. Montaz elementéw zielonej klasy

wykonanie wykopdéw pod fundamenty,

wykonanie fundamentdéw wraz z montazem elementow,

1.1.2. Montaz wyposazenia terenu (fawki, kosze, tablica informacyjna z regulaminem)
wykonanie wykopdéw pod fundamenty,

wykonanie fundamentdw wraz z montazem elementdw,

1.1.3. Ustawienie betonowego stotu do pitkarzykéw

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikaciji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Zaprojektowano nastepujgce wyposazenie:

1. St6t betonowy do gier w chinczyka (1szt.) i szachy (2szt.)

Podwadjny stét do gry z dwoma tawkami. Betonowo — drewniany stdt do gry w szachy i chinczyka.
Betonowa podstawa stotu wykonana na bazie naturalnych kruszyw. Blat stotu betonowy z dwiema plan-
szami do gry, szlfowany i polerowany, zabezpieczony impregnatem. Blat dookota wykonczony aluminio-
wym profilem. Siedziska wykonane z drewna iglastego, zaimpregnowane dwoma warstwami lakierobejcy
oraz dwoma warstwami lakieru w kolorze orzech. Pola do gry z granitu lub ptytek gresowych.

Sposdb montazu: stét i tawki wolnostojgce.
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Fot. 1 Sto&t do gry w szachy (przyktadowe zdjecie)
2. Stot betonowy do gry w pitkarzyki

Konstrukcja wykonana z betonu. Powierzchnia boiska szlifowana na gtadko i malowana. Prety po-
ruszajgce pitkarzykami zakohczone gumowymi uchwytami wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na
dziatanie warunkédw atmosferycznych. Figurki pitkarzy wykonane z twardego tworzywa sztucznego w
dwodch kolorach (czerwony i z6tty).

Sposdb montazu: stdét betonowy wolnostojgcey.

Fot. 2 Stot do gry w pitkarzyki (przyktadowe zdjecie)

Dopuszcza sie urzgdzenie réznych producentdw przy zachowaniu okreslonych w projekcie: wymia-
réw, kolorystyki, materiatdw i funkciji urzgdzenia.

Nalezy zastosowacé elementy w/w lub rbwnowazne zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- zachowanie kategorii i funkcji urzgdzenia;
- zachowanie stref bezpieczenstwa;
- zachowanie kolorystyki (dodatkowo kolorystyka kruszywa betonu w obu stotach powinna byc
identyczna);
- zachowanie wymiaréw stotu do gry w pitkarzyki w granicach:

Wysokos$c: 82 - 85 cm

Szeroko$¢: 80 - 85cm

Dtugosc: 120-140 cm
- zachowanie wymiaréw stotu do gry w szachy/chihczyka w granicach:

Wysokos$c¢: 74 - 76 cm

Szeroko$¢: 80 - 85cm

Dtugosc: 150-160 cm

- urzgdzenia posiadajgce atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do uzytkowa-

nia.
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3. Tablica informacyijna z regulaminem korzystania z urzadzen (1szt.)

Materiaty:

Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej. Tablice informacyjne z wydrukiem na folii
odpornej na uv, naklejonej na blache stalowq. Nalezy zastosowac element w ksztatcie wg ponizszego
schematu o szer. w granicach 50-60cm, i wys. 175 - 185cm.

Urzgdzenie przykrecane do fundamentu z betonu, wg wytycznych producenta.

& A Stweg
{ Roding

woggl

Przyktadowe zdjecie.
beton C15/20;

3. Wymagania dotyczqgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
e topaty,
*  mtotek murarski,
e pion,
e poziomica,
¢ linia murarska (tata),
e kastra murarska drewniana lub metalowa,
e taczki,
e betoniarka,
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdét, majgce

niekorzystny wptyw na Srodowisko zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce fransportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.
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4.2. Wybér srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgey bezpieczny

fransport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogagcych znalez¢ sie
w poblizu miejsca wykonywanych robét, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Szczegdtowe dane
dotyczgce wykonania robdt montazowych nalezy przyjmowaé zgodnie z warunkami producenta
stosowanych preparatdw.
5.2.1. Wykonanie fundamentéw i montaz wyposazenia terenu

Sposdb zamontowania urzgdzen, bedgcy warunkiem prawidtowego i zgodnego z normami posa-
dowienia i pdzniejszego uzytkowania urzqgdzen, powinien przebiegac¢ zgodnie z instrukcjg montazu produ-
centa. Wykopy pod ustawienie fundamentdw oraz caty proces montazu urzgdzeh pozostaje w gestii wyko-
nawcy, $cisle wedtug instrukcji montazu producenta, opracowanej zgodnie z normami.
Dobdr wielkosci i gtebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny z instrukcjami instalacji urzgdzen. Jakiekolwiek
zmiany sposobu posadowienia urzqgdzenh, ze wzgledu na koniecznos¢ okreslenia sposobu instalaciji w proce-
sie uzyskiwania certyfikatu na urzgdzenie, mogq by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzgdzen lub
wporozumieniu z nim.
Zaleca sie by montazu dokonywata wyspecijalizowana ekipa lub producent urzgdzen.
UWAGAI
W obrebie podanych stref bezpieczenstwa nie mogqg znajdowac sie krzewy lub drzewa, anizadne inne ele-
menty mogace powodowac zagrozenie uzytkownikdw podczas zabawy (np. betonowe krawezniki, stu-
dzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni amortyzujgcej uwzgledniajg zasieg stref bezpieczehstwa wokdt zapro-
jektowanych urzqdzen.
Strefy upadku z urzgdzen, w ktérych uzytkownik pozostaje w ruchu niewymuszonym nie

mogq na siebie zachodzic.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robéot

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt
6.
6.2. Kontrola jakosci robot

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
zgodnosci lub aprobaty techniczne.
Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowad:

¢ kontrole elementdw sktadowych,

¢ kontrole kompletnosci wykonania robdt,
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e kontrole wykonania poszczegdinych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i
przepiséw,

¢ kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robét
Ogdlne zasady dotyczgce prowadzenia obmiardw robdt podano w Specyfikacji technicznej nr
ST- 0 punkt 7. Podstawg dokonania obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonanych w ramach

poszczegdinych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét sq:

¢ dla montazu stotdw do gier w chinczyka/sZAChY........cceevvivieieciiiieceiecciee e e eieenn SZE
LI leNaalel gl ferAUN =Te U] e a'a] oT0 F TSR szt.
e dla montazu stotu dO PIKAIZYKOW.........oovieeeeee e e szt.

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 8.
Roboty budowlane powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przy wspdtudziale komisji wyznaczonej przez Zamawigjgcego. Odbidr powinien byé przeprowadzony w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg
ptatnosci sq ceny jednostkowe poszczegdinych robdt zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

10. Przepisy zwigzane

Normy

¢ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdine,

e PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosé,

¢ PN-EN 197-1:2012 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku,

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

Inne dokumenty i instrukcje

¢ Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
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