Dyrekcja
Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy (firma) oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu
Gminy Miasta Gdanska.

2. Tryb udzielania zaméwienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg".

3. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania w ramach tematu pn.: ,Remont chodnika i 3 drogi
rowerowe do potgczenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojakow rowerowych w Krainie Zabawy” w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 - zadanie nr 1 ul. Jagielloriska.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w Gdansku na dziatkach nr 525, 526 obreb 0016 i 9/6,
4/12, 86 obreb 0017

3.1 Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:

3.1.1 Zadanie nr 1 - ul. Jagiellonska
a) prace przygotowawcze, rozbidrkowe;
b) nawierzchnie utwardzone ( chodnik, sciezka rowerowa) wraz z podbudowg;
c) mata architektura;
d) zielery;
e) docelowa organizacja ruchu;
f) tablica informacyjna.

3.2 Szczegobtowy zakres rzeczowy zaméwienia okresla dokumentacja projektowe oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowana przez
jednostke projektowa MG Invent Mariusz Gruchata z siedzibg w Gdansku.

Dokumentacja projektowa stanowi Zatgczniki nr 1 do OPZ.

1. Projekt wykonawczy - branza drogowa, wg zat. nr 1.1 do OPZ

2. Specyfikacja Techniczna, wg zat. nr 1.2 do OPZ

3. Przedmiar robdt, wg zat. nr 1.3 do OPZ
Wszystkie przedmiary robdt petnig role wytqgcznie pomocniczq przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakies prace nie zostoly ujete w przedmiarach, a sq niezbedne do

prawidtowego wykonania zamdwienia Wykonawca winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

3.3 Zamawiajacy zatgcza dodatkowo:
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a) Zatgcznik Nr 2 do OPZ - \Wymagania dotyczace tablic informacyjnych

b) Zatgcznik Nr 3 do OPZ - Wz6r umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi”.

c)Zatgcznik Nr 4 do OPZ - Wytyczne dotyczgce stosowania tabliczek informacyjnych
na elementach matej architektury

Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci.

W ramach zadanie, nie ma zadnych wycinek ani nasadzen drzew. Nalezy jednak przesadzié
istniejgce byliny - trawy.

W ramach zadania nowy chodnik nalezy wykona¢ z odzysku rozebranego istniejgcego chodnika.

3.4 Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca moze dokonac w trybie
OkresSlonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

3.5 W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru oraz uzytkownika
harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10 do SIWZ.
Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét
z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerenc;ji
w zasoby S$rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w s$rodowisku. W harmonogramie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich
dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamowienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdézniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

UWAGA

W przypadku, gdy zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami)
nazw rozwigzan, urzadzen lub producentéw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce. nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne
oczekiwane przez zamawiajagcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym. Zamawiajacy uzna za rownowazne elementy, ktérych zastosowanie nie spowoduje
zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt
oznaczeh norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w
art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30
ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzah réwnowaznych
opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach
do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna".
Wykonaweca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez zamawiajagcego jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

3.6 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tablicy informacyjnej, dla kazdej z czesci,
nieujetej w dokumentacji projektowej. Wytyczne dotyczace tej tablicy znajduja sie w punkcie
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4.25 niniejszego opisu oraz w osobnym zatgczniku Nr 2 do OPZ.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania rob6t stanowigcych
przedmiot zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych uzyskac
zezwolenie na zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzgdzie Drog i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzglednic¢ w kosztach ogélnych budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy, sporzgdzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go
w kosztach ogélnych budowy. Zajecie pasa drogowego moze nastapic¢ jedynie po ztozeniu
wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 nr poz. 1264).

W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze przygotowac materiaty o zmianie
tymczasowej organizacji ruchu i przekazac je do Zespotu ds. Komunikacji Spotecznej e-mail
zks@gdansk.gda.pl. Materialy zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG.

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu
Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespét ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki

Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl
c) wiasciwego Komendanta Policji:

» Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl

» Komenda Wojewodzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

- €0 najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

- €O najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Gdanskim Zarzgdem Droég i Zieleni sposobu obstugi

komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie

bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

- biezacego oczyszczania drdg, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zamdwienia, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te
pojazdy,



4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
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- usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych Srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcoéw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drog.

W zatgczeniu wzér umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi” - zat. nr 3 do OPZ na ,Ochrone drogi”.
Tre$¢ umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a
wz6r zatgczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0
ochrone drogi”.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej

przejezdnosci ulicy i mozliwosci wjazdow na posesje.

Nalezy przewidzie¢ prowadzenie rob6t w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.

Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robo6t zawartych w:

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

c) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do

dokumentacji projektowej,

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz
uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony

dokumentacja projektowa.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje
zadania,

b. zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej
dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od
uzytkownikéw urzadzen podziemnych.

c. W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu
budowy nastgpi staraniem wykonawcy ( np. agregat pragdotworczy).

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozo6r budowy i ochrone mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i

oswietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,

c) realizacje przedmiotu zamdéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych,

czy w godzinach nocnych,

d) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

e) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

f)  wywdz i utylizacje odpaddéw (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej
obciazaja wykonawce robét.



4.12.
4.13.

4.14.
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Nadzér autorski zapewnia Zamawiajacy.

W celu wyeliminowania péZniejszych roszczern ze strony wiascicieli nieruchomosci

sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robdt

Wykonawca przy wspétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz

Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i

obiektow. W przypadku wystgpienia uszkodzer obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego

prowadzenia robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzyskac zgode od zarzadcy terenu na zajecie pasa drogowego jezeli jest niezbedne do
realizacji zadania; koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym,

b) wykonad i uzgodnien z Zarzadcg Terenu Tymczasowej Organizacji Ruchu

c¢) wykona¢ dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy (zakresu robdt) z
obrazujacg stan infrastruktury technicznej przed rozpoczeciem robdt objetych
dokumentacjg projektowa,

d) przed przystgpieniem do robét budowlano - montazowych Wykonawca dokona:

- sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci nalezy
powiadomi¢ nadzér inwestorski,

- do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia
robot uzbrojenia terenu,

e) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

f) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami podziemnymi prowadzi¢ pod nadzorem
pracownikow gestorow sieci,

g) ukfada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczacymi zachowania
normatywnych odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

h) zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robét i zaplecza budowy
poprzez odeskowanie, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi,

i) zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

j)  zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i
widocznym oznakowaniem oraz catodobowym ciggtym nadzorem nad oznakowaniem
drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu

k) prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

l) do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz
utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci,

m) przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktdéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robot,

n) wykonac ze szczegdlng starannoscig i bez zbednej zwtoki, w jak najkrotszym mozliwie
okresie czasu prace zwigzane z demontazem i rozbiérkami i wywozeniem materiatéw
pochodzgcych z demontazu i rozbiorek;

0) uzy¢ materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wymogami:
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u)
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym i innych przepiséw;

zorganizowa¢ we wiasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatow z rozbiorek i
urobku powstatego podczas wykonywania robét,

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

sporzadzi¢ ,plan bioz" w 3 egz. i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym przed terminem
przekazania placu budowy, zgodnie z:

art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Potwierdzenie sporzgdzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w osSwiadczeniu o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy.

przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robdt w sposdb zapewniajacy:
bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie placu
budowy,

bezpieczenstwo konstrukgcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz witasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy robotach
rozbidrkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci, eksploatowanego i
konserwowanego w sposOb prawidtowy sprzetu; zaktada sie uzycie maszyn i urzadzen
budowlanych powodujgcych minimalne zapylanie powietrza,

najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robét - poprzez zastosowanie sprawnego i
wiasciwie eksploatowanego sprzetu,

spetnienie wymagan:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia,

- ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, wynikajgcych z decyzji i opinii

zatgczonych do dokumentacji projektowe;j,

- po zakonczeniu rob6t teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
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Koszty wynikajace z tytulu w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.15.

4.16.

4.17.

a)

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:
zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich ilos¢ gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do Srodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie;
odpady niebezpieczne, ktére mogg powsta¢ w trakcie robét budowlanych segregowac i
oddziela¢ od odpaddéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm
zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem;
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i $mieci
nie nadajacych sie do przetworzenia lub wykorzystania;
elementy nadajgce sie do wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach;
koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ujg¢ w kosztach ogolnych budowy;
odlegtos¢ dowozu materiatdw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we
witasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym;
ztom nalezy wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym;
wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w
wywozu na legalne sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg i ztomowaniem nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, ajej koszt nalezy
uwzglednic¢ w cenie oferty.

a)

b)

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,

- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonywanie pomiardw biezacych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy

Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntow. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robot technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze rob6t podwykonawcow). Zamawiajgcy
nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntéw przez inne stuzby
geologiczne.

Wykonawca wykona i utrzyma na wilasny koszt podczas realizacji robét bedacych
przedmiotem zamoéwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych rob6t oraz
robot przygotowawczych w zakres ktérych wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy,
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pomieszczen socjalnych i magazynowych, urzadzenie placu budowy z zasilaniem w energie i
wode, odprowadzenie Sciekow, zabezpieczenia mienia przed kradzieza.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak
réwniez wobec oséb trzecich.

Przed rozpoczeciem rob6t (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego receptury, deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla materiatéw sypkich
(kruszywa) oraz materiatbw kamiennych i prefabrykatéw betonowych, ktére bedga
wbudowane na zadaniu.

Wykonawca rob6t bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w
rejonie istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ receptury atesty i niezbedne badania
laboratoryjne pozwalajgce na ocene przez Zamawiajgcego jakosci wbudowanego materiatu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we
wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajacych niezalezng ocene jakosciowa.

W zat. nr 5 do OPZ Zamawiajacy przekazuje wytyczne dotyczace stosowania tabliczek
informacyjnych na koszach na $mieci i tawkach. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
powyzsze wytyczne w trakcie realizacji prac poprzez wykonanie w/w tabliczek zgodnie z
wytycznymi, a koszt ich wykonania i montaz uwzglednic¢ w kosztach ogélnych zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tablicy informacyjnej dla kazdej czesci zadania.
Tablica nie jest ujeta w dokumentacji projektowej.

Tablica informacyjna powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposéb
trwaty, zabezpieczajacy ja przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy.
Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy. W
celu uzgodnienia projektu tablicy nalezy skontaktowal sie z Biurem ds. Komunikacji
Spotecznej, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru. Dodatkowo po zakohczeniu robot (przed przystagpieniem do czynnosci
odbiorowych), wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablicy zgodnie z
projektem graficznym dostarczonym przez zamawiajgcego. Wytyczne dotyczace tablicy
znajdujg sie w zat. nr 3 do OPZ.

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementéw (elementéw
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajagcemu do odbioru, Kierownik robot
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

Na odbior koncowy Wykonawca przygotuje i przekaze:

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczeg6towym jej wykazem w 4 egz. z
podziatem na uzytkownikéw (7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze do
weryfikacji przez Nadzo6r Inwestorski),

- zestawienie rzeczowe wykonanych rob6t w podziale na branze wg nazewnictwa zgodnego
z tabelg elementéw scalonych,

- sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
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prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

sporzgdzong zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 43
ust.4 oraz ustawy z dnia 17 maja 1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej
ztozenie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;.

Ponadto w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

przez

wiasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu zarejestrowang inwentaryzacje w liczbie 6 egz. dla kazdej z branz (oddzielnie)
oraz 4 egz. planszy zbiorczej. Odpowiedzialnos¢ za wykonanie tego zobowigzania stanowi
zobowigzanie w zakresie rekojmi za wady.

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzgdzen Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

na

14 dni przed odbiorem korncowym.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw

realizacji przedmiotu zmowienia, w tym:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

)
k)

m)

zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,

tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

umow przytgczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw,
wytgczen sieci w celu wykonania i odbioru robét,

sporzadzenia ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”

odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét,

odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,
catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robot,

zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot, w tym uzgodnien, odbiorow,
wytgczen sieci w celu wykonania robot,

sporzgdzenia protokotow z badan, pomiaréw i préb.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm

w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych

robot.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zamoéwienia oraz

urzgdzen nie moga byc¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowej.
Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi:

Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatbw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentdéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne 3$wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub
europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.
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